

## Consultas Realizadas

# Licitación 314119 - Lco903\_Aquisición de Aisladores y Cables para Líneas de Distribución

### Consulta 1 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2016
Se solicita modificar el plazo de entrega de los bienes hasta 45 días a 30 días posteriores a la firma del contrato a fin de evitar retrasos e incumplimiento en la ejecución del contrato		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2016
Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 3.		

### Consulta 2 - Prórroga para Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2016
Estimados señores, solicitamos que el plazo de entrega de los bienes de 15 días, pase a ser 60 días, debido a que estos materiales, es especial los aisladores no son de producción nacional, y por lo tanto es imposible cumplir con ese plazo, por favor tengan la buena voluntad de verificar este punto, de tal forma a tener la mayor cantidad de oferentes. Gracias por adelantado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2016
Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 3.		

### Consulta 3 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2016
Sres. ANDE, Favor establecer como plazo de entrega 90 días desde la firma del contrato visto que el pleigo de bases y condiciones establece marcaciones especiales a los items requeridos y como así también se debe prever el periodo de fabricación e importación de los bienes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2016
Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 3.		

### Consulta 4 - Cable de Cobre desnudo

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2016
Referente al cable de cobre desnudo, en el pliego menciona que la presentación es en rollos, consultamos cuál sería la longitud de cada rollo, porque en la especificación Técnica 03.20.11 Rev. 1, establece proveer en bobinas con una largo entre 800 y 1000 metros		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2016
Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 3.		