

DICTAMEN MEF/GG/DGAF/CUOC N° 33 /2024

Lic. Jorge Luis Vega Pineda, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ref.: Justificación de precio referencial en el Proceso
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y
OFICINAS DEL MEF ID 446620, SIME N° 109.749/2023

Que, el Departamento de Servicios Generales dependiente de la Coordinación de Recursos Administrativos (CRA), a través del expediente SIME N° 109.749/2023, ha remitido las Especificaciones Técnicas a la Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación para inicio del proceso licitatorio para el Mantenimiento y Reparación de Edificios y Oficinas del MEF, incluyendo precios referenciales obtenidos de la cotización enviada por empresas del ramo y de procesos adjudicados.

Que, el Departamento de Planificación, ha analizado los mismos de acuerdo a las reglamentaciones administrativas vigentes para la confección del PAC, según establece el artículo 42 de la Ley N° 7021/2022, y de esa manera contar con la cantidad de precios referenciales requeridos para la estimación de costos de cada ítem. Esto podrá apreciarse en el Anexo 1 del presente Dictamen.

Que, la Resolución DNCP N° 454/2024, POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22, en su Art. 2° dice: ***“Publicación de precios de referencia y sus antecedentes.*** Los Organismos, Entidades, Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán publicar al momento de la comunicación de los procesos de contratación, los Precios de Referencia de todos los lotes, ítems o sub-ítems que lo componen, independientemente al sistema de adjudicación, acompañando los documentos respaldatorios respectivos y un dictamen firmado por el responsable de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia y cualquier otra característica del mercado, de la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicios que puedan afectar el precio de referencia. En los procedimientos de Contratación por Vía de la Excepción con Aviso de Intención de compra, las Convocantes deberán publicar los citados documentos al momento de la comunicación de la Contratación, como requisito previo para la emisión del Código de Contratación. En caso de procedimientos de contratación de bienes en los cuales se requieran servicios conexos, los precios referenciales de estos últimos deberán ser elaborados en forma separada, respecto del objeto principal de la contratación. Para los casos de obras, en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, se deberá prever el análisis y estructura de los precios a ser incluidos en el convenio modificatorio, remitiéndose junto con el mismo, los antecedentes de estimación de costos para la cotización de nuevos rubros. La publicación de los Precios de Referencia y sus antecedentes es realizada a los fines de brindar mayor transparencia al Sistema de Contrataciones Públicas y no supone verificación ni aprobación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas”.

Que, con base a las manifestaciones expuestas, se puede colegir que el método aplicado para la obtención del Precio Referencial, fue el del precio promedio de las cotizaciones obtenidas de empresas del ramo y adjudicaciones publicadas en el SICP.

Que, la metodología aplicada se enmarca a lo establecido en el Anexo de la Resolución DNCP N° 454/2024, que en lo pertinente dice: *“Método para la Elaboración de Precios Referenciales: • Las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones: 1. Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet, o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo. 2. Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado, 3. Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas. 4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo. • Si los precios de las fuentes obtenidas son los definidos para transacciones de pago al contado, la convocante considerará la forma y el plazo de pago, que utilizará en el procedimiento de contratación, para la determinación del precio referencial. • Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Responsable de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia...*

• A partir de la información obtenida, la Convocante fijará los Precios de Referencia, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad. En el correspondiente dictamen firmado por el Encargado de la UOC se deberá detallar la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia (promedio, precio más bajo, u otro mecanismo pertinente) y demás datos e informaciones relacionados”.

Por tanto, con base a lo expuesto, esta Coordinación concluye que el precio establecido en el presente proceso, se adecua a lo establecido en el Art. 2° de la Resolución DNCP N° 454/2024, por lo que corresponde elevar a conocimiento del Director Administrativo para sus efectos.

Es mi dictamen.

ANEXO 1

Item/ Lote	Descripción	Contrato N° 43/2021	Ing. Sebastian Olivella	Ritter Construcciones SRL	Ing. Ayala Perdomo	Habitánica	PRECIO PROMEDIO
ALBAÑILERIA							
1	Reparación de fisuras en muros con varillas de 6 mm	20.496	22.446	45.569	22.956	—	27.867
2	Mano de obra de reparación de fisuras en muros con varillas de 6 mm	18.750	20.534	41.688	20.438	—	25.353
3	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15	41.957	45.948	57.128	44.055	—	47.272
4	Mano de obra de mampostería de ladrillos comunes de 0,15	28.125	30.801	43.500	31.219	—	33.411
5	Mampostería de ladrillos comunes de 0,30	71.202	77.976	127.912	84.731	—	90.455
6	Mano de obra de mampostería de ladrillos comunes de 0,30	44.250	48.460	66.700	46.905	—	51.579
7	Mampostería de ladrillos huecos de 0,15	34.197	37.450	62.881	37.275	—	42.951
8	Mano de obra de mampostería de ladrillos huecos de 0,15	21.750	23.819	43.500	24.360	—	28.357
9	Mampostería de ladrillos huecos de 0,20	46.711	51.155	90.196	49.514	—	59.394
10	Mano de obra de mampostería de ladrillos huecos de 0,20	27.375	29.979	58.000	30.660	—	36.504
11	Mampostería armada con varillas de 8 mm, asentadas con mortero de dosif.:1:3	70.290	76.977	15.271	82.943	—	61.370
12	Mano de obra de mampostería armada con varillas de 8 mm, asentadas con mortero de dosif.:1:3	34.635	37.930	14.500	40.870	—	31.984
13	Muro de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes	69.273	75.863	113.344	74.815	—	83.324
14	Mano de obra de muro de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes	43.050	47.145	66.700	51.230	—	52.031
15	Pilar de ladrillos comunes de 0,30mx0,30m	60.065	65.779	42.323	64.871	—	58.260
16	Mano de obra de pilar de ladrillos comunes de 0,30mx0,30m	41.490	45.437	87.000	45.639	—	54.892
17	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15 a una cara vista	52.390	57.374	102.308	60.773	—	68.211

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

18	Mano de obra de mampostería de ladrillos comunes de 0,15 a una cara vista	39.750	43.531	69.600	46.110	—	49.748
19	Sardinell de terminación de ladrillos comunes	28.137	30.814	18.976	33.765	—	27.923
20	Mano de obra de sardinell de terminación de ladrillos comunes	20.325	22.259	79.750	21.342	—	35.919
21	Envarillado de paredes sobre vanos de 10 mm 2 hiladas	7.533	10.736	15.271	8.663	—	10.551
22	Mano de obra de envarillado de paredes sobre vanos de 10 mm 2 hiladas	10.800	11.827	21.750	11.772	—	14.037
23	Viga de fundación de H°A°	85.464	149.146	190.013	102.557		131.795
24	Mano de obra de viga de fundación de H°A°	81.750	89.527	181.758	89.925		110.740
25	Viga encadenada inferior H°A° 13x30	102.056	157.690	226.903	118.385		151.259
26	Mano de obra de viga encadenada inferior H°A° 13x30	42.000	45.996	93.380	44.940		56.579
27	Pilar de H°A°	107.774	155.748	239.616	122.863		156.500
28	Mano de obra de pilar de H°A°	40.950	53.855	91.046	49.140		58.748
29	Viga encadenada superior H°A° 13x30	100.661	110.237	223.802	109.721		136.105
30	Mano de obra de viga encadenada superior H°A° 13x30	45.375	49.692	100.884	49.005		61.239
31	Dintel de Hormigón prefabricado de 150 mm	48.280	52.873	107.342	51.177		64.918
32	Mano de obra de dintel de Hormigón prefabricado de 150 mm	29.625	32.443	65.866	34.069	—	40.501
33	Losa de H° A° , espesor de 10 cm	392.298	645.382	2.031.542	455.066	—	881.072
34	Mano de obra de losa de H° A° , espesor de 10 cm	457.500	583.372	1.061.400	521.550	—	655.956
35	Losa de H°A° alivianado con ladrillo tipo Sapo	139.450	173.694	404.404	146.423	—	215.993
36	Mano de obra de losa de H°A° alivianado con ladrillo tipo Sapo	59.775	86.383	173.348	66.351	—	96.464
37	Cimientos de H°A° tipo dados y/o zapatas	364.246	599.232	1.886.272	422.526	—	818.069
38	Mano de obra de cimientos de H°A° tipo dados y/o zapatas	456.225	581.747	1.058.442	501.848	—	649.566

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

39	Bovedillas de ladrillos comunes, teжелones o teжелitas sobre tirantes de hormigón prefabricado o perfiles metálicos cada 60 cms. Dosif. De mortero 1/2:1:4	103.897	113.781	230.997	118.443	—	141.780
40	Mano de obra de bovedillas de ladrillos comunes, teжелones o teжелitas sobre tirantes de hormigón prefabricado o perfiles metálicos cada 60 cms. Dosif. De mortero 1/2:1:4	70.050	76.714	155.745	70.055	—	93.141
DEMOLICIONES Y DESMONTES							
41	Demolición de paredes 0,15.	15.594	17.077	26.100	16.686	—	18.864
42	Demolición de paredes 0,20.	16.914	18.523	29.000	17.760	—	20.549
43	Demolición de paredes 0,30.	19.620	21.486	34.800	22.563	—	24.617
44	Demolición de paredes 0,45.	22.413	24.545	46.400	23.534	—	29.223
45	Demolición de azulejo, pisos, revestidos.	14.581	15.968	14.500	16.769	—	15.455
46	Demolición de carpeta base de piso.	11.938	10.905	14.500	13.490	—	12.708
47	Demolición de zócalo calcareo, cerámico, granítico y madera.	7.080	9.586	14.500	7.788	—	9.739
48	Demolición de revoque.	14.593	15.981	17.400	24.043	—	18.004
49	Demolición de contrapisos.	9.950	12.000	28.420	14.289	—	16.165
50	Demolición de hormigón.	47.481	59.511	217.500	52.704	—	94.299
51	Demolición de pared tipo Durlock de yeso cartón.		13.615	37.700	15.500	—	22.272
52	Demolición de cielo raso de metal desplegado.	17.025	19.256	29.000	19.749	—	21.258
53	Demolición de cielo raso de machimbre, yeso o PVC.	18.364	15.691	29.000	21.854	—	21.227
54	Demolición de ladrillejos	14.672	12.652	23.200	16.727	—	16.813
55	Demolición de electroductos empotrados en mampostería		9.717	18.782	11.500	—	13.333
56	Desmante manual de tierra, sin acarreo	32.396	35.478	36.250	35.312	—	34.859
57	Desmante de piso flotante	25.079	27.465	36.250	32.680	—	30.369
58	Desmante de marcos de puertas y ventanas (Madera o metal)	70.827	64.312	217.500	62.550	—	103.797
59	Desmante de piso de madera.		19.165	18.560	21.900	—	19.875
60	Desmante de estructura metálica		29.021	138.959	31.500	—	66.493
61	Desmante de mesada de granito	225.000	97.029	72.500	17.074	—	102.901

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

62	Desmante de aislación de piso o techo.		125.173	14.500	10.755	—	50.143
63	Desmante de techo de bovedilla.	36.471	69.212	40.600	40.483	—	46.692
64	Desmante de tejas, tejuelitas, tejuelones sin recuperación de materiales	24.069	26.359	37.700	27.921	—	29.012
65	Desmante de maderamen sin recuperación de material	23.907	26.181	50.842	25.342	—	31.568
66	Desmante de toldos de lona, media sombra, policarbonato y chapa metálica.	60.879	66.670	87.000	69.850	—	71.100
67	Desmante de estructura de madera (entrepiso de madera)	83.907	91.889	133.832	95.620	—	101.312
68	Desmante de mueble de madera		34.497	166.750	32.000	—	77.749
69	Desmante de estructura metálica		39.972	249.330	42.650	—	110.651
70	Desmante de canaleta y bajadas de chapa o PVC.	30.551	62.955	36.250	32.385	—	40.535
71	Desmante de canaleta embutida	46.933	51.398	50.750	52.096	—	50.294
72	Desmontaje de cañería galvanizada		23.381	91.690	28.500	—	47.857
73	Desmante de cañería de agua corriente y cloacal		20.369	94.250	26.500	—	47.040
74	Desmante de equipos varios con sus accesorios (airea acondicionado central, bomba de agua)	272.803	1.259.401	217.500	289.172	—	509.719
75	Desmante de alfombras dañadas	11.891	20.753	19.828	14.032	—	16.626
76	Desmante de pasto sintético		7.666	14.500	14.151	—	12.106
77	Desmante de paños ciegos y vidrieras, incluye puertas.		196.116	50.750	209.856	—	152.241
78	Desmante de marcos y puertas de mamparas de placa de yeso cartón		178.423	49.880	183.600	—	137.301
79	Desmontaje de lavatorio, mingitorio, inodoro artefactos y accesorios con y sin recuperación del material	74.023	82.495	94.250	88.088	—	84.714
80	Desmante de artefactos de iluminación		18.343	27.550	21.650	—	22.514
81	Desmante de ductos de aire acondicionado central y reposicion de piso.		3.832.959	217.500	3.756.980	—	2.602.480
AISLACIONES							
82	Aislación de losa con membranas sin aluminio de 4 mm	48.054	52.625	57.203	53.340	—	52.806

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

83	Mano de obra de aislación de losa con membranas sin aluminio de 4 mm	34.040	37.278	36.250	38.806	—	36.594
84	Aislación de juntas de techo con membranas con aluminio de 4 mm	68.746	75.286	126.263	74.246	—	86.135
85	Mano de obra de aislación de juntas de techo con membranas con aluminio de 4 mm	52.210	51.177	62.539	60.042	—	56.492
86	Relleno de juntas de piso en terraza con masilla poliuretánica	46.760	51.208	64.412	56.112	—	54.623
87	Mano de obra de relleno de juntas de piso en terraza con masilla poliuretánica	29.900	32.744	35.815	33.488	—	32.987
88	Aislación horizontal de paredes con hidrófugos	22.152	24.259	30.514	24.589	—	25.379
89	Mano de obra de aislación horizontal de paredes	13.110	14.357	15.704	15.601	—	14.693
90	Aislación con membrana impermeable elástica sobre trama tipo Geotextil	139.377	152.636	191.992	146.346	—	157.588
91	Mano de obra de aislación con membrana impermeable elástica sobre trama tipo Geotextil	65.205	71.408	78.104	76.942	—	72.915
92	Aislación de pared con pintura Impermeable - Tipo Sikacryl	255.000	279.258	351.263	293.250	—	294.693
93	Mano de obra de aislación con Pintura Impermeable - Tipo Sikacryl	46.000	50.376	55.100	54.250	—	51.432
94	Aislación Térmica con lámina de aluminio simple cara de 5 a 10 mm. - tipo Duralfoil Multi 1	50.354	55.144	69.363	56.901	—	57.941
95	Mano de obra de aislación Térmica con lámina de aluminio simple cara de 5 a 10 mm- tipo Duralfoil Multi 1	33.925	37.152	40.636	40.032	—	37.936
96	Aislación Térmica con membrana espuma de polietileno de 5 a 10 mm- tipo Isolant en techos	43.623	47.773	60.091	45.805	—	49.323
97	Mano de obra de aislación térmica con membrana espuma de polietileno de 5 a 10 mm- tipo Isolant en techos	29.325	32.115	35.126	34.311	—	32.719
98	Aislación de tanque superior por 5 manos de impermeabilización		589.360	217.500	621.300	—	476.053
99	Mano de obra Aislación de tanque superior por 5 manos de impermeabilización		625.900	87.000	615.200	—	442.700

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

100	Aislación de ductos de aire acondicionado		279.258	65.250	245.000	—	196.503
101	Mano de obra de aislación de ductos de aire acondicionado		129.850	21.750	190.000	—	113.867
TECHOS							
102	Reposición de tejas.	—	113.722	219.030	125.000	—	152.584
103	Mano de obra de colocación de tejas	—	42.874	93.351	48.650	—	61.625
104	Tejas con tejuelitas	102.065	111.775	219.030	121.458	—	138.582
105	Mano de obra de colocación de Tejas con tejuelitas	43.500	47.638	93.351	47.850	—	58.085
106	Tejas con tejuelones	168.186	184.186	270.695	188.369	—	202.859
107	Mano de obra de colocación de tejas con tejuelones	67.500	73.921	108.641	74.925	—	81.247
108	Reposición de techo de bovedilla	58.650	64.229	94.397	67.448	—	71.181
109	Mano de obra de Reposición de techo de bovedilla	62.100	68.008	86.913	73.899	—	72.730
110	Listón de borde de 1" x 2"	14.140	15.485	30.344	15.130	—	18.775
111	Mano de obra de colocación de listón de borde de 1" x 2"	10.875	11.910	23.338	11.854	—	14.494
112	Chapa metálica ondulada sobre estructura existente	—	153.153	167.405	165.000	—	161.853
113	Mano de obra de Chapa metálica ondulada y sobre estructura existente.	—	128.585	140.643	132.500	—	133.909
114	Chapa metálica trapezoidal sobre estructura existente	—	153.153	197.167	159.800	—	170.040
115	Mano de obra de Chapa metálica trapezoidal sobre estructura existente.	—	128.585	151.525	132.500	—	137.537
116	Chapa metálica ondulada con estructura	139.758	180.264	457.405	148.144	—	231.393
117	Mano de obra de Chapa metálica ondulada con estructura.	117.415	138.534	285.643	132.679	—	168.568
118	Chapa metálica trapezoidal con estructura	164.605	180.264	487.167	177.774	—	252.453
119	Mano de obra de Chapa metálica trapezoidal con estructura.	126.500	138.534	296.525	140.415	—	175.494
120	Poli carbonato sobre estructura existente	229.478	184.913	217.500	193.500	—	206.348
121	Mano de obra de Cobertura de poli carbonato sobre estructura metálica	98.348	95.969	65.250	97.350	—	89.229

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

122	Poli carbonato con estructura metálica	225.133	246.550	362.500	252.149	—	271.583
123	Mano de obra de Cobertura de poli carbonato con estructura metálica	116.843	127.958	195.750	133.202	—	143.438
124	Toldos de lona, media sombra sobre estructura existente	—	139.957	510.205	138.500	—	262.887
125	Mano de obra de colocación de toldos sobre estructura existente	—	59.995	218.659	69.520	—	116.058
126	Toldos de lona, media sombra con estructura metálica	—	251.308	510.205	163.000	—	308.171
127	Mano de obra de colocación de toldos con estructura existente	—	107.704	218.659	112.500	—	146.288
128	Refuerzos con tornillos auto roscantes de estructura metálicas	7.844	8.590	17.439	8.786	—	10.665
CIELO RASO							
129	Reparación de cielorraso metálico, incluye materiales	25.005	27.384	174.000	19.283	—	61.418
130	Mano de obra de reparación de cielorraso metálico	19.171	20.995	43.500	33.900	—	29.392
131	Reparación de cielo raso de yeso, incluye materiales	60.504	66.260	174.000	67.160	—	91.981
132	Mano de obra de reparación de cielo raso de yeso	44.390	48.613	43.500	50.605	—	46.777
133	Buñas perimetrales para Cielo Raso de placas yeso junta tomada	13.843	15.160	26.100	15.643	—	17.687
134	Mano de obra de buñas perimetrales para Cielo Raso de placas yeso junta tomada	13.500	14.784	24.795	15.660	—	17.185
135	Cielo raso de metal desplegado	—	217.169	30.622	220.650	—	156.147
136	Mano de obra de cielorraso de metal desplegado	—	112.251	50.025	115.500	—	92.592
137	Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfilera de aluminio	134.134	183.215	174.000	150.231	—	160.395
138	Mano de obra de Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfilera de aluminio	71.300	155.892	85.405	84.134	—	99.183
139	Cielo Raso de placas yeso junta tomada con buñas perimetrales	72.806	141.305	159.500	77.903	—	112.879
140	Mano de obra de Cielo Raso de placas yeso junta tomada con buñas perimetrales	50.600	164.516	60.610	55.154	—	82.720
141	Cielo Raso de placas yeso tipo durlock junta tomada con buñas	144.201	113.044	72.500	170.158	—	124.976

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

	perimetrales						
142	Mano de obra de Cielo Raso de placas yeso tipo durlock junta tomada con buñas perimetrales	69.000	131.613	42.703	81.420	—	81.184
143	Cielo raso de P.V.C.	72.794	128.459	50.750	82.986	—	83.747
144	Mano de obra de cielo raso de P.V.C.	35.650	128.459	29.000	42.424	—	58.883
145	Puerta trampa en cielo raso	—	246.021	26.100	25.000	—	99.040
146	Mano de obra de puerta trampa en cielo raso	—	173.150	7.975	182.500	—	121.208
REVOQUES							
147	Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	16.091	17.622	19.883	18.183	—	17.945
148	Mano de obra de azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	10.925	11.964	13.500	12.783	—	12.293
149	Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	23.988	26.270	34.087	27.827	—	28.043
150	Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	21.850	23.929	26.999	26.002	—	24.695
151	Revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm	27.805	30.450	39.511	38.810	—	34.144
152	Mano de obra de revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm	25.875	28.331	31.973	30.792	—	29.243
153	Revoque de cielo raso 1:4:12	38.477	42.137	54.676	42.710	—	44.500
154	Mano de obra de revoque de cielo raso 1:4:13	40.250	44.079	49.735	43.068	—	44.283
155	Revoque de pilares/Mocheta de mampostería	42.743	46.809	52.814	47.445	—	47.453
156	Mano de obra de revoque de pilares/Mocheta de mampostería	41.998	45.993	51.895	46.618	—	46.626
157	Revoque de losas y vigas de H°	29.991	32.844	42.617	31.491	—	34.236
158	Mano de obra de revoque de losas y vigas de H°	43.700	47.857	53.998	50.692	—	49.062
159	Buñas de borde de losas	30.812	33.743	38.073	32.353	—	33.745
160	Mano de obra de buñas de borde de losas	39.675	43.779	49.025	47.610	—	45.022
161	Revoque de molduras	53.802	58.920	76.453	58.107	—	61.821
162	Mano de obra de revoque de molduras	57.500	62.970	71.050	63.250	—	63.693
163	Revoque de techo de bovedilla	58.909	64.513	83.710	64.800	—	67.983

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

164	Mano de obra de revoque de techo de bovedilla	62.330	68.260	77.018	74.796	—	70.601
165	Reposición de revoque de fachada restaurada	120.500	131.963	171.231	142.190	—	141.471
166	Mano de obra de reposición de revoque de fachada restaurada	69.000	75.564	85.260	80.730	—	77.639
CONTRAPISO							
167	Contrapiso de 8 cm sobre losa - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	25.920	28.386	35.705	29.549	—	29.890
168	Mano de obra de contrapiso de 8 cm sobre losa - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	17.825	19.521	21.351	18.717	—	19.354
169	Contrapiso de 10 cm sobre terreno natural - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	26.651	29.186	36.712	28.251	—	30.200
170	Mano de obra de contrapiso de 10 cm sobre terreno natural - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	21.850	23.929	26.173	23.380	—	23.833
171	Carpeta de base para piso	22.667	24.823	24.679	24.481	—	24.163
172	Mano de obra de carpeta de base para piso	21.850	23.929	26.100	26.002	—	24.470
173	Relleno de losa sanitaria con cascotes hasta 20 cms de altura	39.885	43.679	26.100	44.273	—	38.484
174	Mano de obra de relleno de losa sanitaria con cascotes hasta 20 cms de altura	32.200	35.263	26.100	35.420	—	32.246
PISO							
175	Relleno y compactación, incluye materiales	41.651	45.613	101.500	49.982	—	59.687
176	Mano de obra de relleno y compactación	28.292	30.983	32.422	30.273	—	30.493
177	Piso de mosaicos calcáreos	62.136	68.047	99.108	73.321	—	75.653
178	Mano de obra de piso de mosaicos calcáreos	37.375	40.931	51.838	39.992	—	42.534
179	Piso de mosaicos graníticos, base gris - base roja-base blanca	113.032	123.185	221.488	123.205	—	145.228
180	Mano de obra de piso de mosaicos graníticos, base gris - base roja-base blanca	55.200	60.461	76.560	57.960	—	62.545
181	Piso cerámico de alto tráfico	98.730	108.122	157.474	104.654	—	117.245
182	Mano de obra de piso cerámico de alto tráfico	57.500	62.970	79.750	60.950	—	65.293

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

183	Piso Porcelanato Pulido	117.130	128.273	186.822	137.043	—	142.317
184	Mano de obra de piso Porcelanato Pulido	67.400	73.812	107.503	80.206	—	82.230
185	Alisada de cemento de regularización	19.212	21.040	30.643	22.671	—	23.392
186	Mano de obra de alisada de cemento de regularización	20.700	22.669	28.710	21.942	—	23.505
187	Alfombra tipo multipiso	80.483	91.162	28.369	96.100	—	99.029
188	Alfombra tipo acanalada	71.620	84.623	114.234	94.000	—	57.686
189	Alfombra tipo Boucle de alto tránsito	124.208	114.664	198.114	151.100	—	153.772
190	Piso vinílico alto tránsito	80.350	87.994	128.058	89.992	—	96.599
191	Mano de obra piso vinílico alto tránsito	50.600	55.414	70.180	57.178	—	58.343
192	Pasto sintético	—	27.378	130.500	34.500	—	64.126
193	Mano de obra de pasto sintético	—	13.689	43.500	22.000	—	26.396
194	Baldosones de Ho	66.403	72.720	105.915	75.700	—	80.185
195	Mano de obra de baldosones de Ho	31.625	34.634	43.863	34.155	—	36.069
196	Vereditas	46.280	50.683	73.817	50.446	—	55.307
197	Mano de obra de vereditas	26.450	28.966	36.685	28.831	—	30.233
198	Piso de canto rodado en colores (blanco, negro, rojo, amarillo)	78.837	117.224	125.744	89.875	—	102.920
199	Mano de obra de piso de canto rodado, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo)	35.650	56.673	49.445	39.572	—	45.335
200	Piso de canto rodado tipo bordes en colores (blanco, negro, rojo, amarillo)	26.586	29.115	56.543	28.182	—	35.107
201	Mano de obra de piso de canto rodado tipo bordes, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo)	16.500	18.070	35.090	17.490	—	21.788
202	Pulido de piso de granito con máquina	35.625	39.014	56.826	37.763	—	42.307
203	Piso flotante símil madera, incluye materiales	149.802	164.053	238.931	167.779	—	180.141
204	Mano de obra - colocación de piso flotante símil madera	114.849	125.775	159.191	127.482	—	131.824
205	Umbrales y terminación en puertas / porcelanato, incluye materiales	55.485	60.763	118.001	59.924	—	73.543
206	Mano de obra - colocación de umbrales y terminación en puertas / porcelanato	29.250	32.033	62.205	32.760	—	39.062

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

207	Piso de madera (parquet), incluye materiales.	330.800	362.269	527.626	367.188	—	396.971
208	Mano de obra - Colocación de piso de madera (parquet).	115.000	125.940	159.500	120.750	—	130.298
209	Reparación piso de madera (parquet).	236.053	258.509	377.000	283.264	—	288.707
210	Mano de obra de reparación piso de madera (parquet).	115.000	125.940	159.500	131.100	—	132.885
211	Piso tipo mosaico granítico ranurado para vereda	123.058	134.765	196.279	146.440	—	150.136
212	Mano de obra de piso tipo mosaico granítico ranurado para vereda	55.775	61.081	77.358	58.564	—	63.195
213	Layota sin esmaltar nacional	56.728	62.125	90.480	65.805	—	68.785
214	Mano de obra de Layota sin esmaltar nacional	32.775	35.893	45.458	39.003	—	38.282
215	Piedra losa blanca nacional tipo rompecabezas	70.511	77.219	112.462	80.383	—	85.144
216	Mano de obra de piedra losa blanca nacional tipo rompecabezas	33.350	36.523	46.255	39.687	—	38.954
217	Piedra losa nacional blanca pulida	89.676	98.207	143.043	96.851	—	106.944
218	Mano de obra de piedra losa nacional blanca pulida	52.555	57.555	72.892	56.234	—	59.809
219	Piso tipo losa de hormigón con armaduras y con terminación tipo Pavidur o similar	124.621	136.476	198.795	139.576	—	149.867
220	Mano de obra de piso tipo losa de hormigón con armaduras y con terminación tipo Pavidur o similar	69.000	75.564	95.700	76.590	—	79.214
ZÓCALO							
221	Zócalo calcáreo	16.035	17.560	29.450	18.761	—	20.452
222	Mano de obra de zócalo calcáreo	8.250	9.035	15.153	9.818	—	10.564
223	Zócalo granítico base gris - base roja	32.062	35.112	58.887	38.475	—	41.134
224	Mano de obra de zócalo granítico base gris - base roja	12.750	13.963	23.418	13.515	—	15.912
225	Zócalo cerámico	15.663	17.153	28.768	17.856	—	19.860
226	Mano de obra de zócalo cerámico	8.250	9.035	15.153	9.405	—	10.461
227	Zócalo de madera	27.596	39.221	50.685	30.632	—	37.034
228	Mano de obra de zócalo de madera	15.750	17.248	28.928	16.538	—	19.616
229	Zócalo para piso flotante de 10 cms	34.527	37.812	63.416	41.433	—	44.297
230	Mano de obra de zócalo para piso flotante de 10 cms	20.611	22.572	37.860	24.528	—	26.393

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

231	Zócalo de layota	15.720	17.215	28.877	17.921	—	19.933
232	Mano de obra de zócalo de layota	8.250	9.035	15.153	9.158	—	10.399
233	Zócalo de porcelanato	25.661	28.102	47.125	26.945	—	31.958
234	Mano de obra de zócalo de porcelanato	12.750	13.963	23.418	14.153	—	16.071
235	Zócalo de granito en mesadas	125.800	137.767	232.000	147.186	—	160.688
236	Mano de obra de zócalo de granito en mesadas	15.000	16.417	27.550	16.500	—	18.867
CARPINTERÍA MADERA							
237	Puertas placas de madera 0,70-0,80- 0,90 x 2,10 con herrajes y cerraduras	301.827	330.540	525.178	353.138	—	377.671
238	Mano de obra - colocación de Puertas placas de madera 0,70-0,80- 0,90 x 2,10 con herrajes y cerraduras	120.000	131.416	208.800	135.600	—	148.954
239	Puerta tablero de madera 0,80, 0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	246.584	1.136.633	919.405	288.504	—	647.782
240	Mano de obra - colocación de puerta tablero de madera 0,80, 0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	168.750	173.852	293.625	195.750	—	207.994
241	Marco recto de madera de 2"x 6" para puerta de 0,70, 0,80, 0,90 x 2,10	241.021	263.950	419.376	260.303	—	296.163
242	Mano de obra - colocación marco recto de madera de 2"x 6" para puerta de 0,70, 0,80, 0,90 x 2,11	87.450	95.769	152.163	93.572	—	107.239
243	Contramarco de madera	17.244	18.884	30.003	20.176	—	21.577
244	Mano de obra de contramarco de madera	6.375	6.981	11.093	7.205	—	7.914
245	Recolocación de puertas tableros y placas y ventanas	93.415	102.302	162.542	106.494	—	116.188
246	Recolocación de marcos 0.60, 0.70 , 0.80 ,0.90 x 2,10 m	124.984	136.874	217.472	94.987	—	143.579
247	Marco de madera, para mampostería tipo tabique de yeso para puerta de 0,60,0,70 y 0,80 x 2,10 mt	417.449	457.161	726.360	463.369	—	516.085
248	Mano de obra de marco de madera, para mampostería tipo tabique de yeso para puerta de 0,60,0,70 y 0,80 x 2,10 mt	150.000	164.270	261.000	172.500	—	186.943

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

249	Mueble de melamina hasta 0.55m de ancho.	305.578	563.530	1.139.367	339.092	—	586.892
250	Alacenas de melamina	251.076	348.755	1.462.383	468.676	—	632.723
251	Mano de obra de colocación de alacena	167.384	125.196	97.875	135.000	—	131.364
252	Estantes de melamina hasta 30cm de ancho	—	240.536	319.000	251.500	—	270.345
253	Mano de obra de colocación de estantes	—	112.284	116.000	118.000	—	115.428
254	Recolocación de muebles de madera	—	421.608	507.500	435.000	—	454.703
255	Reparación de mueble de madera, incluye materiales	328.747	360.021	429.015	335.047	—	363.208
256	Mano de obra de reparación de mueble de madera	172.500	188.910	195.750	189.750	—	186.728
257	Lustre y plastificado de madera	64.382	70.507	84.019	72.108	—	72.754
258	Mano de obra de lustre y plastificado de madera	52.900	57.932	60.030	60.306	—	57.792
259	Reparación de puertas y ventanas de madera o metálicas	209.420	229.342	273.293	236.645	—	237.175
260	Mano de obra de reparación de puertas y ventanas de madera o metálicas	184.000	201.504	208.800	204.240	—	199.636
261	Reparación y pintura de barandas y pasamanos de madera.	91.348	100.038	103.660	98.656	—	98.426
262	Mano de obra de reparación y pintura de barandas y pasamanos de madera.	34.500	37.782	39.150	40.020	—	37.863
CARPINTERIA METÁLICA							
263	Puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts con marco y cerradura	487.179	544.476	1.377.500	555.385	—	741.135
264	Mano de obra - colocación de puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts con marco y cerradura	206.250	236.822	333.500	228.938	—	251.378
265	Ventanas metálicas	264.076	289.198	459.492	101.047	—	278.453
266	Mano de obra de ventanas metálicas	156.400	171.278	236.640	176.732	—	185.263
267	Barandas metálicas de caño redondo para escalera, sencilla con sujeción.	147.545	163.164	217.500	175.809	—	176.005
268	Mano de obra de barandas metálicas de caño redondo para escalera, sencilla con sujeción pared	69.375	75.975	130.500	75.619	—	87.867

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

269	Barandas metálicas de caño cuadrado 20 mm x 20 mm para escalera, sujeción piso	162.120	177.543	261.000	173.469	—	193.533
270	Mano de obra de barandas metálicas de caño cuadrado 20 mm x 20 mm para escalera, sujeción piso	90.000	98.562	130.500	103.500	—	105.641
271	Reparación y pintura de barandas y lustre de pasamanos de madera.	—	30.937	195.750	34.000	—	86.896
272	Mano de obra de reparación y pintura de baranda metálica	—	35.208	17.400	40.200	—	30.936
273	Mantenimiento de barandas de hierro de balcones exteriores	—	120.245	217.500	128.600	—	155.448
274	Pasamanos metálicos de caño redondo de 2"	97.197	128.346	137.750	107.889	—	117.796
275	Mano de obra de pasamanos metálicos de caño redondo de 2"	52.875	57.905	87.000	60.807	—	64.647
276	Puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts tipo cortafuego con marco y cerradura	650.000	2.135.505	3.625.000	652.500	—	1.765.751
277	Mano de obra de puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts tipo cortafuego con marco y cerradura	378.000	632.986	1.450.000	419.580	—	720.142
278	Portón metálico corredizo de Chapa doblada N° 20 con marco y cerradura	180.350	342.557	652.500	211.010	—	346.604
279	Mano de obra de portón metálico de Chapa doblada N°20 con marco y cerradura	312.800	197.507	290.000	374.208	—	293.629
280	Portón metálico basculante de Chapa doblada N° 20 con marco y cerradura.	—	397.257	797.500	415.230	—	536.662
281	Mano de obra de portón metálico de Chapa doblada N° 20 con marco y cerradura y sistema de apertura: hojas de abrir, hojas corredizas o basculantes	—	260.280	290.000	265.900	—	272.060
282	Reja metálica de estructura de caño y malla de tejido de alambre tipo rombo	240.595	263.483	362.500	252.625	—	279.801
283	Mano de obra de reja metálica de estructura de caño y malla de tejido de alambre tipo rombo	149.960	164.226	217.500	178.453	—	177.535
284	Reja metálica de estructura de caño 20mmx30mm y travesaños de 30mmx30mm	272.504	298.428	362.500	316.105	—	312.384

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

285	Mano de obra de reja metálica de estructura de caño 20mmx30mm y travesaños de 30mmx30mm	164.910	180.598	217.500	173.156	—	184.041
286	Reja metálica con punta de lanza sobre murallas linderas	284.000	436.957	696.000	335.120	—	438.019
287	Mano de obra - colocación de Reja metálica con punta de lanza sobre murallas linderas	115.000	125.940	217.500	138.000	—	149.110
288	Reparación de puertas, ventanas y portones metálicos con remplazo de herrajes, cerraduras y reparación de partes metálicas de puertas dañadas por oxidación o por roturas	—	93.634	942.500	98.300	—	378.145
289	Mano de obra de reparación de puertas, ventanas y portones metálicos con remplazo de herrajes, cerraduras y reparación de partes metálicas de puertas dañadas por oxidación o por roturas	—	46.379	362.500	50.000	—	152.960
290	Mantenimiento preventivo de portón corredizo y basculante, guías, rieles, ruedas, contrapesos.	370.146	243.215	393.240	392.355	—	349.739
291	Mantenimiento correctivo de portón corredizo y basculante, guías, rieles, ruedas, contrapesos.	—	405.358	858.739	532.000	—	598.699
292	Mano de obra de mantenimiento de portón corredizo y basculante, guías, rieles, ruedas, contrapesos	169.500	185.625	393.240	198.315	—	236.670
293	Mantenimiento de motor para portón corredizo y basculante.	362.976	397.506	842.103	402.904	—	501.372
294	Mano de obra de mantenimiento correctivo de motor para portón corredizo y basculante	177.900	194.824	412.728	209.922	—	248.844
295	Motor de portón	—	2.688.547	5.002.500	2.815.000	—	3.502.016
296	Mano de obra de colocación de motor de portón	—	854.202	942.500	865.200	—	887.301
297	Mástil de metal	400.000	1.621.706	1.544.685	456.000	—	1.005.598
298	Chapa antideslizante	254.983	279.240	295.780	305.980	—	283.996
299	Mano de obra - colocación de Chapa antideslizante	144.785	158.559	146.044	157.816	—	151.801
300	Pasarelas metálicas de 80 cms de ancho: estructura de perfiles y caños de 50x50 y parrilla de metal	389.436	506.881	677.619	463.429	—	509.341

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

	desplegado en rombo						
301	Mano de obra - colocación de pasarelas metálicas de 80 cms de ancho: estructura de perfiles y caños de 50x50 y parrilla de metal desplegado en rombo	209.530	173.688	217.028	238.865	—	209.778
302	Escalera metálica tipo marinera c/pintura sintética	404.681	1.227.280	2.102.500	473.477	—	1.051.985
303	Mano de obra - Colocación de Escalera metálica tipo marinera c/pintura sintética	156.750	387.992	464.000	178.695	—	296.859
304	Rampa metálica para discapacitados de 0,90 m de ancho, con estructura de perfiles y baranda de protección de caño metálico	295.297	323.389	685.088	345.498	—	412.318
305	Mano de obra de rampa metálica para discapacitados de 0,90 m de ancho, con estructura de perfiles y baranda de protección de caño metálico	135.000	147.843	313.200	160.650	—	189.173
306	Mantenimiento preventivo de cortinas metálicas enrollables	185.854	236.138	725.000	223.025	—	342.504
307	Mantenimiento correctivo de cortinas metálicas enrollables	—	314.850	725.000	225.600	—	421.817
308	Mano de obra de mantenimiento correctivo de cortina enrollable, incluye cambios de pieza.	287.500	203.534	362.500	322.000	—	293.884
309	Mantenimiento de motor de cortina enrollable.	351.103	384.504	1.745.481	400.258	—	720.337
310	Mano de obra de mantenimiento de motor de cortina enrollable, incluye material y cambios de pieza.	225.000	246.404	522.000	240.750	—	308.539
311	Motor de cortina enrollable	—	821.348	1.957.500	925.500	—	1.583.973
312	Estructura metálica para toldo	—	2.464.045	348.000	2.893.500	—	1.901.848
313	Mano de obra de colocación de estructura metálica para toldo	—	739.213	174.000	745.000	—	552.738
314	Estructura metálica para soporte de motor eléctrico	—	—	—	1.500.000	1.375.000	1.437.500
315	Mano de obra de estructura metálica para soporte de motor eléctrico	—	—	—	450.000	206.250	328.125

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

316	Herrajes	–	113.729	174.000	139.400	–	142.376
317	Mano de obra de colocación de herrajes	–	40.776	43.500	45.260	–	43.179
MAMPARAS DE EUCATEX CON PERFILERÍA DE CHAPA PINTADA							
318	Recolocación de paños	–	100.916	217.500	109.530	–	142.649
319	Recolocación de puertas de mamparas de placa de yeso cartón existentes	–	104.366	1.160.000	100.000	–	454.789
320	Paños ciegos	231.197	253.181	282.750	267.133	–	258.565
321	Paños vidriados	350.979	384.368	384.250	402.476	–	380.518
322	Provisión de puertas incluye cerraduras y herrajes	502.077	549.840	0	549.207	–	400.281
323	Provisión de puerta trampa para mampara o ciellorraso.	–	246.021	50.750	253.000	–	183.257
324	Mano de obras de colocación de puerta trampa para mampara o ciellorraso.	–	173.150	29.000	193.500	–	131.883
325	Mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a dos caras de placas simple	117.156	199.314	203.000	131.215	–	162.671
326	Mano de obra de mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a dos caras de placas simple	65.250	155.755	108.750	76.995	–	101.688
327	Mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a una cara de placa simple	123.349	108.144	319.000	140.618	–	172.778
328	Mano de obra de mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a una cara de placa simple	64.400	85.880	116.000	71.484	–	84.441
PINTURAS							
329	Pintura de paredes al látex, interior y exterior	14.418	23.970	23.200	16.581	–	19.542
330	Mano de obra de pintura de paredes al látex interior/exterior	15.525	21.914	22.857	16.612	–	19.227
331	Pintura de paredes al látex en altura, interior/exterior	21.892	27.236	31.900	24.957	–	26.496
332	Mano de obra de pintura de paredes al látex en altura interior/exterior	19.090	25.692	22.867	21.954	–	22.401
333	Pintura de pilares al látex	13.053	31.950	43.500	14.750	–	25.813
334	Mano de obra de pintura de pilares al látex	9.375	27.707	36.250	10.500	–	20.958
335	Pintura de cielo raso o bobedilla al látex	15.301	38.433	48.342	18.056	–	30.033

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

336	Mano de obra de pintura de cielo raso o bobedilla al látex	16.100	28.966	31.683	18.837	–	23.897
337	Pintura de paredes al esmalte sintético, interior exterior	23.045	38.892	48.921	40.131	–	37.747
338	Mano de obra de pintura de paredes al esmalte sintético, interior/exterior	19.550	24.558	26.100	23.771	–	23.495
339	Pintura de pilares al esmalte sintético	29.175	23.335	43.500	52.512	–	37.131
340	Mano de obra de pintura de pilares al esmalte sintético	25.300	14.735	36.250	29.256	–	26.385
341	Pintura de paredes a la cal	8.775	9.610	12.088	9.653	–	10.032
342	Mano de obra de pintura de paredes a la cal	9.200	10.075	11.020	10.304	–	10.150
343	Pintura de cielo raso o bovedilla a la cal	14.880	16.296	20.497	17.261	–	17.234
344	Mano de obra de pintura de cielo raso o bovedilla a la cal	12.650	13.853	14.500	14.421	–	13.856
345	Pintura de pilares a la cal	10.135	11.099	18.614	11.554	–	12.851
346	Mano de obra de pintura de pilares a la cal	7.800	8.542	10.875	9.360	–	9.144
347	Pintura de paredes tipo texturado	131.539	144.052	159.500	152.586	–	146.919
348	Mano de obra de pintura de paredes tipo texturado	67.413	73.826	80.749	72.807	–	73.699
349	Pintura de pilares tipo texturado	104.228	114.143	145.000	120.905	–	121.069
350	Mano de obra de pintura de pilares tipo texturado	56.850	62.258	94.250	63.672	–	69.258
351	Limpieza de ladrillo visto con ácido muriático	17.466	19.128	21.750	18.340	–	19.171
352	Mano de obra de limpieza de ladrillo visto con ácido muriático	11.845	12.972	14.500	14.214	–	13.383
353	Limpieza de pilares de ladrillo visto con ácido muriático	–	19.128	21.750	20.960	–	20.613
354	Mano de obra de limpieza de pilares de ladrillo visto con ácido muriático	–	12.972	14.500	13.504	–	13.659
355	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	18.966	20.770	23.200	22.570	–	21.377
356	Mano de obra de tratamiento de ladrillo visto con silicona	13.225	14.483	17.400	14.680	–	14.947
357	Tratamiento de pilares de ladrillo visto con silicona	–	20.770	23.200	25.300	–	23.090
358	Mano de obra de tratamiento de pilares de ladrillo visto con silicona	–	14.483	17.400	18.900	–	16.928

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

359	Pintura de paredes exteriores del tipo hidrorrepelente a base de siloxanos	58.000	63.518	65.250	64.380	—	62.787
360	Mano de obra de pintura de paredes exteriores del tipo hidrorrepelente a base de siloxanos	23.000	25.188	36.250	25.070	—	27.377
361	Pintura de tejuelón y maderamen al barniz	18.817	20.607	36.250	22.016	—	24.423
362	Mano de obra de pintura de tejuelón y maderamen al barniz	19.090	20.906	17.400	22.718	—	20.029
363	Pintura de aberturas de madera con barniz	22.754	24.919	36.250	25.713	—	27.409
364	Mano de obra de pintura de aberturas de madera con barniz	19.550	21.410	17.400	21.114	—	19.869
365	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético	28.344	31.040	29.000	30.612	—	29.749
366	Mano de obra de pintura de aberturas de madera con esmalte sintético	21.850	23.929	26.100	249.009	—	80.222
367	Repintado de aberturas	—	65.920	46.400	72.000	—	61.440
368	Mano de obra de repintado de aberturas	—	26.368	36.250	21.000	—	27.873
369	Relustrado de aberturas y/o muebles	—	63.850	46.400	67.500	—	59.250
370	Mano de obras de relustrado de aberturas y/o muebles	—	48.721	36.250	21.500	—	35.490
371	Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético	25.674	28.116	37.700	29.269	—	30.190
372	Mano de obra de pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético	21.160	23.173	26.100	24.758	—	23.798
373	Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	15.987	17.508	26.100	18.016	—	19.403
374	Mano de obra de pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	12.750	13.963	31.900	14.918	—	18.383
375	Pintura de barandas y rampas metálicas con esmalte sintético	26.711	29.252	91.100	30.718	—	44.445
376	Mano de obra de pintura de barandas y rampas metálicas con esmalte sintético	23.000	25.188	21.750	24.610	—	23.637
377	Pintura de piso de alto tránsito (epóxica)	83.300	91.224	87.000	99.127	—	90.163
378	Mano de obra de pintura de piso de alto tránsito (epóxica)	40.250	44.079	50.750	43.470	—	44.637

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

379	Tratamiento de revestidos de piedra con resina	37.493	41.060	50.750	43.492	—	43.199
380	Mano de obra de tratamiento de revestidos de piedra con resina	24.334	26.649	26.100	28.228	—	26.328
381	Pintura acrílica térmica	100.189	109.720	108.750	119.225	—	109.471
382	Mano de obra de pintura acrílica térmica	63.020	69.015	58.000	74.994	—	66.257
383	Pintura de placas de yeso al látex	25.017	27.397	26.100	28.270	—	26.696
384	Mano de obra de pintura de placas de yeso al látex	15.525	17.002	29.000	18.475	—	20.001
385	Pintura para piso interior y exterior	81.565	89.324	87.000	89.722	—	86.903
386	Mano de obra de pintura para piso interior y exterior	43.125	47.228	50.750	45.713	—	46.704
387	Pintura de mamparas de eucatex al duco	57.116	62.550	65.250	63.399	—	62.079
388	Mano de obra de pintura de mamparas de eucatex al duco	36.570	40.049	50.750	39.130	—	41.625
389	Pintura de barandas de hierro de los balcones exteriores con pintura automotriz incoloro	25.000	27.378	56.250	26.500	—	33.782
390	Mano de obra de pintura de barandas de hierro de los balcones exteriores con pintura automotriz incoloro	11.500	12.594	51.750	13.800	—	22.411
391	Enduido interior/exterior de paredes	26.475	28.994	36.250	30.477	—	30.549
392	Mano de obra de enduido interior/exterior de paredes	16.514	18.085	21.750	17.340	—	18.422
393	Enduido interior/exterior de cieloraso	22.842	25.015	26.100	25.127	—	24.771
394	Mano de obra de enduido interior/exterior de cieloraso	14.088	15.428	21.750	14.934	—	16.550
395	Enduido tipo cementicio para interior y exterior	44.323	48.539	58.000	52.302	—	50.791
396	Mano de obra de enduido tipo cementicio para interior y exterior	29.038	31.800	33.350	33.685	—	31.968
REVESTIDO							
397	Con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	92.492	101.291	147.525	105.441	—	111.687
398	Mano de obra de revestidos con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	50.025	54.784	79.790	52.527	—	59.282
399	Guarda decorativa	40.540	44.397	64.661	46.216	—	48.954

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

400	Mano de obra de revestidos de guarda decorativa	21.075	23.080	33.615	22.129	—	24.975
401	De ladrillejos sobre base previa de revoque hidrófugo	86.451	94.675	137.889	102.013	—	105.257
402	Mano de obra de revestidos de ladrillejos sobre base previa de revoque hidrófugo	51.750	56.673	82.541	62.100	—	63.266
403	Piedras tipo areniscas en lajas o rompecabezas	94.034	102.980	149.984	108.140	—	113.785
404	Mano de obra de revestidos de piedras tipo areniscas en lajas o rompecabezas	56.925	62.340	90.795	59.772	—	67.458
405	Piedras negras tipo rompecabezas	123.646	135.409	197.215	131.065	—	146.834
406	Mano de obra de revestidos de piedras negras tipo rompecabezas	77.625	85.010	123.812	84.612	—	92.765
407	Maderas en placas multilaminadas de 6-8-10 mm	184.242	201.769	293.866	211.879	—	222.939
408	Mano de obra de revestidos de maderas en placas multilaminadas de 6-8-10 mm	117.208	128.358	186.947	131.273	—	140.947
409	Planchas metálicas tipo Aluminio para fachadas	257.967	282.508	411.457	306.981	—	314.728
410	Mano de obra de revestidos de planchas de metálicas tipo Aluminio para fachadas	431.825	472.905	688.761	487.963	—	520.364
411	Revestido y/o planchas de granito para escalera pulida en fábrica	309.857	216.901	494.222	221.500	—	310.620
412	Mano de obra de revestido y/o planchas de granito para escalera pulida en fábrica	168.360	242.643	233.508	242.500	—	221.753
413	Azulejos y pisos tipo porcelanato	104.126	114.032	166.081	119.745	—	125.996
414	Mano de obra de revestidos con azulejos tipo porcelanato	63.250	69.267	100.884	664.133	—	224.384
415	Revestido y/o planchas de granito/mármol natural para escalera, hasta 50 cm de ancho	309.857	216.901	315.904	228.650	—	267.828
416	Mano de obra de colocación de revestido y/o planchas de granito/mármol natural, hasta 50 cm de ancho	168.360	242.643	353.396	253.000	—	254.350
417	Revestido de granito/mármol natural para mesada, hasta 2,5 de largo	198.059	216.901	315.904	221.827	—	238.173

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

418	Mano de obra de revestido de granito/mármol natural para mesada, hasta 2,5 de largo	221.565	242.643	353.396	242.643	—	265.062
DESAGUE PLUVIAL							
419	Tapa rejilla de 30x30 cm	66.433	72.753	107.887	75.070	—	80.536
420	Mano de obra de colocación de Tapa rejilla de 30x30 cm	33.150	36.304	53.836	39.449	—	40.685
421	Tapa rejilla de 40x40 cm	92.139	100.904	149.634	104.118	—	111.699
422	Mano de obra de colocación de Tapa rejilla de 40x40 cm	47.475	51.991	77.099	53.647	—	57.553
423	Tapa rejilla de 20 cms x 1,00 m	56.229	61.578	91.316	59.041	—	67.041
424	Mano de obra de colocación de Tapa rejilla de 20 cms x 1,00 m	46.275	50.677	75.151	51.366	—	55.867
425	Construcción de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	128.246	140.446	208.272	134.659	—	152.906
426	Mano de obra de construcción de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	71.250	78.028	115.710	74.813	—	84.950
427	Construcción de Registro de 40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	154.251	168.925	250.504	172.762	—	186.611
428	Mano de obra de construcción de Registro de 40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	83.250	91.170	135.198	90.743	—	100.090
429	Construcción de Registro de 60x60x50 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	190.322	208.428	309.083	218.871	—	231.676
430	Mano de obra de construcción de Registro de 60x60x50 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	103.125	112.935	167.475	112.407	—	123.986
431	Construcción de Registro de 20x100x20 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	104.255	114.173	169.310	123.061	—	127.700
432	Mano de obra de construcción de Registro de 20x100x20 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	57.750	63.244	93.786	65.258	—	70.010
433	Tapa de H°A° de 40x40 cm	61.781	67.658	100.332	72.908	—	75.670
434	Mano de obra de colocación de Tapa de H°A° de 40x40 cm	33.150	36.304	53.836	36.797	—	40.022

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

435	Tapa de H°A° de 60x60 cm	245.587	268.950	398.833	277.515	—	297.721
436	Mano de obra de colocación de Tapa de H°A° de 60x60 cm	256.252	280.630	416.153	297.253	—	312.572
437	Canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 40 cm.	32.682	35.791	53.071	37.912	—	39.864
438	Mano de obra de canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 40 cm.	18.000	19.712	29.232	21.420	—	22.091
439	Canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 50cm.	81.845	89.631	86.702	85.938	—	86.029
440	Mano de obra de canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 50cm.	45.000	49.281	45.675	53.550	—	48.377
441	Canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 60 cm.	53.388	58.467	132.916	56.592	—	75.341
442	Mano de obra de canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 60 cm.	28.125	30.801	73.080	32.625	—	41.158
443	Limpieza de registros	56.431	61.799	91.644	64.896	—	68.693
444	Canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,60 m	99.181	108.616	161.070	119.018	—	121.971
445	Mano de obra de colocación de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,60 m	56.250	61.601	91.350	61.750	—	67.738
446	Canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,80 m	112.609	123.322	182.877	134.005	—	138.203
447	Mano de obra de colocación de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,80 m	65.250	71.457	105.966	75.038	—	79.428
448	Boquetas de 30x30cms para conexión con bajadas- ch. galv. N° 24	62.253	131.416	101.099	68.479	—	90.812
449	Mano de obra de colocación de boquetas de 30x30cms para conexión con bajadas- ch. galv. N° 24	33.750	36.961	54.810	36.450	—	40.493
450	Boquetas de 100 mm para conexión con bajadas- ch. galv. N° 24	109.380	119.785	177.633	129.069	—	133.967
451	Mano de obra de colocación de boquetas de 100 mm para conexión con bajadas- ch. galv. N° 24	57.863	63.368	93.970	63.071	—	69.568

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

452	Caño PVC de 40 mm	13.696	14.999	22.838	14.518	—	16.513
453	Mano de obra de caño PVC de 40 mm	7.575	8.296	12.691	8.560	—	9.281
454	Caño PVC de 50 mm	23.597	25.842	39.348	25.249	—	28.509
455	Mano de obra de caño PVC de 50 mm	13.463	14.744	22.450	15.483	—	16.535
456	Caño PVC de 100 mm	30.733	33.657	51.247	36.573	—	38.053
457	Mano de obra de caño PVC de 100 mm	17.550	19.220	29.265	20.183	—	21.555
458	Caño PVC de 150 mm	40.713	44.586	67.889	43.156	—	49.086
459	Mano de obra de caño PVC de 150 mm	23.400	25.626	39.020	28.080	—	29.032
460	Reparación de registros con revoque impermeable	92.511	101.312	154.262	108.238	—	114.081
461	Mano de obra de reparación de registros con revoque impermeable	50.850	55.687	84.792	54.918	—	61.562
462	Reparación de canaletas existentes: remaches, soldadura y reposición de soportes	27.340	29.941	45.589	32.535	—	33.851
463	Mano de obra de reparación de canaletas existentes: remaches, soldadura y reposición de soportes	15.450	16.920	25.763	16.223	—	18.589
INSTALACION SANITARIA							
464	Llave de paso de 3/4" con campana	114.034	124.882	181.884	132.280	—	138.270
465	Mano de obra de instalación sanitaria de llave de paso de 3/4" con campana	60.750	66.529	96.886	72.900	—	74.266
466	Llave de paso de 1/2", con campana	100.947	110.550	161.010	118.108	—	122.654
467	Mano de obra de instalación sanitaria de llave de paso de 1/2", con campana	54.375	59.548	86.728	58.725	—	64.844
468	Canilla de patio de 1/2"	102.497	110.248	161.483	119.922	—	123.538
469	Mano de obra de instalación sanitaria de canilla de patio de 1/2"	54.375	59.948	86.728	57.094	—	64.536
470	Canilla de 1/2" para lavatorio	130.058	142.431	207.443	137.862	—	154.449
471	Mano de obra de instalación sanitaria de canilla de 1/2" para lavatorio	71.250	78.028	111.644	75.525	—	84.112
472	Canilla de 1/2" pico móvil para cocina	—	148.608	398.750	150.000	—	232.453
473	Mano de obra de colocación de canilla móvil de cocina	—	51.334	121.800	55.000	—	76.045

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

474	Caja sifonada de 150x150 mm con tapa metálica	61.438	67.283	97.999	65.739	—	73.115
475	Mano de obra - colocación de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	33.750	36.961	51.831	38.138	—	40.170
476	Desengrasador de PVC con salida de 50mm	159.621	174.806	254.595	186.757	—	193.945
477	Mano de obra - colocación de desengrasador de PVC con salida de 50mm	91.875	100.615	146.541	108.413	—	111.861
478	Rejilla de piso sencilla de 100x100x20 mm con tapa metálica	41.271	45.197	65.827	46.224	—	49.630
479	Mano de obra - colocación de rejilla de piso sencilla de 100x100x20 mm con tapa	22.575	24.773	36.007	27.090	—	27.611
480	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 inodoro y/o mingitorio	140.244	153.586	223.689	147.257	—	166.194
481	Mano de obra de instalación completa de desagüe cloacal para 1 inodoro y/o mingitorio	78.750	86.242	125.606	94.500	—	96.275
482	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 lavatorio	140.244	153.586	223.689	166.891	—	171.103
483	Mano de obra de instalación completa de desagüe cloacal para 1 lavatorio	78.750	86.242	125.606	85.838	—	94.109
484	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 pileta de cocina	140.964	154.374	224.838	167.748	—	171.981
485	Mano de obra de instalación completa de desagüe cloacal para 1 pileta de cocina	75.000	82.135	119.625	82.500	—	89.815
486	Instalación completa de alimentación de agua corriente para 1 inodoro y/o mingitorio	144.548	158.299	230.554	151.776	—	171.294
487	Mano de obra de instalación completa de alimentación de agua corriente para 1 inodoro y/o mingitorio	78.750	86.242	125.606	91.350	—	95.487
488	Instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 lavatorio	153.949	168.594	245.549	170.884	—	184.744
489	Mano de obra de instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 lavatorio	78.750	86.242	125.606	92.138	—	95.684
490	Instalación completa de alimentación para agua corriente	147.018	161.004	234.494	166.131	—	177.162

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

	para 1 piletta de cocina						
491	Mano de obra de instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 piletta de cocina	90.000	98.592	143.550	103.500	—	108.911
492	Caño PVC 1/2" Roscable	15.156	16.598	24.184	17.733	—	18.418
493	Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 1/2" Roscable	8.925	9.774	14.235	9.996	—	10.733
494	Caño PVC 3/4" roscable	20.751	22.725	33.098	23.864	—	25.110
495	Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 3/4" roscable	11.813	12.937	18.842	12.877	—	14.117
496	Caño PVC 1" roscable	21.075	23.080	33.615	22.129	—	24.975
497	Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 1" roscable	11.775	12.895	18.781	14.013	—	14.366
498	Llave de paso de 1" para agua corriente.	78.583	180.916	326.250	88.799	—	168.637
499	Mano de obra de instalación de llave de paso de 1" para agua corriente.	41.250	82.244	123.250	49.088	—	73.958
500	Llave de paso de 50mm para caño de termofusión	—	178.671	545.200	182.000	—	301.957
501	Mano de obra de llave de paso de 50mm para caño de termofusión	—	102.285	125.800	110.300	—	112.795
502	Llaves de paso de 50 mm	130.429	104.585	208.034	144.777	—	146.956
503	Mano de obra de llaves de paso de 50mm	68.625	75.153	109.457	78.233	—	82.867
504	Sopapa para lavatorio	51.204	129.580	81.670	55.301	—	79.439
505	Mano de obra de instalación sanitaria de Sopapa para lavatorio	28.125	49.938	44.859	29.532	—	38.114
506	Sopapa para piletta de acero inoxidable	62.051	142.367	98.971	67.016	—	92.601
507	Mano de obra de instalación sanitaria de Sopapa para piletta de acero inoxidable	33.750	49.938	53.831	38.475	—	43.999
508	Enchufe para inodoro	23.475	13.251	37.443	26.997	—	25.292
509	Mano de obra de instalación sanitaria de Enchufe para inodoro	12.365	37.234	19.738	14.344	—	20.920
510	Limpieza de cámara séptica	182.221	19.956	290.642	211.377	—	176.049
511	Tapa de hormigón para cámara séptica 1,20x0,80 m	66.344	111.522	162.425	121.183	—	115.369
512	Limpieza y retiro de residuos de pozo ciego	122.265	133.896	195.013	140.605	—	147.945

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

513	Tapa de hormigón para pozo ciego	135.839	148.761	216.663	158.932	—	165.049
514	Mantenimiento y limpieza de tanque de agua	546.702	598.710	871.990	645.109	—	665.628
515	Reparación o mantenimiento de bombas de agua	550.000	156.823	2.175.000	162.000	—	760.956
516	Mano de obra de reparación o mantenimiento de bombas de agua	375.000	210.813	1.160.000	140.320	—	471.533
517	Bombas de agua sumergible de 1HP	—	1.478.427	2.175.000	1.736.900	—	1.796.776
518	Mano de obra de colocación de bombas de agua sumergible de 1HP	—	385.048	1.232.500	408.600	—	675.383
519	Bombas de agua sumergible de 2,5HP	—	2.661.168	5.075.000	2.798.100	—	3.511.423
520	Mano de obra de colocación de bombas de agua sumergible de 2,5HP	—	558.320	1.232.500	654.200	—	815.007
521	Caños PVC de 1 1/2" tipo roscable para tanque de agua	54.290	95.933	86.593	58.634	—	73.863
522	Mano de obra de caños PVC de 1 1/2" tipo roscable para tanque de agua	28.875	13.416	46.056	32.918	—	30.316
523	Caño de tipo termofusión de 63mm	—	403.665	101.645	485.000	—	330.103
524	Mano de obra de caño de tipo termofusión de 63mm	—	70.745	14.500	105.000	—	63.415
525	Caño de tipo termofusión de 50mm	—	157.753	69.600	160.300	—	129.218
526	Mano de obra de caño de tipo termofusión de 50mm	—	51.745	11.600	58.500	—	40.615
527	Caño de tipo termofusión de 40mm	—	110.427	62.900	110.427	—	94.585
528	Mano de obra de caño de tipo termofusión de 40mm	—	51.745	10.875	51.745	—	38.122
529	Caño de tipo termofusión de 32 mm	—	93.863	60.900	83.090	—	79.284
530	Mano de obra caño de tipo termofusión de 32 mm	—	51.745	11.600	51.745	—	38.363
531	Caño de tipo termofusión de 25mm	—	75.090	58.000	79.500	—	70.863
532	Mano de obra caño de tipo termofusión de 25mm	—	51.745	10.875	52.400	—	38.340
533	Caño de tipo termofusión de 20mm	—	93.863	50.750	110.500	—	85.038
534	Mano de obra caño de tipo termofusión de 20mm	—	51.745	10.875	58.400	—	40.340
535	Instalación completa de alimentación para agua de tanque superior	347.923	136.727	554.937	389.674	—	357.315

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

536	Mano de obra de instalación completa de alimentación para agua de tanque Superior	397.500	86.132	634.013	441.225	—	389.718
537	Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	103.907	113.792	165.732	117.415	—	125.212
538	Mano de obra de construcción de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	56.325	61.683	89.838	65.901	—	68.437
539	Registro de 40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	124.379	136.211	198.385	138.061	—	149.259
540	Mano de obra de construcción de Registro de 40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	66.225	72.525	105.629	70.199	—	78.645
541	Registro de 60x60x50 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	170.789	187.036	272.552	179.329	—	202.427
542	Mano de obra de construcción de Registro de 60x60x50 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	91.425	100.122	145.823	96.911	—	108.570
543	Tapa metálica ciega de 30x30 cm para colocación de piso	71.854	78.690	114.607	86.225	—	87.844
544	Mano de obra - colocación de Tapa metálica ciega de 30x30 cm para colocación de piso	38.625	42.299	61.607	45.578	—	47.027
545	Tapa metálica ciega de 40x40 cm para colocación de piso	89.083	97.558	142.087	95.319	—	106.012
546	Mano de obra - colocación de Tapa metálica ciega de 40x40 cm para colocación de piso	50.280	55.063	80.137	57.350	—	60.708
547	Tapa metálica ciega de 60x60 cm para colocación de piso	103.628	113.487	165.287	117.100	—	124.876
548	Mano de obra - colocación de Tapa metálica ciega de 60x60 cm para colocación de piso	55.200	60.451	88.044	66.240	—	67.484
549	Caño PVC 1/2" roscable	24.312	26.625	38.778	28.225	—	29.485
550	Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 1/2" roscable	13.335	14.604	21.269	15.573	—	16.195
551	Caño PVC 3/4" roscable	23.718	25.979	37.890	33.486	—	30.268

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

552	Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 3/4" roscable	13.425	14.702	21.413	17.279	—	16.705
553	Caño PVC 1" roscable	31.005	33.955	49.453	39.800	—	38.553
554	Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 1" roscable	16.148	17.684	21.756	22.000	—	19.397
555	Cañería galvanizada de 75mm	—	202.216	178.350	219.800	—	200.122
556	Mano de obra de instalación de cañería galvanizada de 75mm	—	112.251	75.400	121.000	—	102.884
557	Cañería galvanizada de 50mm	97.128	78.836	154.919	114.612	—	111.374
558	Mano de obra de instalación de cañería galvanizada de 50mm	41.250	84.188	65.794	49.088	—	60.080
559	Destranque de cañería	—	151.840	217.500	165.200	—	178.180
560	Reparación de instalación sanitaria con cambio de accesorio	32.103	173.500	—	472.000	—	225.868
ARTEFACTOS SANITARIOS							
561	Lavatorio, incluyendo sopapa y bajada de desagüe	167.966	293.458	267.906	286.443	—	253.943
562	Mano de obra de instalación de lavatorio, incluyendo sopapa y bajada de desagüe	84.975	93.059	135.535	91.773	—	101.336
563	Cisterna alta	101.775	111.800	161.374	110.935	—	121.471
564	Mano de obra de colocación de Cisterna alta	52.725	57.741	84.096	63.270	—	64.458
565	Cambio de bajada para cisterna alta	65.950	72.224	105.190	77.821	—	80.296
566	Mano de obra de cambio de bajada para cisterna alta	37.350	40.903	59.573	39.218	—	44.261
567	Inodoro para cisterna baja	305.595	334.667	487.424	348.379	—	369.016
568	Mano de obra - Colocación de inodoro para cisterna baja	161.100	176.426	256.955	172.377	—	191.715
569	Inodoro para cisterna alta	—	320.983	786.915	326.500	—	478.133
570	Mano de obra de colocación de inodoro para cisterna alta	—	114.551	343.650	125.000	—	194.400
571	Mingitorio	257.669	282.181	410.982	283.436	—	308.567
572	Mano de obra de colocación de mingitorio	142.275	155.810	226.926	155.080	—	170.023
573	Lavatorio con pedestal	136.995	326.312	398.750	333.000	—	298.764
574	Mano de obra de colocación de lavatorio con pedestal	75.225	114.961	174.000	120.500	—	121.172
575	Mesada de granito con zócalo, bacha simple de acero inoxidable, sifón y canilla móvil hasta 2,50 ml	587.374	659.678	936.832	634.364	—	704.562

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

	de mesada						
576	Mano de obra - colocación de mesada de granito con zócalo, bacha simple de acero inoxidable, sifón y canilla móvil hasta 2,50 ml de mesada	327.250	259.820	521.964	369.793	—	369.707
577	Mesada de granito con zócalo, bacha doble de acero inoxidable, sifón y canilla móvil hasta 2,50 m de mesada	—	752.765	1.993.750	945.000	—	1.230.505
578	Mano de obra - colocación de mesada de granito con zócalo, bacha doble de acero inoxidable, sifón y canilla móvil hasta 2,50 ml de mesada	—	262.974	507.500	275.000	—	348.491
579	Mesada de granito con zócalo, bacha industrial de acero inoxidable, sifón y canilla móvil hasta 2,50 ml de mesada	—	775.765	1.624.000	770.000	—	1.056.588
580	Mano de obra - colocación de mesada de granito con zócalo, bacha industrial de acero inoxidable, sifón y canilla móvil hasta 2,50 ml de mesada	—	347.430	406.000	358.000	—	370.477
581	Restitución de mesada existente de granito	—	145.623	917.125	652.300	—	571.683
582	Mesada de granito con zócalo y pollerón, bacha de losa, sifón y canilla hasta 2,50 ml de mesada	—	—	—	1.800.000	2.200.000	2.000.000
583	Mano de obra - colocación de mesada de granito con zócalo y pollerón, bacha de losa, sifón y canilla hasta 2,50 ml de mesada	—	—	—	250.000	387.500	318.750
584	Bacha de apoyar, con sopapa bajadas y conexión	—	542.273	218.507	454.000	—	404.927
585	Mano de obra - colocación de bacha de apoyar, con sopapa bajadas y conexión	—	126.850	119.984	161.250	—	136.028
586	Percheros de acero inoxidable	—	78.323	123.250	94.500	—	98.691
587	Mano de obra - colocación de perchero de acero inoxidable	—	20.561	65.250	31.456	—	39.089
588	Jaboneras de acero inoxidable	—	47.493	162.400	66.381	—	92.091
589	Mano de obra - colocación de jaboneras de acero inoxidable	—	19.466	65.250	25.176	—	36.631

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

590	Portarrollo de acero inoxidable	—	59.120	150.800	28.153	—	79.358
591	Mano de obra - colocación de portarrollos de acero inoxidable	—	20.287	65.250	28.334	—	37.957
592	Toallero de acero inoxidable	—	50.072	174.000	66.166	—	96.746
593	Mano de obra - colocación de toallero de acero inoxidable	—	20.287	116.000	23.183	—	53.157
594	Tapa de tanque de fibra de vidrio de 2.500 lts	373.375	86.150	388.709	403.245	—	312.870
595	Tanques de Agua de Polietileno, Modelo tipo botellón bicapa de 1000 lts.	384.597	979.759	1.265.500	1.260.672	—	972.632
596	Colocación de Tanques de Agua de Polietileno, Modelo tipo botellón bicapa de 1000 lts.		228.600	942.500	789.079	—	653.393
VIDRIOS, ESPEJOS Y ACRILICOS							
597	Espejo viselado	267.928	293.416	427.345	286.683	—	318.843
598	Mano de obra de colocación de espejo	161.000	176.316	256.795	181.930	—	194.010
599	Vidrio tipo DVH- con perfilera	331.528	1.587.940	775.750	391.204	—	771.606
600	Mano de obra de provisión y colocación de vidrio tipo DVH- sin perfilera	180.250	197.397	261.000	216.300	—	213.737
601	Vidrio de 4mm	—	224.894	384.758	309.723	—	306.458
602	Mano de obra de colocación de vidrio de 4mm	—	100.862	43.500	150.174	—	98.179
603	Vidrio de 6mm	—	484.036	628.366	598.704	—	570.369
604	Mano de obra de colocación de vidrio de 6mm	—	137.767	215.500	164.984	—	172.750
605	Vidrio de 8mm	—	551.580	755.891	731.709	—	679.727
606	Mano de obra de colocación de vidrio de 8mm	—	175.111	217.500	216.433	—	203.015
607	Vidrio de 10mm	—	622.826	991.799	769.171	—	794.599
608	Mano de obra de colocación de vidrio de 10mm	—	190.389	217.500	203.331	—	203.740
609	Acrileta de 6mm para silla de oficina	—	930.861	942.500	1.150.124	—	1.007.828
610	Paneles acrílicos incoloros de 2-4 mm con perfilera de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris	242.292	265.341	385.456	290.791	—	295.970
611	Mano de obra de provisión y coloc. de paneles acrílicos incoloros de 2-4 mm con perfilera de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris	189.865	207.927	302.835	212.649	—	228.319

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

612	Paneles acrílicos incoloros de 6-8 mm con perfilera de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris	368.289	403.325	587.421	405.118	—	441.038
613	Mano de obra de provisión y coloc. de paneles acrílicos incoloros de 6-8 mm con perfilera de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris	209.990	229.967	334.934	233.189	—	252.020
ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO							
614	Cristal templado de 10 mm de color gris, incluye perfilera, herrajes y cerraduras	—	656.873	2.175.000	695.000	—	1.175.624
615	Mano de obra de colocación de cristal templado de 10 mm	—	269.091	362.500	285.000	—	305.530
616	Persianas metálicas en altura	117.193	367.800	311.539	218.761	—	253.823
617	Mano de obra de colocación de persianas metálicas	78.129	59.051	217.500	71.755	—	106.609
618	Cortinas verticales para oficinas anti solar	234.969	338.752	592.276	353.336	—	379.833
619	Cortinas horizontales	176.606	252.934	499.187	298.922	—	306.912
620	Cortinas tipo venecianas para oficinas	240.787	277.601	601.555	347.586	—	366.882
621	Cortinas tipo Rollers para oficinas	208.048	270.024	592.837	290.059	—	340.242
622	Limpieza y sellado con silicona de aberturas	121.522	71.895	217.500	134.890	—	136.452
623	Limpieza y sellado con silicona de aberturas de vidrio en altura	—	—	—	200.000	129.219	164.610
624	Mano de obra de limpieza y sellado con silicona de aberturas de vidrio en altura	—	—	—	100.000	83.750	91.875
INSTALACION ELECTRICA							
625	Mantenimiento para ventiladores de techo	60.003	65.711	95.705	69.004	—	72.606
626	Mano de obra de mantenimiento para ventiladores de techo	33.150	36.304	52.874	38.454	—	40.196
627	Mantenimiento de Tableros eléctricos	500.000	547.566	797.500	550.000	—	598.767
628	Mano de obra de mantenimiento de Tableros eléctricos	273.035	299.009	435.491	311.260	—	329.699
629	Cambio de cableado de 10mm con provisión de material	18.676	20.453	29.788	21.291	—	22.552
630	Mano de obra de cambio de cableado de 10mm con provisión de material	11.086	12.141	17.682	11.752	—	13.165

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

631	Cambio de cableado de 6 mm con provisión de material	16.510	18.081	26.333	17.831	—	19.689
632	Mano de obra de cambio de cableado de 6 mm con provisión de material	10.166	11.133	16.215	11.386	—	12.225
633	Cambio de cableado de 4 mm con provisión de material	13.336	14.605	21.272	14.137	—	15.838
634	Mano de obra de cambio de cableado de 4 mm con provisión de material	7.521	8.236	11.996	8.800	—	9.138
635	Cambio de cableado de 2mm con provisión de material	8.531	9.343	13.607	9.555	—	10.259
636	Mano de obra de cambio de cableado de 2mm con provisión de material	5.083	5.567	8.107	5.846	—	6.151
637	Cambio de cableado de 1mm con provisión de material	7.475	8.186	11.923	7.846	—	8.858
638	Mano de obra de cambio de cableado de 1mm con provisión de material	4.025	4.408	6.420	4.710	—	4.891
639	Reflectores HPIT o HQI	—	714.536	536.500	833.850	—	694.962
640	Mano de obra de colocación de reflectores HPIT o HQI	—	305.213	123.250	351.000	—	259.821
641	Reflectores tipo Led	—	940.657	536.500	349.939	—	609.032
642	Mano de obra de colocación de reflectores tipo LED	—	87.750	123.250	123.050	—	111.350
643	Jabalina de cobre de 3mts	157.974	173.002	251.969	165.873	—	187.205
644	Mano de obra de colocación de jabalina de cobre de 3mts	90.375	98.972	144.148	108.450	—	110.486
645	Sustitución de condensadores	9.362	10.253	14.932	9.831	—	11.095
646	Mano de obra de sustitución de condensadores	23.648	25.898	37.719	28.142	—	28.852
647	Cablecanal 14x07 mm	8.575	9.391	13.677	10.033	—	10.419
648	Mano de obra de cablecanal 14x07 mm	4.439	4.861	7.080	5.239	—	5.405
649	Cablecanal 18x21 mm	12.514	13.704	19.960	13.766	—	14.986
650	Mano de obra de cablecanal 18x21 mm	6.233	6.826	9.942	7.293	—	7.574
651	Cablecanal 20x10 mm	16.010	17.533	25.536	17.451	—	19.133
652	Mano de obra de cablecanal 20x10 mm	8.085	8.854	12.896	9.702	—	9.884
653	Cablecanal 27x30 mm	26.262	28.760	41.888	29.939	—	31.712
654	Mano de obra de cablecanal 27x30	13.572	14.863	21.647	16.015	—	16.524

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

	mm						
655	Cablecanal 40x50 mm	23.745	26.004	37.873	27.070	—	28.673
656	Mano de obra de cablecanal 40x50 mm	12.650	13.853	20.177	14.927	—	15.402
657	Cablecanal 40x13 gris para piso	26.079	28.560	41.596	30.774	—	31.752
658	Mano de obra de cablecanal 40x13 gris para piso	14.099	15.440	22.488	12.932	—	16.240
659	Cablecanal 60x50	30.467	33.365	48.595	329.005	—	110.358
660	Mano de obra de cablecanal 60x50	15.824	17.329	25.239	18.515	—	19.227
661	Cablecanal 70x70	39.090	42.809	62.349	46.127	—	47.594
662	Mano de obra de cablecanal 70x70	21.241	23.262	33.879	24.852	—	25.809
663	Cablecanal 70x70 gris para piso	39.148	42.872	62.441	45.804	—	47.566
664	Mano de obra de cablecanal 70x70 gris para piso	21.241	23.262	33.879	22.728	—	25.278
665	Cablecanal 80x50	39.148	35.455	92.441	41.497	—	52.135
666	Mano de obra de cablecanal 80x50	21.241	23.262	33.879	23.790	—	25.543
667	Cablecanal 100x50	39.148	47.751	62.441	44.238	—	48.395
668	Mano de obra de cablecanal 100x50	21.241	23.262	33.879	23.366	—	25.437
669	Cablecanal 100x50 estructurado	43.055	47.151	68.673	47.361	—	51.560
670	Mano de obra de cablecanal 100x50 estructurado	21.241	23.262	33.879	25.490	—	25.968
671	Cablecanal 110x80 Gris cerrado	43.113	47.214	68.765	47.856	—	51.737
672	Mano de obra de cablecanal 110x80 Gris cerrado	21.241	23.262	33.879	25.065	—	25.862
673	Llave TM Unipolar sistema DIN de 10 A	—	33.150	50.750	40.250	—	41.383
674	Mano de Obra de Cambio de Llave TM unipolar de 10 A	—	87.750	72.500	26.800	—	62.350
675	Llave TM bipolar de 10 A	—	36.400	58.000	61.590	—	51.997
676	Mano de Obra de Cambio de Llave TM bipolar de 10 A	—	193.369	72.500	26.800	—	97.556
677	Llave TM Unipolar de 16A	—	21.800	72.500	53.525	—	49.275
678	Mano de Obra de Cambio de Llave TM unipolar de 16 A	—	87.750	72.500	26.800	—	62.350
679	Llave TM bipolar de 16 A	—	38.250	87.000	67.344	—	64.198
680	Mano de Obra de Cambio de Llave TM bipolar de 16 A	—	193.369	72.500	26.800	—	97.556
681	Llave TM Unipolar de 20 A	—	36.150	87.000	65.450	—	62.867

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

682	Mano de Obra de Cambio de Llave TM unipolar de 20 A	–	87.750	72.500	26.800	–	62.350
683	Llave TM bipolar de 20 A	–	39.100	87.000	64.925	–	63.675
684	Mano de Obra de Cambio de Llave TM bipolar de 20A	–	193.369	72.500	26.800	–	97.556
685	Llave TM unipolar de 25 A	–	23.400	101.500	68.750	–	64.550
686	Mano de Obra de Cambio de Llave TM uipolar de 25A	–	87.750	72.500	26.800	–	62.350
687	Llave TM bipolar de 25 A	–	41.200	101.500	74.100	–	72.267
688	Mano de Obra de Cambio de Llave TM bipolar de 25A	–	193.369	72.500	26.800	–	97.556
689	Llave TM unipolar de 32 A	–	45.200	116.000	75.810	–	79.003
690	Mano de Obra de Cambio de Llave TM uipolar de 32A	–	87.750	72.500	26.800	–	62.350
691	Llave TM 3x10 A	–	54.614	174.000	73.723	–	100.779
692	Mano de Obra de Cambio de Llave TM 3x10A	–	478.640	116.000	37.600	–	210.747
693	Llave TM 3x16A	–	61.347	174.000	81.585	–	105.644
694	Mano de Obra de Cambio de Llave TM 3x16A	–	478.640	116.000	37.600	–	210.747
695	Llave TM 3x20 A	–	65.591	217.500	83.055	–	122.049
696	Mano de Obra de Cambio de Llave TM 3x20A	–	478.640	116.000	37.600	–	210.747
697	Llave TM 3x25 A	–	77.625	217.500	88.508	–	127.878
698	Mano de Obra de Cambio de Llave TM 3x25A	–	478.640	116.000	37.600	–	210.747
699	Llave TM 3x32 A	–	187.159	217.500	93.240	–	165.966
700	Mano de Obra de Cambio de Llave TM 3x32A	–	478.640	116.000	37.600	–	210.747
701	Llave TM 3x40 A	–	219.897	362.500	100.320	–	227.572
702	Mano de Obra de Cambio de Llave TM 3x40A	–	478.640	116.000	37.600	–	210.747
703	Llave TM 3x50 A	–	240.545	391.500	104.474	–	245.506
704	Mano de Obra de Cambio de Llave TM 3x50A	–	585.000	217.500	47.150	–	283.217
705	Llave TM 3x100 A	–	1.188.982	1.160.000	236.500	–	861.827
706	Mano de Obra de Cambio de Llave TM 3x100A	–	829.636	290.000	47.150	–	388.929

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

707	Excavación a prof. de 0,50 mts. Instalación de electroducto de línea monofásica con cable de 4 a 10 mm. con caño negro de protección mecánica con ladrillos comunes	23.647	354.987	37.717	416.750	—	208.275
708	Mano de obra de excavación a prof. de 0,50 mts. Instalación de electroducto de línea monofásica con cable de 4 a 10 mm. con caño negro de protección mecánica con ladrillos comunes	12.353	202.599	19.703	227.900	—	115.639
709	Excavación a prof. de 0,50 mts. Instalación de electroducto de línea trifásica con cable de 4 a 10 mm. con caño negro de protección mecánica con ladrillos comunes	32.499	431.646	51.836	501.975	—	254.489
710	Mano de obra de excavación a prof. de 0,50 mts. Instalación de electroducto de línea trifásica con cable de 4 a 10 mm. con caño negro de protección mecánica con ladrillos comunes	18.225	224.502	29.069	263.872	—	133.917
711	Registros eléctricos 30x30x70 con tapa metálica	113.790	124.615	181.495	125.169	—	136.267
712	Mano de obra de registros eléctricos 30x30x70 con tapa metálica	61.050	66.858	95.375	64.103	—	71.847
713	Registros eléctricos 40x40x70 con tapa metálica	145.046	158.854	231.348	171.155	—	176.601
714	Mano de obra de registros eléctricos 40x40x70 con tapa metálica	77.925	85.338	124.290	86.497	—	93.513
715	Artefactos eléctricos tipo LED de adosar, embutir o colgar	—	41.102	239.250	231.550	—	170.634
716	Mano de obra de colocación de artefactos eléctricos tipo LED de adosar, embutir o colgar	—	47.121	50.750	73.696	—	57.189
717	Toma simple o interruptor	—	38.150	50.750	113.563	—	67.488
718	Mano de obra de colocación de toma simple o interruptor	—	125.940	21.750	149.160	—	98.950
719	Toma schuko	—	168.650	67.425	189.000	—	141.692
720	Mano de obras de toma Schuko	—	125.940	21.750	153.700	—	100.463
721	Electroducto de 3/4 tipo corrugado	—	49.828	58.000	59.640	—	55.823
722	Mano de obra de colocación de electroducto de 3/4 tipo corrugado	—	37.453	17.400	48.300	—	34.384

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

723	Electroducto de 1" tipo corrugado	—	71.731	58.000	82.283	—	70.671
724	Mano de obra de colocación de electroducto de 1" tipo corrugado	—	61.875	17.400	80.117	—	53.131
725	Reparación de ductos de aire acondicionado central.	—	316.658	261.000	351.000	—	309.553
726	Extractores eólicos de 24 "	210.000	889.246	899.000	388.500	—	596.687
727	Mano de obra de colocaciós de extractores eólicos de 24"	140.000	499.380	362.500	515.000	—	379.220
728	Reparación y mantenimiento de extractores eólicos, incluye materiales	250.000	309.377	507.500	287.500	—	338.594
729	Mano de obra de reparación y mantenimiento de extractores eólicos	110.907	221.764	217.500	119.150	—	167.330
730	Extractores centrífugos para baño y cocina. Caudal 580 m3/h	390.000	1.664.599	362.500	1.897.452	—	1.078.638
731	Colocación de extractores centrífugos para baño y cocina. Caudal 580 m3/h	260.000	857.488	72.500	1.044.400	—	558.597
732	Extractores elicoidales para baño y cocina. Caudal 490 m3/h	186.149	1.182.741	527.800	1.378.300	—	818.748
733	Colocación de extractores elicoidales para baño y cocina. Caudal 490 m3/h	124.099	496.094	116.000	568.320	—	326.128
VARIOS							
734	Paneles acústicos, fonoabsorbentes con perfilera de aluminio	138.600	151.785	221.067	160.776	—	168.057
735	Mano de obra de colocación de paneles acústicos, fonoabsorbentes con perfilera de aluminio	106.260	116.369	169.485	120.074	—	128.047
736	Reposición de paneles acústicos, fonoabsorbentes	99.707	109.192	159.033	108.681	—	119.153
737	Mano de obra de reposición de paneles acústicos, fonoabsorbentes	61.295	67.126	97.763	74.490	—	75.169
738	Acarreo de residuo y escombros.	40.724	44.598	86.605	48.055	—	54.996
739	Retiro de escombros en contenedor	397.272	435.065	844.864	440.972	—	529.543
740	Limpieza parcial y final de obra	—	36.369	11.600	43.200	—	30.390
TOTAL							127.926.441