



REPORTE DE PORCENTAJE DE INCIDENCIA

Se emite el presente reporte en el marco de lo establecido en el Art. 40, inc. i) de la Res. DNCP N° 4401/2023 del 17/11/2023 que dice: "En los casos en que se disponga la utilización del contrato abierto y, cuando las convocantes establezcan EETTT iguales o similares a sus contratos anteriores, deberán adjuntar un reporte indicando el porcentaje de incidencia o la cantidad utilizada de cada ítem o sub-ítems de esos contratos ejecutados".

**DESCRIPCION DEL LLAMADO ACTUAL:** CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN ANTONIO 3ER TRAMO

**DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO ANTERIOR CON EL MISMO O SIMILAR OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN ANTONIO 1ER TRAMO

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO ANTERIOR CON EL MISMO O SIMILAR OBJETO:** 27/2024

**PROVEEDOR:** JEM CONSTRUCCIONES

**MONTO TOTAL MÁXIMO:** 515.000.000

LOTE: TOTAL. CONTRATO ABIERTO: SI. ABASTECIMIENTO SIMULTANEO: NO		JEM CONSTRUCCIONES				
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	72131601-9974	MARCACION Y REPLANTEO	1,00	Mínimo: \$ 257.700.000  Máximo: \$ 515.400.000	2.000	2.000
2	72103001-001	DESMONTE, DESTRONQUE	1,00	Mínimo: \$ 257.700.000  Máximo: \$ 515.400.000	6.000	6.000
3	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAV TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, CON RECUP DE 70% S/ COLCHON DE ARENA LAVADA FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA), CORDON PREFAB. REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQ. INCLUYE CARTEL DE OBRA.	1,00	Mínimo: \$ 257.700.000  Máximo: \$ 515.400.000	60.000	60.000
4	72101703-003	MURO DE PBC	1,00	Mínimo: \$ 257.700.000  Máximo: \$ 515.400.000	503.820	503.820
5	72102905-001	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON TRIT 6ta.	1,00	Mínimo: \$ 257.700.000  Máximo: \$ 515.400.000	6.120	6.120
6	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	1,00	Mínimo: \$ 257.700.000  Máximo: \$ 515.400.000	2.000	2.000
					Total por Grupo:	579.940

Abg. Ruth Bar...  
Jefa de UOC  
Municipalidad de San Antonio