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Subasta a la Baja Electrónica
Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 236245
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:50 del día 25/3/2013,

 en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección
 web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la 

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 236245 -
CONSTRUCCION DE PLANTA INDUSTRIAL PRODUCTORA DE ALCOHOLES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO. LICITACION PARA EMPRESAS 

PRECALIFICADAS 2º ETAPA
 de la Institución:

Código Verificador: d27f7fcd38de335d8c39ac601d81ffc9

 

Nivel de Entidad: EMPRESAS PÚBLICAS

Entidad: PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)

UOC: UOC PETROPAR

Código SICP: 1338

 

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

				Listado de Avisos
 

    Listado de Consultas
 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la Sección VII - Anexo I se solicita presentar constancia de pago de  Impuesto a la Renta.

Teniendo en cuenta que la declaración jurada y pago correspondiente al Impuesto a la Renta de empresas se 
presenta en forma anual, con vencimiento al 30 de abril, entendemos que el documento que se debe presentar es 
el Formulario Declaración Jurada correspondiente al ejercicio 2011.
Esto es correcto?

21-02-2013 16:25:12

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Debera peresntar el Formulario  correspondiente al ejercicio 2011. 07-03-2013 13:53:57

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Sirvanse encontrar adjunto nuestras consultas con relacion al Licitacion Nº 30/12 Planta de Alcoholes en San 
Pedro.
Atentamente

25-02-2013 12:00:03

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

No se visualiza las Preguntas ralizadas 08-03-2013 08:10:53

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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    Listado de Consultas
25 de Febrero de 2013

Señores
PETROPAR 
Chile N° 753 ? Edificio Centro Financiero ? Piso 10
Asunción -  Paraguay

Ref:    LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 30/2012 ?
CONSTRUCCION DE PLANTA INDUSTRIAL PRODUCTORA DE ALCOHOLES EN EL 
DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO? ? LICITACION PARA EMPRESAS PRECALIFICADAS 2° ETAPA ? 
ID N° 236.245
        
De nuestra consideración:

        Tenemos a bien dirigirnos a Ustedes en relación a las condiciones de establecidas en los documentos de la 
Licitación con objeto de solicitar cuanto sigue:

1.      MONEDA 
Las instrucciones a los Oferentes (IAO) y los Datos de la Subasta en su numeral 10.1 establecen como moneda 
de oferta y contrato el Guaraní.
Teniendo en cuenta que una parte significativa de los costos del proyecto lo constituirán los materiales y equipos 
a ser importados y que estos bienes deberán ser pagados por el CONTRATISTA en divisas, solicitamos que se 
establezca como monedas de cotización y pagos las siguientes:

a)      Una parcela en Dólares de los Estados Unidos de América para la compra de bienes importados (inciso ?e? 
del artículo 20 de la Ley 3439/07)
  MAS
b)      Una parcela en Guaraníes para los bienes y servicios a ser proveídos desde el territorio nacional.

2.      TERMINACIÓN ANTICIPADA

En relación a lo establecido en el numeral 2.1 de las IAO y los Datos de la Subasta, que expresa que ?la no 
aprobación presupuestaria por ley de la Nación será causal de rescisión del contrato no imputable a 
PETROPAR?, solicitamos se tenga en consideración que al momento en que dicha rescisión eventualmente 
acontezca las Obras estarán muy avanzadas y el Contratista se hallará comprometido con proveedores 
internacionales en contratos y compromisos para la compra de los equipos y sistemas importados destinados a la 
Obra. Dependiendo del avance de los procesos compra, será imposible de rescindir muchos de esos 
compromisos, y aquellos que sí puedan serlo implicarán una indemnización al proveedor.
Situación análoga se producirá en el sitio de la Obra y en los talleres de las empresas miembros del consorcio 
Contratista, donde la terminación unilateral del contrato obligará a las empresas a la rescisión de contratos de 
trabajo con numerosos obreros y prestadores de servicios afectados a las obras, así como la paralización de la 
fabricación de estructuras y equipos, que al no ser terminados quedarán con nulo o relativo valor comercial a 
pesar de los grandes costos en materia prima y mano de obra que habrán insumido.  
En virtud de lo arriba expuesto, consideramos justa e imprescindible la inclusión del siguiente texto en la 
CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: ?TERMINACION ANTICIPADA? del Contrato:
?Se considerará una Terminación Anticipada del Contrato aquella que fuera  motivada por la no aprobación 
presupuestaria de los rubros necesarios para el proyecto en el Presupuesto General de Gastos de la Nación para 
los ejercicios del año 2014 y siguientes, en cuyo caso se procederá como sigue:
a.      El CONTRATANTE abonará al CONTRATISTA los costos correspondientes al cómputo del suministro de 
bienes y servicios realizado hasta la fecha de la Terminación. Este pago incluirá los costos de todos los trabajos 
efectuados y de todos los bienes comprados o en proceso de compra hasta el momento de la terminación. Incluirá 
por tanto el pago por los bienes sobre los cuales el CONTRATISTA haya hecho compromisos, que no pueda 
rescindir, de compra para su incorporación a la Obra; o en su caso, los costos generados por la rescisión de 
dichos compromisos de compra. 
b.      EL CONTRATANTE abonará al CONTRATISTA en concepto de indemnización por la Terminación 
Anticipada una suma equivalente al 15% (quince por ciento) de la parte no ejecutada de la Obra.?

3.      PLANTA DE TRATAMIENTO 

En la etapa de pre-calificación, no se había previsto ningún sistema de concentración de vinaza ya que no se tenía 
definido técnicamente lo que se requería: potencia eléctrica, vapor, producto final, etc. Sin embargo, en el pliego 
actual se solicita extraer por lo menos el 90% de agua, lo cual implica una planta importante de tratamiento. 
Además, la característica exigida, de contener todo el NPK de la vinaza, implica no procesarla como hoy se hace 
en  la planta de Mauricio José Troche (en piletas y con osmosis) sino en un proceso de concentración por 
evaporación en múltiple efecto y posterior planta de secado o granulación. 
El vista de lo expuesto, considerando su elevado costo y que la misma no estaba prevista en la precalificación, 
solicitamos que la Planta de Tratamiento sea excluida del alcance de la Obra a cotizar. 

4.      PRORROGA

Considerando la magnitud de la Obra, que comprende una gran variedad y cantidad de equipos y sistemas, cuya 
compra o fabricación e instalación deben ser cotizados, solicitamos una prórroga de 15 días en la fecha de 
presentación de propuestas.
 
Sin otro particular, nos despedimos saludándoles muy atentamente,

25-02-2013 12:16:23

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

1-La moneda de la Oferta es en GUARANIES, conforme se establece en la IAO 10.1 del Pliego de Bases y 
Condiciones.

2- Se mantiene lo establecido en la I.A.O. 2.1 SEGUNDO PARRAFO,que dice textualmente:
La validez de la contratación, en cuanto a los compromisos para el Ejercicio Fiscal correspondiente a los años 
2014 y 2015, quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de 
PETROPAR para dicho Ejercicio. La no aprobación presupuestaria por Ley de la Nación será causal de rescisión 
del contrato no imputable a PETROPAR.

3-Ver ADENDA Nº 2 de fecha 05/03/2013.

4-Ver ADENDA Nº 2 de fecha 05/03/2013.

07-03-2013 14:06:07
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    Listado de Consultas
CONSULTA

Consulta Realizada Fecha Hora

Isla Bogado, Luque, 22 de Febrero de 2013

Señores
PETROPAR 
Chile N° 753 ? Edificio Centro Financiero ? Piso 10
Asunción -  Paraguay

Ref:	LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 30/2012 ?
CONSTRUCCION DE PLANTA INDUSTRIAL PRODUCTORA DE ALCOHOLES EN EL 
DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO? ? LICITACION PARA EMPRESAS PRECALIFICADAS 2° ETAPA ? 
ID N° 236.245
	

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes con el objeto de hacer las siguientes consultas referidas a la licitación de referencia:

1.	Validez de la Garantía de mantenimiento de la oferta:
El ítem 20.6. de las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y Datos de la Subasta establece 90 (noventa) días como 
plazo de Validez de la Oferta, mientras que en el  Item 20.7 se solicita emitir la Garantía de Mantenimiento de 
Oferta con validez de 120 (ciento veinte) días,  ambos contados a partir de la fecha y hora de apertura de la etapa 
competitiva. 
Entendemos que la Garantía de Mantenimiento de Ofertas debería tener la misma vigencia que el periodo que la 
validez de la Oferta, vale decir por 90 días. Solicitamos aclarar

2.	Documentos a presentar:
Entendemos que los documentos a ser presentados en la etapa definida en el Item 28.1 de las IAO (vale decir la 
carpeta con documentos impresos) son los que se listan en la SECCION VII -  Anexo I: ?Documentos que 
componen la Oferta?, utilizando los modelos presentados en los la SECCION VI  ?Formularios?, para los 
siguientes casos:
?	FORMULARIO N° 1:	Formulario de Oferta 
?	FORMULARIO N° 10:	Garantía de Mantenimiento de Oferta (Nota: en el Índice de la Sección VI este 
formulario se enumera con el N° 15)
?	FORMULARIO Nº 8:	Declaración Jurada Art. 40 y Art. 20 - Ley 2051/03 (Nota: en el Índice de la Sección VI 
este formulario se enumera con el N° 13).
?	FORMULARIO Nº 9:	Declaración Jurada sobre el empleo de menores de edad (Nota: en el Índice de la Sección 
VI este formulario se enumera con el N° 14).
	
	Pregunta A)
	No encontramos la planilla ?Composición de Precios Unitarios? que en el Indice de la Sección VI se identifica 
como Formulario N° 2. Aparece sin embargo una planilla, sin identificación, que tiene celdas a completar con  
los porcentajes de participación Nacional y del Exterior. Solicitamos nos informen si es esa la planilla que 
debemos utilizar, incluyendo la correspondiente columna de precios, para presentar los Precios Unitarios; o si por 
el contrario se deja a criterio del oferente presentar el desglose de precios. 
	
	Pregunta B).
	Entendemos que los demás formularios listados en la Sección VI no deben ser presentados en esta etapa pues 
algunos ya fueron incluidos en la etapa de precalificación y los demás (Ejemplos: formularios para garantías 
contractuales, de anticipo etc.) serán aplicados en la etapa de ejecución del Contrato. ¿Es correcto?

3.	¿La planta que se debe cotizar en la licitación es para moler 3.500 TON/día y producir 250.000 litros/día de 
alcohol o es otro tamaño de planta?, ya que según el descriptivo de equipos es en general para este tamaño, salvo 
algunos casos sobredimensionados e incongruentes como:
-	El tamaño de la conductora de caña de 66??, y de la cinta de goma para electroimán de 66??, cuando el picador, 
el desfrilador, el molino, los donelly y los transportadores entre moliendas son de 48??.

4.	Considerando que todos los equipos del listado del pliego son aptos para producir 250.000 litros/día de alcohol, 
como el molino, toda la molienda, la caldera, el turbo-generador, las bombas, la destilería, etc., notamos que no 
existe nada previsto para aumentar la producción en el 2.016 a una producción de 500.000 litros/día, o sea, se 
contradice con lo solicitado en el ítem 1.2.3.1, ?que PETROPAR pueda simplemente hacer un ajuste en los 
equipos de proceso para atender la nueva capacidad?. La consulta es; ¿se debe cotizar solo lo indicado y 
detallado técnicamente, o deben ser otros equipos, aptos para una mayor producción?

5.	En el ítem 1.4.35 Caldera, se habla de caldera de 60 TON/día de vapor, cuando en la pre-calificación se pedía 
caldera de 80 TON/día, en vista a en un futuro cercano poner una planta de evaporación múltiple para concentrar 
vinaza. La consulta es, ¿qué tamaño de caldera debe cotizarse?

6.	En cuanto a la turbina-generador, se había previsto un equipo de 7.000 KW en la precalificación, para la futura 
planta de vinaza, y la pedida es una de 6.000 KW, aunque la necesaria para la planta, sin planta de vinaza, es de 
solo 5.000 KW. La pregunta es, ¿qué tamaño de turbo-generador debemos cotizar?

Sin otro particular, nos despedimos saludándoles muy atentamente,

25-02-2013 15:30:45

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora
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    Listado de Consultas
1 - Con relación a la IAO 20.6 Validez de la Oferta: 90 (noventa) días contados a partir de la fecha y hora de 
apertura de la etapa competitiva y con relación a la IAO 20.7, Validez de la Garantía de Mantenimiento de 
Ofertas: 120 (ciento veinte) días contados a partir de la fecha y hora de apertura de la etapa competitiva, 
debiendo ajustarse a lo establecido en el Artículo 19 de la Resolución DNCP 860/08. La condiciones establecidas 
se mantienen invariables.
2- a) Se debe presentar el FORMULARIO Nº 1 - FORMULARIO DE OFERTA, (pag: 167 y 168) al final se 
encuentra la planilla que se debe completar con el precio unitario  y total por el global  de la obra.
La planilla que se encuentra a continuación (sin  título)  es en donde deben detallar los datos  solicitados en dicha 
planilla.
Con relación al FORMULARIO Nº 2 "FORMULARIO DE COMPOSICION DE PRECIOS UNITARIOS?, lo 
mismo se debe completar.
b) Con relación al Formulario de Anticipo, el mismo se le solicitara una ves que hayan firmado el Contrato por 
ambas partes.
Deberan presentar todos los formularios solicitados en el PBC.

07-03-2013 15:33:59

Los puntos 3,4,5 y 6 fueron respondidos en la ADENDA Nº 2 del 5/03/2013 08-03-2013 09:09:39

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos sea eliminada la exigencia de presentación del FORMULARIO 2 - Composición de Precios 
Unitarios - pues no vemos cómo pueda ser completado, teniendo en cuenta que su itemización no se corresponde 
con las caracteristicas y el objeto de la obra.

11-03-2013 08:39:19

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones. 15-03-2013 07:32:20

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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    Listado de Consultas
Consultas técnicas a PETROPAR en relación a la Adenda No. 2.

Item 1.2.3:
Debido a la contradicción existente entre los ítems 2.3, 3.1.8 y 1.2.3, relacionados a fechas contractuales, 
solicitamos que se anulen los ítems 3.1.8 y 1.2.3, permaneciendo válido el ítem 2.3.

Item 1.4 ? Tecnología (Adenda No. 2):
En el descriptivo técnico de este ítem (que en el pliego de bases corresponde al numeral 1.3), todos los equipos 
abajo listados corresponden a una planta ampliable a 7000 ton/día de caña. Los valores y/o características de los 
mismos deben ser modificados para adecuarse a una planta de capacidad 3500 ton/día de caña exclusivamente, 
conforme lo establece la Adenda 2. La lista incluye los valores actualmente mencionados y los que deben ser.

ITEM					ACTUAL	 		DEBE SER

1.4.5.1 ? Descargador lateral tipo Hilo
	Capacidad			50 ton			25 ton
	Potencia del motor		150 HP			75 HP
	Reductor			2 ejes salida		1 eje salida
	FS				2			1.5

1.4.6.1 ? Mesa alimentadora
	Ancho				13500 mm	11000 mm
	C/C de ejes			12500 mm	10000 mm
	No. de Líneas de Cadenas	16	14
	Paso de la cadena		8?	6?
	No. de Líneas angulares		8	6
	Accionamiento (motores eléctricos)	2 de 100 CV	1 de 75 CV

1.4.8.1 ? Conductora principal de caña
	Potencia del motor eléctrico	75 HP	40 HP
	FS del reductor			1.7	1.5
	Velocidad máxima		16 m/min	12 m/min

1.4.9.1 ? Picador de cuchillas oscilantes
	Diámetro periférico		2000 mm	1525 mm
	Velocidad periférica		79 m/s	60 m/s

1.4.10.1? Desfibrador de martillos oscilantes
	Diámetro periférico		1930 mm	1525 mm
	Soportes			25		16
	Velocidad periférica		75 m/s		60 m/s
	Accionamiento (motor(es))	2 de 800 HP	1 de 900 HP

1.4.11 ? Esparcidor nivelador de caña desfibrada
	Diámetro exterior		1400 mm	1200 mm
	Velocidad periférica		350 m/min	30 m/min
	Potencia del motor		30 HP	20 HP
	FS del reductor			1.5	1.3
	
1.4.12 ? Cinta de goma para electroimán
	C/C entre ejes			20000 mm	15000 mm
	Potencia del motor		30 HP	15 HP
	
1.4.16 ? Conductora entre molinos
	Potencia de motores		40 CV	25 CV

Item 1.6.1 ? Bloque I / Sub-ítem 1.6.1.3.5 ? Plan Director Agrícola (PDA):
Solicitamos la eliminación de este ítem en la Propuesta Tecnológica, por ser el mismo parte del proceso a 
ejecutar desde el inicio de la construcción, por parte de tecnólogos de PETROPAR, visando atender las 
necesidades de caña de la planta una vez concluida su construcción.
Item 1.4.2 ? Recepción de caña. Control de materia prima, e ítem 1.4.3 ? Laboratorio de Control de Proceso

Solicitamos que los equipos para estos laboratorios sean eliminados del alcance de la provisión de la propuesta 
tecnológica, teniendo en cuenta que los mismos se deben adecuar a las características, marcas y especificaciones 
que PETROPAR ya utiliza en otras instalaciones. Los edificios sí estarían incluidos dentro del suministro.

11-03-2013 10:50:33

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a la ADENDA Nº 2. 15-03-2013 07:33:14

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Debido a que la fórmula de reajuste debe reflejar la correcta incidencia de los diferentes componentes de costos 
en el valor total de la Obra, conforme a nuestra evaluación de dichos costos, solicitamos que la fórmula de 
reajuste comunicada en la Adenda 2 al Pliego sea modificada y sustituida por la siguiente:

P = Po x [ 0,40 S/So + 0,40 Cm/Cmo + 0,06 C/Co + 0,06 G/Go + 0,08 IPC/IPCo ]

Donde los índices, como definidos en la Adenda 2, son:

S:      Indice de reajuste por el Salario del trabajador
Cm:    Indice de reajuste por la Tasa de Cambio del dólar con respecto al Guaraní,
C:      Indice de reajuste por el Cemento gris
G:      Indice de reajuste por el precio del Gasoil
IPC:    Indice de Precios al Consumidor

11-03-2013 12:43:15

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a la ADENDA Nº 2. 15-03-2013 07:35:23
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Listado de Proveedores Participantes
Oferente Categoría Nro. Nro. Garantía Tipo Entidad Fecha 

Emisión
Fecha Inicio 
de Vigencia

Fecha Fin de 
Vigencia

Consorcio Metalurgico 
Alcoholero Paraguayo - 

DNCP-000359

Sin categorizar 1 007.1501.019800/000 Póliza LA CONSOLIDADA 
S.A. DE SEGUROS

21-03-2013 25-03-2013 02-08-2013

 

                                              Listado de Propuestas por Proveedor
 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 72131601-9994 CONSTRUCCION DE PLANTA INDUSTRIAL PRODUCTORA DE ALCOHOLES EN EL DEPARTAMENTO 
DE SAN PEDRO

1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
Consorcio Metalurgico 
Alcoholero Paraguayo - 
DNCP-000359

No aplica CMAP No aplica Paraguay Planta Industrial Productora de 
Alcoholes en el Departamento 
de San Pedro

281.103.000.000 281.103.000.000

 

Beneficio MyPIMES
 

Listado General de todas las Ofertas
 

1 - CONSTRUCCION DE PLANTA INDUSTRIAL PRODUCTORA DE ALCOHOLES EN EL DEPTO. DE SAN PEDRO

Oferente Precio Fecha Hora Estado
Consorcio Metalurgico Alcoholero Paraguayo 
- DNCP-000359

281.083.000.000 25-03-2013 08:30:07.872 Recepción de Lances

Código Verificador: 2d59cd99da62328bb795038448a59f2a

Consorcio Metalurgico Alcoholero Paraguayo 
- DNCP-000359

281.103.000.000 25-03-2013 08:06:12.563 Propuesta

Código Verificador: 0146ebad0aaa1e4b1a63ca47c8a3940b

 

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
 

1 - CONSTRUCCION DE PLANTA INDUSTRIAL PRODUCTORA DE ALCOHOLES EN EL DEPTO. DE SAN PEDRO

Oferente Mejor Precio
Consorcio Metalurgico Alcoholero Paraguayo - 
DNCP-000359

281.083.000.000

 

Items Ganados por Proveedor
 

Proveedor: DNCP-000359 - Consorcio Metalurgico Alcoholero Paraguayo

Item Precio Ganador
1 - CONSTRUCCION DE PLANTA INDUSTRIAL PRODUCTORA DE 
ALCOHOLES EN EL DEPTO. DE SAN PEDRO

281.083.000.000

 

Listado de Mensajes
 

1 - CONSTRUCCION DE PLANTA INDUSTRIAL PRODUCTORA DE ALCOHOLES EN EL DEPTO. DE SAN PEDRO

 

Mensaje Fecha Hora
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Listado de Mensajes
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 25-03-2013 08:12:34.538

Buenos días, comenzamos la Subasta. 25-03-2013 08:12:41.494

Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. 25-03-2013 08:12:49.794

Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. 25-03-2013 08:20:35.159

Señor Oferente, baje su precio 25-03-2013 08:27:24.429

Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de 
Puja.

25-03-2013 08:32:00.180

Atención pasamos a la etapa de puja. 25-03-2013 08:37:15.855

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 25-03-2013 08:37:17.932

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

25-03-2013 08:43:17.944

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 25-03-2013 08:50:20.127

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 25-03-2013 08:50:20.232

 

 Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el
 procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.
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