

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 315021

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:44 del día 20/9/2017, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 315021 - MOPC N° 122/2016 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACION PROFUNDADIZACION Y OPTIMIZACION CANALES DE CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS DEL RIO PILCOMAYO EN TERRITORIO NACIONAL AD REFERENDUM AL PGN 2017 de la Institución:

Código Verificador: 09734963229e2c4d10434d643bff47a8

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
UOC:	Uoc Obras Publicas
Código SICP:	1039

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las IAO 6.2 y 6.3, en el primer párrafo dice que la Vista será realizada 2 días hábiles previo a la fecha tope de consultas. Sin embargo, 3 párrafos más abajo dice: Fecha y hora de salida: 4 (cuatro) días hábiles previos a la fecha tope de consultas, a las 07:00 hs. Solicitamos que se confirme cual es la fecha válida previsa para la Visita. Tener en cuenta que siendo la fecha tope de consulta el día 8 de agosto, la fecha de la visita según lo segundo establecido, sería el día de mañana 4 de agosto.	03-08-2017	11:19:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la ADENDA N° 1 y 3	17-08-2017	15:35:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
De la lectura de los documentos de la licitación, entendemos que la Oferta más baja, se entiende para cada lote, será aquella cuya suma de precios unitarios sea la menor, entre las diferentes Ofertas recibidas por la Contratante. Por ejemplo: Para el Lote 1, la suma de los precios unitarios de los 4 ítems. Para el Lote 2, la suma de los precios unitarios de los 3 ítems. Para el Lote 3, la suma de los precios unitarios de los 8 ítems. Solicitamos confirmación de nuestro entendimiento.	03-08-2017	11:46:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Es correcto el entendimiento	17-08-2017	15:35:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección II, 8.Requerimientos adicionales, se pide: a) El Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. b) El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin montos, correspondiente al Cronograma de ejecución de la Obra..... Entendemos que estos requerimientos serán presentados, por las Empresas adjudicadas, posteriormente a la Presentación de las Ofertas, dado que aún no se cuentan con las cantidades a ejecutar, que son los datos básicos necesarios para elaborar los Cronogramas. Solicitamos confirmación de nuestro entendimiento.	03-08-2017	12:02:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 4.	17-08-2017	15:35:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Aclarar montos mínimos y máximos A-Generalidades IAO 1.2.d Lote 1 Gs 19.000.000.000 - 22.000.000.000, Lote 2 Gs 16.000.000.000 - 18.000.000.000, Lote 3 Gs 10.000.000.000 - 12.000.000.000, Diferencias encontradas en la Sección III Alcance de las Obras Punto 1.Descripción de las obras Lote 1 Gs 17.000.000.000 - 20.000.000.000, Lote 2 Gs 14.000.000.000 - 16.000.000.000, Lote 3 Gs 14.000.000.000 - 16.000.000.000,	03-08-2017	12:46:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la ADENDA N° 2.	17-08-2017	15:39:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la IAO 22.(D), en una parte dice: "Un Oferente podrá presentarse en los 3 LOTES indistintamente, pero podrá ser adjudicado en un solo lote." Además en la IAO 22.(G), en una parte dice: "En caso de presentar oferta en más de un Lote, el porcentaje de la garantía de mantenimiento de oferta será la sumatoria de los montos máximos de los lotes ofertados". Teniendo en cuenta lo expresado en la IAO 22.(D), que un Oferente podrá ser adjudicado en un solo lote, sugerimos que la IAO. 22.(G) quede redactado de la siguiente manera: "En caso de presentar oferta en más de un Lote el porcentaje de la garantía de Mantenimiento de Oferta deberá aplicarse sobre el Monto Máximo establecido para el Lote de mayor valor Ofertado." 1	03-08-2017	15:47:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a lo establecido en el pliego En caso de presentar oferta en más de un Lote, el porcentaje de la garantía de mantenimiento de oferta será la sumatoria de los montos máximos de los lotes ofertados. Dicho apartado se encuentra conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 2051/2003.	17-08-2017	15:40:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
LOTE 1. EXCAVACION EN LA TOMA DE AGUA, Y REMOSION DE SEDIMENTOS CON PROFUNDIZACION DE CANALES DESDE EMBOCADURA HASTA SAN ANTONIO Item 1 Unidad de Medida: Unidad de Medida Global Item 2 Unidad de Medida: Metros cúbicos Item 3 Unidad de Medida: Metros cúbicos Item 4 Unidad de Medida: Metros cúbicos Favor aclarar como cargar la propuesta en el Item 1, ya que la unidad de medida no es la misma que los ítems siguientes y la incidencia en el precio global del Lote influye bastante, para evitar precios muy superiores o muy por debajo del precio referencial.	03-08-2017	15:48:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 4	17-08-2017	15:40:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1. 1. REMOCIÓN DE SEDIMENTOS DEL CANAL, 2- Descripción b. Remoción de sedimentos del canal existente. Sugerimos aclarar o incluir en el Pliego que los sedimentos deben ser retirados y esparcidos fuera de la barranca natural del cauce del río.	03-08-2017	17:01:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. (página 33), Ítem 1. 1. REMOCIÓN DE SEDIMENTOS DEL CANAL, b. Remoción de sedimentos del canal existente. Se deberá remover todos los sedimentos que se encuentra en el cauce del Canal artificial, desde Embocadura hasta San Antonio, en los tramos que sean indicados por Orden de Servicios, por la firma fiscalizadora. El material resultante deberá ser retirado y esparcido, a suficiente distancia del canal, de modo a no interferir en el movimiento de máquinas, por la proximidad de la excavación a la barranca del canal, este material resultante deberá ser depositado y esparcido a una distancia que será indicada por la fiscalización.	17-08-2017	15:40:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos una prórroga a los tiempos mencionados para preparar la documentación solicitada. Fechas propuestas: INICIO Y FIN DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: MIÉRCOLES 13/09/2017. INICIO DE ETAPA COMPETITIVA: JUEVES 14/09/2017. PRESENTACIÓN LIMITE OFERTAS: VIERNES 15/09/2017.- Desde ya agradecemos la comprensión. Cordiales Saludos.	04-08-2017	17:44:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 3	17-08-2017	15:40:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el caso de los compromisos de compra, para las excavadoras anfíbias, solicitamos que sean: 90 días calendarios, contados a partir de la fecha de comunicación de adjudicación al oferente ganador, el plazo en el que se debe disponer de dichas máquinas en el sitio de obras	08-08-2017	09:39:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC.	17-08-2017	15:41:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EETT – SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA SUPERVISIÓN DESIGNADA PARA EL MOPC. Se solicita aclarar en qué ítem deberán ser cotizados los elementos requeridos en dicha especificación técnica.	08-08-2017	09:46:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 4	17-08-2017	15:41:18

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita aclarar cómo será la subasta teniendo en cuenta que no hay cantidades. ¿Los montos a consignar para la puja son directamente la suma de los precios unitarios de los ítems con cantidad uno (1)?	08-08-2017	09:49:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Interpretación correcta.	17-08-2017	15:41:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- EETT – ítem 1 – Movilización para cada Lote. En Forma de Pago del ítem citado se indica: La oferta deberá incluir un precio global por cada lote por este ítem que no excederá del tres por ciento (3%) del monto de la misma (...). Se solicita aclarar cómo será analizada esta condición siendo que no hay cantidades consignadas en la planilla de referencia, además de que la modalidad del contrato es del tipo contrato abierto con cantidades máximas y mínimas (IAO 1.2.d).	08-08-2017	09:59:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 4	17-08-2017	15:41:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- EETT – Lote 3 – Ítem Construcción e instalación de sistemas de pozos profundos. De la lectura de la especificación técnica correspondiente se entiende que solamente debe presupuestarse la perforación del pozo, no así la provisión del equipamiento necesario para el sistema de bombeo. Favor confirmar nuestra interpretación.	08-08-2017	10:00:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 4	17-08-2017	15:42:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- EETT – Lote 1 – ítem Rectificación de meandros y control de erosión. De acuerdo a las especificaciones técnicas se entiende que el pago de este ítem se hará por el volumen de espigón ejecutado, lo cual implica que las excavaciones necesarias para la rectificación de los meandros se considerarán subsidiarias. ¿Es correcta nuestra interpretación?	08-08-2017	10:02:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se contempla excavación. Remitirse a lo indicado en el PBC. Item 1.1 Remoción de Sedimentos del Canal, literal c. Rectificación/corrección de meandros. la rectificación y corrección de meandros, se harán a través de la construcción de espigones, estos espigones podrán ser construidos de paneles ó moldes prefabricados, interconectados entre sí, y serán distribuidos de acuerdo a la amplitud y el grado de desarrollo de cada meandro crítico	17-08-2017	15:42:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- EETT – Lote 1 – ítem Rectificación de meandros y control de erosión. Se solicita mayores detalles del tipo de estructura a ser utilizada (tamaño, materiales, formas, etc.).	08-08-2017	10:04:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a lo indicado en el PBC. Item 1.1 Remoción de Sedimentos del Canal, literal c. Rectificación/corrección de meandros.	17-08-2017	15:42:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1 y Lote 2 – Se solicita el detalle de las secciones tipo a ser implementadas en cada tramo.	08-08-2017	10:04:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la ADENDA N° 4. Secciones Tipo.	17-08-2017	15:42:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1 y Lote 2 – Se solicita los planos planialtimétricos de los canales a ser intervenidos, indicando las condiciones actuales.	08-08-2017	10:05:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se tienen los relevamientos planialtimétricos de la obra. Corren por cuenta de cada contratista, de cada Lote, la ejecución de dichos trabajos. Remitirse al PBC, Sección III, Alcance de las Obras, Numeral 5. Método de Medición.	17-08-2017	15:43:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos una prórroga a los tiempos mencionados en los plazos de la subasta. Fechas propuestas: INICIO Y FIN DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: MIÉRCOLES 13/09/2017. INICIO DE ETAPA COMPETITIVA: JUEVES 14/09/2017. PRESENTACIÓN LIMITE OFERTAS: VIERNES 15/09/2017.- Favor considerar.	08-08-2017	10:18:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la ADENDA N° 1 y 3	17-08-2017	15:43:13

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
"De todos los requisitos exigidos, se deberá tener certificado de recepción final de obras concluidas." pag. 18 Solicitamos que dicho requisito sea modificado por la recepción provisoria de las obras a presentar, ya que la recepción provisoria es el documento por el cual se reciben los trabajos a satisfacción de la contratante.	09-08-2017	15:07:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC	17-08-2017	15:43:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Entendemos que los tajamares son reservorios de agua que surgen de la excavación de suelos en terrenos. Favor confirmar.	09-08-2017	15:32:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Interpretación correcta	17-08-2017	15:43:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1.- En el PBC. en el ANEXO: ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES Se tiene lo siguiente. 5. Actividades Entre otras cosas dice La implementación de las medidas establecidas en las ETAG's y en el PGA es responsabilidad del contratista. Previo al inicio de obras - Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental preliminar - EIAP en base al diseño final del proyecto y a las tecnologías a ser utilizadas, con su respectivo Plan de Gestión..... Consulta: Se tiene del diseño final del proyecto de cada uno de los lotes?	10-08-2017	15:25:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la ADENDA N° 4.	17-08-2017	15:43:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1.-En el lote 1 ítem Excavación en Embocadura (Toma de Agua) y disposición de sedimentos de 000+5 km, se tiene que parte de dicho tramo, el sitio conocido como embocadura, se encuentra en territorio argentino. Consulta: Se tiene permiso de las autoridades de la Argentina para ejecutar los trabajos en su territorio? 2.- Solicitamos planos planaltimétricos y secciones transversales del proyecto de los canales a ejecutar en el lote 1 y el lote 2.	10-08-2017	15:56:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El permiso argentino para trabajar en su territorio se encuentra concedido desde el año pasado en el acuerdo logrado en una reunión en el marco de la Comisión Binacional. No se tienen los relevamientos planaltimétrico de la obra. Corren por cuenta de cada contratista, de cada Lote, la ejecución de dichos trabajos. Remitirse al PBC, Sección III, Alcance de las Obras, Numeral 5. Método de Medición, de cada lote mencionado y a la ADENDA N° 4	17-08-2017	15:44:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC SECCION IV –CEC cláusula CGC 46.1, 46.4.b) y e) dice: La Recepción Provisoria de las Obras será Total . Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA - Modificación del plazo para el inicio de las operaciones previas a la recepción provisional de las obras NO APLICA. - Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras son las verificaciones del acceso de las aguas del Río Pilcomayo a las canalizaciones y cañadas determinadas. Este último párrafo también debe incluir la frase NO APLICA, pues la entrada de las aguas no depende del contratista, depende de la naturaleza (sequía) y del permiso de los argentinos para ejecutar trabajos en su territorio. Sobre todo NO APLICA en los lotes 2 y 3, los cuales no tienen intervención para el acceso de las aguas del Río Pilcomayo. Se solicita que el acceso de las aguas del Río Pilcomayo a las canalizaciones y cañadas no sea una condicionante para la recepción provisoria de las obras.	10-08-2017	17:15:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a ADENDA N° 4	17-08-2017	15:44:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1- Lote 1: Las obras de terraplenado que involucran movimiento de suelo (excavación), en igual o mayor volumen que las del presente llamado, pueden ser consideradas como Obras Similares a los efectos de la calificación?. 2- Lote 2: Las obras de terraplenado que involucran movimiento de suelo (excavación) y su posterior procesamiento, pueden ser consideradas como Obras Similares a los efectos de la calificación? Atentamente.	11-08-2017	11:07:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la ADENDA N° 4	17-08-2017	15:44:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Especificaciones Técnicas Generales. ÍTEM N° 1: MOVILIZACION PARA CADA LOTE Dice: Forma de pago: La oferta deberá incluir un precio global por cada Lote por este ítem que no excederá del tres por ciento (3%) del monto de la misma, determinado por el monto de la totalidad de los ítems ofertados con exclusión del presente ítem. De acuerdo a esto el monto resultante no cubre todo lo que implica este ítem. Se solicita que el ítem Movilización sea un monto que no exceda el 3% del monto máximo de cada lote.	12-08-2017	08:47:30

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la ADENDA N° 4	17-08-2017	15:44:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ÍTEM N° 1: MOVILIZACION PARA CADA LOTE Dice: Forma de pago: La oferta deberá incluir un precio global por cada Lote por este ítem que no excederá del tres por ciento (3%) del monto de la misma, determinado por el monto de la totalidad de los ítems ofertados con exclusión del presente ítem. De acuerdo a esto el monto resultante no cubre todo lo que implica este ítem. Se solicita que el ítem Movilización sea un monto que no exceda el 3% del monto máximo de cada lote.	13-08-2017	09:35:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 4.	17-08-2017	15:45:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Especificaciones Técnicas Generales ITEM N° 1. LOTE 1 – TRABAJOS EN EL CANAL PARAGUAYO EXISTENTE Ítem 1. 1. REMOCIÓN DE SEDIMENTOS DEL CANAL, 2- Descripción a. Construcción de la Toma, hasta 5 km desde el Cauce principal del Río Pilcomayo. Dice que: Estas actividades se localizan justo en la conexión del Río Pilcomayo y el Canal artificial, sin embargo en el plano de ubicación del lote 1 se tiene que el punto de inicio de la limpieza se encuentra 1.58 km de la ribera del Río Pilcomayo. Favor aclarar cuál es el punto de inicio de la limpieza del canal.	13-08-2017	09:39:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las Obras en EMBOCADURA debe iniciar el trazado desde el eje del río Pilcomayo). Remitirse a Adenda N° 4	17-08-2017	15:45:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita una prórroga de 15 días para la presentación de la oferta, esto es para un mejor estudio de los costos.	13-08-2017	11:38:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a Adenda N° 4	17-08-2017	15:45:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1 Ítem Rectificación de meandros y control de erosión. En las especificaciones técnicas dice que se hará con colocación de diques, formados por paneles interconectados, ó moldes prefabricados, medidos en volumen. Sin embargo en la planilla figura con colocación de bolsa creto. Se solicita plano de detalle y especificaciones técnicas de la estructura a utilizar. Lote 1 y Lote2: En las Especificaciones Técnicas dice que los sedimentos provenientes de la excavación serán depositados a distancia suficiente del canal donde indique la fiscalización. Favor de determinar cuál es la distancia suficiente, esto es importante para saber la incidencia de estos trabajos en los ítems correspondientes. Lote 3 Ítem Construcción de Terraplén para Camino Alternativo. Se solicita planos planialtimétricos y sección típica. Lote 3 Ítem Construcción de Tajamares Dice que se construirán en áreas prioritarias identificadas por la firma fiscalizadora (hasta 05 Tajamares de 6000 a 10.000M3- ver Plano Tipo. Se solicita plano tipo. Lote 3 Ítem Construcción de pasos especiales, Se solicita planos de detalles y tipo de estructura a ejecutar en este ítem.	14-08-2017	08:16:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lote 1 Ítem Rectificación de meandros y control de erosión : Son espigones, que pueden ser de bolsa-creto, paneles interconectados, ó moldes prefabricados. El método constructivo es responsabilidad del contratista, El lugar (meandro critico) será definido por la Fiscalización. Los Planos de detalle serán provistos por la firma fiscalizadora en base a la Topografía/batimetría detallada de cada meandro, de acuerdo a lo previsto en el PBC Lote 2: Remitirse al PBC.: la distancia será definida por la fiscalización. Lote 3: Construcción de Terraplén para Camino Alternativo, remitirse al PBC Construcción de Tajamares y Construcción de pasos especiales. Remitirse a lo previsto en el PBC detalle y Planos a ser definidos por la Firma Fiscalizadora.	17-08-2017	15:46:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las Condiciones Especiales del Contrato, en la Clausula CGC 46.1, 46.4b y e) se establece que las "Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras son las verificaciones del acceso de las aguas del Río Pilcomayo a las Canalizaciones y cañadas determinadas", atando de esta manera la Recepción a un evento natural fuera de la responsabilidad del Contratista, resultando mas gravosa para los lotes que no están conectada a la toma de aguas, por lo cual, solicitamos que la recepción se realice al verificar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto constructivo a ser propuesto por la Fiscalización.	14-08-2017	08:29:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a Adenda N° 4	17-08-2017	15:46:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

CONSULTA 1: Solicitamos que se provean las cantidades para cada ítem de planilla de propuesta conforme a lo estipulado en el punto de la IAO 22.(D) del Pliego de Bases y Condiciones, pag.6. que establecen : El oferente cargará sus propuestas incluyendo los precios unitarios por la cantidad de cada ítem que conforma el lote, la suma de estos constituye el total del lote y la competencia será por el total de cada lote, pudiendo el oferente participar en lotes indistintos. CONSULTA 2: Solicitamos detalles técnicos, planos y eett sobre el proceso constructivo a implementar en la construcción de espigones, rectificación de los canales y las estructuras de control de erosión. Habrá algún relleno que hacer en la espalda de los espigones y de las estructuras de control de erosión? Se debe compactar el relleno en el caso de que lo haya? Al no tener datos técnicos y planos de lo que se debe construir y al no indicar el proceso constructivo es prácticamente imposible dimensionar los trabajos. Se solicita que se incluya un ítem de relleno por m3 en la planilla de presupuesto en el caso de que haya que ejecutar algún tipo de relleno en las espaldas de estas estructuras. CONSULTA 3: Dado que la Unidad de Medida es la Unidad, consultamos lo siguiente: - Profundidad Estimada de perforacion para los pozos - Diametro estimado de perforacion - Diametro y tipo de material a ser utilizado para el entubado - Dado que en toda la region occidental del pais existe altas probabilidades de encontrar aguas con altos valores de conductividad o salinidad que no son aptos para el consumo humano, que pasara en el caso de que se construya un pozo y se obtenga aguas no aptas para consumo humano? Se pagara? o el pago depende exclusivamente de la calidad del agua a ser obtenido? - Teniendo en cuenta que no especifican si se debe proveer o no el equipamiento de bombeo para los pozos profundos, y dado el hecho que dichos equipamientos podrían tener un costo elevado, sugerimos que se especifique si se debe proveer dichos equipos e incluir las EETT del equipamiento teniendo en cuenta los siguientes puntos: Potencia de bomba, tipo de alimentación (eléctrica o solar), en el caso de que sea eléctrica se deberá proveer generador eléctrico? CONSULTA 4: Solicitamos que el Estudio de Impacto Ambiental sea gestionado por el MOPC como lo hace en la mayoría de los contratos ejecutados por este ente, teniendo en cuenta la importancia nacional de esta obra.	14-08-2017	08:32:19
---	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
CONSULTA 1: Remitirse a lo establecido en el PBC y a la Adenda N° 4 . CONSULTA 2: Las Especificaciones técnicas requeridas están insertadas en el PBC, el método constructivo es responsabilidad del contratista, y la orden de implantación de las obras quedara bajo la responsabilidad de la Firma Fiscalizadora del proyecto previo levantamiento topográfico, Los Planos de detalle serán provistos por la firma fiscalizadora en base a la Topografía/batimetría detallada de cada meandro, de acuerdo a lo previsto en el PBC CONSULTA 3: remitirse al PBC. Numeral 4. Construcción e Instalación de Sistemas de Pozos profundos a) Ubicación: a ser definido por la fiscalización, optimizando zonas de explotación del Acuífero Yrenda, entregara al constructor: coordenadas UTM o geográficas, programa constructivo del pozo, método de perforación, perfil litoestratigráfico, especificaciones de los materiales a ser utilizados, y conocimiento de las características hidrogeológicas de la zona de perforación. Cabe resaltar que en la zona del Dpto. de Boquerón se tiene el Acuífero Yrenda, que se recarga en Bolivia y se descarga en el territorio paraguayo CONSULTA 4: Remitirse al PBC	17-08-2017	15:46:32

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos sea publicada la planilla de oferta de cada lote, en el formato a ser presentado, con las cantidades estimativas que llevan al valor referencial publicado. Este pedido obedece a que posteriormente, para la ejecución del contrato, se deberán utilizar los precios unitarios de cada ítem.	14-08-2017	08:33:35

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a lo establecido en el PBC y a la planilla publicada en el SICP.	17-08-2017	15:46:45

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>1. Según el PBC el oferente debe prever un plazo de 45 días para la obtención de la DIA. Como esa decisión NO depende del oferente sino de la SEAM, cual sería el plazo en caso que la SEAM no conceda en ese plazo el DIA ?. &#61692; Correran los plazos contractuales, la entrega de la Orden de Inicio y el plazo contractual si la SEAM NO aprueba la DIA ?; &#61692; No es posible elaborar un Estudio de Impacto Ambiental Preliminar, en 10 días conforme lo establece el ítem 1.2. (esto no estoy seguro, díganlo ustedes). 2. El sitio denominado EMBOCADURA, puede encontrarse físicamente en territorio argentino. Entonces que documentación será suministrada por la CNRP para que el contratista pueda ingresar a territorio argentino, o que autorización deberá recibir para ejecutar los trabajos con la seguridad de no violar ninguna disposición territorial o fronteriza ?; &#61692; Que ocurre con los plazos contractuales si esa autorización formal no es concedida ?; &#61692; Cuál sería el plan de contingencia si el contratista del Lote 1 puede ejecutar todos los ítems menos los trabajos comprendidos en la EMBOCADURA o los mismos sufren retrasos por falta de autorización ?. &#61692; Se contemplan rubros de compensación económica en caso que los equipos se encuentren a disposición del contratante pero sin posibilidad de utilización por problemas ajenos al contratista, como por ejemplo la falta de autorización argentina ?. 3. Las especificaciones Técnicas hablan de Remoción de Sedimentos del Canal existente y a continuación habla de que el material resultante debe ser retirado y esparcido a una distancia suficiente del canal. Aquí nos resultan las siguientes dudas: i) cual sería la distancia suficiente ?. &#61692; Si según las instrucciones, el material removido debe ser esparcido en propiedades privadas, suponemos que la CNRP ya cuenta con la autorización legal correspondiente para el ingreso, trabajos y depósito de ese material a las propiedades privadas ?. Tiene la CNRP esos permisos o lo obtendrá antes de emitir la Orden de Inicio ?. &#61692; En caso que obtenga permisos parciales, para el ingreso y depósito en algunas propiedades y en otras no, como se proyecta planificar los trabajos de esa manera? &#61692; En caso de falta de permisos, existirán prórrogas contractuales ?. En la Descripción de las Obras, se presente una planilla donde – suponemos – se deberán cotizar los trabajos. Por ejemplo, en el Lote 1 se habla de un Monto Mínimo y un Monto Máximo, antecedido por unas columnas que indican Unidad de Medida: Cantidad y Cantidad: 1. Por tratarse de un contrato abierto la cotización debe realizarse por la Cantidad Máxima, quedando como obligación de la contratante la Cantidad Mínima. Luego en el apartado Movimiento de suelo estimado: dice: 2.000.000 m3, esta cifra es meramente estimativa y no compromete a ninguna de las partes a su fiel cumplimiento. Luego, en el apartado 5. Método de Medición dice el volumen a ser pagado será el número de metros cúbicos, computado por el método del promedio de las áreas geométricas extremas. Primer interrogante: En estas condiciones este PBC lesiona la Resolución DNCP 2238/14, artículos 3 y 4. 4. Pregunta: &#61692; Cuáles son las cantidades mínimas y máximas de m3 a ser removidos, conforme lo establecen los artículos 3 y 4 de la Resolución DNCP 2238/14. &#61692; Como puede cotizarse un importe (unitario) sin una cantidad estimada que pueda utilizarse como parámetro de cálculo. &#61692; Cual será el tope de m3 a ser removidos, y que valor tendrá cada m3, considerando que la oferta es por precio unitario total ? RESOLUCION DNCP N° 2238/2014 de fecha 5 de agosto de 2014 POR LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCIÓN DNCP 1869/2011 POR LA CUAL SE ESTABLECEN CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY 2.051/03, Y SE DEROGAN LAS RESOLUCIONES DNCP N° 597/2009 Y N° 806/2009, Y SE ESTABLECEN NUEVAS CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 2051/03. Artículo 3°.- ESTABLECER que la Modalidad de Contrato Abierto será aplicable a los contratos cuyo objeto sea la Provisión de bienes, ejecución de Obras y prestación de Servicios, en los que la Convocante no pueda definir con exactitud la cantidad y amplitud de los bienes, servicios y/u obras que se ejecutaran durante el plazo de vigencia del contrato. Para el caso de obras se deberá definir claramente la unidad a entregar (construcción tipo) que contendrá los planos con todos los detalles posibles y un desglose de las cantidades de cada rubro que debe comprender la unidad. Se podrá recurrir a la modalidad de contrato abierto en obras tales como, construcción de viviendas, aulas, sanitarios, pozos para abastecimiento de agua potable, y otros de naturaleza similar que se encuentren debidamente justificados por la convocante. Artículo4°.- DISPONER que en todos los casos y como regla general, el contrato abierto deberá establecer claramente las cantidades mínimas y máximas, de bienes, servicios u obras a ser requeridos, o porcentajes mínimos y máximos de presupuesto a aplicar, los que serán determinados conforme al análisis histórico y datos estadísticos institucionales</p>	14-08-2017	08:47:20
---	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>1- Se aclara que se han tomado los recaudos pertinentes a nivel interinstitucional, para que los trámites para la obtención de la DIA sean agilizados. Además se debe considerar que la SEAM forma parte de la Comisión Nacional de Regulación y Aprovechamiento Múltiple de la Cuenca del Río Pilcomayo, a partir de la promulgación de la Ley N° 5645 /16 que modifica la Ley 7/92 de creación de la CNRP. 2- La CNRP ya tiene la autorización concedida para realizar los trabajos en territorio argentino, a través del Acta de Acuerdo firmado el 21 de julio de 2016 entre las cancillerías de Argentina y Paraguay. 3- Remitirse al PBC. La Fiscalización determinará la distancia correspondiente. Con respecto a los permisos para el depósito de materiales en propiedades privadas, las mismas se han venido otorgando en forma consuetudinaria, desde hace más de 20 años, pues el beneficio con este tipo de acciones por parte de la comisión, es de interés de dichos propietarios. Así mismo cabe mencionar que estas acciones se encuentran respaldadas en la legislación vigente. 4- Para la cotización de las ofertas deberá descargarse la planilla de la Pestaña Datos de la Convocatoria - Descargar Planilla de Precios y adjuntar al Formulario N° 1, como se establece en la cláusula j) de dicho formulario [El formulario de lista de precios deberá ser descargado en el formato Excel del SICP, completada y firmada para ser adjuntada al presente formulario de oferta, pues la misma forma parte íntegra de su oferta] En la Resolución 2238/14, se establece en el artículo 4° DISPONER que en todos los casos y como regla general, el contrato abierto deberá establecer claramente las cantidades mínimas y máximas, de bienes, servicios u obras a ser requeridos, o porcentajes mínimos y máximos de presupuesto a aplicar, Por lo que no existe lesión alguna a la Resolución, pues el PBC establece montos mínimos y máximos de presupuesto a aplicar al presente llamado. Las cantidades del apartado movimiento de suelo son estimativas, a fin de proveer mayor información a los oferentes, sin embargo los mismos deberán cotizar por precio unitario y la ejecución de los trabajos se realizará teniendo en cuenta los montos establecidos como mínimos y máximos. Pregunta 1: ¿Cuáles son las cantidades mínimas y máximas de m3 a ser removidos, conforme lo establecen los artículos 3 y 4 de la Resolución DNCP 2238/14 Respuesta: Las cantidades mínimas y máximas de suelo a ser removido estarán limitadas por los montos mínimos y máximos del presupuesto en Guaraníes. Pregunta 2: Como puede cotizarse un importe (unitario) sin una cantidad estimada que pueda utilizarse como parámetro de cálculo. Respuesta: La cotización deberá realizarse por precio unitario teniendo en cuenta que existen montos mínimos y máximos de presupuesto. Pregunta 3: Cual será el tope de m3 a ser removidos, y que valor tendrá cada m3, considerando que la oferta es por precio unitario total Respuesta: Conforme al Pliego de Bases y Condiciones, Sección III Alcance de las obras - Especificaciones técnicas Generales, se establece: los volúmenes reales serán definidos por la firma fiscalizadora según ordenes de servicios para cada caso, las cantidades pueden ser ajustadas de acuerdo a las necesidades y las ordenes emitidas hasta cubrir los montos previstos.</p>	17-08-2017	15:47:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>Señores UNIDAD OPERATIVA DE CONSTRACIONES - UOC MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Presente Ref.: MOPC N° 122/2016 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACION PROFUNDADIZACION Y OPTIMIZACION CANALES DE CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS DEL RIO PILCOMAYO EN TERRITORIO NACIONAL AD REFERENDUM AL PGN 2017. 315021. De nuestra consideración Nos complace dirigirnos a Ustedes, en relación a la Subasta a la Baja Presencial Nacional de referencia, a objeto de realizar las siguientes consultas: Nos referimos a la Sección II. Criterios de evaluación y calificación.4. Experiencia específica en obras: Consideraciones para determinar la similitud de obras: • Se entiende que obras de terraplenado que por su naturaleza involucran como una etapa la excavación en igual o mayor volumen incluso son obras similares, favor confirmar. (Lote 1) • Se entiende que obras de terraplenado que por su naturaleza involucran excavación, movimiento de suelos y su posterior procesamiento son obras similares, favor confirmar. (Lote 2). Nos referimos a la parte Ambiental: 1- La Declaración de Impacto Ambiental a ser obtenida en la SEAM por el contratista es independiente a la Licencia Ambiental obtenida según DGCCARN N° 280872015 el 31 de agosto del 2015 próxima a vencer el 31 de agosto del 2017? 2- Se debe prever en el presupuesto la adquisición de Servicios ambientales por valor del 1% de la inversión según el Art 11 de la Ley 3001/2006. Se debería poder aclarar en que ítems hay que prever este gasto (excavación, rutas de acceso, etc) y en que ítems no se tendría en cuenta 3- ¿En el caso de que se diera Audiencia Pública en el Estudio de Impacto Ambiental en que lugar de la zona del Chaco sería? 4- ¿Hay una cantidad mínima para el equipo de consultores y un perfil técnico básico para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental? 5- También se debe aclarar si se necesita la presencia permanente o semi permanente durante la ejecución de la obra del especialista ambiental, y también del técnico ambiental y del técnico en seguridad ocupacional 6- El ítem Remoción de sedimentos de los paleocausales no se indica la distancia a la cual deberán ser depositados el material resultante de la excavación siendo el costo del transporte de material muy incidente, solicitamos se defina una distancia a considerar para poder cotizar. 7. En el ítem Construcción e instalación de sistemas de pozos profundos no se define los parámetros principales de un pozo profundo como son el caudal mínimo, la profundidad y el diámetro del pozo a presupuestar, solicitamos que se defina estos parámetros con el fin de presupuestar el ítem A la espera de una respuesta, les saludamos atentamente,</p>	<p>14-08-2017</p>	<p>08:57:08</p>
<p>RESPUESTAS</p>		
<p>Respuestas Obtenidas</p>	<p>Fecha</p>	<p>Hora</p>
<p>Criterios de evaluación y calificación: Remitirse a la Adenda N° 4 Parte Ambiental 1- Así mismo. La Declaración de Impacto Ambiental a ser obtenida en la SEAM por el contratista es independiente a la Licencia Ambiental obtenida según DGCCARN N° 280872015 el 31 de agosto del 2015 próxima a vencer el 31 de agosto del 2017 2- El 1% para la adquisición de Servicios ambientales, deberían ser previstos en todos los rubros, quedando a criterio del oferente en cual rubro será considerado. 3- La Audiencia Pública se definirá en coordinación con la Dirección de Ordenamiento Ambiental - DOA dependiente de la SEAM, en el marco de la Ley 294/93 y el Decreto Reglamentario N° 14.281/96. 4- La cantidad de consultores queda a criterio del oferente y el perfil técnico está establecido en las leyes y reglamentaciones pertinentes. 5- Remitirse a lo establecido en el PBC 6- La distancia será definida por la fiscalización, de acuerdo a lo establecido en el PBC 7- Remitirse a lo establecido en el PBC</p>	<p>17-08-2017</p>	<p>15:48:06</p>
<p>CONSULTA</p>		
<p>Consulta Realizada</p>	<p>Fecha</p>	<p>Hora</p>
<p>El objeto de la presente licitación es la ejecución de obras, y no la ejecución del proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental para la obtención de la Licencia Ambiental. Se solicita que el Estudio de Impacto Ambiental y la obtención de la Licencia Ambiental quede a cargo de la Convocante</p>	<p>14-08-2017</p>	<p>08:57:59</p>
<p>RESPUESTAS</p>		
<p>Respuestas Obtenidas</p>	<p>Fecha</p>	<p>Hora</p>
<p>Remitirse al PBC</p>	<p>17-08-2017</p>	<p>15:48:19</p>
<p>CONSULTA</p>		
<p>Consulta Realizada</p>	<p>Fecha</p>	<p>Hora</p>
<p>Se solicita definir la distancia mínima a retirar el material resultante, y si el mismo debe ser fuera del cauce hídrico, para cualquiera sea el método de excavación, ya que al realizar una diferencia de deposición de sedimentos entre draga y máquinas viales, le da a esta segunda una ventaja económica injusta.</p>	<p>14-08-2017</p>	<p>08:58:27</p>
<p>RESPUESTAS</p>		
<p>Respuestas Obtenidas</p>	<p>Fecha</p>	<p>Hora</p>
<p>Remitirse al PBC</p>	<p>17-08-2017</p>	<p>15:48:34</p>
<p>CONSULTA</p>		
<p>Consulta Realizada</p>	<p>Fecha</p>	<p>Hora</p>
<p>Solicitamos la planilla con las cantidades a ofertar, de manera a poder realizar un concurso bajo la modalidad de subasta con igualdad de criterios.</p>	<p>14-08-2017</p>	<p>08:58:59</p>
<p>RESPUESTAS</p>		
<p>Respuestas Obtenidas</p>	<p>Fecha</p>	<p>Hora</p>
<p>Remitirse al PBC y a la planilla publicada en el SICP</p>	<p>17-08-2017</p>	<p>15:48:44</p>
<p>CONSULTA</p>		
<p>Consulta Realizada</p>	<p>Fecha</p>	<p>Hora</p>
<p>1- Nuestra empresa participará y cotizará en esta licitación con una draga la misma trabaja solo con la presencia de agua, por tal motivo quisieran nos aclaren que pasaría si ocurren los siguientes imponderables a) Que pasaría si El lado Argentino cierran el acceso del agua a nuestro canal y no dejan pasar el agua al lado Paraguayo? Lo cual dejaría inoperativa a nuestra draga, b) ¿Qué pasaría si ocurre una sequía extrema y no contamos con agua para operar la draga ya que no tendríamos agua en el río en el lado Argentino como en el lado Paraguayo, al trabajar con draga necesitamos una cantidad mínima de agua para mantener operativa la draga. 2- En el caso que las aguas desborde sobre sus barrancos por causa de una crecida muy grande del volumen de las aguas, preguntamos qué haríamos, ya que el producto del trabajo de refulado de la draga quedaría momentáneamente sin posibilidad de ser medido ni confinado, la dispersión del material sería muy grande no pudiéndose cuantificar el volumen refulado una vez las aguas vuelvan a su cauce normal. Nosotros podemos seguir con los trabajos a pesar de estas crecidas y podemos medir el volumen refulado con los instrumentos de a bordo de la draga la cual mide cada metro cúbico de sólido removido con instrumentos electrónicos. Podríamos validar estas mediciones para certificar nuestro trabajo. 3- El pliego indica que el material a ser removido en la margen izquierda del canal a 15 metros de la barranca. Nuestra pregunta es, ¿qué haríamos si un propietario colindante con el canal no permite el vertido del sedimento en su terreno?.</p>	<p>16-08-2017</p>	<p>15:32:22</p>
<p>RESPUESTAS</p>		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
1. Cierre del canal lado Argentino. a) Si no hay suficiente agua en el canal paraguayo, la draga no trabaja. La Argentina no puede cerrar el canal paraguayo, puesto que el Paraguay ya posee el permiso correspondiente para los trabajos, a través de la Comisión Binacional Río Pilcomayo . b) Si ocurre una sequía extrema, y no hay agua para operar la draga, se ejecutan los trabajos con las retroexcavadoras convencionales. Los trabajos no son exclusivamente ni obligatoriamente con dragas. 2. Sí, están contempladas las mediciones del refulado con las máquinas de conteo a bordo de la draga. Además, estará permanentemente controlado los trabajos por la Fiscalización. Las mediciones realizadas por estas máquinas electrónicas de conteo, serán consideradas por la Fiscalización de la obra, en los certificados de obras correspondientes. 3. Problemas con vecinos colindantes. La Ley de Recursos Hídricos, art. 23, establece que la franja de dominio del estado es de 100 metros paralelo al cauce, a partir del eje del río ó canal. Con el objeto de evitar malos entendidos, la Fiscalización y el ingeniero Residente de obra, deberán contactar con el propietario afectado, a los efectos de depositar el material a una distancia prudencial de la vivienda del afectado y no causar molestias al mismo. Además, estos permisos para depósitos de sedimentos en propiedades privadas se han venido otorgando en forma consuetudinaria, desde hace más de 20 años, pues el beneficio con este tipo de acciones por parte de la comisión, es de interés de dichos propietarios. Así mismo cabe mencionar que estas acciones se encuentran respaldadas en la legislación vigente.	28-08-2017	08:54:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Conforme lo establece el PBC, "El oferente cargará sus propuestas incluyendo los precios unitarios por la cantidad de cada ítem que conforma el lote, la suma de estos constituye el total del lote y la competencia será por el total de cada lote, pudiendo el oferente participar en lotes indistintos", por tanto entendemos que en la fecha de "CARGA DE PROPUESTAS" dentro del portal debemos cargar los precios unitarios de cada ítem, sin embargo, la lista de cantidades proporcionada en este llamado indica como cantidad a ejecutar de cada ítem solo una unidad, conforme se describe en la planilla de cantidades descargada por el SIPE. Por lo expuesto, solicitamos aclaren de que forma se llegará al monto global ofertado, siendo que al no indicar las cantidades estimadas a ejecutar no es posible determinar el valor estimado de la obra. Además, por la experiencia en este tipo de procesos, cuando sea habilitado el periodo de "CARGA DE PROPUESTAS", dentro del Portal deberíamos cargar cada precio unitario, y el sistema se encargaría de calcular cual es el valor total del lote ofertado, por tanto, SOLICITAMOS sean incluidas las cantidades estimadas por la convocante con las cuales llegaron al precio referencial publicado, a fin de estimar en base a ello los precios unitarios a ser presentados	19-08-2017	15:41:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es necesario que se incluyan las cantidades estimadas, ya que los precios referenciales que están publicados en el portal de la DNCP, son precios unitarios. Ver IAO 22 (D) en B-PLAZOS DE LA SUBASTA del PBC. La comparación de ofertas se hará por la sumatoria de estos precios unitarios ofertados, incluyendo el ítem movilización. Ver Adenda N° 4. (pág. 9 y 10)	28-08-2017	08:54:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que la IAO 22.D de la Sección I establece que un oferente podrá presentarse en los tres LOTES indistintamente, pero podrá ser adjudicado en un solo lote, y; lo establecido en art. 40 inc g, No podrán presentar propuestas en los procedimientos de contratación previstos en esta ley, ni contratar con los organismos, entidades y municipalidades... los participantes que presenten más de una oferta sobre una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación, presentada a nombre propio o de tercero y que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común: 1.- Se consulta si una empresa puede formar parte de más de un consorcio distinto que oferte lotes distintos. Y; 2.- En el caso de que estos consorcios resulten ser la oferta más conveniente para la convocante y cumplan con los criterios de evaluación, consultamos si el hecho de estar en ambos consorcios ganadores en distintos lotes pueda afectar la adjudicación de los mismos.	21-08-2017	08:49:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
1. Una empresa no puede formar parte en más de un CONSORCIO. Sí puede ofertar en los tres (3) Lotes, siendo adjudicado en uno (1) solo. No puede ningún CONSORCIO, ser adjudicado en más de un (1) Lote. Si dio la oferta más conveniente en dos Lotes, se le adjudicará de acuerdo a lo establecido en el PBC. Ver más detalles en IAO 22 (D) en B-PLAZOS DE LA SUBASTA del PBC. Si se adjudica en dos lotes, así como plantea la consulta, las capacidades económico financieras y de equipos de la empresa que conforma los dos consorcios se verán disminuidos y divididos y no podrá cumplir con sus compromisos para cada lote, en especial la parte económico-financiera. Por alguna razón de incapacidad de ejecución por sí sola recurre a un consorciamiento, por lo tanto menos podrá cumplir con la ejecución de dos lotes simultáneamente.	28-08-2017	08:55:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos aclaración respecto a la definición y alcance de las especificaciones del ítem "Rectificación de Meandros y Control de Erosión" del Lote 1, en relación a que, de acuerdo a lo indicado en las consultas realizadas, en particular la consulta N° 30, el llamado define como método constructivo la ejecución de: bolsa-cemento, paneles interconectados o moldes prefabricados. Sin embargo, considerando el método determinado para la evaluación económica de las ofertas, la incidencia porcentual del precio unitario de este ítem tiene una alta preponderancia, en razón de que dicha evaluación debe ser realizada sobre sumas de precios unitarios, de acuerdo al alcance del pliego y a las aclaraciones publicadas. En consecuencia, en razón de la metodología utilizada en la evaluación, así como la falta de una definición específica del mencionado ítem que permita una estimación precisa del precio de este ítem, genera un amplia diferencia, lo cual desvirtúa el concepto de ponderación requerido para un análisis efectivo de la mejor propuesta económica, sumado a que se trata además de un ítem complementario al alcance principal de la obra que es la excavación y retiro de sedimentos. De manera de dejar expresado lo enunciado anteriormente, y basados en los precios de referencia publicados en el portal de la DNCP, el valor del precio unitario de este ítem representa un 95% del valor a presupuestar, cuando resulta que en la realidad de la ejecución del contrato, la incidencia de este ítem es mucho menor al 10%, y la fijación de su precio está afectado por la indefinición de un método específico, lo que no permite lograr una homogeneidad e igualdad de condiciones al momento de presentar la ofertas. Por tal motivo solicitamos aclaración sobre el alcance de estos trabajos y sobre la metodología para la presentación y selección de la ofertas.	24-08-2017	18:11:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

1. Rectificación de meandros control de erosión con colocación de diques (espigones) de bolsa creto, medidos en volumen de bolsa- creto, La rectificación y corrección de meandros, se harán a través de la construcción de Espigones, estos espigones podrán ser contruidos de bolsa-creto, y serán distribuidos de acuerdo a la amplitud y el grado de desarrollo de cada meandro critico identificado por la firma fiscalizadora. Los Planos de detalle serán provistos por la firma fiscalizadora en base a la Topografía/batimetría detallada de cada meandro. Por lo tanto, no se solicita paneles interconectados ó moldes prefabricados. Bolsa Creto: la bolsa a ser utilizada para cargar la mezcla, deberán ser formaletas flexibles elaborados a partir de cintas planas de polipropileno que forman un textil de excelentes características de ingeniería y se fabrica de acuerdo con las dimensiones requeridas, pueden ser 1 metro por 50 centímetros, para optimizar el manipuleo, uso e instalación en obra. Por lo tanto, en este Item, se encuentra bien definido el tipo de trabajo a ejecutar, también la metodología a seguir, de acuerdo a la citada Adenda N° 6.	31-08-2017	12:23:22
---	------------	----------

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adjunto consultas.	28-08-2017	09:23:34

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es necesario que se incluyan las cantidades estimadas, ya que los precios referenciales que están publicados en el portal de la DNCP, son precios unitarios. Ver IAO 22 (D) en B-PLAZOS DE LA SUBASTA del PBC. La comparación de ofertas se hará por la sumatoria de estos precios unitarios ofertados, incluyendo el ítem movilización. Ver Adenda N° 4. (pág. 9 y 10). No es posible incluir cantidad ni porcentaje de cada ITEM, de cada Lote, por la naturaleza del Llamado, que es a contrato abierto, por lo tanto desconocidas las cantidades; sí se tienen los montos en G. máximos y mínimos, de cada Lote, los cuales no influyen en la oferta.	31-08-2017	12:24:01

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Hacemos referencia a la hoja "ítems solicitados" de la convocatoria de referencia donde se observa que hay tres lotes a ofertar. Entendemos que en la subasta se ofertarán valores totales para cada lote (sumatoria de los precios unitarios correspondientes a cada rubro de cada lote). Solicitamos y sugerimos la incorporación de cantidades de referencia para cada uno de los rubros componentes de lote (con excepción de la movilización cuya forma de liquidación y pago es función de los otros rubros) de modo tal que no se produzcan distorsiones no deseadas a la hora de formular las ofertas (incidencia de los gastos generales y beneficios en el precio) y por cierto que también a la hora de evaluarlas. En caso de aceptación las ofertas para cada lote será la sumatoria de los productos precio unitario por cantidad de referencia y serían estas las que entren a la subasta.	28-08-2017	17:35:48

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es posible introducir cantidades de referencia en cada Item, por ser un llamado a contrato abierto, en el cual no se conocen las cantidades. Si las ofertas serán las sumatorias del precio unitario de cada Item, más el costo de la movilización.	31-08-2017	12:25:04

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La respuesta a la pregunta 42 en el punto b) dice que los trabajos no son exclusivamente ni obligatoriamente con dragas. Si no es obligatorio la utilización de la draga se solicita la exclusión de la draga como requisito para calificación en el Lote 1	29-08-2017	07:46:16

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Para el Lote 1, se solicita dentro de los equipos mínimos, y puede ser propia ó en alquiler. Si hay agua a la entrada, que es lo más probable, ya que en el cauce principal del río existe agua actualmente, y es el punto donde se iniciarán los trabajos, se utilizará la draga. No es posible eliminar del listado de máquinas exigidas en el PBC, por la necesidad de su uso en obra, por la razón explicada anteriormente.	31-08-2017	12:25:32

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la adenda n° 6 en el último párrafo del punto c. Rectificación/corrección de Meandros dice Bolsa Creto: la bolsa a ser utilizada para cargar la mezcla, deberán ser Se solicita el tipo de mezcla a utilizar y la dosificación de la misma	29-08-2017	07:47:57

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El tipo de mezcla y la dosificación será indicada por la Fiscalización de la obra.	31-08-2017	12:25:49

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La respuesta a la pregunta n° 5 dice: Remitirse a lo establecido en el pliego En caso de presentar oferta en más de un Lote, el porcentaje de la garantía de mantenimiento de oferta será la sumatoria de los montos máximos de los lotes ofertados. Dicho apartado se encuentra conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 2051/2003. El artículo 39 de la Ley 2051/2003 dice: Los oferentes , proveedores o contratistas deberán garantizar: a) La seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta. Dicha garantía se otorgará por el equivalente de entre tres y cinco por ciento del monto total de la oferta; En esta licitación la oferta es la sumatoria de precios unitarios en cada lote, por lo que la IAO 22(G) donde dice: En caso de presentar oferta en más de un Lote, el porcentaje de la garantía de mantenimiento de oferta será la sumatoria de los montos máximos de los lotes ofertados, lo cual está en contra de lo que dice el art. 39 de la Ley 2051/2003. Por lo tanto la garantía de mantenimiento de oferta debe ser el tres por ciento de la oferta y no el tres por ciento del monto máximo del lote ofertado.	29-08-2017	08:51:28

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Garantía de Mantenimiento de Oferta, será por la sumatoria de los montos máximos de cada Lote, de acuerdo al artículo 8° de la Resolución N° 2238 / 2014. El porcentaje de dicha Garantía será del 3% sobre el total de dicha sumatoria.	31-08-2017	12:26:13

CONSULTA		
----------	--	--

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
El ítem movilización será pagado por cada certificado, aprobado por la fiscalización, de acuerdo a la adenda 4. Cuál es el monto a considerar en cada certificado.?	29-08-2017	09:00:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En la Adenda N° 4 dice: Forma de pago: La oferta deberá incluir un precio unitario por cada Lote por este ítem que no excederá del tres por ciento (3%) del monto de la misma, determinado por el monto de la totalidad de los ítems ofertados con exclusión del presente ítem. Deberá incluir compensación total por la mano de obra, equipos, materiales, transporte e imprevistos necesarios para efectuar la movilización del equipo y personal de la Contratista, construir campamentos, provisión de vivienda y oficina para el personal y otras instalaciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos contratados. El pago por este ítem será por cada certificado, aprobado por la Fiscalización. Por lo tanto, por lógica se entiende, que se alcanzará un monto por los trabajos ejecutados, del cual se obtendrá el porcentaje ofertado y adjudicado (máximo 3%) correspondiente al Item de Movilización, cuya sumatoria será el monto total del certificado.	31-08-2017	12:26:43

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: CONSORCIO AGROPIL - RUC: DNCP-000826			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
22.1501.08071.000	Póliza	Seguros Chaco S.A.	19-09-2017	20-09-2017	17-02-2018
Oferente: TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - RUC: 80033539-2					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 2		
31.1508.0009092.0000	Póliza	Grupo General de Seguros	29-08-2017	05-09-2017	02-02-2018
Oferente: CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - RUC: 80012708-0					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 3		
59.1501.0000826.000	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	19-09-2017	19-09-2017	16-02-2018
Oferente: INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - RUC: 80018457-2					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 4		
007.1501.026452.0000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A.	19-09-2017	20-09-2017	28-01-2018
Oferente: CDD CONSTRUCCIONES S.A - RUC: 80018890-0					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 5		
23.1501.0003654.0000	Póliza	El Sol del Paraguay S.A.	19-09-2017	20-09-2017	28-01-2018
Oferente: Consorcio Pilcomayo - RUC: DNCP-000834					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 6		
28.1501.0000610.0000	Póliza	Aseguradora Yacyreta S.A	19-09-2017	20-09-2017	07-02-2018

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: Consorcio Pilcomayo - RUC: DNCP-000834		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 6	
Oferente: Consorcio Barrail Hnos - RUC: DNCP-000832		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 7	
23.1501.0003655.0000	Póliza	El Sol del Paraguay	19-09-2017	19-09-2017	27-01-2018

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE:							
1 - EXCAVACION EN LA TOMA DE AGUA, Y REMOSION DE SEDIMENTOS CON PROFUNDIZACION DE CANALES DESDE EMBOCADURA HASTA SAN ANTONIO							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	70171701-001	Movilización en zona canal paraguayo, "EmboCADURA?"					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		19.740	19.740
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	CDDSA	CDDSA	CDDSA	Paraguay		18.841	18.841
Consorcio Pilcomayo - DNCP-000834	n/a	n/a	n/a	n/a	Movilización en zona canal paraguayo, "EmboCADURA"	27.900	27.900
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	70171701-001	Excavación en EmboCADURA (Toma de Agua) y disposición de sedimentos de: 000+5 km					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		30.000	30.000
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	CDDSA	CDDSA	CDDSA	Paraguay		29.600	29.600
Consorcio Pilcomayo - DNCP-000834	n/a	n/a	n/a	n/a	Excavación en EmboCADURA (Toma de Agua) y disposición de sedimentos de: 000+5 km	90.000	90.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	70171701-001	Remoción de sedimentos en tramos indicados por la Firma Fiscalizadora (hasta 45 km)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		28.000	28.000
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	CDDSA	CDDSA	CDDSA	Paraguay		29.600	29.600
Consorcio Pilcomayo - DNCP-000834	n/a	n/a	n/a	n/a	Remoción de sedimentos en tramos indicados por la Firma Fiscalizadora (hasta 45 km)	90.000	90.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	70171701-001	Rectificación de (hasta 10-diez-) meandros y control de erosión (con colocación de diques de bolsa ? creto)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		600.000	600.000
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	CDDSA	CDDSA	CDDSA	Paraguay		550.000	550.000
Consorcio Pilcomayo - DNCP-000834	n/a	n/a	n/a	n/a	Rectificación de (hasta 10-diez-) meandros y control de erosión (con colocación de diques de bolsa ? creto)	750.000	750.000

INFORMACION DEL LOTE:	2 - LIMPIEZA, DESBROCE Y PROFUNDIZACION DE CANALES ZONA LA MADRID SUR Y LA MADRID NORTE SAN ANTONIO - MAIDANA - AGROPIL ? GRAL DIAZ.
------------------------------	--

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	70171701-001	Movilización en zona Gral. Díaz				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO AGROPIL - DNCP-000826	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		3.100	3.100
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	NA	NA	NA	NACIONAL	Movilización en zona Gral. Díaz	1.070	1.070
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		1.740	1.740
Consortio Pilcomayo - DNCP-000834	n/a	n/a	n/a	n/a	Movilización en zona Gral. Díaz	5.400	5.400

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
2	70171701-001	Limpieza y Profundización del Canal La Madrid Sur (San Antonio-Maidana), longitud del tramo a definir por la fiscalización				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO AGROPIL - DNCP-000826	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		50.600	50.600
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	NA	NA	NA	NACIONAL	Limpieza y Profundización del Canal La Madrid Sur (San Antonio-Maidana), longitud del tramo a definir por la fiscalización	16.675	16.675
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		30.000	30.000
Consortio Pilcomayo - DNCP-000834	n/a	n/a	n/a	n/a	Limpieza y Profundización del Canal La Madrid Sur (San Antonio-Maidana), longitud del tramo a definir por la fiscalización	90.000	90.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
3	70171701-001	Remoción de sedimentos de los Paleocausas y disposición final de sedimentos según PBC.				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO AGROPIL - DNCP-000826	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		50.600	50.600
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	NA	NA	NA	NACIONAL	Remoción de sedimentos de los Paleocausas y disposición final de sedimentos según PBC.	18.975	18.975
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		28.000	28.000
Consortio Pilcomayo - DNCP-000834	n/a	n/a	n/a	n/a	Remoción de sedimentos de los Paleocausas y disposición final de sedimentos según PBC.	90.000	90.000

INFORMACION DEL LOTE:	3 - OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE CONTINGENCIA PARA EVENTOS EXTREMOS REGISTRADOS EN LA CUENCA DEL RIO PILCOMAYO. AREA DE INFLUENCIA TERRITORIO PARAGUAYO. (PARA INUNDACION Y SEQUIA).
------------------------------	--

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	72131701-016	Movilización en zona de Obras diferenciadas a ser definida por la Firma Fiscalizadora (contemplar tres diferentes alternativas de localización según posibles obras a ser identificadas para cada caso: Pozo Hondo- Embocadura- Gral. Díaz)				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Mopc	Nacional		1.500.000	1.500.000

CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	NA	NA	NA	NACIONAL	Movilización en zona de Obras diferenciadas a ser definida por la Firma Fiscalizadora	1.517.241	1.517.241
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	0	0	0	0	N/A	1.583.208	1.583.208

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72131701-016	Construcción de terraplén y protección de comunidades de: Solitario (zona de Escuela); Margariño; Mistolar; German Maidana; Pozo Hondo; Señor Maíz, y otros a ser identificados por la Firma Fiscalizadora.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Mopc	Nacional		42.000	42.000
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	NA	NA	NA	NACIONAL	Construcción de terraplén y protección de comunidades de: Solitario	37.950	37.950
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	0	0	0	0	N/A	39.600	39.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	72102303-999	Construcción de Tajamares en áreas prioritarias identificadas por la firma fiscalizadora (hasta 5 Tajamares de 10.000M3)					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Mopc	Nacional		14.000	14.000
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	NA	NA	NA	NACIONAL	Construcción de Tajamares en áreas prioritarias identificadas por la firma fiscalizadora (hasta 5 Tajamares de 10.000M3)	13.800	13.800
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	0	0	0	0	N/A	14.400	14.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	72102303-006	Construcción e Instalación de Sistemas de Pozos profundos, para abastecer a comunidades prioritarias identificadas por la Firma Fiscalizadora, para épocas de sequía					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Mopc	Nacional		35.000.000	35.000.000
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	NA	NA	NA	NACIONAL	Construcción e Instalación de Sistemas de Pozos profundos, para abastecer a comunidades prioritarias identificadas por la Firma Fiscalizadora, para épocas de sequía	23.000.000	23.000.000
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	0	0	0	0	N/A	24.000.000	24.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	72131701-016	Construcción de Terraplén para Camino Alternativo, e interconexión de comunidades					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Mopc	Nacional		42.000	42.000
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	NA	NA	NA	NACIONAL	Construcción de Terraplén para Camino Alternativo, e interconexión de comunidades	37.950	37.950
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	0	0	0	0	N/A	396.000	396.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	72131701-007	Construcción de pasos especiales en puntos localizados de cruces de cauce por Caminos Vecinales (paso subfluvial) a ser definidos por la Firma Fiscalizadora.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Mopc	Nacional		3.000.000	3.000.000
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	NA	NA	NA	NACIONAL	Construcción de pasos especiales en puntos localizados de cruces de cauce por Caminos Vecinales (paso subfluvial) a ser definidos por la Firma Fiscalizadora.	2.760.000	2.760.000
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	0	0	0	0	N/A	2.880.000	2.880.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
7	72131701-017	Construcción de alcantarilla					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Mopc	Nacional		7.500.000	7.500.000
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	NA	NA	NA	NACIONAL	Construccion de alcantarilla	8.625.000	8.625.000
Consortio Barrail Hnos - DNCP-000832	0	0	0	0	N/A	9.000.000	9.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72131701-017	Construccion de alcantarilla	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Mopc	Nacional		14.000.000	14.000.000
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	NA	NA	NA	NACIONAL	Construccion de alcantarilla	16.100.000	16.100.000
Consortio Barrail Hnos - DNCP-000832	0	0	0	0	N/A	16.000.000	16.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas
1 - EXCAVACION EN LA TOMA DE AGUA, Y REMOSION DE SEDIMENTOS CON PROFUNDIZACION DE CANALES DESDE EMBOCADURA HASTA SAN ANTONIO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	340.000	20-09-2017	08:36:03.369	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c3f53eb04d6f8d3df35236fbff93648	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	350.000	20-09-2017	08:35:48.317	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da590239f79d4de451394663fab7b409	
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	363.000	20-09-2017	08:35:38.767	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30e603d3ba045face91bef287332b51e	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	365.000	20-09-2017	08:35:12.019	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b1ac1d46125d71f6e406994630979300	
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	375.000	20-09-2017	08:34:59.725	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7961765fb896048a88ad6ada170aaadc	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	380.000	20-09-2017	08:34:38.731	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fcccc2410cf524fdd5ff46daa4b5192b	
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	395.000	20-09-2017	08:34:27.502	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24a68ba50260b4225de17e66c3ed680a	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	400.000	20-09-2017	08:34:07.142	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa9ac238d89d88e5ab52c0219d36f182	
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	435.000	20-09-2017	08:33:53.152	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c4894ef1495a4b9538bb4d0aa71040d3	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	440.000	20-09-2017	08:33:34.481	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7304972f92c26fcd1a60bee35b42cdb7	
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	450.000	20-09-2017	08:33:26.272	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ffeb26e4f48344e8157157a388ebf87c	
Consortio Pilcomayo - DNCP-000834	460.000	20-09-2017	08:33:45.733	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	90f732ef961bb73f7ba52a47c9affdc6	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	480.000	20-09-2017	08:33:20.460	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aeded21706c70d002c48a5fb92b98f79	
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	490.000	20-09-2017	08:33:09.369	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f964bf9c2081965d4098ada7a5c3b189	

Listado General de todas las Ofertas

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	500.000	20-09-2017	08:32:49.190	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2352ba98b38aba522e696ece42f95c49	
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	550.000	20-09-2017	08:32:42.136	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bce397c18ae4ed8776ebc167f488bb99	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	570.000	20-09-2017	08:27:18.555	Etapa de Puja
		Código Verificador:	adc5f266232c84a9f4727b3bafb36918	
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	590.000	20-09-2017	08:27:11.678	Etapa de Puja
		Código Verificador:	443f6a080d0ca380d85efed29eed621e	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	600.000	20-09-2017	08:26:26.533	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3a78b19e1279f71384c56d75a2849fca	
Consorcio Pilcomayo - DNCP-000834	600.000	20-09-2017	08:28:29.751	Etapa de Puja
		Código Verificador:	e774c6755b4827eaf8af93b6dcee4421	
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	610.000	20-09-2017	08:26:06.881	Etapa de Puja
		Código Verificador:	13171a3611d12f687508bb75248af7a4	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	620.000	20-09-2017	08:25:38.281	Etapa de Puja
		Código Verificador:	192b43ac098420deb774104650210c61	
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	628.041	20-09-2017	08:11:34.178	Propuesta
		Código Verificador:	7d25ed6f1d8606dc2c58a958b15efea6	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	677.740	20-09-2017	08:11:34.175	Propuesta
		Código Verificador:	89a9b33b05d7aaf2e30883ccb37fe1d0	
Consorcio Pilcomayo - DNCP-000834	957.900	20-09-2017	08:11:34.172	Propuesta
		Código Verificador:	1c007167e13b0cce1f1e688d404e0a01	

2 - LIMPIEZA, DESBROCE Y PROFUNDIZACION DE CANALES ZONA LA MADRID SUR Y LA MADRID NORTE SAN ANTONIO - MAIDANA - AGROPIL ? GRAL DIAZ.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CONSORCIO AGROPIL - DNCP-000826	26.500	20-09-2017	09:02:42.795	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7731df28023da40f437892cfa22c2c32	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	26.800	20-09-2017	09:02:29.064	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b352160a871a892e8ef2b454ade580	
CONSORCIO AGROPIL - DNCP-000826	27.000	20-09-2017	09:01:32.933	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	716309fc6ffeb360bd4de487ec7318a	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	27.800	20-09-2017	09:01:27.540	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df5d6a0aa3dfd96b58f0e839d9cab1b	
CONSORCIO AGROPIL - DNCP-000826	28.000	20-09-2017	09:01:14.411	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd4fd9867d07ac54984cc892379f6ff5	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	28.500	20-09-2017	09:00:52.710	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4b2808f3fd765418ba7a0fc00e5369b	
Consorcio Pilcomayo - DNCP-000834	29.500	20-09-2017	09:01:14.321	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b58a27313ce035a066f75a0cf8d62c22	
CONSORCIO AGROPIL - DNCP-000826	29.800	20-09-2017	09:00:43.702	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	852cf3fc7e6df47d2a22f0baefa86f49	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	30.000	20-09-2017	09:00:30.765	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a830c134a8a2e1622f26b1de9f42690b	
Consorcio Pilcomayo - DNCP-000834	30.800	20-09-2017	09:00:37.230	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cfc9471526fc00d0fe7e36efb8c252c4	
CONSORCIO AGROPIL - DNCP-000826	31.000	20-09-2017	09:00:19.341	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	51b1837e4f91008f09b0a78a48dc8e6e	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	32.000	20-09-2017	08:59:58.347	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	524fcc495ee498d0d102c682d4f96e42	
Consorcio Pilcomayo - DNCP-000834	32.500	20-09-2017	09:00:15.053	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	371c045cf62bfe7dfbdfbfe514a9989a	
CONSORCIO AGROPIL - DNCP-000826	33.000	20-09-2017	08:59:47.340	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	3ab9ca133f2b4b4ead51f0d0e225cef6
Consorcio Pilcomayo - DNCP-000834	33.500	20-09-2017	09:00:04.283
		Código Verificador:	1cee86ff89e25592b0ca845c4e0a0d50
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	34.000	20-09-2017	08:59:24.891
		Código Verificador:	8df304c08d07fd2cc3d88dc7028733f2
Consorcio Pilcomayo - DNCP-000834	34.500	20-09-2017	08:59:29.484
		Código Verificador:	06ca068b8948d5f521fdf3fbed567d2
CONSORCIO AGROPIL - DNCP-000826	35.000	20-09-2017	08:59:09.677
		Código Verificador:	6d20f7d78f67df751df8993bd50e04e6
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	36.720	20-09-2017	08:11:34.606
		Código Verificador:	44199c796ca3ffa697e26431cf2c631b
Consorcio Pilcomayo - DNCP-000834	37.000	20-09-2017	08:52:09.953
		Código Verificador:	6f000d8413e518b9c45f50119f416152
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	59.740	20-09-2017	08:11:34.608
		Código Verificador:	0a0cd9d64b645bf75f34b337e73db224
CONSORCIO AGROPIL - DNCP-000826	104.300	20-09-2017	08:11:34.602
		Código Verificador:	f53a3ce96a72463dd3cae866643ae
Consorcio Pilcomayo - DNCP-000834	185.400	20-09-2017	08:11:34.604
		Código Verificador:	409befb789e190275f1445cac99ab41b

3 - OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE CONTINGENCIA PARA EVENTOS EXTREMOS REGISTRADOS EN LA CUENCA DEL RIO PILCOMAYO. AREA DE INFLUENCIA TERRITORIO PARAGUAYO. (PARA INUNDACION Y SEQUIA).

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	27.150.000	20-09-2017	09:44:40.966	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c08b71049f4830dd5026f2fb1312b1d	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	27.250.000	20-09-2017	09:44:49.849	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09fd77548fe6a4c04d0c29bc773741ba	
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	27.290.000	20-09-2017	09:44:26.231	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	130f7c67825d38a32b419ff9090d23a7	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	27.300.000	20-09-2017	09:44:15.805	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	503e8aa2509c5ace4048aa4ca298786f	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	27.350.000	20-09-2017	09:44:17.636	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6158fa6f8234cf74f7604602217a11c	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	27.380.000	20-09-2017	09:44:13.261	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	459720f3f67e4d1fd50ba5639f8c431d	
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	27.390.000	20-09-2017	09:43:53.554	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	94ee8a569d67a1559425c66af13fdf3c	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	27.400.000	20-09-2017	09:43:41.338	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	88c0a7d0f3ee78eaf155c43995c5fd43	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	27.450.000	20-09-2017	09:44:04.618	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa3eb2f0848673fd0288efd8b3ab5a38	
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	27.470.000	20-09-2017	09:43:44.482	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	94f98b1b1b214c7872bcde2c8334b7fe	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	27.480.000	20-09-2017	09:43:33.255	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35788f33cbbc2950cbcebebe961d1e3	
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	27.490.000	20-09-2017	09:43:38.885	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d37f4c280cfc1805561d2adea49423f	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	27.500.000	20-09-2017	09:43:19.761	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1673ba01d3656c36cdb1f9787c992d10	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	27.600.000	20-09-2017	09:43:21.685	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3267f70ae539c95e0c0dd65641c1bdab	
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	27.650.000	20-09-2017	09:43:10.715	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26039650ace849fb59fc04f8dbcf07c2	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	27.750.000	20-09-2017	09:43:01.910	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	b90244dff3c8bb3e3c1f5be9f8ac2e58
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	27.750.000	20-09-2017	09:43:02.175
		Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	c553fe374bd42de8d4064eb98ff9f679
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	27.800.000	20-09-2017	09:42:47.276
		Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	4a66afddb9230d6345ea051efd776c80
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	27.900.000	20-09-2017	09:42:54.073
		Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	b1b0f39992bfc0fd6322a01f5d5cbb5
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	27.950.000	20-09-2017	09:42:53.508
		Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	036da43453dd445d7ab14d68c7afc850
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	28.000.000	20-09-2017	09:42:28.354
		Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	8e1bceff5d84338cd98c9bbeb27037e5
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	28.000.000	20-09-2017	09:42:37.114
		Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	ced9b14f1cb0b28d4c9330bef7f34ff0
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	28.100.000	20-09-2017	09:42:28.832
		Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	deaa657013aeede884e967c1b8a8bfa
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	28.100.000	20-09-2017	09:42:43.037
		Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	45c6abcf86bd981979766379905e8e9
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	28.150.000	20-09-2017	09:42:36.263
		Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	4034922abe2b73a248b1323ca33cb3cb
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	28.200.000	20-09-2017	09:42:15.393
		Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	3920ae13b529bc84525e3dc07dca6f03
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	28.200.000	20-09-2017	09:42:21.019
		Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	a33a300492986c882d9def9f3ab3f7cb
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	28.250.000	20-09-2017	09:42:08.879
		Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	a90abe5822359757e53ca8d486ffe928
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	28.300.000	20-09-2017	09:41:55.348
		Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	b21db9ebb56155dd3a66f3a092dee40f
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	28.300.000	20-09-2017	09:42:11.458
		Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	06a18a106682dad68edb4a653f019451
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	28.350.000	20-09-2017	09:41:52.396
		Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	6bb4330d1b5c886261c0881ee5f264ed
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	28.350.000	20-09-2017	09:42:03.436
		Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	da9f3ac4073409264439dfcfc6090d0
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	28.400.000	20-09-2017	09:41:45.009
		Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	e83cfcbbae867f6d6a0e2effc26a41d9
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	28.400.000	20-09-2017	09:41:51.346
		Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	7f5155e0ca1d7ba7b5b29c7279f8c91e
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	28.450.000	20-09-2017	09:41:46.866
		Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	1aa0e4f05f9d5253778406ffd53ffa47
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	28.500.000	20-09-2017	09:41:37.190
		Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	dedd2ee8c57e5ed52032bcfe521e7155
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	28.650.000	20-09-2017	09:41:45.469
		Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	21e9e485c04ba528eda0ba23895e58b0
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	28.700.000	20-09-2017	09:41:29.851
		Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	bdc986079c0da4254eeb394764a8c5c4
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	28.800.000	20-09-2017	09:41:28.540
		Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	129d0bac4b98c155e800d92e91fe3e38
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	28.900.000	20-09-2017	09:41:15.741
		Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	59459089b51da62149d78d5f817bf2b
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	28.900.000	20-09-2017	09:41:21.364
		Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	added56a4e81060082a059c54625d32d48
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	29.000.000	20-09-2017	09:41:03.391
		Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	2216288651a711f1fc26f46eae0455e2

Listado General de todas las Ofertas

Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	29.150.000	20-09-2017	09:40:54.096	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	20012911dc45f27f3d335d280c780db9	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	29.200.000	20-09-2017	09:40:54.816	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5dabcc5d8beedab623067cdb21715ac1	
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	29.250.000	20-09-2017	09:40:44.697	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0dc6d60bb0f7ecad0ba44483e94622cc	
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	29.350.000	20-09-2017	09:40:37.542	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b1470a533598564f651b1c700f77dd3	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	29.380.000	20-09-2017	09:40:53.328	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4375e917b70ca96580ab56a900cf1065	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	29.400.000	20-09-2017	09:40:26.660	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5dc3ff0cd5b29df2ffb6979b9b2ab0d6	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	29.450.000	20-09-2017	09:40:36.192	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eec34aedd410c17220a6a75ea2ed23ff	
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	29.500.000	20-09-2017	09:40:14.399	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69f0fbf26c2a96def89a0447ed5ce64e	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	29.500.000	20-09-2017	09:40:22.596	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c430f6d38cabbae81e79414e9f2738a	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	29.600.000	20-09-2017	09:40:20.143	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18a0a00c778c1be61b1e0501cbe8723d	
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	29.700.000	20-09-2017	09:40:04.157	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ce46370abee14f1409220052ea0f966	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	29.800.000	20-09-2017	09:39:47.856	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08ec01cfa04b45861dbe9a0da0afedc	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	30.300.000	20-09-2017	09:40:12.721	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5bb6cede42c5599b9181d996a5ff83f4	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	30.350.000	20-09-2017	09:39:49.981	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bad005f9501eb8aaf5035e26805d0699	
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	30.400.000	20-09-2017	09:39:36.069	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19703667be25b79ded38e4d627a7708f	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	30.450.000	20-09-2017	09:39:35.312	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9fc31cf71417a21dd5b6023eaf4bd64b	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	30.500.000	20-09-2017	09:39:25.194	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e1680a40670c7dec81bcd0989d26ba50	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	30.500.000	20-09-2017	09:39:28.533	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c47ffef28a2e07f9cc49dcb5869c078	
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	31.000.000	20-09-2017	09:39:15.250	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	50c47623ed9171fe17a04f56067fa5ac	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	31.500.000	20-09-2017	09:39:17.963	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b753a4982fbfbbf5f2f89e97cd153ad	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	32.000.000	20-09-2017	09:39:06.921	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54322b8062a9525bb3a62aa9faf78c2c	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	32.500.000	20-09-2017	09:38:57.309	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85c680bd4ccb81b0f99da0e661d421f1	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	33.000.000	20-09-2017	09:39:01.682	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b022675868bc98c17c9d9a7297e265c3	
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	33.500.000	20-09-2017	09:38:48.450	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3afcfa429aeb18b86822ac4e6ebe1ea	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	33.500.000	20-09-2017	09:38:49.965	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aeb1aa44ebd2d5aab7afbb9fdd026e9a	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	34.200.000	20-09-2017	09:38:52.667	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff6700717c0b9e49ba9d9fc2693f4064	
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	34.500.000	20-09-2017	09:38:40.924	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	84e332dea8db5682601906d93c8284e5	

Listado General de todas las Ofertas

TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	34.500.000	20-09-2017	09:38:41.633	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd2469fa689b9eb93689cbe53c182c23	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	35.500.000	20-09-2017	09:38:24.718	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6c3f0468d9081189bcd061182119f5c	
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	35.500.000	20-09-2017	09:38:35.201	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7fd76f042899fe0467cfdde09c1c8d28	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	36.000.000	20-09-2017	09:38:14.962	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8d306b57b6e3819b570727a5cd93749	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	37.000.000	20-09-2017	09:38:16.675	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6a176f70426f200c19e8f9dc9720cfa	
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	37.500.000	20-09-2017	09:38:09.886	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3daef01f9dc4c80d498796df93c261a	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	38.000.000	20-09-2017	09:37:39.545	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d606acdbf9471d7b475f57ff03939e2	
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	39.000.000	20-09-2017	09:37:33.430	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d36dbfe71e9aad0076522dbb9b4d93b	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	39.000.000	20-09-2017	09:37:34.438	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21937d8067fb7bdc729d0f07b231f971	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	40.000.000	20-09-2017	09:37:26.753	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	573141e5581e5156b20828d5771dbd28	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	40.000.000	20-09-2017	09:37:28.154	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	29749a68ba477c0882f11e7c850a5e70	
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	41.000.000	20-09-2017	09:37:18.294	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3220b5f1a218e8a4a65eff7d4e8ff183	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	41.000.000	20-09-2017	09:37:20.167	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	49c319a4b7a45e77ac5dd7324ac4602	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	42.000.000	20-09-2017	09:37:05.940	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d8ed6dca68e36686663fafc808cfd208	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	43.000.000	20-09-2017	09:36:56.463	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55887d2437b772de285d010b12ac9e4b	
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	43.500.000	20-09-2017	09:37:05.063	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9544944b6bffa3689c23e1f7d1a4b9b5	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	44.000.000	20-09-2017	09:36:43.215	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f51a3cb9329d04cd7d7f029619d4b41e	
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	44.500.000	20-09-2017	09:36:49.096	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55bfb009ccc40d48ed8ae0eca3b7299	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	45.000.000	20-09-2017	09:36:29.640	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba854ee6812a4399a74d970fa6c28fef	
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	46.500.000	20-09-2017	09:36:40.194	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc36c11ca21992478f3d036b3ae3bb84	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	47.000.000	20-09-2017	09:36:24.647	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5c1c29ed1189c9532feb5d81d987dbb	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	48.000.000	20-09-2017	09:36:08.880	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76ce703aab4ee13df1d868d5c99f40bc	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	48.000.000	20-09-2017	09:36:11.179	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7881b9aed27a6d0b948ed13d3e3cfb4	
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	48.000.000	20-09-2017	09:36:22.395	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	92d2da9a72231513114173ed25deb498	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	49.000.000	20-09-2017	09:35:56.503	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4cae4322ff65c66a6d23df51e83be10	
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	49.000.000	20-09-2017	09:35:58.472	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f70fc43c0a97ce1598f40e12c54da9c	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	50.000.000	20-09-2017	09:35:40.571	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	8191072dff847c7ddd02a232a78dbc41	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	51.000.000	20-09-2017	09:35:30.283	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8341077dd86f2956a97f4f5842cb3c44	
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	51.800.000	20-09-2017	09:35:22.337	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a858e98c4b91caea344c89c81de22deb	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	52.000.000	20-09-2017	09:35:17.706	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	23edae33d8aa1fee93f2c460ffd2e432	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	52.091.941	20-09-2017	08:11:35.296	Propuesta
		Código Verificador:	40947a70e8e5dbbcd9bcada96ad34954	
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	53.913.208	20-09-2017	08:11:35.293	Propuesta
		Código Verificador:	3f7de9f034149983570f9615ba39c624	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	60.000.000	20-09-2017	09:29:08.748	Etapa de Puja
		Código Verificador:	004c1bb0ed6f01e31377c63b450769e4	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	61.000.000	20-09-2017	09:26:02.862	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d00b48a2899d3162599c2c4184f9894d	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	61.098.000	20-09-2017	08:11:35.291	Propuesta
		Código Verificador:	6bfe4516c1b23b33b1009ec0a5827605	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - EXCAVACION EN LA TOMA DE AGUA, Y REMOSION DE SEDIMENTOS CON PROFUNDIZACION DE CANALES DESDE EMBOCADURA HASTA SAN ANTONIO

Oferente	Mejor Precio
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	340.000
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	363.000
Consorcio Pilcomayo - DNCP-000834	460.000

2 - LIMPIEZA, DESBROCE Y PROFUNDIZACION DE CANALES ZONA LA MADRID SUR Y LA MADRID NORTE SAN ANTONIO - MAIDANA - AGROPIL ? GRAL DIAZ.

Oferente	Mejor Precio
CONSORCIO AGROPIL - DNCP-000826	26.500
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	26.800
Consorcio Pilcomayo - DNCP-000834	29.500
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	59.740

3 - OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE CONTINGENCIA PARA EVENTOS EXTREMOS REGISTRADOS EN LA CUENCA DEL RIO PILCOMAYO. AREA DE INFLUENCIA TERRITORIO PARAGUAYO. (PARA INUNDACION Y SEQUIA).

Oferente	Mejor Precio
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	27.150.000
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	27.250.000
Consorcio Barrail Hnos - DNCP-000832	27.290.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80018457-2 - INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA)

Item	Precio Ganador
1 - EXCAVACION EN LA TOMA DE AGUA, Y REMOSION DE SEDIMENTOS CON PROFUNDIZACION DE CANALES DESDE EMBOCADURA HASTA SAN ANTONIO	340.000

Proveedor: 80033539-2 - TECNOLOGIA DEL SUR S.A.

Item	Precio Ganador
3 - OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE CONTINGENCIA PARA EVENTOS EXTREMOS REGISTRADOS EN LA CUENCA DEL RIO PILCOMAYO. AREA DE INFLUENCIA TERRITORIO PARAGUAYO. (PARA INUNDACION Y SEQUIA).	27.150.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: DNCP-000826 - CONSORCIO AGROPIL

Item	Precio Ganador
2 - LIMPIEZA, DESBROCE Y PROFUNDIZACION DE CANALES ZONA LA MADRID SUR Y LA MADRID NORTE SAN ANTONIO - MAIDANA - AGROPIL ? GRAL DIAZ.	26.500

Listado de Mensajes

1 - EXCAVACION EN LA TOMA DE AGUA, Y REMOSION DE SEDIMENTOS CON PROFUNDIZACION DE CANALES DESDE EMBOCADURA HASTA SAN ANTONIO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-09-2017	08:19:29.698
Buenos días, comenzamos la Subasta.	20-09-2017	08:20:18.182
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	20-09-2017	08:20:28.277
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	20-09-2017	08:20:35.656
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	20-09-2017	08:20:49.996
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-09-2017	08:25:20.139
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-09-2017	08:25:27.000
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-09-2017	08:32:26.561
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-09-2017	08:36:15.068
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-09-2017	08:36:15.173

2 - LIMPIEZA, DESBROCE Y PROFUNDIZACION DE CANALES ZONA LA MADRID SUR Y LA MADRID NORTE SAN ANTONIO - MAIDANA - AGROPIL ? GRAL DIAZ.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-09-2017	08:37:47.557
Continuamos con la Subasta.	20-09-2017	08:37:54.609
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	20-09-2017	08:38:05.806
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	20-09-2017	08:38:13.881
Señores esperamos mejores ofertas.	20-09-2017	08:38:20.340
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	20-09-2017	08:47:14.799
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	20-09-2017	08:52:33.686
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	20-09-2017	08:52:39.793
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-09-2017	08:52:50.019
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-09-2017	08:52:52.916
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-09-2017	08:58:52.992
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-09-2017	09:03:43.994
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-09-2017	09:03:44.095

3 - OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE CONTINGENCIA PARA EVENTOS EXTREMOS REGISTRADOS EN LA CUENCA DEL RIO PILCOMAYO. AREA DE INFLUENCIA TERRITORIO PARAGUAYO. (PARA INUNDACION Y SEQUIA).

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-09-2017	09:06:06.787
Continuamos con la Subasta.	20-09-2017	09:06:13.769
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	20-09-2017	09:06:19.747
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	20-09-2017	09:06:25.724
Señores esperamos mejores ofertas.	20-09-2017	09:06:39.082
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	20-09-2017	09:13:37.555
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	20-09-2017	09:24:58.472
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	20-09-2017	09:25:03.910
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-09-2017	09:25:06.469
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-09-2017	09:25:13.619
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-09-2017	09:35:08.770
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-09-2017	09:44:50.829
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-09-2017	09:44:50.962

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.