LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2023, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL PALECETE DE LA MUNICIPALIDAD DE MRA - AD REFERENDUM 2024 - ID N° 424328

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EMPRESAS								1.CORPORACION LEMURIA S.A			2.CONSTRUTEX S.A			3.MACRON S.R.L			4-TES INGENIERIA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Mínimo 400.000.000	Monto Máximo 800.000.000	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	%
1	82101502-004	Provision y montaje de cartel de obra	Unidad	1			3.156.623	1.263.000	1.263.000	-60%	450.000	450.000	-86%	1.733.333	1.733.333	-45%	2.550.000	2.550.000	-19%
2	70111503-001	Poda de árboles afectados por la construcción	Unidad	1			439.780	176.000	176.000	-60%	110.000	110.000	-75%	400.000	400.000	-9%	374.000	374.000	-15%
3	70111503-002	Destronque de árboles afectados por la construcción, incluye desraizamiento	Unidad	1			678.441	271.000	271.000	-60%	110.000	110.000	-84%	600.000	600.000	-12%	575.000	575.000	-15%
4	72102905-001	Movimiento de suelo-Relleno y compactación, con suelo del lugar.	Metros cúbicos	1			80.662	80.662	80.662	0%	64.531	64.531	-20%	80.000	80.000	-1%	68.000	68.000	-16%
5	72102905-001	Movimiento de suelo-Relleno y compactación, con suelo fuera del lugar.	Metros cúbicos	1			92.326	92.326	92.326	0%	73.862	73.862	-20%	93.333	93.333	1%	85.000	85.000	-8%
6	72131601-002	Obrador	Unidad	1			5.005.906	2.002.000	2.002.000	-60%	1.100.000	1.100.000	-78%	2.666.667	2.666.667	-47%	4.005.000	4.005.000	-20%
7	72131601-002	Vallado de obra	Metros cuadrados	1			303.766	303.000	303.000	0%	243.014	243.014	-20%	240.000	240.000	-21%	258.000	258.000	-15%
8	72131601-001	Instalacion electrica provisoria	Unidad	1			2.116.757	847.000	847.000	-60%	600.000	600.000	-72%	1.600.000	1.600.000	-24%	1.790.000	1.790.000	-15%
9	72131601-011	Instalacion sanitaria provisoria, baños portatiles	Unidad	1			2.131.903	853.000	853.000	-60%	550.000	550.000	-74%	1.333.333	1.333.333	-37%	1.812.000	1.812.000	-15%
10	72103003-001	Demolicion de mamposteria de elevacion de 0.15 m sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	1			29.423	29.423	29.423	0%	23.539	23.539	-20%	20.833	20.833	-29%	23.000	23.000	-22%
11	72103003-001	Demolicion de Revoque interior y exterior	Metros cuadrados	1			23.663	23.663	23.663	0%	18.931	18.931	-20%	20.000	20.000	-15%	19.000	19.000	-20%
12	72103003-001	Demolicion de empapelado de paredes	Metros cuadrados	1			17.620	17.620	17.620	0%	14.097	14.097	-20%	15.000	15.000	-15%	15.000	15.000	-15%
13	72103003-001	Demolicion demamparas existentes tipo eucatex	Metros cuadrados	1			39.399	39.399	39.399	0%	31.520	31.520	-20%	35.714	35.714	-9%	30.000	30.000	-24%
14	72103003-001	Demolicion de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1			66.904	76.000	76.000	14%	73.593	73.593	10%	46.667	46.667	-30%	58.000	58.000	-13%
15	72103003-001	Demolicion de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1			42.702	49.000	49.000	15%	46.971	46.971	10%	35.714	35.714	-16%	38.000	38.000	-11%
16	72103003-001	Demolicion de remocion de aislacion y alisada de losa de Hormigon Armado	Metros cuadrados	1			28.916	28.916	28.916	0%	23.134	23.134	-20%	26.667	26.667	-8%	23.000	23.000	-20%
17	72103003-001	Demolicion de techo de Chapa de Zinc	Metros cuadrados	1			36.076	36.076	36.076	0%	28.862	28.862	-20%	33.333	33.333	-8%	33.000	33.000	-9%

Lic. Christian Arévalos Rivera
Director General
Dirección Gral. de la Unidad
Operativa y Contrataciones

18	72103003-001	Demolicion de techo de tejas, tejuelones y maderamen	Metros cuadrados	1			44.272	50.000	50.000	13%	48.698	48.698	10%	46.667	46.667	5%	38.000	38.000	-14%
19	72103003-001	Demolicion de canaletas de chapa galvanizada	Metro lineal	1			13.364	13.364	13.364	0%	14.699	14.699	10%	6.667	6.667	-50%	10.000	10.000	-25%
20	72103003-001	Demolicion de Bajadas pluviales	Metro lineal	1			33.395	33.395	33.395	0%	36.734	36.734	10%	20.000	20.000	-40%	27.000	27.000	-19%
21	72103003-001	Demolicion de carpeta de piso	Metros cuadrados	1			22.004	22.004	22.004	0%	24.203	24.203	10%	13.333	13.333	-39%	18.000	18.000	-18%
22	72103003-001	Demolicion de Piso ceramico	Metros cuadrados	1			22.561	22.561	22.561	0%	24.816	24.816	10%	13.333	13.333	-41%	18.000	18.000	-20%
23	72103003-001	Demolicion de piso vinilico	Metros cuadrados	1			16.508	16.508	16.508	0%	13.207	13.207	-20%	10.000	10.000	-39%	15.000	15.000	-9%
24	72103003-001	Demolicion de Zocalos	Metro lineal	1			24.403	24.403	24.403	0%	19.523	19.523	-20%	6.667	6.667	-73%	20.000	20.000	-18%
25	72103003-001	Demolicion de azulejos	Metros cuadrados	1			23.440	23.440	23.440	0%	18.753	18.753	-20%	10.000	10.000	-57%	18.000	18.000	-23%
26	72103003-001	Demolicion de ventanas de madera	Unidad	1			51.117	51.117	51.117	0%	40.895	40.895	-20%	33.333	33.333	-35%	40.000	40.000	-22%
27	72103003-001	Demolicion de ventanas tipo balancin	Unidad	1			61.010	61.010	61.010	0%	48.809	48.809	-20%	33.333	33.333	-45%	50.000	50.000	-18%
28	72103003-001	Demolicion de puertas con marcos con recuperacion	Unidad	1			63.775	63.775	63.775	0%	51.021	51.021	-20%	66.667	66.667	5%	50.000	50.000	-22%
29	72101511-002	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado	Unidad	1			245.532	98.000	98.000	-60%	270.084	270.084	10%	333.333	333.333	36%	235.000	235.000	-4%
30	72103003-001	Demolicion de artefactos sanitarios con recuperacion	Unidad	1			52.766	52.766	52.766	0%	42.214	42.214	-20%	40.000	40.000	-24%	40.000	40.000	-24%
31	72153507-002	Servicio de retiro de escombros	Metros cuadrados	1			31.248	36.000	36.000	15%	34.372	34.372	10%	20.000	20.000	-36%	25.000	25.000	-20%
32	72131601-003	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	1			612.429	245.000	245.000	-60%	382.920	382.920	-37%	466.667	466.667	-24%	490.000	490.000	-20%
33	72131601-004	Zapatas	Metros cúbicos	1			3.155.720	1.262.000	1.262.000	-60%	1.851.000	1.851.000	-41%	2.933.333	2.933.333	-7%	2.900.000	2.900.000	-8%
34	72131601-004	Pilares	Metros cúbicos	1			3.882.147	1.553.000	1.553.000	-60%	2.180.175	2.180.175	-44%	2.933.333	2.933.333	-24%	3.100.000	3.100.000	-20%
35	72131601-004	Encadenado inferior de H°A°	Metro lineal	1			424.879	170.000	170.000	-60%	339.904	339.904	-20%	400.000	400.000	-6%	350.000	350.000	-18%
36	72131601-004	Encadenado superior de H°A°	Metro lineal	1			380.130	152.000	152.000	-60%	304.105	304.105	-20%	333.333	333.333	-12%	325.000	325.000	-15%
37	72131601-006	De losa con membrana en pasta a base de resinas estireno acrilicas con tela de poliester	Metros cuadrados	1			301.588	121.000	121.000	-60%	241.271	241.271	-20%	160.000	160.000	-47%	280.000	280.000	-7%
38	72131601-006	Horizontal asfaltica de muros, 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - pared de 0,15	Metros cuadrados	1			40.238	40.238	40.238	0%	32.191	32.191	-20%	26.667	26.667	-34%	33.000	33.000	-18%
39	72131601-006	De junta de dilatacion en H° A°	Metro lineal	1			852.478	341.000	341.000	-60%	134.400	134.400	-84%	666.667	666.667	-22%	700.000	700.000	-18%
40	72131601-999	Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	1			57.067	57.067	57.067	0%	45.655	45.655	-20%	40.000	40.000	-30%	47.000	47.000	-18%
41	72131601-999	Dintel prefabricado de H°A°	Metro lineal	1			112.104	112.104	112.104	0%	89.684	89.684	-20%	100.000	100.000	-11%	90.000	90.000	-20%
42	72131601-999	Reparacion y envarillado de muros fisurados	Metro lineal	1			64.380	64.380	64.380	0%	51.505	51.505	-20%	66.667	66.667	4%	50.000	50.000	-22%
43	72131601-005	De nivelación de ladrillo común	Metro lineal	1			86.418	86.418	86.418	0%	69.135	69.135	-20%	60.000	60.000	-31%	72.000	72.000	-17%
44	72131601-005	De elevación de ladrillo comun de 0,15 m	Metros cuadrados	1			142.903	57.000	57.000	-60%	114.323	114.323	-20%	120.000	120.000	-16%	125.000	125.000	-13%

Lic. Christian Arévalos Lovera
Director General
Dirección Gral. de la Unidad
Operativa y Contrataciones

45	72131601-005	De elevación de ladrillo comun de 0,20 m	Metros cuadrados	1			166.874	67.000	67.000	-60%	133.500	133.500	-20%	140.000	140.000	-16%	150.000	150.000	-10%
46	72131601-005	De elevación de ladrillo comun de 0,30 m	Metros cuadrados	1			193.681	77.000	77.000	-60%	154.946	154.946	-20%	160.000	160.000	-17%	175.000	175.000	-10%
47	72131601-008	revoque interior a dos capas	Metros cuadrados	1			63.838	73.000	73.000	14%	51.071	51.071	-20%	33.333	33.333	-48%	57.000	57.000	-11%
48	72131601-008	De cielorraso	Metros cuadrados	1			114.081	130.000	130.000	14%	91.266	91.266	-20%	113.333	113.333	-1%	95.000	95.000	-17%
49	72131601-008	Revoque de mocheta	Metro lineal	1			45.346	45.346	45.346	0%	36.278	36.278	-20%	33.333	33.333	-26%	36.000	36.000	-21%
50	72131601-008	revoque exterior a dos capas con hidrófugo	Metros cuadrados	1			71.181	81.000	81.000	14%	56.946	56.946	-20%	40.000	40.000	-44%	57.000	57.000	-20%
51	72131601-007	Cubierta de techo de chapa trapezoidal tipo sandwich con nucleo aislante.	Metros cuadrados	1			557.752	636.000	636.000	14%	613.526	613.526	10%	373.333	373.333	-33%	480.000	480.000	-14%
52	72152905-001	Placa de anclaje para Estructura Metálica	Metro lineal	1			34.884	34.884	34.884	0%	38.371	38.371	10%	26.667	26.667	-24%	32.000	32.000	-8%
53	72152905-001	Tirante de caño metalico para Estructura Metálica	Metro lineal	1			155.385	62.000	62.000	-60%	170.923	170.923	10%	106.667	106.667	-31%	135.000	135.000	-13%
54	72152905-001	Correa de caño metalico para Estructura Metálica	Metro lineal	1			154.731	62.000	62.000	-60%	170.203	170.203	10%	106.667	106.667	-31%	133.000	133.000	-14%
55	72152905-001	Tornillo autorroscante para Estructura Metálica	Unidad	1			5.342	5.342	5.342	0%	5.875	5.875	10%	1.333	1.333	-75%	4.700	4.700	-12%
56	11111604-001	Revestido de Mesada de granito	Metros cuadrados	1			2.967.933	1.187.000	1.187.000	-60%	840.000	840.000	-72%	2.125.000	2.125.000	-28%	2.600.000	2.600.000	-12%
57	72102508-003	Revestido De Azulejo ceramico	Metros cuadrados	1			156.025	62.000	62.000	-60%	171.627	171.627	10%	113.333	113.333	-27%	130.000	130.000	-17%
58	72102508-003	Revestido De guarda (listel)	Metro lineal	1			55.342	55.342	55.342	0%	44.275	44.275	-20%	33.333	33.333	-40%	45.000	45.000	-19%
59	72131601-009	Contrapiso	Metros cuadrados	1			60.896	60.896	60.896	0%	48.718	48.718	-20%	40.000	40.000	-34%	50.000	50.000	-18%
60	72131601-009	Carpeta para piso ceramico, granito , porcelanato	Metros cuadrados	1			98.134	98.134	98.134	0%	78.508	78.508	-20%	40.000	40.000	-59%	78.000	78.000	-21%
61	72131601-009	Alisada para base de impermeabilizacion de losa con pendiente	Metros cuadrados	1			59.953	59.953	59.953	0%	47.963	47.963	-20%	40.000	40.000	-33%	50.000	50.000	-17%
62	72131601-009	Piso de Granito 30x 30 con pulido	Metros cuadrados	1			265.121	106.000	106.000	-60%	212.098	212.098	-20%	173.333	173.333	-35%	220.000	220.000	-17%
63	72131601-009	Piso porcelanato 60x60 color claro	Metros cuadrados	1			185.378	74.000	74.000	-60%	203.915	203.915	10%	106.667	106.667	-42%	160.000	160.000	-14%
64	72131601-009	Piso ceramico antideslizante PI5	Metros cuadrados	1			163.104	65.000	65.000	-60%	179.413	179.413	10%	80.000	80.000	-51%	140.000	140.000	-14%
65	72131601-009	Pulido y encerado de piso de granito a maquina	Metros cuadrados	1			56.846	56.846	56.846	0%	45.478	45.478	-20%	46.667	46.667	-18%	48.000	48.000	-16%
66	72131601-009	Planchas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera	Metro lineal	1			2.325.382	930.000	930.000	-60%	672.000	672.000	-71%	1.866.667	1.866.667	-20%	2.100.000	2.100.000	-10%
67	72131601-009	Planchas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera	Metro lineal	1			2.276.263	911.000	911.000	-60%	658.560	658.560	-71%	1.866.667	1.866.667	-18%	2.050.000	2.050.000	-10%
68	72101607-005	colocacion de zocalo de granito base gris.	Metro lineal	1			137.609	55.000	55.000	-60%	151.369	151.369	10%	86.667	86.667	-37%	117.000	117.000	-15%

Lic. Christian Arévalos Lovera
Director General
Dirección Gral. de la Unidad
Operativa y Contrataciones

69	72101607-005	colocacion de zocalo de porcelanato	Metro lineal	1			68.853	68.853	68.853	0%	75.737	75.737	10%	33.333	33.333	-52%	58.000	58.000	-16%
70	72131601-012	Pintura latex Interior con enduido	Metros cuadrados	1			67.965	77.000	77.000	13%	74.761	74.761	10%	36.923	36.923	-46%	55.000	55.000	-19%
71	72131601-012	Pintura latex exterior	Metros cuadrados	1			72.044	82.000	82.000	14%	79.247	79.247	10%	36.923	36.923	-49%	58.000	58.000	-19%
72	72131601-012	Pinturas al Esmalte Sintetico de aberturas metalicas	Metros cuadrados	1			65.763	65.763	65.763	0%	52.611	52.611	-20%	51.333	51.333	-22%	52.500	52.500	-20%
73	72131601-012	Barnizado de maderas en general	Metros cuadrados	1			63.359	63.359	63.359	0%	50.688	50.688	-20%	51.333	51.333	-19%	51.000	51.000	-20%
74	72131601-012	Pinturas Esmalte Sintetico De canaletas y bajadas	Metro lineal	1			46.954	46.954	46.954	0%	51.648	51.648	10%	40.000	40.000	-15%	40.000	40.000	-15%
75	72131601-012	Pintura antioxido de estructura metalicas, a dos manos	Metros cuadrados	1			62.045	62.045	62.045	0%	49.637	49.637	-20%	51.333	51.333	-17%	53.000	53.000	-15%
76	72131601-012	Tratamiento texturado para exteriores y pintura	Metros cuadrados	1			97.633	97.633	97.633	0%	107.395	107.395	10%	93.750	93.750	-4%	80.000	80.000	-18%
77	72102602-007	Mamparas de roca yeso RH (resistentes a la humedad) ciegas de 50 mm incluye perfilerias	Metros cuadrados	1			245.633	98.000	98.000	-60%	270.195	270.195	10%	250.000	250.000	2%	208.500	208.500	-15%
78	72102601-001	Provision y colocacion de Marcos metalicos para Puertas	Unidad	1			666.604	267.000	267.000	-60%	135.000	135.000	-80%	733.333	733.333	10%	600.000	600.000	-10%
79	72102601-001	Provision y colocacion de puertas placa con herrajes y cerraduras	Unidad	1			1.334.371	534.000	534.000	-60%	1.067.498	1.067.498	-20%	1.133.333	1.133.333	-15%	1.135.000	1.135.000	-15%
80	72102601-001	Provision y colocacion de contramarco	Metro lineal	1			59.673	59.673	59.673	0%	47.739	47.739	-20%	40.000	40.000	-33%	48.000	48.000	-20%
81	72102601-001	Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Unidad	1			2.510.034	1.004.000	1.004.000	-60%	2.008.028	2.008.028	-20%	2.133.333	2.133.333	-15%	2.300.000	2.300.000	-8%
82	72102602-004	Provision y colocación de espejos tipo Float en sanitarios	Metros cuadrados	1			354.284	142.000	142.000	-60%	283.428	283.428	-20%	333.333	333.333	-6%	302.000	302.000	-15%
83	72102602-004	Provision y Colocacion de Vidrio Templado	Metros cuadrados	1			1.508.635	603.000	603.000	-60%	850.000	850.000	-44%	1.133.333	1.133.333	-25%	1.285.000	1.285.000	-15%
84	72102602-004	Provision y Colocacion de vidrios laminados en aberturas	Metros cuadrados	1			1.506.496	603.000	603.000	-60%	850.000	850.000	-44%	1.320.000	1.320.000	-12%	1.280.000	1.280.000	-15%
85	72102602-004	Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1			306.599	123.000	123.000	-60%	245.280	245.280	-20%	400.000	400.000	30%	260.000	260.000	-15%
86	72102602-9999	Cortinas verticales antisolar	Metros cuadrados	1			395.676	158.000	158.000	-60%	316.542	316.542	-20%	466.667	466.667	18%	330.000	330.000	-17%
87	72101510-9998	Bacha de embutir de losa sanitaria	Unidad	1			796.901	319.000	319.000	-60%	637.522	637.522	-20%	666.667	666.667	-16%	650.000	650.000	-18%
88	72101510-9998	Cisterna Alta instalada	Unidad	1			201.638	81.000	81.000	-60%	161.311	161.311	-20%	120.000	120.000	-40%	160.000	160.000	-21%
89	72101510-9998	Inodoro color blanco	Unidad	1			1.025.078	410.000	410.000	-60%	820.063	820.063	-20%	533.333	533.333	-48%	850.000	850.000	-17%
90	72101510-9998	Tapa de inodoro blanco	Unidad	1			172.764	69.000	69.000	-60%	138.212	138.212	-20%	106.667	106.667	-38%	130.000	130.000	-25%
91	72101510-9998	Griferias y conexiones para lavatorios (presmatic) anti vandalico	Unidad	1			470.951	188.000	188.000	-60%	376.762	376.762	-20%	533.333	533.333	13%	370.000	370.000	-21%
92	72101510-9998	Griterias y conexiones para mingitorios	Unidad	1			565.314	226.000	226.000	-60%	452.252	452.252	-20%	533.333	533.333	-6%	470.000	470.000	-17%
93	72101510-9998	Ducha electrica	Unidad	1			338.295	135.000	135.000	-60%	270.637	270.637	-20%	186.667	186.667	-45%	285.000	285.000	-16%
94	72101510-006	Limpieza general de registros pluviales	Unidad	1			57.672	57.672	57.672	0%	46.139	46.139	-20%	53.333	53.333	-8%	45.000	45.000	-22%

Lic. Christian Arévalo Lavera
Director General
Dirección Gral. de la Unidad
Operativa y Contrataciones

95	72101510-006	Destranque y limpieza de cañerias pluviales externas	Metro lineal	1			59.981	59.981	59.981	0%	47.986	47.986	-20%	53.333	53.333	-11%	50.000	50.000	-17%
96	72101510-9998	Perchero	Unidad	1			164.515	66.000	66.000	-60%	131.613	131.613	-20%	133.333	133.333	-19%	130.000	130.000	-21%
97	72101510-9998	Jabonera	Unidad	1			106.950	106.950	106.950	0%	85.561	85.561	-20%	93.333	93.333	-13%	90.000	90.000	-16%
98	72101510-9998	Portatoallero	Unidad	1			169.227	68.000	68.000	-60%	135.383	135.383	-20%	93.333	93.333	-45%	140.000	140.000	-17%
99	72101603-002	Provision y colocacion de canaleta de chapa galvanizada	Metro lineal	1			188.616	75.000	75.000	-60%	207.477	207.477	10%	106.667	106.667	-43%	170.000	170.000	-10%
100	72101603-9999	Bajada pluvial y conexion entre registros con caño de 100 mm pvc	Metro lineal	1			119.841	48.000	48.000	-60%	131.824	131.824	10%	93.333	93.333	-22%	100.000	100.000	-17%
101	72102201-003	Desmontaje de circuitos electricos externos	Metro lineal	1			17.159	17.159	17.159	0%	18.874	18.874	10%	20.000	20.000	17%	15.000	15.000	-13%
102	72102201-003	Desmontaje de artefactos de iluminacion	Unidad	1			59.110	59.110	59.110	0%	65.020	65.020	10%	40.000	40.000	-32%	500.000	500.000	746%
103	72102201-003	Provision y colocacion de electroductos y cajas de conexion	Unidad	1			237.708	95.000	95.000	-60%	261.478	261.478	10%	213.333	213.333	-10%	200.000	200.000	-16%
104	72102201-003	Provision e instalacion de tomas corrientes con cableado	Unidad	1			159.355	64.000	64.000	-60%	175.290	175.290	10%	173.333	173.333	9%	130.000	130.000	-18%
105	72102201-003	Alimentacion de circuitos de luces	Unidad	1			183.252	73.000	73.000	-60%	201.576	201.576	10%	173.333	173.333	-5%	150.000	150.000	-18%
106	72102201-003	Provision e instalacion de tomacorrientes tipo schucko con cableado	Unidad	1			238.417	95.000	95.000	-60%	190.735	190.735	-20%	200.000	200.000	-16%	200.000	200.000	-16%
107	72102201-003	Alimentacion de circuitos monofasicos con cables, con tierra	Unidad	1			241.485	97.000	97.000	-60%	193.189	193.189	-20%	213.333	213.333	-12%	202.000	202.000	-16%
108	72102201-003	Provision y colocacion de Tubos LED de 18 w	Unidad	1			369.006	148.000	148.000	-60%	361.626	361.626	-2%	66.667	66.667	-82%	310.000	310.000	-16%
109	72102201-003	Alimentacion de circuitos de Acondicionador de Aire monofasico	Unidad	1			462.327	185.000	185.000	-60%	453.080	453.080	-2%	333.333	333.333	-28%	390.000	390.000	-16%
110	72102201-003	Alimentacion de circuitos de Acondicionador de Aire trifasico	Unidad	1			443.157	177.000	177.000	-60%	434.294	434.294	-2%	600.000	600.000	35%	375.000	375.000	-15%
111	72101601-002	Provisión y colocación de placas de yeso de PVC	Metros cuadrados	1			206.112	82.000	82.000	-60%	226.722	226.722	10%	200.000	200.000	-3%	170.000	170.000	-18%
112	72101601-002	Provisión y colocación de placas de yeso	Metros cuadrados	1			259.040	104.000	104.000	-60%	284.943	284.943	10%	186.667	186.667	-28%	218.000	218.000	-16%
113	72101601-002	Provisión y colocación de Puerta trampa para cielorraso de yeso	Unidad	1			327.393	131.000	131.000	-60%	261.915	261.915	-20%	333.333	333.333	2%	275.000	275.000	-16%
114	72131601-013	Limpieza final de obra	Unidad	1			15.862.910	6.000.000	6.000.000	-62%	4.300.000	4.300.000	-73%	6.000.000	6.000.000	-62%	13.764.300	13.764.300	-13%
								Precio Total	**29.404.530**			**32.650.097**			**46.091.851**			**58.800.000**	

Lic. Christian Arévalos Lovera
Director General
Dirección Gral. de la Unidad
Operativa y Contrataciones