MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

INFORME DE EVALUACION

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCIÓN DE LA ZONA DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR" CON ID Nº 282.704

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 20 días del mes de octubre del año dos mil catorce, se reúnen los miembros del Comité Evaluador designados por Resolución N° 135 de fecha 18 de febrero de 2014, el Secretario General del Ministerio de Justicia, un representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia y el representante de la Dirección de Obras, a los efectos de proceder al análisis y evaluación de las ofertas y a la elaboración de un informe que servirá como base para la Resolución conclusiva de este proceso, que será su consecuencia.

ANTECEDENTES

- Dictamen U.O.C. N° 19 de fecha 14/10/2014 por la cual se fundamenta el supuesto de excepción
- Resolución N° 738 de fecha 15/10/14 por la cual se autoriza a la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Justicia a proceder al llamado de referencia, se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones que regirá el proceso .
- Pliego de Bases y Condiciones.
- Invitaciones cursadas.
- Acta de Apertura de Ofertas de fecha 21/10/2014
- Oferta presentada por el oferente: APONTE LATORRE S.A., CARAGUATAY S.A. y CONTEPAR S.A.

La Apertura de oferta, fue realizada a las 14:00 hs., del día 21 de octubre de 2014; conforme consta en el Acta de Apertura de sobre, el cual forma parte del presente informe.

La oferta presentada, así como los antecedentes del llamado, son remitidas al Comité de Evaluación de Ofertas, a fin de proceder al análisis de las mismas.

El Comité de Evaluación procede a verificar el cumplimiento de las ofertas presentadas respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, cuyo detalle se observa en el siguiente cuadro:

Arq. Manuel Jiménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

VERIFICACION DE LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE CARÁCTER SUSTANCIAL

OFERENTE	Formulario de Oferta	Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta	Documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica	Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente	Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el Art. 40
APONTE LATORRE S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CARAGUATAY S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONTEPAR S.A.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

Los documentos sustanciales que figuran en estado ACTIVO en las Constancias del SIPE (en formato original y firmado por el representante legal), presentadas por las firmas oferentes fueron verificados a través del Sistema y se confirma que los mismo son suficiente y están de acuerdo con lo solicitado en la Pliego de Bases y Condiciones.

Incumplimiento de la firma CONTEPAR S.A.

No presenta:

- Formulario de Oferta debidamente completado y firmado.
- Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida;
- Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la oferta;
- Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaratoria de integridad del Art. 20 (Res. 330/07).

En tal sentido, en las Bases y Condiciones del presente proceso de contratación, y en concordancia con lo dispuesto en el Art. 61 del Decreto N° 21909/03 y Resolución DNCP N° 330/07, se halla establecido el carácter sustancial del Formulario de Oferta, la garantía de mantenimiento de oferta, poderes suficientes del firmante de la oferta y Declaración Jurada del Art. 40 y del Art. 20, por lo que no se admite su ajuste posterior mediante correcciones de las desviaciones, reservas u omisiones significativas.

Por lo tanto, ante la imposibilidad legal de solicitar su rectificación posterior y a la luz de lo dispuesto en la Sección II Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación numeral 1. Criterios de evaluación, concordante con el último párrafo del Art. 58° e inc. 1 del Art. 61° del

Arq. Mario Jiménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

Decreto N° 21909/03, corresponde rechazar la oferta presentada por la firma oferente CONTEPAR S.A., por haber incurrido en el incumplimiento de este requisito sustancial.

Luego de las verificaciones pertinentes y en base a lo consignado en este cuadro, el Comité de Evaluación amparado en lo establecido con el inc. 1 del Art. 61 del Decreto N° 21909/03, resuelve aceptar la oferta presentada, por las firmas APONTE LATORRE S.A. y CARAGUATAY S.A.

Las ofertas presentadas se observan en el siguiente cuadro:

OFERENTE	MONTO DE LA OFERTA
APONTE LATORRE S.A.	588.497.259.-
CARAGUATAY S.A.	659.498.859.-

El detalle de la oferta se encuentra en el ANEXO N° 1 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS".

Por Nota de fecha 30 de octubre de 2014 se ha solicitado a la firma oferente APONTE LATORRE S.A., documentos que no ha presentado sus ofertas, otorgándoles un plazo de (1) un día hábil.

La firma ha presentado documentos las que serán valoradas al momento de aplicar los Criterios de Evaluación.

Se selecciona provisoriamente la oferta presentada por la firma oferente APONTE LATORRE S.A., cuya documentación será analizada en detalle para verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación establecidos en las Bases y Condiciones.

Verificación de los requisitos para la adjudicación establecidos en la Sección II de las Bases y Condiciones

2. Capacidad Legal						
Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida	**APONTE LATORRE S.A.**
	Oferente Individual	Consorcios				
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder		
· El Oferente o cada parte deberá acreditar no estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstas en el Artículo 40, Ley N° 2051/03, al tiempo de la presentación de la oferta.	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.		Completar el **Formulario N° 13,** además de los documentos indicados en el **Anexo I.**	CUMPLE

Arq. Manuel Giménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

3. Capacidad Financiera						
	Requisitos de Cumplimiento					**APONTE LATORRE S.A.**
	Oferente Individual	Consorcios				
Requisitos Mínimos		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	Documentación requerida	
· **Coeficiente de Liquidez**: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a ***1 (uno)*** Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. ***2011, 2012 y 2013***	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.		Completar el **Formulario N° 5** y presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, inciso F**).	CUMPLE
· **Coeficiente de Solvencia:** Pasivo Total / Activo Total igual o menor a ***0,80.*** Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados ***2011, 2012 y 2013***	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.		Completar el **Formulario N° 5** y presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, inciso F**).	CUMPLE
· Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes **activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros** (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el 25% del requisito mínimo	Debe cumplir por lo menos con el 45% del requisito mínimo	Completar los **Formulario N° 5 y 6,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, F**).	CUMPLE
· El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será del ***20%*** del monto total de la oferta.						
Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución.						
Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.						

ANEXO DE CALCULOS DE RATIOS FORMA PARTE DEL PRESENTE INFORME

Arq. Manuel Giménez
Director interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

4. Experiencia General en Obras						
Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida	**APONTE LATORRE S.A.**
	Oferente Individual	Consorcios				
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder		
• **Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 30%**	Debe cumplir con el requisito del	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el *25%*.	Debe cumplir por lo menos con el *45%*.	Completar los **Formulario N° 6 y 7,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G).**	CUMPLE

5. Experiencia Específica en Obras						
Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida	**APONTE LATORRE S.A.**
	Oferente Individual	Consorcios				
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder		
• Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos **un *[1]*** contrato, durante los últimos diez *[10]* años, **similares a las obras propuestas en cuanto a su complejidad y tamaño** • La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras. • A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un *[70%]* por lo menos, y el desempeño deberá haber	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el *40%* de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el *60%* de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los **Formulario N° 8,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G).**	CUMPLE

Arq. Manuel Giménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

sido satisfactoria						
• "Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período de 5 años en las siguientes actividades clave: • Estructuras de Hº Aº • Trabajos de albañilería en general	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir por lo menos con el *40%* de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el *60%* de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los **Formulario N° 5 y 6,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	CUMPLE

6. Capacidad en materia de personal

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida	**APONTE LATORRE S.A.**
	Oferente Individual	Consorcios				
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder		
• Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: • Profesional Arquitecto o Ingeniero • Técnico electricista • Técnico en instalaciones hidráulicas y sanitarias • Técnico en herrería de obras • Profesional pintor de obras • Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con *Cinco* años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.			Completar el **Formulario N° 9** y presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, H**).	CUMPLE

Arq. Manuel Giménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

7. Capacidad en materia de equipos

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida	APONTE LATORRE S.A.
	Oferente Individual	Consorcios				
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder		
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: - Mezcladoras para morteros, herramientas livianas de albañilería (Cucharas, baldes, palas, carretillas, Otros.) - Andamios metálicos altura mínima 5 metros - Equipos de carpintería circular, prensas manuales, cortadoras - Escaleras metálicas deslizables altura mínima 5 metros - Equipos de soldaduras Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	Debe cumplir con el requisito.	Deben cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el *30%* de los requisitos mínimos requeridos	Debe cumplir por lo menos con el *70%* de los requisitos mínimos requeridos.	Completar el **Formulario N° 10 y 11;** y Presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, Í).**	CUMPLE

8. Requerimientos adicionales

8.1 EL Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Gantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajo.

Una vez que la convocante cumpla con los compromisos financieros, es obligación del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la Contratante.

Arq. Manuel Jiménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

ITEM	DESCRIPCION	MES 1
1	Trabajos preliminares	
2	Estructura de H°A°	
3	Aislacion Hidrofuga	
4	Revoques	
5	Mamposterías	
6	Techo	
7	Contrapiso	
8	Revestimientos y pisos	
9	Instalaciones de servicios (agua cte., desagues)	
10	Desague Pluvial	
11	Instalacion Electrica	
12	Hojalateria	
13	Aberturas	
14	Pintura	
15	Obras exteriores	
16	Limpieza final	
	Certificados (%)	
	Retención caucional	
	Desembolso (%)	
	Total (%)	1,00
	Desembolso (Gs.) en millones	
	Monto acumulado	

La Firma **APONTE LATORRE S.A.** CUMPLE con la presentación del Plan de Trabajo y el Cronograma.

CONCLUSIÓN

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe y de conformidad a los artículos 27 y 28 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y los artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario N° 21909/03, este Comité recomienda, salvo mejor parecer, a la Máxima Autoridad:

1.- Adjudicar la **CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCIÓN DE LA ZONA DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR"**, a la firma **APONTE LATORRE S.A.**, por un monto total a contratar de **Gs. 588.497.259 (Guaraníes quinientos**

Arq. Manuel Giménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

ochenta y ocho millones cuatrocientos noventa y siete mil doscientos cincuenta y nueve), conforme se detalla en el ANEXO N° 2 "CUADRO DE ADJUDICACION".

3.- Comunicar a la Sra. Ministra de Justicia el resultado del presente informe.

Se da por concluido el acto, suscribiendo los miembros del Comité de Evaluación este Informe.

Arq. Manuel Giménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCIÓN DE LA ZONA DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR" CON ID Nº 282.704

ANEXO Nº 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

					APONTE LATORRE S.A.		CARAGUATAY S.A.	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		MAXIMA SEGURIDAD						
		TRABAJOS PRELIMINARES						
1	72103003-001	Sacar artefactos sanitarios	un	1	36.300	36.300	41.580	41.580
2	72103003-001	Sacar portón metálico en muralla existente	un	1	49.500	49.500	58.050	58.050
3	72103003-001	Poda de árbol grande c/ retiro de gajos (mango)	un	1	577.500	577.500	694.890	694.890
4	70111503-002	Destronque de árbol	un	3	495.000	1.485.000	529.200	1.587.600
5	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	160	4.125	660.000	4.275	684.000
6	72103003-001	Remoción de rejas en celdas	un.	3	66.000	198.000	77.040	231.120
7	72103003-001	Remoción de portón de acceso vehicular existente	un.	1	198.000	198.000	207.360	207.360
8	72103003-001	Demolición de mampostería de ladrillos huecos (Acceso Avda. Mariscal López)	m2	90	9.075	816.750	10.395	935.550
9	72103003-001	Movimiento de suelo (área empedrado. Relleno y compactación 0,40)	m3	225	42.900	9.652.500	50.310	11.319.750
		CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE H°A°						
10	72131601-004	Zapata de HºAº (1.00 X 1.00 X 0,50)	m3	7,5	2.227.500	16.706.250	2.381.400	17.860.500
11	72131601-004	De pilar de 0.30x0.30 m h= 5,00	m3	11	2.887.500	31.762.500	2.992.500	32.917.500
12	72131601-004	Viga cadena superior HºAº (0,30x0,30 m)	ml	45	247.500	11.137.500	288.900	13.000.500
FU								
13	72131601-003	Cimiento PBC (pared 0,30 m 0,60x0,80)	m3	22	464.823	10.226.106	532.434	11.713.548
		MAMPOSTERIA						
14	72131601-005	De nivelación de 0,45 m h= 0,40	m2	18	279.107	5.023.926	335.842	6.045.156
15	72131601-005	De elevación de ladrillos comunes de 0,30 m (Acceso Avda Mariscal Lopez - muralla)	m2	90	181.154	16.303.860	193.670	17.430.300
16	72131601-005	De elevacion armada, de ladrillos comunes de 0,30 m	m2	325	185.052	60.141.900	191.782	62.329.150
		AISLACION HIDROFUGA						
17	72131601-006	De 0,30 con hidrofugo y asfalto solido diluido	ml	45	33.210	1.494.450	34.779	1.565.055
		TECHO						

Arq. Manuel Gimenez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Justicia Un Acceso Rumbo

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCIÓN DE LA ZONA DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR" CON ID Nº 282.704

ANEXO Nº 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

					APONTE LATORRE S.A.		CARAGUATAY S.A.	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
18	72131601-007	Alero con estructura metalico y cobertura de chapa N°24 trapezoidal prepintado color ceramico con aislacion del techo con membrana de 0,04 mm y cañeria de desague pluvial con pendiente , sector guardia	m2	10	313.500	3.135.000	367.650	3.676.500
19		Techo de losa rap en acceso, sector guardia	m2	9	247.459	2.227.131	297.760	2.679.840
		REVOQUE						
20	72131601-008	Reparacion de revoque en sectores averiados (Garita, celdas, etc.)	m2	80	27.293	2.183.440	28.285	2.262.800
		CONTRAPISO Y PISO						
21	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm de espesor	m2	15	50.177	752.655	52.548	788.220
22	72131601-009	Alisada de cemento	m2	20	49.256	985.120	56.420	1.128.400
23	72131601-009	Empedrado	m2	760	74.516	56.632.160	87.387	66.414.120
24	72131601-009	Provisión y colocacion de bloques de cemento de H°A°(1 m3)	un	10	3.217.500	32.175.000	3.871.530	38.715.300
		INSTALACION SANITARIA						
25	72102304-002	Provision y colocacion de artefacto sanitario inodoro de loza.	un	1	726.825	726.825	753.255	753.255
26	72102304-002	Provision y colocacion de ducha electrica con circuito independiente	un	6	156.750	940.500	182.970	1.097.820
27	72102304-002	Provision y colocacion de cisterna alta	un	2	115.500	231.000	120.960	241.920
28	72102304-002	Canilla para lavatorio metalico en baño	un	6	138.188	829.128	158.288	949.728
29	72102304-002	Provision y colocacion de llave de paso metalica de la linea clasica de 1/2" con campana	un	7	123.750	866.250	145.125	1.015.875
30	72102304-002	Cañeria de agua corriente a Garitas de acceso con PVC de 3/4''	ml	100	18.619	1.861.900	22.403	2.240.300
31	72102304-002	Provisión y colocación cañeria de desague de agua PVC.de 150 mm al colector	ml	15	107.250	1.608.750	114.660	1.719.900
32	72102304-002	Reparacion de registro cloacal con doble tapa de H°A° de 0,60x0,60 (terminacion a nivel de piso)	un	2	433.353	866.706	449.111	898.222
		INSTALACION ELECTRICA						
33	72131601-001	Alimentacion de corriente electrica subterranea (con proteccion de cañeria) desde tablero principal hasta Garita de acceso	ml	100	115.500	11.550.000	120.960	12.096.000
34	72131601-001	Acondicionamiento electrico de garitas existentes (cableado y provision de tomas, llaves y luminarias de bajo consumo)	un	10	113.327	1.133.270	129.811	1.298.110

Arq. Manuel Giménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCIÓN DE LA ZONA DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR" CON ID Nº 282.704

ANEXO Nº 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

					APONTE LATORRE S.A.		CARAGUATAY S.A.	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
35	72131601-001	Provision y colocacion de llaves termomagneticas de acuerdo a carga instalada y tablero	un	4	135.300	541.200	158.670	634.680
36	72131601-001	Bocas para ventiladores	un	2	231.000	462.000	277.956	555.912
37	72131601-001	Provision y colocacion ventiladores de techo de 56´´ con motor pesado	un	2	627.000	1.254.000	670.320	1.340.640
38	72131601-001	Registro electrico 30x30 cm con tapa de H°	un	3	198.000	594.000	205.200	615.600
39	72131601-001	Provision e instalacion de camaras de vigilancia con monitoreo central y garitas de acceso	un	5	2.640.000	13.200.000	3.081.600	15.408.000
40	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos luminicos de bajo consumo con portalamparas en bocas de fluorescentes existentes	un	14	82.500	1.155.000	86.400	1.209.600
41	72131601-001	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 4 brazo completo con columna de hormigon	un	3	448.800	1.346.400	514.080	1.542.240
42	72131601-001	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	7	924.000	6.468.000	1.083.600	7.585.200
43	72131601-001	Provision y colocacion de caja metalica de 40x50 para conexión electrica	un	1	313.500	313.500	377.226	377.226
		PREVENCION CONTRA INCENDIO						
44	92121702-002	Extintores de 6 Kg. En oficina de guardia	un	4	280.500	1.122.000	290.700	1.162.800
45	92121702-002	Balizas para extintores	un	4	82.500	330.000	96.300	385.200
		CARPINTERIA MADERA						
46	72102601-001	Provision y colocacion de puerta de madera tipo placa de 0.60x2.10 (incluye herrajes) en SS HH	un	2	1.320.000	2.640.000	1.512.000	3.024.000
47	72102601-001	Reparacion y sujecion de marco averiado en Celdas	un	1	74.250	74.250	87.075	87.075
		CARPINTERIA METALICA						
48	72101903-001	Puerta metalica ciega enchapada de 0,80 x 2,10 con marco, herrajes y portacandado, en area exterior y garitas	un	2	1.155.000	2.310.000	1.234.800	2.469.600

Arq. Marcelo Giménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCIÓN DE LA ZONA DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR" CON ID Nº 282.704

ANEXO Nº 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

					APONTE LATORRE S.A.		CARAGUATAY S.A.	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
49	72101903-001	Puerta fija de hierro de 3,00 x 3,00 con marco, herrajes, cerradura y portacandado con dos hojas moviles de 0.80x2.10 (acceso al sector)	un	1	4.702.500	4.702.500	4.873.500	4.873.500
50	72101903-001	Provisión y colocacion baranda metalica con caño cuadrado de 40, reparación y refuerzo de escalera, antioxido y pintura sintetica de los mismos	ml	20	247.500	4.950.000	288.900	5.778.000
51	72101903-001	Porton vehicular corredizo de una hoja metalico enchapado de 5.00x3.00 m, con sistema de cierre automatizado y manual, fijado al piso y tranca con pasador y candado, terminacion con pintura doble mano antioxido y color a definir en obra (incluye un porton peatonal con una hoja rebatible de 0.80x2.10 m con mirilla, cerradura blindada y portacandado)	un	2	12.870.000	25.740.000	13.478.400	26.956.800
52	72101903-001	Reacondicionamiento de reja de hierro existente en acceso de Pabellon	un	1	1.072.500	1.072.500	1.228.500	1.228.500
		VIDRIO						
53	72102602-004	Provision y colocacion de puerta de vidrio templado, incluye perfileria de aluminio y accesorios de fijacion en garitas existentes	un	2	2.475.000	4.950.000	2.978.100	5.956.200
		PINTURA						
54	72131601-012	Al latex exterior con color , incluye muralla	m2	800	29.700	23.760.000	30.780	24.624.000
55	72131601-012	Al latex en paredes interior del pabellon y celdas	m2	625	29.700	18.562.500	34.668	21.667.500
56	72131601-012	Al latex interior de paredes	m2	100	29.700	2.970.000	31.104	3.110.400
57	72131601-012	Al latex de cielorraso de techo	m2	185	29.700	5.494.500	34.020	6.293.700
58	72131601-012	Al esmalte sintetico de aberturas metalicas	m2	71	33.000	2.343.000	38.700	2.747.700
59	72131601-012	Al aceite en baños de celdas y guardia	m2	71	29.700	2.108.700	35.737	2.537.327
		TRABAJOS EN EXTERIORES						
60	72101703-012	Cerramiento de cantero existente con alisada de cemento	un	2	627.000	1.254.000	649.800	1.299.600
61	72101703-006	Coronamiento superior de seguridad con concertinas de acero inoxidable tipo erpon de 40 cm de diametro en forma de espiral	ml	100	68.475	6.847.500	79.929	7.992.900
		CASETAS PARA GUARDIAS (2 unidades)						
		TRABAJOS PRELIMINARES						

Arq. Manuel Giménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCIÓN DE LA ZONA DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR" CON ID Nº 282.704

ANEXO Nº 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

					APONTE LATORRE S.A.		CARAGUATAY S.A.	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
62	72103003-001	Replanteo y marcacion	m2	12,5	4.125	51.563	4.838	60.475
63	72103003-001	Relleno y compactacion	m3	6,5	147.675	959.888	177.693	1.155.005
		FUNDACION						
64	72103004-005	Excavaciones para cimientos de PBC	m3	6	57.750	346.500	59.850	359.100
65	72131601-003	De cimiento de PBC	m3	5	464.823	2.324.115	542.575	2.712.875
		MAMPOSTERIA						
66	72131601-005	De nivelacion 0,45 m ladrillo comun	m2	10	279.107	2.791.070	319.705	3.197.050
67	72131601-005	De elevacion de 0,15 m ladrillo comun	m2	50	100.652	5.032.600	118.037	5.901.850
		AISLACION HIDROFUGA						
68	72131601-006	Horizontal de 0,15 y asfalto diluido	ml	20	19.279	385.580	20.611	412.220
		REVOQUE						
69	72101607-006	De paredes a una capa de 1,5 cm	m2	100	27.293	2.729.300	31.858	3.185.800
		TECHO						
70	72131601-007	De chapa de losa de Hormigon Armado, esp. 8cm	m2	20	288.750	5.775.000	330.750	6.615.000
		CONTRAPISO Y PISO						
71	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm.	m2	12,5	50.177	627.213	60.376	754.700
72	72131601-009	Ceramico PEI4	m2	12,5	164.918	2.061.475	176.312	2.203.900
73	72131601-009	Zocalo ceramico PEI4	ml	14	28.203	394.842	29.229	409.206
74	72131601-009	Guarda obra de 0.80 de ancho, incluye cordon, dontrapiso y alisada	m2	10	59.443	594.430	69.386	693.860
		REVESTIDO						
75	72102508-003	De azulejo	m2	16	109.639	1.754.224	125.587	2.009.392
		INSTALACION SANITARIA						
76	72131601-011	Provision y colocacion de cañerias de Caño PVC 50 mm2	ml	5	29.622	148.110	35.644	178.220
77	72131601-011	Provision y colocacion de cañerias de Caño PVC 100 mm2	ml	30	46.969	1.409.070	50.214	1.506.420
78	72131601-011	Registro 60 x 60 x 40 cm con tapa doble de hormigon armado	un	2	433.353	866.706	449.111	898.222
79	72131601-011	Provisión, bajadas de desague de techo	ml	10	99.000	990.000	115.560	1.155.600
80	72131601-011	Instalación desague cloacal baño social	un	2	388.489	776.978	406.854	813.708
		INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE						
81	72102304-002	Instalación para baño social	un	2	360.994	721.988	423.347	846.694

Arq. Manuel Gimenez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Justicia Un Nuevo Rumbo

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCIÓN DE LA ZONA DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR" CON ID Nº 282.704

ANEXO Nº 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

					APONTE LATORRE S.A.		CARAGUATAY S.A.	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
82	72102304-002	Colocacion de artefactos sanitarios y griferias baño social	un	2	1.797.197	3.594.394	2.162.518	4.325.036
		INSTALACION ELECTRICA						
83	72131601-001	Bocas de luces y tomas	un	10	113.327	1.133.270	117.448	1.174.480
84	72131601-001	Provision y colocacion de equipo completo de lamparas de bajo consumo (interior, exterior)	un	8	168.300	1.346.400	196.452	1.571.616
		CARPINTERIA MADERA						
85	72102601-001	Provision y colocacion de puerta placa de 0.70x2.10 m, incluye marco, contramarco y herrajes	un	2	1.567.500	3.135.000	1.795.500	3.591.000
		CARPINTERIA METALICA						
86	72101903-001	Provision y colocacion de Ventana tipo balancin 0,60 m x 0,30 m incluye vidrio de 4 mm	un	2	330.000	660.000	397.080	794.160
87	72101903-001	Provision y colocacion ventana de vidrio templado corrediza de 1,05 m x 1 ,10m con perfileria de aluminio (incluye accesorios de fijacion)	un	4	792.000	3.168.000	846.720	3.386.880
88	72101903-001	Provision y colocacion de Puerta metalica enchapada con vidrio de 0,70 mx 2,10 m	un	2	1.237.500	2.475.000	1.282.500	2.565.000
		PINTURA						
89	72131601-012	Al latex exterior de paredes	m2	50	29.700	1.485.000	31.104	1.555.200
90	72131601-012	Al latex interior de paredes	m2	40	29.700	1.188.000	34.020	1.360.800
91	72131601-012	Con esmalte sintetico de aberturas metalicas	m2	7	33.000	231.000	38.700	270.900
		MAMPARA						
92	72102602-007	Tabiques de yeso con estructura de perfiles de aluminio	m2	12,5	396.000	4.950.000	423.360	5.292.000
		LIMPIEZA FINAL DE OBRA						
83	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros fuera del area de la correccional	un	1	1.485.000	1.485.000	1.733.400	1.733.400
		SECTOR AMANECER Y COCINA						
		TECHO						
94	72131601-007	Reparación de techo de tejas con tejuelitas,sector cocina y lavadero(incluye desmonte y colocacion de canaleta embutida)	m2	175	198.000	34.650.000	232.200	40.635.000
		PISO						

Arq. Manuel Giménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativ
Dirección General de Asesoría Jurídi

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCIÓN DE LA ZONA DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR" CON ID Nº 282.704

ANEXO Nº 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

					APONTE LATORRE S.A.		CARAGUATAY S.A.	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
95	72131601-009	Reparacion de piso en sectores averiados con piso de layota nacional similar al existente en el patio de Amanecer	m2	50	81.919	4.095.950	87.579	4.378.950
		MAMPOSTERIA						
96	72131601-005	De elevacion armada, de ladrillos comunes de 0,30 m en cocina	m2	18	185.052	3.330.936	216.007	3.888.126
		DEMOLICION						
97	72103003-001	De elevacion , de ladrillos comunes de 0,30 m en cocina	m2	3,5	16.500	57.750	18.900	66.150
		CARPINTERIA METALICA						
98	72101903-001	Provision y colocacion de Puerta metalica enchapada corrediza de 1,50 x 2,10 m (cocina)	un	1	1.897.500	1.897.500	2.283.210	2.283.210
		SECTOR ENFERMERIA-ODONTOLOGIA						
		TRABAJOS PREVIOS						
99	72101601-001	Reparación techo de tejas con tejuelitas (incluye desmonte y reposicion).	m2	135	198.000	26.730.000	231.120	31.201.200
		PINTURA						
100	72131601-012	Pintura latex interior de paredes	m2	250	29.700	7.425.000	34.020	8.505.000
		INSTALACION SANITARIA						
101	72102304-002	Reacondicionamiento de servicios higienicos existentes (reparacion de piso, reposicion de azulejos, sanitario, pintura)	und	3	2.062.500	6.187.500	2.481.750	7.445.250
102	72102304-002	Provisión y colocacion de cañeria de desague cloacal en SS HH.	un	2	825.000	1.650.000	882.000	1.764.000
		CONTRAPISO Y PISO						
103	72131601-009	Provisión y colocacion de piso ceramico	m2	65	198.000	12.870.000	231.120	15.022.800
		VIDRIO						
104	72102602-004	Provision y colocacion de vidrio en ventanas (odontologia)	m2	3	214.500	643.500	245.700	737.100
		CARPINTERIA DE MADERA						
105	72102601-001	Provision y colocacion de puerta de madera rebatible, tipo placa de 1,50x2,10 (doble hoja,incluye herrajes)	un	1	3.728.710	3.728.710	4.486.655	4.486.655
		INSTALACION ELECTRICA						

Arq. Manuel Jimenez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCIÓN DE LA ZONA DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR" CON ID Nº 282.704

ANEXO Nº 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

					APONTE LATORRE S.A.		CARAGUATAY S.A.	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
106	72131601-001	Reparación del tablero seccional sustituyendo conductores electricos, llaves termomagneticas averiadas,circuitos (incluye cableado hasta tablero e interruptor de encendido)	und	50	135.300	6.765.000	140.220	7.011.000
107	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos luminicos de bajo consumo con portalamparas en bocas de fluorescentes existentes	und	10	113.327	1.133.270	132.283	1.322.830
		TOTAL				**588.497.259**		**659.498.859**

Arq. Manuel Giménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCIÓN DE LA ZONA DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR" CON ID Nº 282.704

ANEXO Nº 2

CUADRO DE ADJUDICACIÓN

					APONTE LATORRE S.A.	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		MAXIMA SEGURIDAD				
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72103003-001	Sacar artefactos sanitarios	un	1	36.300	36.300
2	72103003-001	Sacar portón metálico en muralla existente	un	1	49.500	49.500
3	72103003-001	Poda de árbol grande c/ retiro de gajos (mango)	un	1	577.500	577.500
4	70111503-002	Destronque de árbol	un	3	495.000	1.485.000
5	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	160	4.125	660.000
6	72103003-001	Remoción de rejas en celdas	un.	3	66.000	198.000
7	72103003-001	Remoción de portón de acceso vehicular existente	un.	1	198.000	198.000
8	72103003-001	Demolición de mampostería de ladrillos huecos (Acceso Avda. Mariscal López)	m2	90	9.075	816.750
9	72103003-001	Movimiento de suelo (área empedrado. Relleno y compactación 0,40)	m3	225	42.900	9.652.500
		CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE H°A°				
10	72131601-004	Zapata de HºAº (1.00 X 1.00 X 0,50)	m3	7,5	2.227.500	16.706.250
11	72131601-004	De pilar de 0.30x0.30 m h= 5,00	m3	11	2.887.500	31.762.500
12	72131601-004	Viga cadena superior HºAº (0,30x0,30 m)	ml	45	247.500	11.137.500
FU						
13	72131601-003	Cimiento PBC (pared 0,30 m 0,60x0,80)	m3	22	464.823	10.226.106
		MAMPOSTERIA				
14	72131601-005	De nivelación de 0,45 m h= 0,40	m2	18	279.107	5.023.926
15	72131601-005	De elevación de ladrillos comunes de 0,30 m (Acceso Avda Mariscal Lopez - muralla)	m2	90	181.154	16.303.860
16	72131601-005	De elevacion armada, de ladrillos comunes de 0,30 m	m2	325	185.052	60.141.900
		AISLACION HIDROFUGA				
17	72131601-006	De 0,30 con hidrofugo y asfalto solido diluido	ml	45	33.210	1.494.450
		TECHO				
18	72131601-007	Alero con estructura metalico y cobertura de chapa N°24 trapezoidal prepintado color ceramico con aislacion del techo con membrana de 0,04 mm y cañeria de desague pluvial con pendiente , sector guardia	m2	10	313.500	3.135.000

Arq. [illegible] Giménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCIÓN DE LA ZONA DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR" CON ID Nº 282.704

ANEXO Nº 2

CUADRO DE ADJUDICACIÓN

					APONTE LATORRE S.A.	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
19		Techo de losa rap en acceso, sector guardia	m2	9	247.459	2.227.131
		REVOQUE				
20	72131601-008	Reparacion de revoque en sectores averiados (Garita, celdas, etc.)	m2	80	27.293	2.183.440
		CONTRAPISO Y PISO				
21	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm de espesor	m2	15	50.177	752.655
22	72131601-009	Alisada de cemento	m2	20	49.256	985.120
23	72131601-009	Empedrado	m2	760	74.516	56.632.160
24	72131601-009	Provisión y colocacion de bloques de cemento de H°A°(1 m3)	un	10	3.217.500	32.175.000
		INSTALACION SANITARIA				
25	72102304-002	Provision y colocacion de artefacto sanitario inodoro de loza.	un	1	726.825	726.825
26	72102304-002	Provision y colocacion de ducha electrica con circuito independiente	un	6	156.750	940.500
27	72102304-002	Provision y colocacion de cisterna alta	un	2	115.500	231.000
28	72102304-002	Canilla para lavatorio metalico en baño	un	6	138.188	829.128
29	72102304-002	Provision y colocacion de llave de paso metalica de la linea clasica de 1/2" con campana	un	7	123.750	866.250
30	72102304-002	Cañeria de agua corriente a Garitas de acceso con PVC de 3/4´´	ml	100	18.619	1.861.900
31	72102304-002	Provisión y colocación cañeria de desague de agua PVC.de 150 mm al colector	ml	15	107.250	1.608.750
32	72102304-002	Reparacion de registro cloacal con doble tapa de H°A° de 0,60x0,60 (terminacion a nivel de piso)	un	2	433.353	866.706
		INSTALACION ELECTRICA				
33	72131601-001	Alimentacion de corriente electrica subterranea (con proteccion de cañeria) desde tablero principal hasta Garita de acceso	ml	100	115.500	11.550.000
34	72131601-001	Acondicionamiento electrico de garitas existentes (cableado y provision de tomas, llaves y luminarias de bajo consumo)	un	10	113.327	1.133.270
35	72131601-001	Provision y colocacion de llaves termomagneticas de acuerdo a carga instalada y tablero	un	4	135.300	541.200
36	72131601-001	Bocas para ventiladores	un	2	231.000	462.000
37	72131601-001	Provision y colocacion ventiladores de techo de 56´´ con motor pesado	un	2	627.000	1.254.000

Arq. M[illegible] Fernández
Director
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCIÓN DE LA ZONA DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR" CON ID Nº 282.704

ANEXO Nº 2

CUADRO DE ADJUDICACIÓN

					APONTE LATORRE S.A.	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
38	72131601-001	Registro electrico 30x30 cm con tapa de H°	un	3	198.000	594.000
39	72131601-001	Provision e instalacion de camaras de vigilancia con monitoreo central y garitas de acceso	un	5	2.640.000	13.200.000
40	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos luminicos de bajo consumo con portalamparas en bocas de fluorescentes existentes	un	14	82.500	1.155.000
41	72131601-001	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 4 brazo completo con columna de hormigon	un	3	448.800	1.346.400
42	72131601-001	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	7	924.000	6.468.000
43	72131601-001	Provision y colocacion de caja metalica de 40x50 para conexión electrica	un	1	313.500	313.500
		PREVENCION CONTRA INCENDIO				
44	92121702-002	Extintores de 6 Kg. En oficina de guardia	un	4	280.500	1.122.000
45	92121702-002	Balizas para extintores	un	4	82.500	330.000
		CARPINTERIA MADERA				
46	72102601-001	Provision y colocacion de puerta de madera tipo placa de 0.60x2.10 (incluye herrajes) en SS HH	un	2	1.320.000	2.640.000
47	72102601-001	Reparacion y sujecion de marco averiado en Celdas	un	1	74.250	74.250
		CARPINTERIA METALICA				
48	72101903-001	Puerta metalica ciega enchapada de 0,80 x 2,10 con marco, herrajes y portacandado, en area exterior y garitas	un	2	1.155.000	2.310.000
49	72101903-001	Puerta fija de hierro de 3,00 x 3,00 con marco, herrajes, cerradura y portacandado con dos hojas moviles de 0.80x2.10 (acceso al sector)	un	1	4.702.500	4.702.500
50	72101903-001	Provisión y colocacion baranda metalica con caño cuadrado de 40, reparación y refuerzo de escalera, antioxido y pintura sintetica de los mismos	ml	20	247.500	4.950.000

Arq. Manuel Giménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCIÓN DE LA ZONA DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR" CON ID Nº 282.704

ANEXO Nº 2

CUADRO DE ADJUDICACIÓN

					APONTE LATORRE S.A.	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
51	72101903-001	Porton vehicular corredizo de una hoja metalico enchapado de 5.00x3.00 m, con sistema de cierre automatizado y manual, fijado al piso y tranca con pasador y candado, terminacion con pintura doble mano antioxido y color a definir en obra (incluye un porton peatonal con una hoja rebatible de 0.80x2.10 m con mirilla, cerradura blindada y portacandado)	un	2	12.870.000	25.740.000
52	72101903-001	Reacondicionamiento de reja de hierro existente en acceso de Pabellon	un	1	1.072.500	1.072.500
		VIDRIO				
53	72102602-004	Provision y colocacion de puerta de vidrio templado, incluye perfileria de aluminio y accesorios de fijacion en garitas existentes	un	2	2.475.000	4.950.000
		PINTURA				
54	72131601-012	Al latex exterior con color , incluye muralla	m2	800	29.700	23.760.000
55	72131601-012	Al latex en paredes interior del pabellon y celdas	m2	625	29.700	18.562.500
56	72131601-012	Al latex interior de paredes	m2	100	29.700	2.970.000
57	72131601-012	Al latex de cielorraso de techo	m2	185	29.700	5.494.500
58	72131601-012	Al esmalte sintetico de aberturas metalicas	m2	71	33.000	2.343.000
59	72131601-012	Al aceite en baños de celdas y guardia	m2	71	29.700	2.108.700
		TRABAJOS EN EXTERIORES				
60	72101703-012	Cerramiento de cantero existente con alisada de cemento	un	2	627.000	1.254.000
61	72101703-006	Coronamiento superior de seguridad con concertinas de acero inoxidable tipo arpon de 40 cm de diametro en forma de espiral	ml	100	68.475	6.847.500
		CASETAS PARA GUARDIAS (2 unidades)				
		TRABAJOS PRELIMINARES				
62	72103003-001	Replanteo y marcacion	m2	12,5	4.125	51.563
63	72103003-001	Relleno y compactacion	m3	6,5	147.675	959.888
		FUNDACION				
64	72103004-005	Excavaciones para cimientos de PBC	m3	6	57.750	346.500
65	72131601-003	De cimiento de PBC	m3	5	464.823	2.324.115
		MAMPOSTERIA				
66	72131601-005	De nivelacion 0,45 m ladrillo comun	m2	10	279.107	2.791.070

Arq. Manuel Giménez
Director Técnico
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCIÓN DE LA ZONA DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR" CON ID Nº 282.704

ANEXO Nº 2

CUADRO DE ADJUDICACIÓN

					APONTE LATORRE S.A.	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
67	72131601-005	De elevacion de 0,15 m ladrillo comun	m2	50	100.652	5.032.600
		AISLACION HIDROFUGA				
68	72131601-006	Horizontal de 0,15 y asfalto diluido	ml	20	19.279	385.580
		REVOQUE				
69	72101607-006	De paredes a una capa de 1,5 cm	m2	100	27.293	2.729.300
		TECHO				
70	72131601-007	De chapa de losa de Hormigon Armado, esp. 8cm	m2	20	288.750	5.775.000
		CONTRAPISO Y PISO				
71	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm.	m2	12,5	50.177	627.213
72	72131601-009	Ceramico PEI4	m2	12,5	164.918	2.061.475
73	72131601-009	Zocalo ceramico PEI4	ml	14	28.203	394.842
74	72131601-009	Guarda obra de 0.80 de ancho, incluye cordon, dontrapiso y alisada	m2	10	59.443	594.430
		REVESTIDO				
75	72102508-003	De azulejo	m2	16	109.639	1.754.224
		INSTALACION SANITARIA				
76	72131601-011	Provision y colocacion de cañerias de Caño PVC 50 mm2	ml	5	29.622	148.110
77	72131601-011	Provision y colocacion de cañerias de Caño PVC 100 mm2	ml	30	46.969	1.409.070
78	72131601-011	Registro 60 x 60 x 40 cm con tapa doble de hormigon armado	un	2	433.353	866.706
79	72131601-011	Provisión bajadas de desague de techo	ml	10	99.000	990.000
80	72131601-011	Instalación desague cloacal baño social	un	2	388.489	776.978
		INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE				
81	72102304-002	Instalación para baño social	un	2	360.994	721.988
82	72102304-002	Colocacion de artefactos sanitarios y griferias baño social	un	2	1.797.197	3.594.394
		INSTALACION ELECTRICA				
83	72131601-001	Bocas de luces y tomas	un	10	113.327	1.133.270
84	72131601-001	Provision y colocacion de equipo completo de lamparas de bajo consumo (interior, exterior)	un	8	168.300	1.346.400
		CARPINTERIA MADERA				

Arq. Marcial Giménez
Director Técnico
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCIÓN DE LA ZONA DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR" CON ID Nº 282.704

ANEXO Nº 2

CUADRO DE ADJUDICACIÓN

					APONTE LATORRE S.A.	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
85	72102601-001	Provision y colocacion de puerta placa de 0.70x2.10 m, incluye marco, contramarco y herrajes	un	2	1.567.500	3.135.000
		CARPINTERIA METALICA				
86	72101903-001	Provision y colocacion de Ventana tipo balancin 0,60 m x 0,30 m incluye vidrio de 4 mm	un	2	330.000	660.000
87	72101903-001	Provision y colocacion ventana de vidrio templado corrediza de 1,05 m x 1 ,10m con perfileria de aluminio (incluye accesorios de fijacion)	un	4	792.000	3.168.000
88	72101903-001	Provision y colocacion de Puerta metalica enchapada con vidrio de 0,70 mx 2,10 m	un	2	1.237.500	2.475.000
		PINTURA				
89	72131601-012	Al latex exterior de paredes	m2	50	29.700	1.485.000
90	72131601-012	Al latex interior de paredes	m2	40	29.700	1.188.000
91	72131601-012	Con esmalte sintetico de aberturas metalicas	m2	7	33.000	231.000
		MAMPARA				
92	72102602-007	Tabiques de yeso con estructura de perfiles de aluminio	m2	12,5	396.000	4.950.000
		LIMPIEZA FINAL DE OBRA				
83	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros fuera del area de la correccional	un	1	1.485.000	1.485.000
		SECTOR AMANECER Y COCINA				
		TECHO				
94	72131601-007	Reparación de techo de tejas con tejuelitas,sector cocina y lavadero(incluye desmonte y colocacion de canaleta embutida)	m2	175	198.000	34.650.000
		PISO				
95	72131601-009	Reparacion de piso en sectores averiados con piso de layota nacional similar al existente en el patio de Amanecer	m2	50	81.919	4.095.950
		MAMPOSTERIA				
96	72131601-005	De elevacion armada, de ladrillos comunes de 0,30 m en cocina	m2	18	185.052	3.330.936
		DEMOLICION				
97	72103003-001	De elevacion , de ladrillos comunes de 0,30 m en cocina	m2	3,5	16.500	57.750

Arq. Mario Jiménez
Director Técnico
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCIÓN DE LA ZONA DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR" CON ID Nº 282.704

ANEXO Nº 2

CUADRO DE ADJUDICACIÓN

					APONTE LATORRE S.A.	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		CARPINTERIA METALICA				
98	72101903-001	Provision y colocacion de Puerta metalica enchapada corrediza de 1,50 x 2,10 m (cocina)	un	1	1.897.500	1.897.500
		SECTOR ENFERMERIA-ODONTOLOGIA				
		TRABAJOS PREVIOS				
99	72101601-001	Reparación techo de tejas con tejuelitas (incluye desmonte y reposicion).	m2	135	198.000	26.730.000
		PINTURA				
100	72131601-012	Pintura latex interior de paredes	m2	250	29.700	7.425.000
		INSTALACION SANITARIA				
101	72102304-002	Reacondicionamiento de servicios higienicos existentes (reparacion de piso, reposicion de azulejos, sanitario, pintura)	und	3	2.062.500	6.187.500
102	72102304-002	Provisión y colocacion de cañeria de desague cloacal en SS HH.	un	2	825.000	1.650.000
		CONTRAPISO Y PISO				
103	72131601-009	Provisión y colocacion de piso ceramico	m2	65	198.000	12.870.000
		VIDRIO				
104	72102602-004	Provision y colocacion de vidrio en ventanas (odontologia)	m2	3	214.500	643.500
		CARPINTERIA DE MADERA				
105	72102601-001	Provision y colocacion de puerta de madera rebatible, tipo placa de 1,50x2.10 (doble hoja,incluye herrajes)	un	1	3.728.710	3.728.710
		INSTALACION ELECTRICA				
106	72131601-001	Reparación del tablero seccional sustituyendo conductores electricos, llaves termomagneticas averiadas,circuitos (incluye cableado hasta tablero e interruptor de encendido)	und	50	135.300	6.765.000
107	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos luminicos de bajo consumo con portalamparas en bocas de fluorescentes existentes	und	10	113.327	1.133.270
		TOTAL				**588.497.259**

Arq. Manuel Giménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

4(cuatro)

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

MEMORANDUM D.F. Nº 476/14

A : *ABOG. MARIANA BERGONZI, Directora*
Dirección de Contrataciones

DE : *C.P. JORGE GONZALEZ CABELLO, Director*
Dirección Financiera

FECHA : *31/10/14*

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
DIRECCION FINANCIERA

C. P. Jorge González Cabello
Director
Dirección Financiera
Ministerio de Justicia

ASUNTO : *REFERENCIA: "CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCIÒN Nº 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCIÒN DE LA ZONA DE MAXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR" ID Nº 282.704.*

Tengo a bien dirigirme a usted, en relación a la ***NOTA/14****, de la Dirección de Contrataciones, en donde remite copia de los Balances correspondiente a las firmas presentadas en el llamado,* ***"CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCIÒN Nº 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCIÒN DE LA ZONA DE MAXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR" ID Nº 282.704, APONTE LATORRE S.A. Y CARAGUATAY S.A.***

Al respecto, se remite adjunto Memorándum Nº 116/14, del Departamento de Contabilidad, sobre los Cálculos de Ratios Financieros de las distintas firmas presentadas.

URGENTE

Atentamente.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
1996.
Hora: 11:30 31/10/14
Recibido por: JUNO
Firma:

DIRECCION DE CONTRATACIONES
REMITIDO A:
Departamento de Programación
Dirección Financiera
Unidad Financiera
Otros:

31-10-14
13:34hs.

El Informe de Evaluación tiene fecha 30/10/14

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia esq. EE.UU
Teléfono: (021) 447.010 / 493.209 R.A.
Asunción – Paraguay

1(Una)

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

MEMORANDO Nº 116/2014

A : **C. P. JORGE GONZALEZ CABELLO, Director**
Dirección Financiera

DE : **C.P. CRISTHIAN BOBADILLA A., Jefe**
Departamento de Contabilidad

ASUNTO : Elevar informe sobre cálculos de ratios

FECHA : 30/OCTUBRE/2014

Me dirijo a Ud., a objeto de remitir los informes sobre cálculo de ratios financieros de la firma presentada en el llamado a Contratación por la Vía de la Excepción Nº 09/14 "MEJORAMIENTO Y REFACCION DE LA ZONA DE MAXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR - ID Nº 282.704".

Se adjunta cuadro de cálculo de ratios correspondientes.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Dirección Financiera
F. R. Nº 29 12
Fecha 30 / 10 / 2014
Hora 14:20
Recibí
Aclaración

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

"CUADRO DE CALCULO DE RATIOS"

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION DE Nº 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCION DE LA ZONA DE MAXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR - ID Nº 282.704"

APONTE LATORRE S.A.

	2.011		2.012		2.013		SUMA DE LOS 3 AÑOS	PROMEDIO	SITUACION
RATIOS DE LIQUIDEZ									
ACTIVO CORRIENTE	21.253.524.113	2,64	26.028.444.808	2,52	24.229.010.626	4,60	9,76	3,25	CUMPLE
PASIVO CORRIENTE	8.055.126.540		10.316.507.584		5.271.741.514				
ENDEUDAMIENTO									
PASIVO TOTAL	8.055.126.540	0,34	10.316.507.584	0,35	5.271.741.514	0,19	0,88	0,29	CUMPLE
ACTIVO TOTAL	23.761.340.272		29.430.945.693		27.762.480.687				
FLUJO DE FONDOS									
ACTIVO CORRIENTE	21.253.524.113	13.198.397.573	26.028.444.808	15.711.937.224	24.229.010.626	18.957.269.112	47.867.603.909		CUMPLE
PASIVO CORRIENTE	8.055.126.540		10.316.507.584		5.271.741.514				

Monto de la Oferta	**588.497.259**
Compromiso contractual del Monto total	**20%**
Total	**117.699.452**

ELABORADO POR: CHRISTIAN R. MONTIEL BARRES

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad

Christian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

"CUADRO DE CALCULO DE RATIOS"

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION DE Nº 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCION DE LA ZONA DE MAXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR - ID Nº 282.704"

CARAGUATAY S. A.									
	2.011		2.012		2.013		SUMA DE LOS 3 AÑOS	PROMEDIO	SITUACION
RATIOS DE LIQUIDEZ									
ACTIVO CORRIENTE	23.544.751.479	2,08	16.013.109.220	3,10	27.738.410.379	1,79	6,97	2,32	CUMPLE
PASIVO CORRIENTE	11.320.307.822		5.157.303.941		15.498.900.727				
ENDEUDAMIENTO									
PASIVO TOTAL	11.320.307.822	0,43	5.157.303.941	0,23	15.498.900.727	0,66	1,32	0,44	CUMPLE
ACTIVO TOTAL	26.604.141.706		22.283.998.704		23.464.924.681				
FLUJO DE FONDOS									
ACTIVO CORRIENTE	23.544.751.479	12.224.443.657	16.013.109.220	10.855.805.279	27.738.410.379	12.239.509.652	35.319.758.588		CUMPLE
PASIVO CORRIENTE	11.320.307.822		5.157.303.941		15.498.900.727				

Monto de la Oferta	**659.498.859**
Compromiso contractual del Monto total	**20%**
Total	**131.899.772**

ELABORADO POR: CHRISTIAN R. MONTIEL BARRESI

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Departamento

C.R. Christian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.