UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

Villarrica, 19 de Octubre de 2016.-

UNVES/UOC/Nº 538/2016

Señor
Diego Marcelo Jara Estigarribia, Representante Legal
JL y Compañía S.A.
Juan Leopardi y José Berges
Teléfono: 021 – 505 291
E-mail: jl.ingenieriasa@gmail.com
Fernando de la Mora

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**, se dirige a usted en referencia a la **Licitación Pública Nacional N° 01/2016 - Ampliación y Refacción de la Sede del Rectorado de la UNVES - Ad Referéndum - ID 315.803 – Modalidad de Subasta a la Baja Electrónica.**

Al respecto, tenemos a bien informarle que tras una evaluación técnica y económica realizada por el Comité de Evaluación y conforme a la **Resolución del Rectorado N° 2265** de fecha 18 de Octubre de 2016, su empresa **ha sido adjudicada para realización de los trabajos en el marco de la Construcción de la Ampliación y Refacción de la Sede del Rectorado de la UNVES - Ad Referéndum – (ID 315.803) por un monto total de Gs. 876.400.000.- (Guaraníes ochocientos setenta y seis millones cuatrocientos mil) IVA incluido.-**

El monto adjudicado se ajusta a la Disponibilidad Presupuestaria de la Convocante para el mencionado llamado, conforme se detalla en el siguiente Cuadro:

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	01-Preliminares:				
1	A- Preparación, Marcación y Replanteo	Gl.	1	600.000	600.000
2	B- Caseta para Obrador	Gl.	1	1.400.000	1.400.000
3	C- Cartel de Obra	Gl.	1	420.000	420.000
	02-Desmontes y Demoliciones (Incluye Limpieza):				-
4	A- Techo y Maderamen	M2.	25	50.000	1.250.000
5	B- Mampostería de 0,15 Pl. Baja	M2.	87	10.000	870.000
6	C- Mampostería de 0,15 Pl. Alta	M2.	50	12.000	600.000
7	D- Aberturas	Un.	5	50.000	250.000
8	E- Pisos de Granito reconstituido en Pl. Alta	M2.	52	40.000	2.080.000
9	F- Juego de Baño	Un.	1	200.000	200.000
	03-Estructura de hormigón armado:				-
10	A- Zapatas (1,20 x 1,20 x 0,40)	M3.	3	1.450.000	4.350.000
11	B- Columnas, Vigas y Losas	M3.	48	1.580.000	75.840.000
12	C- Escalera (Escalones ancho 1,10)	Un.	36	200.000	7.200.000
13	**04-Excavación y carga Cimiento de Piedra bruta 40x80**	M3.	26	365.000	9.344.000
14	**05-Mampostería de nivelación de 0,30 Ladrillo común**	M2.	36	160.000	5.760.000
15	**06-Relleno y compactación de suelo**	M2.	150	30.000	4.500.000
16	**07-Aislación horizontal de muros (Cerecita/Asfalto)**	Ml.	72	30.000	2.160.000
	08-Mampostería de elevación:				-
17	A- Ladrillo común de 0,15 Planta Baja	M2.	192	94.000	18.048.000
18	B- Ladrillo común de 0,15 Planta Alta	M2.	218	98.000	21.364.000
19	**09-Dinteles de mampostería armada. Alt.= 2,15**	Ml.	12	18.000	216.000
	10-Techos (Ídem existentes):				-
20	A- Tejas esmaltadas c/ Tejuelones prensados	M2.	200	540.000	108.000.000

21	B- Vigas de lapacho. Sección: 4"x 8" cepillado	Pg.	2.000	8.000	16.000.000
22	C- Canaletas limahoya Des=50 Chapa 26	Ml.	20	70.000	1.400.000
	11-Instalación eléctrica sin artefactos:				-
23	A- Puntos de luces y tomas	Un.	150	80.000	12.000.000
24	B- Circuitos para Aire acondicionado	Un.	12	160.000	1.920.000
25	C- Bocas para Teléfono y Cable TV	Un.	20	80.000	1.600.000
26	D- Instalación para Ventiladores de techo	Un.	14	120.000	1.680.000
27	E- Circuitos eléctricos	Un.	12	160.000	1.920.000
28	F- Tableros seccionales y general	Un.	96	80.000	7.680.000
29	G- Acometida	Un.	20	80.000	1.600.000
30	H- Artefactos lumínicos	Un.	80	190.000	15.200.000
	12-Equipos de Aire Splits de pared frio/calor:				-
31	A- Splits de 18.000 BTU p/ Gas R 410 (ecológico)	Un.	3	3.270.000	9.810.000
32	B- Splits de 24.000 BTU p/ Gas R 410 (ecologico)	Un.	11	4.260.000	46.860.000
33	C- Montaje e Instalación Equipos de aire	Un.	14	850.000	11.900.000
	13-Instalación de desagüe sanitario:				-
34	A- Agua corriente solo frío (incluye 2 canillas patio)	Un.	22	210.000	4.620.000
35	B- Desagüe sanitario (Interiores)	Un.	20	175.000	3.500.000
36	C- Registros cloacales 40x40 c/ Tapa	Un.	6	300.000	1.800.000
37	D- Acometida de agua corriente de 1 pulg.	Ml.	24	28.000	672.000
38	E- Ductos de desagüe de Pvc. 100 mm.	Ml.	30	36.000	1.080.000
39	F- Cámara séptica 100x160x120	Un.	1	1.500.000	1.500.000
40	G- Pozo ciego Diam.= 1,60 Prof.= 3,00	Un.	1	2.400.000	2.400.000
	14-Instalación de desagüe Pluvial:				-
41	A- Canaletas alero Des=33 Chapa 26	Ml.	44	50.000	2.200.000
42	B- Bajadas embutidas de Pvc. 100 mm.	Ml.	30	40.000	1.200.000
43	C- Registros 30x30 con Rejillas	Un.	6	200.000	1.200.000
44	D- Ductos de desagüe de Pvc. 100 mm.	Ml.	60	36.000	2.160.000
45	**15-Marcos de lapacho de 2"x 6" c/ colocación**	Ml.	112	86.000	9.632.000
	16-Cielo rasos:				-
46	A- Placas de Yeso	M2.	161	85.000	13.685.000
47	B- Molduras perimetrales (Cornisas)	Ml.	120	30.000	3.600.000
	17-Revoques:				-
48	A- Paredes interiores a 1 capa filtrada	M2.	418	26.000	10.868.000
49	B- Exteriores a 2 capas con aislación	M2.	290	33.000	9.570.000
50	C- Gruesos para base de azulejos	M2.	110	22.000	2.420.000
51	D- Cielo raso de losas	M2.	182	43.000	7.826.000
52	E- Recuadre de vigas y pilares	Ml.	98	50.000	4.900.000
53	**18-Moldurado de Canaletas alero de Hormigón armado**	Ml.	40	65.000	2.600.000
54	**19-Contrapisos de cascotes. Esp.= 7 cm.**	M2.	478	36.000	17.208.000
55	**20-Carpeta de cemento alisado base pisos**	M2.	478	24.000	11.472.000
	21-Revestidos:				-
56	A- Azulejos blancos 20x25 Alt. 2,10	M2.	110	75.000	8.250.000
57	B- Piedra losa natural tipo basalto en Acceso	M2.	12	150.000	1.800.000
58	C- Escalones: Porcelanatto con cantoneras	Un.	18	110.000	1.980.000
	22-Pisos:				-
59	A- Granito reconstituido 30x30 base gris - Pl. Baja	M2.	185	150.000	27.750.000
60	B- Porcelanatto 60x60	M2.	293	160.000	46.880.000
61	**23-Zócalos Ídem pisos**	Ml.	288	72.000	20.736.000
62	**24-Aislación Losas: Cemento alisado + Membrana liquida**	Ml.	131	60.000	7.860.000
	25-Aberturas c/ colocación y herrajes incluidos:				-
63	A- Puertas tablero (Accesos)	M2.	6	750.000	4.500.000
64	B- Puertas tipo Placa (de 1 hoja) - Interiores	Un.	13	420.000	5.460.000
65	C- Puertas tipo Placa (dobles) - Interiores 170x210	Un.	3	600.000	1.800.000
66	D- Puertas de vidrio templado 10 mm. 170x210	Un.	2	1.500.000	3.000.000
67	E- Ventanas de vidrio templado 8 mm. 160x110	Un.	13	700.000	9.100.000
68	F- Ventanas de vidrio templado 8 mm. 50x110	Un.	4	560.000	2.240.000

69	G- Ventanas de vidrio templado 8 mm. 170x50	Un.	2	540.000	1.080.000
70	H- Contramarcos moldurados de 2 pulg.	Ml.	224	10.000	2.240.000
	26-Barandas metálicas:				-
71	A- Posamanos de tubos de Aluminio - Balcones	Ml.	31	200.000	6.200.000
72	B- Baranda de Aluminio y Vidrio templado - Escalera	Ml.	9	500.000	4.400.000
	27-Equipamiento sanitario c/ grifería y accesorios:				-
73	A- Lavamanos c/ Mesada de granito natural	Un.	3	880.000	2.640.000
74	B- Lavatorios blancos c/ Pedestal	Un.	6	300.000	1.800.000
75	C- Inodoros blancos c/ Tapa y Cisterna baja	Un.	6	660.000	3.960.000
76	D- Bidet blancos	Un.	2	360.000	720.000
77	E- Mingitorios blancos	Un.	2	350.000	700.000
78	F- Grifería FV y Accesorios menores	Gl.	1	4.200.000	4.200.000
79	G- Bacha de Acero inoxidable Tramontina	Un.	1	480.000	480.000
80	H- Instalación Artefactos	Un.	19	40.000	760.000
	28-Equipamiento de carpintería:				-
81	A- Muebles (Bajos) con tapa granito en Kitchen	Ml.	2	1.400.000	2.380.000
82	B- Muebles (Altos) en Cocina	Ml.	2	600.000	1.440.000
83	**29-Instalación contra incendios**	Gl.	1	46.680.000	46.680.000
	30-Pintura:				-
84	A- Paredes al agua con enduido (interiores)	M2.	540	36.000	19.440.000
85	B- Paredes al agua con enduido (exteriores)	M2.	420	40.000	16.800.000
86	C- Carpintería de madera c/ esmalte sintético	M2.	85	35.000	2.975.000
87	D- Cielo rasos al agua con enduido	M2.	252	38.000	9.576.000
88	E- Verjas de hierro con esmalte sintético	M2.	52	18.000	936.000
89	F- Revestido de Piedra con Silicona	M2.	12	14.000	168.000
	31-Emplanada de Estacionamiento y Acceso vehicular:				-
90	A- Nivelación y Compactación de suelo	M2.	650	20.000	13.000.000
91	B- Limpieza, Destronque y Retiro de material	Gl.	1	1.880.000	1.880.000
92	C- Pavimento de Hormigón armado. Esp.= 10 cm.	M2.	650	115.000	74.750.000
93	D- Demarcación con Pintura vial	Ml.	420	12.000	5.040.000
94	**32-Limpieza final y Retiro de escombros**	Gl.	1	664.000	664.000
	TOTAL GUARANÍES IVA INCLUIDO				**876.400.000**

Solicitamos se comunique con nosotros al teléfono 0541 44407, a fin de llevar a cabo la firma del contrato.

Sin otro particular, aprovechamos para saludarle atentamente.

Lic. José I. Arriola Jiménez
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones

Unidad de Contrataciones <uoc@unves.edu.py>

538-Resultado Adjudicación Licitación Pública Nacional N° 01/2016 - Ampliación y Refacción de la Sede del Rectorado de la UNVES - Ad Referéndum - ID 315.803

1 mensaje

Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@unves.edu.py> 19 de octubre de 2016, 16:19
Para: JL Ingenieria <jl.ingenieriasa@gmail.com>

Señor
Diego Marcelo Jara Estigarribia, Representante Legal
JL y Compañía S.A.

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, se dirige a usted en referencia a la **Licitación Pública Nacional Nº 01/2016 - Ampliación y Refacción de la Sede del Rectorado de la UNVES - Ad Referéndum - ID 315.803 - Modalidad Subasta a la Baja Electrónica**.

Al respecto, se adjunta la **Nota UNVES/UOC/N° 538/2016** a través de la cual se informa sobre la adjudicación realizada en el marco del llamado a contratación indicado.

Solicito tenga a bien remitir un acuse de recibo de este correo electrónico.

Atentamente.

Lic. José Arriola
Director de UOC
--

Unidad Operativa de Contrataciones

Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

Boulevard Río Apa c/ Tape Pyta

Teléfono: 0541 – 44407 – Correo Electrónico: uoc@unves.edu.py

Villarrica – Paraguay.

538_Notificacion a J_L_Y_COMPAÑIA.pdf
1402K

Unidad de Contrataciones <uoc@unves.edu.py>

Re: 538-Resultado Adjudicación Licitación Pública Nacional N° 01/2016 - Ampliación y Refacción de la Sede del Rectorado de la UNVES - Ad Referéndum - ID 315.803

1 mensaje

JL Ingenieria <jl.ingenieriasa@gmail.com> 19 de octubre de 2016, 17:25
Para: Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@unves.edu.py>

Recibido



JL Y COMPAÑIA S.A.
Dirección: Juan Leopardi Km-9 esq. Jose Berges- Fdo. de la Mora.
Telef: (021)505-291./ (0983)578-600.

El 19 de octubre de 2016, 15:19, Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@unves.edu.py> escribió:

Señor
Diego Marcelo Jara Estigarribia, Representante Legal
JL y Compañía S.A.

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, se dirige a usted en referencia a la **Licitación Pública Nacional Nº 01/2016 - Ampliación y Refacción de la Sede del Rectorado de la UNVES - Ad Referéndum - ID 315.803 - Modalidad Subasta a la Baja Electrónica**.

Al respecto, se adjunta la **Nota UNVES/UOC/N° 538/2016** a través de la cual se informa sobre la adjudicación realizada en el marco del llamado a contratación indicado.

Solicito tenga a bien remitir un acuse de recibo de este correo electrónico.

Atentamente.

Lic. José Arriola
Director de UOC
--

Unidad Operativa de Contrataciones

Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

Boulevard Río Apa c/ Tape Pyta

Teléfono: 0541 – 44407 – Correo Electrónico: uoc@unves.edu.py

Villarrica – Paraguay.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

Villarrica, 19 de Octubre de 2016

UNVES/UOC/Nº 539/2016

Señor
Gabriel Arístides Medina Aquino, Propietario
GAMA CONSTRUCCIONES
Teléfono: 0981-388010
Ybycui

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**, se dirige a usted en referencia al procedimiento a **Licitación Pública Nacional N° 01/2016 - Ampliación y Refacción de la Sede del Rectorado de la UNVES - Ad Referéndum - ID 315.803.-**

Al respecto, informamos que tras una evaluación técnica y económica realizada por el Comité de Evaluación y conforme a la **Resolución del Rectorado Nº 2265 de fecha 18 de Octubre de 2016**, ha sido adjudicado el siguiente oferente:

- **JL Y Compañía S.A. con RUC N° 80077342-0, por un monto total de Gs. 876.400.000.- (Guaraníes ochocientos setenta y seis millones cuatrocientos mil) IVA incluido, al cumplir con todas las condiciones legales y técnicas solicitadas por la Convocante para la presente contratación y presentar el precio evaluado como más bajo.-**

El monto adjudicado se ajusta a la Disponibilidad Presupuestaria de la Convocante para el mencionado llamado, conforme se detalla en el siguiente Cuadro:

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	01-Preliminares:				
1	A- Preparación, Marcación y Replanteo	Gl.	1	600.000	600.000
2	B- Caseta para Obrador	Gl.	1	1.400.000	1.400.000
3	C- Cartel de Obra	Gl.	1	420.000	420.000
	02-Desmontes y Demoliciones (Incluye Limpieza):				-
4	A- Techo y Maderamen	M2.	25	50.000	1.250.000
5	B- Mampostería de 0,15 Pl. Baja	M2.	87	10.000	870.000
6	C- Mampostería de 0,15 Pl. Alta	M2.	50	12.000	600.000
7	D- Aberturas	Un.	5	50.000	250.000
8	E- Pisos de Granito reconstituido en Pl. Alta	M2.	52	40.000	2.080.000
9	F- Juego de Baño	Un.	1	200.000	200.000
	03-Estructura de hormigón armado:				-
10	A- Zapatas (1,20 x 1,20 x 0,40)	M3.	3	1.450.000	4.350.000
11	B- Columnas, Vigas y Losas	M3.	48	1.580.000	75.840.000
12	C- Escalera (Escalones ancho 1,10)	Un.	36	200.000	7.200.000
13	**04-Excavación y carga Cimiento de Piedra bruta 40x80**	M3.	26	365.000	9.344.000
14	**05-Mampostería de nivelación de 0,30 Ladrillo común**	M2.	36	160.000	5.760.000
15	**06-Relleno y compactación de suelo**	M2.	150	30.000	4.500.000
16	**07-Aislación horizontal de muros (Cerecita/Asfalto)**	Ml.	72	30.000	2.160.000
	08-Mampostería de elevación:				-
17	A- Ladrillo común de 0,15 Planta Baja	M2.	192	94.000	18.048.000
18	B- Ladrillo común de 0,15 Planta Alta	M2.	218	98.000	21.364.000
19	**09-Dinteles de mampostería armada. Alt.= 2,15**	Ml.	12	18.000	216.000
	10-Techos (Ídem existentes):				-
20	A- Tejas esmaltadas c/ Tejuelones prensados	M2.	200	540.000	108.000.000
21	B- Vigas de lapacho. Sección: 4"x 8" cepillado	Pg.	2.000	8.000	16.000.000
22	C- Canaletas limahoya Des=50 Chapa 26	Ml.	20	70.000	1.400.000
	11-Instalación eléctrica sin artefactos:				-
23	A- Puntos de luces y tomas	Un.	150	80.000	12.000.000
24	B- Circuitos para Aire acondicionado	Un.	12	160.000	1.920.000
25	C- Bocas para Teléfono y Cable TV	Un.	20	80.000	1.600.000
26	D- Instalación para Ventiladores de techo	Un.	14	120.000	1.680.000
27	E- Circuitos eléctricos	Un.	12	160.000	1.920.000
28	F- Tableros seccionales y general	Un.	96	80.000	7.680.000
29	G- Acometida	Un.	20	80.000	1.600.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO - Unidad Operativa de Contrataciones - VILLARRICA - PARAGUAY

30	H- Artefactos lumínicos	Un.	80	190.000	15.200.000
	12-Equipos de Aire Splits de pared frio/calor:				-
31	A- Splits de 18.000 BTU p/ Gas R 410 (ecológico)	Un.	3	3.270.000	9.810.000
32	B- Splits de 24.000 BTU p/ Gas R 410 (ecologico)	Un.	11	4.260.000	46.860.000
33	C- Montaje e Instalación Equipos de aire	Un.	14	850.000	11.900.000
	13-Instalación de desagüe sanitario:				-
34	A- Agua corriente solo frío (incluye 2 canillas patio)	Un.	22	210.000	4.620.000
35	B- Desagüe sanitario (Interiores)	Un.	20	175.000	3.500.000
36	C- Registros cloacales 40x40 c/ Tapa	Un.	6	300.000	1.800.000
37	D- Acometida de agua corriente de 1 pulg.	Ml.	24	28.000	672.000
38	E- Ductos de desagüe de Pvc. 100 mm.	Ml.	30	36.000	1.080.000
39	F- Cámara séptica 100x160x120	Un.	1	1.500.000	1.500.000
40	G- Pozo ciego Diam.= 1,60 Prof.= 3,00	Un.	1	2.400.000	2.400.000
	14-Instalación de desagüe Pluvial:				-
41	A- Canaletas alero Des=33 Chapa 26	Ml.	44	50.000	2.200.000
42	B- Bajadas embutidas de Pvc. 100 mm.	Ml.	30	40.000	1.200.000
43	C- Registros 30x30 con Rejillas	Un.	6	200.000	1.200.000
44	D- Ductos de desagüe de Pvc. 100 mm.	Ml.	60	36.000	2.160.000
45	**15-Marcos de lapacho de 2"x 6" c/ colocación**	Ml.	112	86.000	9.632.000
	16-Cielo rasos:				-
46	A- Placas de Yeso	M2.	161	85.000	13.685.000
47	B- Molduras perimetrales (Cornisas)	Ml.	120	30.000	3.600.000
	17-Revoques:				-
48	A- Paredes interiores a 1 capa filtrada	M2.	418	26.000	10.868.000
49	B- Exteriores a 2 capas con aislación	M2.	290	33.000	9.570.000
50	C- Gruesos para base de azulejos	M2.	110	22.000	2.420.000
51	D- Cielo raso de losas	M2.	182	43.000	7.826.000
52	E- Recuadre de vigas y pilares	Ml.	98	50.000	4.900.000
53	**18-Moldurado de Canaletas alero de Hormigón armado**	Ml.	40	65.000	2.600.000
54	**19-Contrapisos de cascotes. Esp.= 7 cm.**	M2.	478	36.000	17.208.000
55	**20-Carpeta de cemento alisado base pisos**	M2.	478	24.000	11.472.000
	21-Revestidos:				-
56	A- Azulejos blancos 20x25 Alt. 2,10	M2.	110	75.000	8.250.000
57	B- Piedra losa natural tipo basalto en Acceso	M2.	12	150.000	1.800.000
58	C- Escalones: Porcelanatto con cantoneras	Un.	18	110.000	1.980.000
	22-Pisos:				-
59	A- Granito reconstituido 30x30 base gris - Pl. Baja	M2.	185	150.000	27.750.000
60	B- Porcelanatto 60x60	M2.	293	160.000	46.880.000
61	**23-Zócalos Ídem pisos**	Ml.	288	72.000	20.736.000
62	**24-Aislación Losas: Cemento alisado + Membrana liquida**	Ml.	131	60.000	7.860.000
	25-Aberturas c/ colocación y herrajes incluidos:				-
63	A- Puertas tablero (Accesos)	M2.	6	750.000	4.500.000
64	B- Puertas tipo Placa (de 1 hoja) - Interiores	Un.	13	420.000	5.460.000
65	C- Puertas tipo Placa (dobles) - Interiores 170x210	Un.	3	600.000	1.800.000
66	D- Puertas de vidrio templado 10 mm. 170x210	Un.	2	1.500.000	3.000.000
67	E- Ventanas de vidrio templado 8 mm. 160x110	Un.	13	700.000	9.100.000
68	F- Ventanas de vidrio templado 8 mm. 50x110	Un.	4	560.000	2.240.000
69	G- Ventanas de vidrio templado 8 mm. 170x50	Un.	2	540.000	1.080.000
70	H- Contramarcos moldurados de 2 pulg.	Ml.	224	10.000	2.240.000
	26-Barandas metálicas:				-
71	A- Posamanos de tubos de Aluminio - Balcones	Ml.	31	200.000	6.200.000
72	B- Baranda de Aluminio y Vidrio templado - Escalera	Ml.	9	500.000	4.400.000
	27-Equipamiento sanitario c/ grifería y accesorios:				-
73	A- Lavamanos c/ Mesada de granito natural	Un.	3	880.000	2.640.000
74	B- Lavatorios blancos c/ Pedestal	Un.	6	300.000	1.800.000
75	C- Inodoros blancos c/ Tapa y Cisterna baja	Un.	6	660.000	3.960.000
76	D- Bidet blancos	Un.	2	360.000	720.000
77	E- Mingitorios blancos	Un.	2	350.000	700.000
78	F- Grifería FV y Accesorios menores	Gl.	1	4.200.000	4.200.000
79	G- Bacha de Acero inoxidable Tramontina	Un.	1	480.000	480.000
80	H- Instalación Artefactos	Un.	19	40.000	760.000
	28-Equipamiento de carpintería:				-
81	A- Muebles (Bajos) con tapa granito en Kitchen	Ml.	2	1.400.000	2.380.000

82	B- Muebles (Altos) en Cocina	Ml.	2	600.000	1.440.000
83	**29-Instalación contra incendios**	Gl.	1	46.680.000	46.680.000
	30-Pintura:				-
84	A- Paredes al agua con enduido (interiores)	M2.	540	36.000	19.440.000
85	B- Paredes al agua con enduido (exteriores)	M2.	420	40.000	16.800.000
86	C- Carpintería de madera c/ esmalte sintético	M2.	85	35.000	2.975.000
87	D- Cielo rasos al agua con enduido	M2.	252	38.000	9.576.000
88	E- Verjas de hierro con esmalte sintético	M2.	52	18.000	936.000
89	F- Revestido de Piedra con Silicona	M2.	12	14.000	168.000
	31-Emplanada de Estacionamiento y Acceso vehicular:				-
90	A- Nivelación y Compactación de suelo	M2.	650	20.000	13.000.000
91	B- Limpieza, Destronque y Retiro de material	Gl.	1	1.880.000	1.880.000
92	C- Pavimento de Hormigón armado. Esp.= 10 cm.	M2.	650	115.000	74.750.000
93	D- Demarcación con Pintura vial	Ml.	420	12.000	5.040.000
94	**32-Limpieza final y Retiro de escombros**	Gl.	1	664.000	664.000
	TOTAL GUARANÍES IVA INCLUIDO				**876.400.000**

Agradecemos y esperamos su participación en los siguientes llamados a ser convocados en breve por la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo.

Sin otro particular, aprovechamos para saludarle atentamente.

Lic. José I. Arriola Jiménez
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones

Unidad de Contrataciones <uoc@unves.edu.py>

Notificación - Resultado de la adjudicación - Licitación Pública Nacional N° 01/2016 - Ampliación y Refacción de la Sede del Rectorado de la UNVES - Ad Referéndum - ID 315.803

Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@unves.edu.py> 19 de octubre de 2016, 16:26
Para: elme_790@hotmail.com

Señor
Gabriel Arístides Medina Aquino, Propietario
GAMA CONSTRUCCIONES
Teléfono: 0981 - 388 010
Ybycui

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, se dirige a ustedes en referencia a la **Licitación Pública Nacional N° 01/2016 - Ampliación y Refacción de la Sede del Rectorado de la UNVES - Ad Referéndum - ID 315.803**.

Al respecto, adjunto se remite la Nota UNVES/UOC/N° 539/2016, a través de la cual se informa sobre la adjudicación realizada en el marco del llamado a contratación indicado.

Solicito tenga a bien remitir un acuse de recibo de este correo electrónico.

Atentamente.

Lic. José Arriola Jiménez
Director General
UOC - UNVES
--

Unidad Operativa de Contrataciones

Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

Boulevard Río Apa c/ Tape Pyta

Teléfono: 0541 – 44407 – Correo Electrónico: uoc@unves.edu.py

Villarrica – Paraguay.

539_Notificación a_GABRIEL ARÍSTIDES MEDINA AQUINO.pdf
1389K

Unidad de Contrataciones <uoc@unves.edu.py>

RE: Notificación - Resultado de la adjudicación - Licitación Pública Nacional N ° 01/2016 - Ampliación y Refacción de la Sede del Rectorado de la UNVES - Ad Referéndum - ID 315.803

elvio medina aquino <elme_790@hotmail.com> 19 de octubre de 2016, 16:33
Para: Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@unves.edu.py>

Recibido
Fecha: 19-10-2016
Horas: 16:32
Elvio Medina
Gama Construcciones

Enviado desde mi smartphone Samsung Galaxy.

------- Mensaje original -------
De: Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@unves.edu.py>
Fecha: 10/19/2016 16:27 (GMT-04:00)
A: elme_790@hotmail.com
Asunto: Notificación - Resultado de la adjudicación - Licitación Pública Nacional N° 01/2016 - Ampliación y Refacción de la Sede del Rectorado de la UNVES - Ad Referéndum - ID 315.803

Señor
Gabriel Arístides Medina Aquino, Propietario
GAMA CONSTRUCCIONES
Teléfono: 0981 - 388 010
Ybycui

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, se dirige a ustedes en referencia a la **Licitación Pública Nacional N° 01/2016 - Ampliación y Refacción de la Sede del Rectorado de la UNVES - Ad Referéndum - ID 315.803**.

Al respecto, adjunto se remite la Nota UNVES/UOC/N° 539/2016, a través de la cual se informa sobre la adjudicación realizada en el marco del llamado a contratación indicado.

Solicito tenga a bien remitir un acuse de recibo de este correo electrónico.

Atentamente.

Lic. José Arriola Jiménez
Director General
UOC - UNVES
--

Unidad Operativa de Contrataciones

Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

Boulevard Río Apa c/ Tape Pyta

Teléfono: 0541 – 44407 – Correo Electrónico: uoc@unves.edu.py

Villarrica – Paraguay.