REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"

Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono. 032– 222209 Fax. 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 02/2022, PARA LA "REMODELACION DE LA PLAZA ANTEQUERA Y CASTRO DE LA CIUDAD DE HORQUETA" – ID (PORTAL) N° 419306.

En la ciudad de Horqueta, República del Paraguay, a los **26 días del mes de octubre del año dos mil veintidós**, siendo las 08:30 horas, se reúnen en la oficina de la UOC de la Institución Municipal, los Miembros del Comité de Evaluación, a objeto de realizar la evaluación de las ofertas presentadas en el marco del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas de referencia.

1- INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento de lo establecido por el Articulo 26 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", los Artículos 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 del Decreto Reglamentario N° 2992/19; el Comité de Evaluación, , se ha abocado a la elaboración del presente Informe de Evaluación con respecto al estudio de las ofertas presentadas, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y demás documentos establecidos en las Bases y Condiciones del presente procedimiento, y determinar lo más conveniente para los intereses del Estado.

En ese contexto, elevamos a la Máxima Autoridad el presente informe sobre la evaluación de las ofertas presentadas en el presente proceso de referencia, en los siguientes términos:

a) Miembros del Comité de Evaluación, han sido designados funcionarios de las siguientes instancias:

a.1) Lic. Irma Ceferina Sánchez Agüero – Directora de UAF
a.2) Lic. Ana Liz Fernández Figueredo – Encargada de Presupuesto

2- ANTECEDENTES.

2.1- Publicación en el SICP 14/10/2022.
2.2- Se ha invitado a potenciales oferentes conforme al ART. 19 DE LA LEY 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".
2.3- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: Se tiene previsto Objeto de Gasto 520 "CONSTRUCCIONES", con Fuente de Financiamiento (30-11) "ROYALTIES".

3- SOLICITUDES DE ACLARACION A LOS REQUERIMIENTOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y LAS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE.

No se ha solicitado aclaraciones por parte de oferentes.

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Lic. Irma C. Sánchez
Dir. Administración y Finanzas

299/21, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cualitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y el cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cualitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredite la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
MARIA ELIZABETH LINDNER RODRIGUEZ	SI	SI	SI	Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 284.616.840 Tipo de Garantía: POLIZA DE SEGURO Empresa Aseguradora: INTERCONTINENTAL DE SEGURO Y REASEGUROS S.A Monto total asegurado Gs.: 36.000.000 Vigencia de la Póliza: Dc 24/09/2021 a 24/09/2021 - 12 Mes
ROLANDO NORBERTO AMARILLA SERVIAN	SI	SI	SI	Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 420.207.840 Tipo de Garantía: POLIZA DE SEGURO Empresa Aseguradora: Aseguradora del Este S.A. Monto total asegurado Gs.: 37.000.000 Vigencia de la Póliza: Dc 24/09/2021 a 24/09/2021 - 12 Mes
TERAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	SI	SI	SI	Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 295.515.379 Tipo de Garantía: POLIZA DE SEGURO Empresa Aseguradora: MAPFRE Seguros Monto total asegurado Gs.: 37.000.000 Vigencia de la Póliza: Dc 24/09/2021 a 24/09/2021 - 12 Mes
RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ	SI	SI	SI	Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 444.577.420 Tipo de Garantía: POLIZA DE SEGURO Empresa Aseguradora: INTERCONTINENTAL DE SEGURO Y REASEGUROS S.A Monto total asegurado Gs.: 36.000.000 Vigencia de la Póliza: Dc 24/09/2021 a 24/09/2021 - 12 Mes

Oferentes	Páginas foliadas	Constancia del SIPE N°	Muestras
MARIA ELIZABETH LINDNER RODRIGUEZ	24	1718420	NO
ROLANDO NORBERTO AMARILLA SERVIAN	[illegible]		NO
TERAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	34	1718436	NO
RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ	114		NO

La Sra. Norma Duarte, con C.I. N° 3.139.140, representante de la Firma Constructora, deja constancia que las empresas Neiman y Teraka no presentan Certificado de Origen. El Sr. Carlos Benítez, con C.I. N° 3.017.453, representante de la Firma San Expedito, deja constancia que la empresa Teraka no presenta Certificado de Origen y Activos Líquidos no cumple, según el SIPE N° 1718435 de fecha 21/10/21 tiene deuda pendiente con el Seguro Social y según Portal de DNCP no tiene experiencia en contrataciones similares.

"SAN EXPEDITO
Consultora
R.U.C. 1313162 - -"

Neima Informática
RUC 1243519-8

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Lic. [illegible] Sánchez
Director de Compras y Licitaciones

4- ACTO DE APERTURA DE OFERTAS

ACTA DE APERTURA

1- Datos del acto:

ID	[illegible]
NOMBRE DE LA LICITACIÓN	REMODELACIÓN DE LA PLAZA ANTEQUERA Y CASTRO DE LA CIUDAD DE HORQUETA
ENTIDAD CONVOCANTE	Municipalidad de Horqueta / Con Municipalidad de Horqueta
FECHA DE APERTURA	24 Octubre 2022 **HORA APERTURA** [illegible] **HORA FIN** [illegible]
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	Concurso de Ofertas
LUGAR DE APERTURA	OFICINA DE LA UOC
PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE	LIC. PEDRO DANIEL LEDESMA, ENCARGADO DE UOC
FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO	LIC. ANA LIZ FERNANDEZ, ENCARGADA DE PRESUPUESTO

2- Ofertas no abiertas:

Seguidamente, se deja constancia que – en atención a lo establecido en el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19 – ninguna oferta fue declarada tardía, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o ampliación de ofertas.

3- Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

1	[illegible]	MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ	[illegible]
2	[illegible]	ROLANDO FORERO ASUAREL CASERVIAN	[illegible]
3	[illegible]	TENARA INGENIERIA SOCIEDAD ANÓNIMA	[illegible]
4	[illegible]	RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ	[illegible]

4- Verificación cuantitativa de los documentos presentados:

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del contenido de los sobres. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24 de la Ley N° 2051/03 y el ART. 57 DEL DECRETO [illegible]

"SAN EXPEDITO" Consultora R.U.C. 1813192 - 1

helma informatica RUC. 1243519-8

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Lic. [illegible] S. Sanabria
Dirección Jurídica y Licitaciones

Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono: 032– 222209 Fax: 222252 - E-mail munihorq@hotmail.com

- **Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:**

No hubo observaciones de terceros.

Habiéndose procedido al cumplimiento de los elementos establecidos en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 09:20 horas. Firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

ARQUITECTURA DISEÑO CONSTRUCCIONES

Helma Informatica
RUC 1243519-8

"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C. 1013162 - 1

Lic. Pedro Ledesma
Encargado de U.O.C.

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Lic. [illegible] Sosa
[illegible]

5- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CARACTER SUSTANCIAL.

En primer lugar, se realizó el análisis de las documentaciones sustanciales presentadas y su conformidad con respecto a lo señalado en los art. 60, 61 y 62 del Decreto 2992/19, que reglamenta a la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas", observándose lo siguiente:

DOCUMENTOS	NELMAR SERVICIOS DE PROVISIÓN INTEGRAL de Marta Elizabeth Giménez Rodríguez. RUC.: 1243519-8	SAN EXPEDITO CONSULTORA de Rolando P. Amarilla RUC.:1513152-1	CONSTRUCTIVA de Rodrigo A. Fleitas. RUC.:2377586-6	TESAKA INGENIERIA S.A.
El Formulario de oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Garantía de mantenimiento de la oferta*	Cumple (póliza por valor de Gs. 36.860.000)	Cumple (póliza por valor de Gs. 37.000.000)	Cumple (póliza por valor de Gs. 36.900.000)	Cumple (póliza por valor de Gs. 37.000.000)
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los Estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección General de Registros Públicos.*	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos en la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas	Cumple (inciso F del Formulario del Ofertas)	Cumple (inciso F del Formulario de Ofertas)	Cumple (inciso F del Formulario de Ofertas)	Cumple (inciso F del Formulario de Ofertas)
Constancia de RUC	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple

Todas las empresas oferentes, cumplen con la presentación de los documentos de carácter sustancial, por lo que sus ofertas son susceptibles de ser analizadas con los demás criterios de evaluación.

6- **Cumplimiento del requisito establecido en el PBC "Datos de la Licitación" Numeral 11 "VISITA OBLIGATORIA AL LUGAR DE OBRAS".** No Aplica

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"
Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono. 032- 222209 Fax. 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

7. – CLASIFICACIÓN DE OFERTAS SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTIC. 63, Numeral. 2 DEL DECRETO REGLAMENTARIO N° 2992/19

7.1 CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS

De conformidad a la disposición contenidas en el inciso a) numeral 2) del Art. 63 del Decreto N° 2992/19, se procedido a la verificación de la planilla de precios presentada por las empresas oferentes participantes, observándose lo siguiente:

Análisis de Precios - Verificación de errores aritméticos											
REMODELACION DE LA PLAZA ANTEQUERA Y CASTRO DE LA CIUDAD DE HORQUETA											
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	NELMAR de Marta E. Giménez R.		SAN EXPEDITO CONSULTORA de Rolando P. Amarilla		CONSTRUCTIVA de Rodrigo A. Fleitas		TESAKA INGENIERIA S.A.	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Replanteo y nivelación general	Metros cuadrados	2719,16	2.710	7.368.924	2.880	7.831.181	2.981	8.105.816	3.252	8.842.708
2	Provisión y colocación de vallado perimetral	Metros cuadrados	378	65.034	24.582.852	69.098	26.119.044	71.537	27.040.986	78.040	29.499.120
3	Provisión y colocación de cartel de obra	Unidad	1	541.948	541.948	575.820	575.820	596.143	596.143	650.338	650.338
4	Limpieza general área de jardines, podas y destronques	Metros cuadrados	1200	2.710	3.252.000	2.880	3.456.000	2.981	3.577.200	3.252	3.902.400
5	Provisión y colocación de obrador	Metros cuadrados	15	216.779	3.251.685	230.328	3.454.920	238.457	3.576.855	260.135	3.902.025
6	Demoliciones varias de canteros bajos de la vereda y canteros bajos y altos del interior de la plaza	Metros cuadrados	87,385	9.105	795.640	9.674	845.362	10.015	875.161	10.926	954.769

Lic. Ana Liz Fernández

7	Sacar cordones	Metro lineal	38,91	7.587	295.210	8.061	313.654	8.346	324.743	9.105	354.276
8	Sacar baldosones	Metros cuadrados	26,76	10.189	272.658	10.826	289.704	11.208	299.926	12.227	327.195
9	Sacar adoquines ubicados dentro de jardin en área 1	Metros cuadrados	20	10.080	201.600	10.710	214.200	11.088	221.760	12.096	241.920
10	Provisión y colocación de cordones de hormigón	Metro lineal	137,44	43.356	5.958.849	46.066	6.331.311	47.692	6.554.788	52.027	7.150.591
11	Reubicación de una columna de hormigón, mudar del área 7 al 6	Unidad Medida Global	1	130.800	130.800	138.975	138.975	143.880	143.880	156.960	156.960
12	Reubicación de estatua	Unidad Medida Global	1	130.800	130.800	138.975	138.975	143.880	143.880	156.960	156.960
13	Sacar base y mástiles del actual puesto de banderas	Unidad Medida Global	1	87.200	87.200	92.650	92.650	95.920	95.920	104.640	104.640
14	Provisión y colocación de rejilla corrida para desagüe pluvial en zona calle peatonal	Metro lineal	21	38.045	798.945	40.423	848.883	41.849	878.829	45.654	958.734
15	Provisión y colocación de la cimentación del sanitario, con muro de PBC, 40 de ancho x 55 de altura	Metros cúbicos	7,23	408.629	2.954.388	434.168	3.139.035	449.492	3.249.827	490.355	3.545.267
16	Provisión y colocación de muro de nivelación armado con ladrillos comunes, espesor 30cm	Metros cuadrados	14,09	182.094	2.565.704	193.475	2.726.063	200.304	2.822.283	218.513	3.078.848
17	Provisión y colocación de aislación horizontal con hidrófugo	Metro lineal	30	17.342	520.260	18.426	552.780	19.077	572.310	20.811	624.330
18	Provisión y colocación de pilares de hormigón armado	Metros cúbicos	0,78	2.384.571	1.859.965	2.533.607	1.976.213	2.623.028	2.045.962	2.961.485	2.309.958
19	Provisión y colocación de muro de elevación con ladrillos comunes, espesor 15cm	Metros cuadrados	169,68	100.802	17.104.083	107.103	18.173.237	110.883	18.814.627	120.963	20.525.002

Lic. Ana Liz Fernández F.

20	Provisión y colocación de envarillado perimetral y sobre aberturas	Metro lineal	46,95	22.762	1.068.676	24.184	1.135.439	25.038	1.175.534	27.314	1.282.392
21	Provisión y colocación de contrapiso de cascotes de 10cm	Metros cuadrados	41,89	45.524	1.907.000	48.369	2.026.177	50.076	2.097.684	54.629	2.288.409
22	Provisión y colocación de carpeta de asiento	Metros cuadrados	41,89	28.073	1.175.978	29.827	1.249.453	30.880	1.293.563	33.687	1.411.148
23	Provisión y colocación de piso cerámico de alto tránsito antideslizante	Metros cuadrados	42,78	138.738	5.935.212	147.410	6.306.200	152.612	6.528.741	166.486	7.122.271
24	Provisión y colocación de zócalo cerámico	Metro lineal	12	18.969	227.628	20.154	241.848	20.866	250.392	22.763	273.156
25	Provisión y colocación de piso para borde de baño, con baldosones de cemento	Metros cuadrados	30	86.712	2.601.360	92.132	2.763.960	95.383	2.861.490	104.054	3.121.620
26	Provisión y colocación de revoques de 2cm con hidrófugo	Metros cuadrados	356,95	31.975	11.413.476	33.974	12.127.019	35.173	12.555.002	38.370	13.696.172
27	Provisión y colocación de techo de chapa galvanizada N° 28 con membrana isolant TB2 sobre estructura metálica	Metros cuadrados	57,07	119.229	6.804.399	126.681	7.229.685	131.152	7.484.845	143.075	8.165.290
28	Provisión y colocación de pintura látex interior/exterior color arena	Metros cuadrados	264,11	27.098	7.156.853	28.791	7.603.991	29.807	7.872.327	32.517	8.588.065
29	Provisión y colocación de azulejos	Metros cuadrados	92,84	97.550	9.056.542	103.647	9.622.587	107.305	9.962.196	117.060	10.867.850
30	Provisión y colocación de cámara séptica (1x1,60x1,20m)	Unidad	1	1.776.506	1.776.506	1.887.537	1.887.537	1.954.156	1.954.156	2.131.807	2.131.807
31	Provisión y colocación de Pozo ciego (diámetro=1,50m y h=4,00m)	Unidad	1	2.702.153	2.702.153	2.871.037	2.871.037	2.972.368	2.972.368	3.242.583	3.242.583
32	Provisión y colocación de cámara de inspección 40x40	Unidad	1	255.799	255.799	271.787	271.787	281.379	281.379	306.959	306.959
33	Desagüe para baño femenino	Unidad	1	1.083.896	1.083.896	1.151.640	1.151.640	1.192.286	1.192.286	1.300.675	1.300.675
34	Desagüe para baño masculino	Unidad	1	1.083.896	1.083.896	1.151.640	1.151.640	1.192.286	1.192.286	1.300.675	1.300.675

Lic. Ana Liz Fernández F
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

35	Desagüe para baño discapacitados	Unidad	1	487.754	487.754	518.238	518.238	536.529	536.529	585.304	585.304
36	Desagüe para lavamanos	Unidad	1	650.338	650.338	690.984	690.984	715.371	715.371	780.405	780.405
37	Registros con rejilla 40x40	Unidad	2	342.511	685.022	363.918	727.836	376.762	753.524	411.013	822.026
38	Canaleta de chapa doblada	Metro lineal	9,55	59.614	569.314	63.340	604.897	65.576	626.251	71.537	683.178
39	Bajada de caño de 100mm	Metro lineal	6	39.670	238.020	42.150	252.900	43.637	261.822	47.604	285.624
40	Caño de 100mm hasta calle	Metro lineal	8	39.454	315.632	41.919	335.352	43.399	347.192	47.344	378.752
41	Baño femenino	Unidad	1	541.948	541.948	575.820	575.820	596.143	596.143	650.338	650.338
42	Baño masculino	Unidad	1	591.482	591.482	628.449	628.449	650.630	650.630	709.778	709.778
43	Baño discapacitados	Unidad	1	433.558	433.558	460.656	460.656	476.914	476.914	520.270	520.270
44	Sector lavamanos	Unidad	1	628.660	628.660	667.951	667.951	691.526	691.526	754.392	754.392
45	Provisión y colocación de artefactos para baño femenino	Unidad	1	3.251.688	3.251.688	3.454.919	3.454.919	3.576.857	3.576.857	3.902.026	3.902.026
46	Provisión y colocación de artefactos para baño masculino	Unidad	1	3.793.636	3.793.636	4.030.738	4.030.738	4.173.000	4.173.000	4.552.363	4.552.363
47	Provisión y colocación de artefactos para baño discapacitados	Unidad	1	2.167.792	2.167.792	2.303.279	2.303.279	2.384.571	2.384.571	2.601.350	2.601.350
48	Provisión y colocación de mesada de granito con zócalos, bachas y accesorios para lavamanos	Unidad	1	4.985.922	4.985.922	5.297.542	5.297.542	5.484.514	5.484.514	5.983.106	5.983.106
49	Provisión y colocación de puerta metálica - P1	Unidad	3	1.083.896	3.251.688	1.151.640	3.454.920	1.192.288	3.576.864	1.300.675	3.902.025
50	Provisión y colocación de ventana proyectante de vidirio templado - V1	Unidad	2	975.506	1.951.012	1.036.476	2.072.952	1.073.057	2.146.114	1.170.608	2.341.216
51	Provisión y colocación de ventana proyectante de vidrio templado - V2	Unidad	1	325.169	325.169	345.492	345.492	357.686	357.686	390.203	390.203
52	Provisión y colocación de ventana proyectante puerta de madera - P2	Unidad	4	541.948	2.167.792	575.820	2.303.280	596.143	2.384.572	650.338	2.601.352
53	Provisión y colocación de 4 luces e interruptores, 3 tomas y tablero seccional	Unidad	1	1.300.675	1.300.675	1.381.967	1.381.967	1.430.743	1.430.743	1.560.810	1.560.810
54	Provisión y colocación de muros de mampostería con ladrillos comunes para canteros perimetrales	Metros cuadrados	38	99.718	3.789.284	105.951	4.026.138	109.690	4.168.220	119.662	4.547.156

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

55	Provisión y colocación de revestido con piedra laja en muros zona puesto de bandera y jardín	Metros cuadrados	19,41	97.550	1.893.446	103.647	2.011.788	107.305	2.082.790	117.060	2.272.135
56	Terminación de cantero con losa de hormigón	Metro lineal	196,95	59.614	11.740.977	63.340	12.474.813	65.576	12.915.193	71.537	14.089.212
57	Provisión y colocación de piso de piedra triturada in situ, colores varios. En combinación con pisos podotáctiles. Incluye revestido parcial de canteros con el mismo material. Sector veredas: Mcal. López, Mcal. Estigarribia y Pte. Franco. Espesor 4cm	Metros cuadrados	1010,95	70.454	71.225.471	74.857	75.676.684	77.499	78.347.614	84.544	85.469.757
58	Provisión y colocación de piso de canto rodado in situ para calles internas, incluye revestido parcial de canteros con el mismo material. Espesor 4cm.	Metros cuadrados	1708,21	70.454	120.350.227	74.857	127.871.476	77.499	132.384.567	84.544	144.418.906
59	Provisión y colocación de piso de hormigón armado con terminación pulida en área central	Metros cuadrados	405,6	119.229	48.359.282	126.681	51.381.814	131.152	53.195.251	143.075	58.031.220
60	Provisión y colocación de piso ecológico en bordes de área central	Metros cuadrados	59,69	97.550	5.822.760	103.647	6.186.689	107.305	6.405.035	117.060	6.987.311
61	Provisión y colocación de contrapiso y piso granítico zona mástil de bandera	Metros cuadrados	22,35	108.390	2.422.517	115.164	2.573.915	119.229	2.664.768	130.068	2.907.020
62	Provisión y colocación de mástil metálico caño galvanizado	Unidad	3	1.192.286	3.576.858	1.266.803	3.800.409	1.311.514	3.934.542	1.430.143	4.290.429
63	Provisión y colocación de tomas eléctricas en sector puesto de banderas	Unidad	3	99.670	299.010	105.899	317.697	109.637	328.911	119.604	358.812
64	Provisión y colocación de toboganes	Unidad	2	2.818.130	5.636.260	2.994.263	5.988.526	3.099.943	6.199.886	3.381.756	6.763.512
65	Provisión y colocación de sube y baja	Unidad	2	2.926.519	5.853.038	3.109.427	6.218.854	3.219.171	6.438.342	3.511.823	7.023.646
66	Provisión y colocación de casita de juegos	Unidad	1	21.677.920	21.677.920	23.032.790	23.032.790	23.845.712	23.845.712	26.013.504	26.013.504
67	Provisión y colocación de hamacas	Unidad	3	2.167.792	6.503.376	2.303.279	6.909.837	2.384.571	7.153.713	2.601.350	7.804.050
68	Provisión y colocación de bancos de hormigón armado modelo 1- ASU	Unidad	22	1.192.286	26.230.292	1.266.803	27.869.666	1.311.514	28.853.308	1.430.743	31.476.346

Lic. Ana Liz Fernández F
ENCARGADA DE LICITACIONES

69	Provisión y colocación de bancos de hormigón armado modelo 2- SAN BER	Unidad	4	1.734.234	6.936.936	1.842.623	7.370.492	1.907.657	7.630.628	2.081.080	8.324.320
70	Provisión y colocación de bancos de hormigón armado modelo 3- IGGi	Unidad	17	541.948	9.213.116	575.820	9.788.940	596.143	10.134.431	650.338	11.055.746
71	Provisión y colocación de mesa de hormigón armado modelo ORIGAMI 40 cm	Unidad	2	650.338	1.300.676	690.984	1.381.968	715.371	1.430.742	780.405	1.560.810
72	Provisión y colocación de plantas varias	Unidad Medida Global	1	9.613.800	9.613.800	10.214.663	10.214.663	10.575.180	10.575.180	11.536.560	11.536.560
73	Provisión y colocación de pasto esmeralda en áreas de jardines	Metros cuadrados	1050	16.801	17.641.050	17.851	18.743.550	18.481	19.405.050	20.161	21.169.050
74	Provisión y colocación de faroles LED con pedestal para iluminación en veredas	Unidad	12	2.796.452	33.557.424	2.971.230	35.654.760	3.076.097	36.913.164	3.355.742	40.268.904
75	Provisión y colocación de alumbrado público LED con fotocélula 100W	Unidad	16	458.488	7.335.808	487.144	7.794.304	504.337	8.069.392	550.186	8.802.976
76	Provisión y colocación de reflectores puntuales con rejas metálicas. Área acceso.	Unidad	4	253.414	1.013.656	269.253	1.077.012	278.756	1.115.024	304.097	1.216.388
77	Adecuación eléctrica/cableado	Unidad Medida Global	1	1.784.984	1.784.984	1.896.546	1.896.546	1.963.482	1.963.482	2.141.981	2.141.981
78	Reparación y mejoramiento de tablero general de la plaza	Unidad Medida Global	1	1.192.286	1.192.286	1.266.803	1.266.803	1.311.514	1.311.514	1.430.743	1.430.743
79	Provisión y colocación de letras corpóreas para acceso principal	Unidad	1	8.496.768	8.496.768	9.027.816	9.027.816	9.346.445	9.346.445	10.196.122	10.196.122
80	Provisión y colocación de bebedero/canilla	Unidad	1	610.400	610.400	648.550	648.550	671.440	671.440	732.480	732.480
81	Provisión y colocación de pintura de columnas de hormigón en color gris (18 unidades)	Unidad Medida Global	1	279.040	279.040	296.480	296.480	306.240	306.240	334.848	334.848
TOTAL					**589.616.649**		**626.469.160**		**648.576.554**		**707.613.575**

LIC. ANA E. Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTOS

Se ha constatado errores en los cálculos en los montos totales de las ofertas presentadas por los siguientes oferentes:

- **NELMAR de Marta E. Giménez R.** en los montos totales en donde el mismo ha ofertado un precio total de Gs. **589.616.840**, en tanto que según cálculos del comité arroja una suma total de Gs. **589.616.649** respetando el precio unitario cotizado.
- **SAN EXPEDITO CONSULTORA de Rolando P. Amarilla** en los montos totales en donde el mismo ha ofertado un precio total de Gs. **626.467.892**, en tanto que según cálculos del comité arroja una suma total de Gs. **626.469.160** respetando el precio unitario cotizado.
- **CONSTRUCTIVA de Rodrigo A. Fleitas** en los montos totales en donde el mismo ha ofertado un precio total de Gs. **648.577.820**, en tanto que según cálculos del comité arroja una suma total de Gs. **648.576.554** respetando el precio unitario cotizado.
- **TESAKA INGENIERIA S.A.** en los montos totales en donde el mismo ha ofertado un precio total de Gs. **707.537.375**, en tanto que según cálculos del comité arroja una suma total de Gs. **707.613.575** respetando el precio unitario cotizado.

Dicha situación será notificada vía nota a la empresa oferente a modo de que la misma acepte o rechace los cambios, ya que el monto total ofertado varia.

7.2.- ANALISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS CONFORME A LA RESOLUCIÒN DNCP N° 1890/2020 Articulo 4, Numeral 1

Se ha procedido al análisis de los precios presentados por las firmas oferentes conforme lo establece en el Pliego de Bases y Condiciones.

Se ha procedido al análisis de los precios presentados por las empresas oferentes. Tal y como lo establece el Pliego de Bases y Condiciones: *Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:*

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.
El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Luego del análisis de cada Ítem y comparándo con los precios referenciales se ha constatado que las ofertas de las empresas oferentes, se encuadran dentro de los parámetros establecidos en la RESOLUCIÒN DNCP N° 1890/2020 Articulo 4, Numeral 1 tal y como se indica en el cuadro siguiente:

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"
Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono. 032- 222209 Fax. 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

Análisis de Precios - % Porcentaje de diferencia entre Precio Ofertado y Precio Referencial

Ítems del llamado REMODELACION DE LA PLAZA ANTEQUERA Y CASTRO DE LA CIUDAD DE HORQUETA con ID: 419.306

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Referenciales	NELMAR de Marta E. Giménez R.		SAN EXPEDITO CONSULTORA de Rolando P. Amarilla		CONSTRUCTIVA de Rodrigo A. Fleitas		TESAKA INGENIERIA S.A.	
					Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de diferencia %	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Replanteo y nivelación general	Metros cuadrados	2719,16	3.388	2.710	-20%	2.880	-15%	2.981	-12%	3.252	-4%
2	Provisión y colocación de vallado perimetral	Metros cuadrados	378	81.292	65.034	-20%	69.098	-15%	71.537	-12%	78.040	-4%
3	Provisión y colocación de cartel de obra	Unidad	1	677.435	541.948	-20%	575.820	-15%	596.143	-12%	650.338	-4%
4	Limpieza general área de jardines, podas y destronques	Metros cuadrados	1200	3.388	2.710	-20%	2.880	-15%	2.981	-12%	3.252	-4%
5	Provisión y colocación de obrador	Metros cuadrados	15	270.974	216.779	-20%	230.328	-15%	238.457	-12%	260.135	-4%
6	Demoliciones varias de canteros bajos de la vereda y canteros bajos y altos del interior de la plaza	Metros cuadrados	87,385	11.381	9.105	-20%	9.674	-15%	10.015	-12%	10.926	-4%
7	Sacar cordones	Metro lineal	38,91	9.484	7.587	-20%	8.061	-15%	8.346	-12%	9.105	-4%
8	Sacar baldosones	Metros cuadrados	26,76	12.736	10.189	-20%	10.826	-15%	11.208	-12%	12.227	-4%
9	Sacar adoquines ubicados dentro de jardín en área 1	Metros cuadrados	20	12.600	10.080	-20%	10.710	-15%	11.088	-12%	12.096	-4%
10	Provisión y colocación de cordones de hormigón	Metro lineal	137,44	54.195	43.356	-20%	46.066	-15%	47.692	-12%	52.027	-4%
11	Reubicación de una columna de hormigón, mudar del área 7 al 6	Unidad Medida Global	1	163.500	130.800	-20%	138.975	-15%	143.880	-12%	156.960	-4%
12	Reubicación de estatua	Unidad Medida Global	1	163.500	130.800	-20%	138.975	-15%	143.880	-12%	156.960	-4%

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono. 032– 222209 Fax. 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

13	Sacar base y mástiles del actual puesto de banderas	Unidad Medida Global	1	109.000	87.200	-20%	92.650	-15%	95.920	-12%	104.640	-4%
14	Provisión y colocación de rejilla corrida para desagüe pluvial en zona calle peatonal	Metro lineal	21	47.556	38.045	-20%	40.423	-15%	41.849	-12%	45.654	-4%
15	Provisión y colocación de la cimentación del sanitario, con muro de PBC, 40 de ancho x 55 de altura	Metros cúbicos	7,23	510.786	408.629	-20%	434.168	-15%	449.492	-12%	490.355	-4%
16	Provisión y colocación de muro de nivelación armado con ladrillos comunes, espesor 30cm	Metros cuadrados	14,09	227.618	182.094	-20%	193.475	-15%	200.304	-12%	218.513	-4%
17	Provisión y colocación de aislación horizontal con hidrófugo	Metro lineal	30	21.678	17.342	-20%	18.426	-15%	19.077	-12%	20.811	-4%
18	Provisión y colocación de pilares de hormigón armado	Metros cúbicos	0,78	2.980.714	2.384.571	-20%	2.533.607	-15%	2.623.028	-12%	2.961.485	-1%
19	Provisión y colocación de muro de elevación con ladrillos comunes, espesor 15cm	Metros cuadrados	169,68	126.003	100.802	-20%	107.103	-15%	110.883	-12%	120.963	-4%
20	Provisión y colocación de envarillado perimetral y sobre aberturas	Metro lineal	46,95	28.452	22.762	-20%	24.184	-15%	25.038	-12%	27.314	-4%
21	Provisión y colocación de contrapiso de cascotes de 10cm	Metros cuadrados	41,89	56.905	45.524	-20%	48.369	-15%	50.076	-12%	54.629	-4%
22	Provisión y colocación de carpeta de asiento	Metros cuadrados	41,89	35.091	28.073	-20%	29.827	-15%	30.880	-12%	33.687	-4%
23	Provisión y colocación de piso cerámico de alto tránsito antideslizante	Metros cuadrados	42,78	173.423	138.738	-20%	147.410	-15%	152.612	-12%	166.486	-4%
24	Provisión y colocación de zócalo cerámico	Metro lineal	12	23.711	18.969	-20%	20.154	-15%	20.866	-12%	22.763	-4%
25	Provisión y colocación de piso para borde de baño, con baldosones de cemento	Metros cuadrados	30	10.390	86.712	735%	92.132	787%	95.383	818%	104.054	901%
26	Provisión y colocación de revoques de 2cm con hidrófugo	Metros cuadrados	356,95	39.969	31.975	-20%	33.974	-15%	35.173	-12%	38.370	-4%
27	Provisión y colocación de techo de chapa galvanizada N° 28 con membrana isolant TB2 sobre estructura metálica	Metros cuadrados	57,07	149.036	119.229	-20%	126.681	-15%	131.152	-12%	143.075	-4%

Lic. Ana Liz F. Rodríguez
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

28	Provisión y colocación de pintura látex interior/exterior color arena	Metros cuadrados	264,11	33.872	27.098	-20%	28.791	-15%	29.807	-12%	32.517	-4%
29	Provisión y colocación de azulejos	Metros cuadrados	92,84	121.938	97.550	-20%	103.647	-15%	107.305	-12%	117.060	-4%
30	Provisión y colocación de cámara séptica (1x1,60x1,20m)	Unidad	1	2.220.632	1.776.506	-20%	1.887.537	-15%	1.954.156	-12%	2.131.807	-4%
31	Provisión y colocación de Pozo ciego (diámetro=1,50m y h=4,00m)	Unidad	1	3.377.691	2.702.153	-20%	2.871.037	-15%	2.972.368	-12%	3.242.583	-4%
32	Provisión y colocación de cámara de inspección 40x40	Unidad	1	319.749	255.799	-20%	271.787	-15%	281.379	-12%	306.959	-4%
33	Desagüe para baño femenino	Unidad	1	1.354.870	1.083.896	-20%	1.151.640	-15%	1.192.286	-12%	1.300.675	-4%
34	Desagüe para baño masculino	Unidad	1	1.354.870	1.083.896	-20%	1.151.640	-15%	1.192.286	-12%	1.300.675	-4%
35	Desagüe para baño discapacitados	Unidad	1	609.692	487.754	-20%	518.238	-15%	536.529	-12%	585.304	-4%
36	Desagüe para lavamanos	Unidad	1	812.922	650.338	-20%	690.984	-15%	715.371	-12%	780.405	-4%
37	Registros con rejilla 40x40	Unidad	2	428.139	342.511	-20%	363.918	-15%	376.762	-12%	411.013	-4%
38	Canaleta de chapa doblada	Metro lineal	9,55	74.518	59.614	-20%	63.340	-15%	65.576	-12%	71.537	-4%
39	Bajada de caño de 100mm	Metro lineal	6	49.588	39.670	-20%	42.150	-15%	43.637	-12%	47.604	-4%
40	Caño de 100mm hasta calle	Metro lineal	8	49.317	39.454	-20%	41.919	-15%	43.399	-12%	47.344	-4%
41	Baño femenino	Unidad	1	677.435	541.948	-20%	575.820	-15%	596.143	-12%	650.338	-4%
42	Baño masculino	Unidad	1	739.352	591.482	-20%	628.449	-15%	650.630	-12%	709.778	-4%
43	Baño discapacitados	Unidad	1	541.948	433.558	-20%	460.656	-15%	476.914	-12%	520.270	-4%
44	Sector lavamanos	Unidad	1	785.825	628.660	-20%	667.951	-15%	691.526	-12%	754.392	-4%
45	Provisión y colocación de artefactos para baño femenino	Unidad	1	4.064.610	3.251.688	-20%	3.454.919	-15%	3.576.857	-12%	3.902.026	-4%
46	Provisión y colocación de artefactos para baño masculino	Unidad	1	4.742.045	3.793.636	-20%	4.030.738	-15%	4.173.000	-12%	4.552.363	-4%
47	Provisión y colocación de artefactos para baño discapacitados	Unidad	1	2.709.740	2.167.792	-20%	2.303.279	-15%	2.384.571	-12%	2.601.350	-4%
48	Provisión y colocación de mesada de granito con zócalos, bachas y accesorios para lavamanos	Unidad	1	6.232.402	4.985.922	-20%	5.297.542	-15%	5.484.514	-12%	5.983.106	-4%

Lic. Ana Liz F. Sander F.
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

49	Provisión y colocación de puerta metálica - P1	Unidad	3	1.354.870	1.083.896	-20%	1.151.640	-15%	1.192.288	-12%	1.300.675	-4%
50	Provisión y colocación de ventana proyectante de vidirio templado - V1	Unidad	2	1.219.383	975.506	-20%	1.036.476	-15%	1.073.057	-12%	1.170.608	-4%
51	Provisión y colocación de ventana proyectante de vidrio templado - V2	Unidad	1	406.461	325.169	-20%	345.492	-15%	357.686	-12%	390.203	-4%
52	Provisión y colocación de ventana proyectante puerta de madera - P2	Unidad	4	677.435	541.948	-20%	575.820	-15%	596.143	-12%	650.338	-4%
53	Provisión y colocación de 4 luces e interruptores, 3 tomas y tablero seccional	Unidad	1	1.625.844	1.300.675	-20%	1.381.967	-15%	1.430.743	-12%	1.560.810	-4%
54	Provisión y colocación de muros de mampostería con ladrillos comunes para canteros perimetrales	Metros cuadrados	38	124.648	99.718	-20%	105.951	-15%	109.690	-12%	119.662	-4%
55	Provisión y colocación de revestido con piedra laja en muros zona puesto de bandera y jardín	Metros cuadrados	19,41	121.938	97.550	-20%	103.647	-15%	107.305	-12%	117.060	-4%
56	Terminación de cantero con losa de hormigón	Metro lineal	196,95	74.518	59.614	-20%	63.340	-15%	65.576	-12%	71.537	-4%
57	Provisión y colocación de piso de piedra triturada in situ, colores varios. En combinación con pisos podotáctiles. Incluye revestido parcial de canteros con el mismo material. Sector veredas: Mcal. López, Mcal. Estigarribia y Pte. Franco. Espesor 4cm	Metros cuadrados	1010,95	88.067	70.454	-20%	74.857	-15%	77.499	-12%	84.544	-4%
58	Provisión y colocación de piso de canto rodado in situ para calles internas, inlcuye revestido parcial de canteros con el mismo material. Espesor 4cm.	Metros cuadrados	1708,21	88.067	70.454	-20%	74.857	-15%	77.499	-12%	84.544	-4%
59	Provisión y colocación de piso de hormigón armado con terminación pulida en área central	Metros cuadrados	405,6	149.036	119.229	-20%	126.681	-15%	131.152	-12%	143.075	-4%
60	Provisión y colocación de piso ecológico en bordes de área central	Metros cuadrados	59,69	121.938	97.550	-20%	103.647	-15%	107.305	-12%	117.060	-4%
61	Provisión y colocación de contrapiso y piso granítico zona mástil de bandera	Metros cuadrados	22,35	135.487	108.390	-20%	115.164	-15%	119.229	-12%	130.068	-4%

Lic. Ana Luz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

62	Provisión y colocación de mástil metálico caño galvanizado	Unidad	3	1.490.357	1.192.286	-20%	1.266.803	-15%	1.311.514	-12%	1.430.143	-4%
63	Provisión y colocación de tomas eléctricas en sector puesto de banderas	Unidad	3	124.587	99.670	-20%	105.899	-15%	109.637	-12%	119.604	-4%
64	Provisión y colocación de toboganes	Unidad	2	3.522.662	2.818.130	-20%	2.994.263	-15%	3.099.943	-12%	3.381.756	-4%
65	Provisión y colocación de sube y baja	Unidad	2	3.658.149	2.926.519	-20%	3.109.427	-15%	3.219.171	-12%	3.511.823	-4%
66	Provisión y colocación de casita de juegos	Unidad	1	27.097.400	21.677.920	-20%	23.032.790	-15%	23.845.712	-12%	26.013.504	-4%
67	Provisión y colocación de hamacas	Unidad	3	2.709.740	2.167.792	-20%	2.303.279	-15%	2.384.571	-12%	2.601.350	-4%
68	Provisión y colocación de bancos de hormigón armado modelo 1- ASU	Unidad	22	1.490.357	1.192.286	-20%	1.266.803	-15%	1.311.514	-12%	1.430.743	-4%
69	Provisión y colocación de bancos de hormigón armado modelo 2- SAN BER	Unidad	4	2.167.792	1.734.234	-20%	1.842.623	-15%	1.907.657	-12%	2.081.080	-4%
70	Provisión y colocación de bancos de hormigón armado modelo 3- IGGi	Unidad	17	677.435	541.948	-20%	575.820	-15%	596.143	-12%	650.338	-4%
71	Provisión y colocación de mesa de hormigón armado modelo ORIGAMI 40 cm	Unidad	2	812.922	650.338	-20%	690.984	-15%	715.371	-12%	780.405	-4%
72	Provisión y colocación de plantas varias	Unidad Medida Global	1	12.017.250	9.613.800	-20%	10.214.663	-15%	10.575.180	-12%	11.536.560	-4%
73	Provisión y colocación de pasto esmeralda en áreas de jardines	Metros cuadrados	1050	21.001	16.801	-20%	17.851	-15%	18.481	-12%	20.161	-4%
74	Provisión y colocación de faroles LED con pedestal para iluminación en veredas	Unidad	12	3.495.565	2.796.452	-20%	2.971.230	-15%	3.076.097	-12%	3.355.742	-4%
75	Provisión y colocación de alumbrado público LED con fotocélula 100W	Unidad	16	573.110	458.488	-20%	487.144	-15%	504.337	-12%	550.186	-4%
76	Provisión y colocación de reflectores puntuales con rejas metálicas. Área acceso.	Unidad	4	316.768	253.414	-20%	269.253	-15%	278.756	-12%	304.097	-4%
77	Adecuación eléctrica/cableado	Unidad Medida Global	1	2.231.230	1.784.984	-20%	1.896.546	-15%	1.963.482	-12%	2.141.981	-4%

Lic. Ana Liz Fernández F
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

78	Reparación y mejoramiento de tablero general de la plaza	Unidad Medida Global	1	1.490.357	1.192.286	-20%	1.266.803	-15%	1.311.514	-12%	1.430.743	-4%
79	Provisión y colocación de letras corpóreas para acceso principal	Unidad	1	10.620.960	8.496.768	-20%	9.027.816	-15%	9.346.445	-12%	10.196.122	-4%
80	Provisión y colocación de bebedero/canilla	Unidad	1	763.000	610.400	-20%	648.550	-15%	671.440	-12%	732.480	-4%
81	Provisión y colocación de pintura de columnas de hormigón en color gris (18 unidades)	Unidad Medida Global	1	348.800	279.040	-20%	296.480	-15%	306.240	-12%	334.848	-4%

- Los precios ofertados por la empresa oferente ***NELMAR de Marta E. Giménez R.*** **RUC.: 1243519-8** supera el umbral establecido en la Resolución DNCP N°1890/20 en el Ítem N° 25 según se demuestra en el cuadro precedente. El comité procederá a solicitar vía nota el "desglose de precios unitarios" conforme al Formulario N°1.
- Los precios ofertados por la empresa oferente ***SAN EXPEDITO CONSULTORA de Rolando P. Amarilla RUC.:*** *1513152-1*supera el umbral establecido en la Resolución DNCP N°1890/20 en el Ítem N° 25 según se demuestra en el cuadro precedente. El comité procederá a solicitar vía nota el "desglose de precios unitarios" conforme al Formulario N°1.
- Los precios ofertados por la empresa oferente ***CONSTRUCTIVA de Rodrigo A. Fleitas*** **RUC.: 2.377.586-6** supera el umbral establecido en la Resolución DNCP N°1890/20 en el Ítem N° 25 según se demuestra en el cuadro precedente. El comité procederá a solicitar vía nota el "desglose de precios unitarios" conforme al Formulario N°1.
- Los precios ofertados por la empresa oferente ***TESAKA INGENIERIA S.A.*** **RUC.: 80097629-0** supera el umbral establecido en la Resolución DNCP N°1890/20 en el Ítem N° 25 según se demuestra en el cuadro precedente. El comité procederá a solicitar vía nota el "desglose de precios unitarios" conforme al Formulario N°1.

LIC. ANA LUZ F. ...ández F.
ENCARGADA DE ...

7.4 – ANALISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DEL LLAMADO

El presupuesto Total previsto para el presente llamado cubre el monto ofertado por los oferentes que siguen en proceso de evaluación.

7.5 – APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA (Certificado de Origen)

Cuadro N°1 – Aplicación de Margen de Preferencia				
Orden de llegada	Empresas oferentes	Monto Ofertado	Monto Cargado por Carecer de Certificado de Origen 40% sobre el monto ofertado	N° de Certificado de Origen
1	NELMAR de Marta E. Giménez R. RUC.: 1243519-8	589.616.649	825.463.309	No Presenta
2	SAN EXPEDITO CONSULTORA de Rolando P. Amarilla RUC.: 1513152-1	626.469.160	-	141.419
3	CONSTRUCTIVA de Rodrigo A. Fleitas RUC.: 2.377.586-6	648.576.554	-	141.996
4	TESAKA INGENIERIA S.A. RUC.: 80097629-0	707.613.575	990.659.005	No Presenta

Cuadro N°2 – Ordenamiento de Ofertas aplicando el Margen de Preferencia	
Ordenamiento de Ofertas Aplicando Margen de Preferencia	Empresas Oferentes
1	SAN EXPEDITO CONSULTORA de Rolando P. Amarilla RUC.: 1513152-1
2	CONSTRUCTIVA de Rodrigo A. Fleitas RUC.: 2.377.586-6
3	NELMAR de Marta E. Giménez R. RUC.: 1243519-8
4	TESAKA INGENIERIA S.A. RUC.: 80097629-0

Se ha verificado mediante el sitio web www.vue.org.py constatando lo asentado en el cuadro N°1 que antecede.

El no cumplimiento por parte de algunas empresas oferentes no constituye causal de descalificación, pero las mismas no podrán acogerse al beneficio otorgado por el mismo.

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

7.6 – APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL.

Orden	Empresas Oferentes	Cumple / No Cumple	Dirección del establecimiento del oferente
1	NELMAR de Marta E. Giménez R. RUC.: 1243519-8	Cumple	Calle Eduvigis Días Hermano Félix Aldunate Castillo – Horqueta.
2	SAN EXPEDITO CONSULTORA de Rolando P. Amarilla RUC.: 1513152-1	No Cumple	Avda. Orlando Mateucci y calle 8 Casa N° 233, a 2 cuadras del Tanque de la Junta de Saneamiento de Itagua).
3	CONSTRUCTIVA de Rodrigo A. Fleitas RUC.: 2.377.586-6	Cumple	Dr. Bernardo Rojas e/Tte. Iro. Esteche Signorelli – Concepción.
4	TESAKA INGENIERIA S.A. RUC.: 80097629-0	No cumple	Incienso 3358 c/ Ybapobo – Lambaré.

NELMAR de Marta E. Giménez R. RUC.: 1243519-8

Las empresas que cumplen con los requisitos de Proveedor Local (Dpto. de Concepción) son los oferentes **CONSTRUCTIVA de Rodrigo A. Fleitas RUC.: 2.377.586-6.** El mismo fue beneficiado con el Margen de Preferencia Nacional (Certificado de Origen), por lo que el mismo no se puede beneficiar con la Preferencia Local. **NELMAR de Marta E. Giménez R. RUC.: 1243519-8** el mismo no fue beneficiado con el margen de preferencia nacional por lo tanto al ser proveedor local corresponde ser beneficiado por el **Margen de Preferencia Local.**
Se realiza el ordenamiento de ofertas aplicando el presente Margen de Preferencia Local.

8 – CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CARÁCTER NO SUSTANCIAL DE OFERTAS ORDENADAS DE MENOR A MAYOR

Una vez agrupadas las ofertas de menor a mayor se procedió primeramente a verificar si las documentaciones de carácter no sustancial, requeridas en el documento del proceso de contratación, fueron presentadas o no por el oferente con mejor precio, y si ésta se ajusta o no a las Bases y Condiciones del presente proceso de contratación, según el cuadro de Cumplimiento Documental de la página siguiente:

Cumplimiento Documental - Ofertas Ordenadas de Menor a Mayor una vez aplicados los Márgenes de Preferencia

DOCUMENTOS	NELMAR de Marta E. Giménez R. RUC.: 1243519-8	SAN EXPEDITO CONSULTORA de Rolando P. Amarilla RUC.: 1513152-1
"Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social (**)"	No Cumple	Cumple
CAPACIDAD FINANCIERA		
Certificado de cumplimiento tributario.	Cumple (certificado 4270143200521)	Cumple (certificado 4270143045631)

Lic. Ana Liz Fernández F
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente	Cumple (certificado d-0005107 municipalidad de Horqueta – 2do semestre-2022)	Cumple (certificado d-330810 municipalidad de Itaugua – 2do semestre-2022)
Balances 2019-2020-2021	Cumple	Cumple
• Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. 2019-2020-2021 • Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0.80. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2018-2019-2020. • Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 20%. Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras	Cumple	Cumple
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.	Cumple	Cumple
Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.	No aplica	No Aplica
CAPACIDAD EN MATERIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA		
Copia de contratos o facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	Cumple	Cumple
Documento que avale la recepción definitiva de la obra.	Cumple	Cumple
Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	No aplica	No Aplica
CAPACIDAD EN MATERIA DE EXPERIENCIA GENERAL		
Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. / Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.	Cumple	Cumple
Documento que avale la recepción definitiva de la obra.	Cumple	Cumple

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	No Aplica	No Aplica
CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL		
Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato	Cumple	Cumple
Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio	Cumple	Cumple
Copia de contrato o acta de compromiso del personal clave con la empresa contratista.	Cumple	Cumple
CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS		
Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	Cumple	Cumple
Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	Cumple	
Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.	Cumple	Cumple
En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	Cumple	Cumple
FORMULARIO N° 2 Experiencia General en Construcción	Cumple	Cumple
FORMULARIO N° 3 Facturación Anual Media en Construcción	Cumple	Cumple
FORMULARIO N° 4 Experiencia Específica en Construcción	Cumple	Cumple
FORMULARIO N° 5 Situación Financiera	Cumple	Cumple
FORMULARIO N° 6 Lista de personal propuesto para la obra	Cumple	Cumple
FORMULARIO N° 7 Lista de Equipos	Cumple	Cumple
FORMULARIO N° 8 Cronograma de utilización de Equipos	Cumple	Cumple
FORMULARIO N° 9 Compromisos contractuales vigentes	Cumple	Cumple
FORMULARIO N° 15 Declaración Jurada de Miembros	Cumple	Cumple

Observación: El comité ha procedido a evaluar ordenando las ofertas de menor a mayor hasta llegar al oferente que cumpla con todos los requisitos documentales.-

Lic. Ana Luz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"
Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono. 032– 222209 Fax. 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

Se deja constancia que se han solicitado documentaciones formales a las siguientes empresas:

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"
Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono. 032– 222209 Fax. 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

Horqueta, 26 de octubre de 2022.

Señor:
NELMAR de Marta E. Giménez R.
RUC.: 1243519-8
Correo: quality_live12@hotmail.com

El comité de evaluación de la Municipalidad de Horqueta quien tiene a su cargo la evaluación del llamado a Licitación por Concurso de Oferta N° 01/2022 **"REMODELACION DE LA PLAZA ANTEQUERA Y CASTRO DE LA CIUDAD DE HORQUETA" – ID (PORTAL) N° 419306,** a través del Dpto. de UOC se dirige a usted en cumplimiento a lo establecido en la Ley 2051/03, con sus modificaciones y reglamentaciones vigentes a fin de solicitar las siguientes aclaraciones con relación a errores aritméticos en la sumatoria de los montos totales ofertados, a fin de que la empresa acepte o rechace las correcciones de la siguiente planilla según los cálculos del comité de evaluación:

CUADRO 1					
Análisis de Precios - Verificación de Errores Aritméticos					
REMODELACION DE LA PLAZA ANTEQUERA Y CASTRO DE LA CIUDAD DE HORQUETA					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	NELMAR de Marta E. Giménez R.	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Replanteo y nivelación general	Metros cuadrados	2719,16	2.710	7.368.924
2	Provisión y colocación de vallado perimetral	Metros cuadrados	378	65.934	24.582.852
3	Provisión y colocación de cartel de obra	Unidad	1	541.948	541.948
4	Limpieza general área de jardines, podas y desroques	Metros cuadrados	1200	2.710	3.252.000
5	Provisión y colocación de obrador	Metros cuadrados	15	216.779	3.251.685
6	Demoliciones varias de canteros bajos de la vereda y canteros bajos y altos del interior de la plaza	Metros cuadrados	87,385	9.105	795.640
7	Sacar cordones	Metro lineal	38,91	7.587	295.210

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"
Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono: 032– 222209 Fax: 222252 - E-mail: munhorq@hotmail.com

8	Sacar baldosones	Metros cuadrados	26,76	10.189	272.658
9	Sacar adoquines ubicados dentro de jardín en área 1	Metros cuadrados	20	10.080	201.600
10	Provisión y colocación de cordones de hormigón	Metro lineal	137,44	43.356	5.958.849
11	Reubicación de una columna de hormigón, mudar del área 7 al 6	Unidad Medida Global	1	130.800	130.800
12	Reubicación de estatua	Unidad Medida Global	1	130.800	130.800
13	Sacar base y mástiles del actual puesto de banderas	Unidad Medida Global	1	87.200	87.200
14	Provisión y colocación de rejilla corrida para desagüe pluvial en zona calle peatonal	Metro lineal	21	38.045	798.945
15	Provisión y colocación de la cimentación del sanitario, con muro de PBC, 40 de ancho x 55 de altura	Metros cúbicos	7,23	408.629	2.954.388
16	Provisión y colocación de muro de nivelación armado con ladrillos comunes, espesor 30cm	Metros cuadrados	14,09	182.094	2.565.704
17	Provisión y colocación de aislación horizontal con hidrófugo	Metro lineal	30	17.342	520.260
18	Provisión y colocación de pilares de hormigón armado	Metros cúbicos	0,78	2.384.571	1.859.965
19	Provisión y colocación de muro de elevación con ladrillos comunes, espesor 15cm	Metros cuadrados	169,68	100.802	17.104.083
20	Provisión y colocación de envarillado perimetral y sobre aberturas	Metro lineal	46,95	22.762	1.068.676
21	Provisión y colocación de contrapiso de cascotes de 10cm	Metros cuadrados	41,89	45.524	1.907.000
22	Provisión y colocación de carpeta de asiento	Metros cuadrados	41,89	28.073	1.175.978
23	Provisión y colocación de piso cerámico de alto tránsito antideslizante	Metros cuadrados	42,78	138.738	5.935.212
24	Provisión y colocación de zócalo cerámico	Metro lineal	12	18.969	227.628
25	Provisión y colocación de piso para borde de baño, con baldosones de cemento	Metros cuadrados	30	86.712	2.601.360
26	Provisión y colocación de revoques de 2cm con hidrófugo	Metros cuadrados	356,95	31.975	11.413.476

Lic. Ana Liz F. ández F
ENCARGADA DE PROVEEDURÍA

Lic. Pablo Sánchez
Encargado de Licitaciones

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"
Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono: 032- 222209 Fax: 222252 - E-mail: munhorq@hotmail.com

27	Provisión y colocación de techo de chapa galvanizada N° 28 con membrana isolant TB2 sobre estructura metálica	Metros cuadrados	57,07	119.229	6.804.399
28	Provisión y colocación de pintura látex interior/exterior color arena	Metros cuadrados	264,11	27.098	7.156.853
29	Provisión y colocación de azulejos	Metros cuadrados	92,84	97.550	9.056.542
30	Provisión y colocación de cámara séptica (1x1,60x1,20m)	Unidad	1	1.776.506	1.776.506
31	Provisión y colocación de Pozo ciego (diámetro=1,50m y h=4,00m)	Unidad	1	2.702.153	2.702.153
32	Provisión y colocación de cámara de inspección 40x40	Unidad	1	255.799	255.799
33	Desagüe para baño femenino	Unidad	1	1.083.896	1.083.896
34	Desagüe para baño masculino	Unidad	1	1.083.896	1.083.896
35	Desagüe para baño discapacitados	Unidad	1	487.754	487.754
36	Desagüe para lavamanos	Unidad	1	650.338	650.338
37	Registros con rejilla 40x40	Unidad	2	342.511	685.022
38	Canaleta de chapa doblada	Metro lineal	9,55	59.614	569.314
39	Bajada de caño de 100mm	Metro lineal	6	39.670	238.020
40	Caño de 100mm hasta calle	Metro lineal	8	39.454	315.632
41	Baño femenino	Unidad	1	541.948	541.948
42	Baño masculino	Unidad	1	591.482	591.482
43	Baño discapacitados	Unidad	1	433.558	433.558
44	Sector lavamanos	Unidad	1	628.660	628.660
45	Provisión y colocación de artefactos para baño femenino	Unidad	1	3.251.688	3.251.688
46	Provisión y colocación de artefactos para baño masculino	Unidad	1	3.793.636	3.793.636
47	Provisión y colocación de artefactos para baño discapacitados	Unidad	1	2.167.792	2.167.792
48	Provisión y colocación de mesada de granito con zócalos, bachas y accesorios para lavamanos	Unidad	1	4.985.922	4.985.922
49	Provisión y colocación de puerta metálica - P1	Unidad	3	1.083.896	3.251.688
50	Provisión y colocación de ventana proyectante de vidrio templado - V1	Unidad	2	975.506	1.951.012
51	Provisión y colocación de ventana proyectante de vidrio templado - V2	Unidad	1	325.169	325.169
52	Provisión y colocación de ventana proyectante puerta de madera - P2	Unidad	4	541.948	2.167.792
53	Provisión y colocación de 4 luces e interruptores, 2 tomas y tablero seccional	Unidad	1	1.300.675	1.300.675
54	Provisión y colocación de muros de mampostería con ladrillos comunes para cunetas perimetrales	Metros cuadrados	38	99.718	3.789.284

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"
Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono 032– 222209 Fax. 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

55	Provisión y colocación de revestido con piedra laja en muros zona puesto de bandera y jardín	Metros cuadrados	19,41	97.550	1.893.446
56	Terminación de cantero con losa de hormigón	Metro lineal	196,95	59.614	11.740.977
57	Provisión y colocación de piso de piedra triturada in situ, colores varios. En combinación con pisos podotáctiles. Incluye revestido parcial de canteros con el mismo material. Sector veredas: Mcal. López, Mcal. Estigarribia y Pte. Franco. Espesor 4cm	Metros cuadrados	1010,95	70.454	71.225.471
58	Provisión y colocación de piso de canto rodado in situ para calles internas, incuye revestido parcial de canteros con el mismo material. Espesor 4cm.	Metros cuadrados	1708,21	70.454	120.350.227
59	Provisión y colocación de piso de hormigón armado con terminación pulida en área central	Metros cuadrados	405,6	119.229	48.359.282
60	Provisión y colocación de piso ecológico en bordes de área central	Metros cuadrados	59,69	97.550	5.822.760
61	Provisión y colocación de contrapiso y piso granítico zona mástil de bandera	Metros cuadrados	22,35	108.390	2.422.517
62	Provisión y colocación de mástil metálico caño galvanizado	Unidad	3	1.192.286	3.576.858
63	Provisión y colocación de tomas eléctricas en sector puesto de banderas	Unidad	3	99.670	299.010
64	Provisión y colocación de toboganes	Unidad	2	2.818.130	5.636.260
65	Provisión y colocación de sube y baja	Unidad	2	2.926.519	5.853.038
66	Provisión y colocación de casita de juegos	Unidad	1	21.677.920	21.677.920
67	Provisión y colocación de columpios	Unidad	3	2.167.792	6.503.376
68	Provisión y colocación de bancos de hormigón armado modelo 1- ASU	Unidad	22	1.192.286	26.230.292
69	Provisión y colocación de bancos de hormigón armado modelo 2- SAN BER	Unidad	4	1.734.234	6.936.936
70	Provisión y colocación de bancos de hormigón armado modelo 3- IGGI	Unidad	17	541.948	9.213.116
71	Provisión y colocación de mesa de hormigón armado modelo ORIGAMI 40 cm	Unidad	2	650.338	1.300.676
72	Provisión y colocación de plantas varias	Unidad Medida Global	1	9.613.800	9.613.800
73	Provisión y colocación de pasto esmeralda en áreas de jardines	Metros cuadrados	1050	16.801	17.641.050
74	Provisión y colocación de faroles LED con pedestal para iluminación en veredas	Unidad	12	2.796.452	33.557.424
75	Provisión y colocación de alumbrado público LED con fotocélula 100W	Unidad	16	458.488	7.335.808
76	Provisión y colocación de reflectores puntuales con rejas metálicas. Área acceso.	Unidad	4	253.414	1.013.656

Lic. Ana Liz F. nández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"
Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono: 032– 222209 Fax: 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

77	Adecuación eléctrica/cableado	Unidad Medida Global	1	1.784.984	1.784.984
78	Reparación y mejoramiento de tablero general de la plaza	Unidad Medida Global	1	1.192.286	1.192.286
79	Provisión y colocación de letras corpóreas para acceso principal	Unidad	1	8.496.768	8.496.768
80	Provisión y colocación de bebedero/canilla	Unidad	1	610.400	610.400
81	Provisión y colocación de pintura de columnas de hormigón en color gris (18 unidades)	Unidad Medida Global	1	279.040	279.040
TOTAL					589.616.649

DOCUMENTO DE CARÁCTER FORMAL.

- Desglose del precio unitario del **ítem N° 25** por superar los umbrales establecidos en la Resolución DNCP N°1890/20.
- "Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social (**)".
- Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
- Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
- Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.
- En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.
- Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un 1 contratos, durante los últimos 3 años (2019-2020-2021), similares a las obras propuestas.

Por lo expuesto solicitamos se remita por mesa de entrada manual o al correo peitoledesma@gmail.com, la nota con los respaldos deben ser remitidas a más tardar en un plazo máximo de 24 horas a partir de la recepción de la presente nota.

El oferente NELMAR de Marta Giménez, ha contestado y remitido las documentaciones en el plazo establecido, pero al verificar la fecha de presentación del Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (IPS) se constata que la empresa tiene deudas pendientes de pago y el documento remitido no se encuentra vigente a la fecha tope de apertura de ofertas, en ese sentido no cumple con los requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones del presente llamado. Por lo tanto queda Descalificada.

Liliana Luz F[illegible]ndez F[illegible]
ENCARGADA DE PRESUPUEST[illegible]

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"
Mcal. López y Pdte. Franco – Cuidad de Horqueta - Teléfono: 032– 222209 Fax: 222252 - E-mail: munhorq@hotmail.com

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"
Mcal. López y Pdte. Franco – Cuidad de Horqueta - Teléfono: 032– 222209 Fax: 222252 - E-mail: munhorq@hotmail.com

Horqueta, 27 de octubre de 2022.

Señor:
CONSTRUCTIVA de Rodrigo A. Fleitas.
RUC.: 2.377.586-6
Correo: arq.fleitasalvares@gmail.com

El comité de evaluación de la Municipalidad de Horqueta quien tiene a su cargo la evaluación del llamado a Licitación por Concurso de Oferta N° 01/2022 **"REMODELACION DE LA PLAZA ANTEQUERA Y CASTRO DE LA CIUDAD DE HORQUETA" – ID (PORTAL) N° 419306**, a través del Dpto. de UOC se dirige a usted en cumplimiento a lo establecido en la Ley 2051/03, con sus modificaciones y reglamentaciones vigentes a fin de solicitar las siguientes aclaraciones con relación a errores aritméticos en la sumatoria de los montos totales ofertados, a fin de que la empresa acepte o rechace las correcciones de la siguiente planilla según los cálculos del comité de evaluación:

CUADRO I					
Análisis de Precios - Verificación de Errores Aritméticos					
REMODELACION DE LA PLAZA ANTEQUERA Y CASTRO DE LA CIUDAD DE HORQUETA					
				CONSTRUCTIVA de Rodrigo A. Fleitas	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Replanteo y nivelación general	Metros cuadrados	2719,16	2.981	8.105.816
2	Provisión y colocación de vallado perimetral	Metros cuadrados	378	71.537	27.040.986
3	Provisión y colocación de cartel de obra	Unidad	1	596.143	596.143
4	Limpieza general área de jardines, podas y desmonques	Metros cuadrados	1200	2.981	3.577.200
5	Provisión y colocación de obrador	Metros cuadrados	15	238.457	3.576.855
6	Demoliciones varias de canteros bajos de la vereda y canteros bajos y altos del interior de la plaza	Metros cuadrados	87,385	10.015	875.161
7	Sacar cordones	Metro lineal	38,91	8.346	324.743

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"
Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono. 032– 222209 Fax. 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

8	Sacar baldosones	Metros cuadrados	26,76	11.208	299.926
9	Sacar adoquines ubicados dentro de jardin en área 1	Metros cuadrados	20	11.088	221.760
10	Provisión y colocación de cordones de hormigón	Metro lineal	137,44	47.692	6.554.788
11	Reubicación de una columna de hormigón, mudar del área 7 al 6	Unidad Medida Global	1	143.880	143.880
12	Reubicación de estatua	Unidad Medida Global	1	143.880	143.880
13	Sacar base y mástiles del actual puesto de banderas	Unidad Medida Global	1	95.920	95.920
14	Provisión y colocación de rejilla corrida para desagüe pluvial en zona calle peatonal	Metro lineal	21	41.849	878.829
15	Provisión y colocación de la cimentación del sanitario, con muro de PBC, 40 de ancho x 55 de altura	Metros cúbicos	7,22	449.492	3.249.827
16	Provisión y colocación de muro de nivelación armado con ladrillos comunes, espesor 30cm	Metros cuadrados	14,09	200.304	2.822.283
17	Provisión y colocación de aislación horizontal con hidrófugo	Metro lineal	30	19.077	572.310
18	Provisión y colocación de pilares de hormigón armado	Metros cúbicos	0,78	2.623.028	2.045.962
19	Provisión y colocación de muro de elevación con ladrillos comunes, espesor 15cm	Metros cuadrados	169,68	110.883	18.814.627
20	Provisión y colocación de envarillado perimetral y sobre aberturas	Metro lineal	46,95	25.038	1.175.534
21	Provisión y colocación de contrapiso de cascotes de 10cm	Metros cuadrados	41,89	50.076	2.097.684
22	Provisión y colocación de carpeta de asiento	Metros cuadrados	41,89	30.880	1.293.563
23	Provisión y colocación de piso cerámico de alto tránsito antideslizante	Metros cuadrados	42,78	152.612	6.528.741
24	Provisión y colocación de zócalo cerámico	Metro lineal	12	20.866	250.392
25	Provisión y colocación de piso para borde de baño, con baldosones de cemento	Metros cuadrados	30	95.383	2.861.490
26	Provisión y colocación de revoques de 2cm con hidrófugo	Metros cuadrados	356,95	35.173	12.555.002

Lic. Ana Liz Fernández F
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"
Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono. 032– 222209 Fax. 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

27	Provisión y colocación de techo de chapa galvanizada N° 28 con membrana isolant TB2 sobre estructura metálica	Metros cuadrados	57,07	131.152	7.484.845
28	Provisión y colocación de pintura látex interior/exterior color arena	Metros cuadrados	264,11	29.807	7.872.327
29	Provisión y colocación de azulejos	Metros cuadrados	92,84	107.305	9.962.198
30	Provisión y colocación de cámara séptica (1x1,60x1,20m)	Unidad	1	1.954.156	1.954.156
31	Provisión y colocación de Pozo ciego (diámetro=1,50m y h=4,00m)	Unidad	1	2.972.368	2.972.368
32	Provisión y colocación de cámara de inspección 40x40	Unidad	1	281.379	281.379
33	Desagüe para baño femenino	Unidad	1	1.192.286	1.192.286
34	Desagüe para baño masculino	Unidad	1	1.192.286	1.192.286
35	Desagüe para baño discapacitados	Unidad	1	536.529	536.529
36	Desagüe para lavamanos	Unidad	1	715.371	715.371
37	Registros con rejilla 40x40	Unidad	2	376.762	753.524
38	Canaleta de chapa doblada	Metro lineal	9,55	65.576	626.251
39	Bajada de caño de 100mm	Metro lineal	6	43.637	261.822
40	Caño de 100mm hasta calle	Metro lineal	8	43.399	347.192
41	Baño femenino	Unidad	1	596.143	596.143
42	Baño masculino	Unidad	1	650.630	650.630
43	Baño discapacitados	Unidad	1	476.914	476.914
44	Sector lavamanos	Unidad	1	691.526	691.526
45	Provisión y colocación de artefactos para baño femenino	Unidad	1	3.576.857	3.576.857
46	Provisión y colocación de artefactos para baño masculino	Unidad	1	4.173.000	4.173.000
47	Provisión y colocación de artefactos para baño discapacitados	Unidad	1	2.384.571	2.384.571
48	Provisión y colocación de mesada de granito con zócalos, bachas y accesorios para lavamanos	Unidad	1	5.484.514	5.484.514
49	Provisión y colocación de puerta metálica - P1	Unidad	3	1.192.288	3.576.864
50	Provisión y colocación de ventana proyectante de vidrio templado - V1	Unidad	2	1.073.057	2.146.114
51	Provisión y colocación de ventana proyectante de vidrio templado - V2	Unidad	1	357.686	357.686
52	Provisión y colocación de ventana proyectante puerta de madera - P2	Unidad	4	596.143	2.384.572

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Lic. [illegible]
[illegible]

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"
Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono. 032– 222209 Fax. 222252 - E-mail munihoro@hotmail.com

53	Provisión y colocación de 4 luces e interruptores, 3 tomas y tablero seccional	Unidad	1	1.430.743	1.430.743
54	Provisión y colocación de muros de mampostería con ladrillos comunes para canteros perimetrales	Metros cuadrados	38	109.690	4.168.220
55	Provisión y colocación de revestido con piedra laja en muros zona puesto de bandera y jardín	Metros cuadrados	19,41	107.305	2.082.790
56	Terminación de cantero con loza de hormigón	Metro lineal	196,95	65.576	12.915.193
57	Provisión y colocación de piso de piedra triturada in situ, colores varios. En combinación con pisos podotactiles. Incluye revestido parcial de canteros con el mismo material. Sector veredas: Mcal. López, Mcal. Estigarribia y Pte. Franco. Espesor 4cm	Metros cuadrados	1010,95	77.499	78.347.614
58	Provisión y colocación de piso de canto rodado in situ para calles internas. Incluye revestido parcial de canteros con el mismo material. Espesor 4cm.	Metros cuadrados	1708,21	77.499	132.384.567
59	Provisión y colocación de piso de hormigón armado con terminación pulida en área central	Metros cuadrados	405,6	131.152	53.195.251
60	Provisión y colocación de piso ecológico en bordes de área central	Metros cuadrados	59,69	107.305	6.405.035
61	Provisión y colocación de contrapiso y piso granítico zona mástil de bandera	Metros cuadrados	22,35	119.229	2.664.768
62	Provisión y colocación de mástil metálico caño galvanizado	Unidad	3	1.311.514	3.934.542
63	Provisión y colocación de tomas eléctricas en sector puesto de banderas	Unidad	3	109.637	328.911
64	Provisión y colocación de toboganes	Unidad	2	3.099.943	6.199.886
65	Provisión y colocación de sube y baja	Unidad	2	3.219.171	6.438.342
66	Provisión y colocación de casita de juegos	Unidad	1	23.845.712	23.845.712
67	Provisión y colocación de hamacas	Unidad	3	2.384.571	7.153.713
68	Provisión y colocación de bancos de hormigón armado modelo 1- ASU	Unidad	22	1.311.514	28.853.308
69	Provisión y colocación de bancos de hormigón armado modelo 2- SAN BER	Unidad	4	1.907.657	7.630.628
70	Provisión y colocación de bancos de hormigón armado modelo 3- IGGI	Unidad	17	596.143	10.134.431
71	Provisión y colocación de mesa de hormigón armado modelo ORIGAMI 40 cm	Unidad	2	715.371	1.430.742
72	Provisión y colocación de plantas varias	Unidad Medida Global	1	10.575.180	10.575.180
73	Provisión y colocación de pasto esmeralda en áreas de jardines	Metros cuadrados	1050	18.481	19.405.050

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Lic. Iris C. Gonzalez
Encargada de Licitaciones

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"
Mcal. López y Pdte. Franco – Cuidad de Horqueta - Teléfono. 032- 222209 Fax. 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

74	Provisión y colocación de farroles LED con pedestal para iluminación en veredas	Unidad	12	3.076.097	36.913.164
75	Provisión y colocación de alumbrado público LED con fotocelula 100W	Unidad	16	504.337	8.069.392
76	Provisión y colocación de reflectores puntuales con ejes metálicas. Area acceso.	Unidad	4	278.756	1.115.024
77	Adecuación eléctrica/cableado	Unidad Medida Global	1	1.963.482	1.963.482
78	Reparación y mejoramiento de tablero general de la plaza	Unidad Medida Global	1	1.311.514	1.311.514
79	Provisión y colocación de letras corpóreas para acceso principal	Unidad	1	9.346.445	9.346.445
80	Provisión y colocación de bebedero/canilla	Unidad	1	671.440	671.440
81	Provisión y colocación de pintura de columnas de hormigón en color gris (18 unidades)	Unidad Medida Global	1	306.240	306.240
TOTAL					648.576.554

DOCUMENTO DE CARÁCTER FORMAL.

- Desglose del precio unitario del ítem N° 25 por superar los umbrales establecidos en la Resolución DNCP N°1890/20.

Por lo expuesto solicitamos se remita por mesa de entrada manual o al correo peitoledesma@gmail.com, la nota con los respaldos deben ser remitidas a más tardar en un plazo máximo de 24 horas a partir de la recepción de la presente nota.

El oferente CONSTRUCTIVA de Rodrigo Adolfo Fleitas, ha contestado y remitido las documentaciones en tiempo y en forma.-

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Lic. Ana B. Sánchez
Dirección Administrativa y Financiera

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"
Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono. 032– 222209 Fax. 222252 - E-mail: munhorq@hotmail.com

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"
Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono. 032– 222209 Fax. 222252 - E-mail: munhorq@hotmail.com

Horqueta, 27 de octubre de 2022.

Señor:
SAN EXPEDITO CONSULTORA de Rolando P. Amarilla
RUC.: 1513152-1
Correo: meara_servia@hotmail.com

El comité de evaluación de la Municipalidad de Horqueta quien tiene a su cargo la evaluación del llamado a Licitación por Concurso de Oferta N° 01/2022 **"REMODELACION DE LA PLAZA ANTEQUERA Y CASTRO DE LA CIUDAD DE HORQUETA" – ID (PORTAL) N° 419306,** a través del Dpto. de UOC se dirige a usted en cumplimiento a lo establecido en la Ley 2051/03, con sus modificaciones y reglamentaciones vigentes a fin de solicitar las siguientes aclaraciones con relación a errores aritméticos en la sumatoria de los montos totales ofertados, a fin de que la empresa acepte o rechace las correcciones de la siguiente planilla según los cálculos del comité de evaluación:

CUADRO 1					
Análisis de Precios - Verificación de Errores Aritméticos					
REMODELACION DE LA PLAZA ANTEQUERA Y CASTRO DE LA CIUDAD DE HORQUETA					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**SAN EXPEDITO de Rolando P. Amarilla**	
				Precio unitario (IVA incluido)	**Precio total**
1	Replanteo y nivelación general	Metros cuadrados	2719,16	2.880	7.831.181
2	Provisión y colocación de vallado perimetral	Metros cuadrados	378	69.098	26.119.044
3	Provisión y colocación de cartel de obra	Unidad	1	575.820	575.820
4	Limpieza general área de jardines, podas y destronques	Metros cuadrados	1200	2.880	3.456.000
5	Provisión y colocación de obrador	Metros cuadrados	15	230.328	3.454.920
6	Demoliciones varias de canteros bajos de la vereda y canteros bajos y altos del interior de la plaza	Metros cuadrados	87,385	9.674	845.362
7	Sacar cordones	Metro lineal	38,91	8.061	313.654

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"
Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono: 032– 222209 Fax. 222252 - E-mail: munhorq@hotmail.com

8	Sacar baldosones	Metros cuadrados	26,76	10.826	289.704
9	Sacar adoquines ubicados dentro de jardín en área 1	Metros cuadrados	20	10.710	214.200
10	Provisión y colocación de cordones de hormigón	Metro lineal	137,44	46.066	6.331.311
11	Reubicación de una columna de hormigón, mudar del área 7 al 6	Unidad Medida Global	1	138.975	138.975
12	Reubicación de estatua	Unidad Medida Global	1	138.975	138.975
13	Sacar base y mástiles del actual puesto de banderas	Unidad Medida Global	1	92.650	92.650
14	Provisión y colocación de rejilla corrida para desagüe pluvial en zona calle peatonal	Metro lineal	21	40.423	848.883
15	Provisión y colocación de la cimentación del sanitario, con muro de PBC, 40 de ancho x 55 de altura	Metros cúbicos	7,23	434.168	3.139.035
16	Provisión y colocación de muro de nivelación armado con ladrillos comunes, espesor 30cm	Metros cuadrados	14,09	193.475	2.726.063
17	Provisión y colocación de aislación horizontal con hidrófugo	Metro lineal	30	18.426	552.780
18	Provisión y colocación de pilares de hormigón armado	Metros cúbicos	0,78	2.533.607	1.976.213
19	Provisión y colocación de muro de elevación con ladrillos comunes, espesor 15cm	Metros cuadrados	169,68	107.103	18.173.237
20	Provisión y colocación de enrvarillado perimetral y sobre aberturas	Metro lineal	46,95	24.184	1.135.439
21	Provisión y colocación de contrapiso de cascotes de 10cm	Metros cuadrados	41,89	48.369	2.026.177
22	Provisión y colocación de carpeta de asiento	Metros cuadrados	41,89	29.827	1.249.453
23	Provisión y colocación de piso cerámico de alto tránsito antideslizante	Metros cuadrados	42,78	147.410	6.306.200
24	Provisión y colocación de zócalo cerámico	Metro lineal	12	20.154	241.848
25	Provisión y colocación de piso para borde de baño, con baldosones de cemento	Metros cuadrados	30	92.132	2.763.960
26	Provisión y colocación de revoques de 2cm con hidrófugo	Metros cuadrados	356,95	33.974	12.127.019

Lic. Ana Liz Fernández F
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"
Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono: 032- 222209 Fax. 222252 - E-mail munihorq@hotmail.com

27	Provisión y colocación de techo de chapa galvanizada N° 28 con membrana isolant TH2 sobre estructura metálica	Metros cuadrados	57.07	126.681	7.229.685
28	Provisión y colocación de pintura látex interior/exterior color arena	Metros cuadrados	264,11	28.791	7.603.991
29	Provisión y colocación de azulejos	Metros cuadrados	92,84	103.647	9.622.587
30	Provisión y colocación de cámara séptica (1x1,60x1,20m)	Unidad	1	1.887.537	1.887.537
31	Provisión y colocación de Pozo ciego (diámetro=1,50m y h=4,00m)	Unidad	1	2.871.037	2.871.037
32	Provisión y colocación de cámara de inspección 40x40	Unidad	1	271.787	271.787
33	Desagüe para baño femenino	Unidad	1	1.151.640	1.151.640
34	Desagüe para baño masculino	Unidad	1	1.151.640	1.151.640
35	Desagüe para baño discapacitados	Unidad	1	518.238	518.238
36	Desagüe para lavamanos	Unidad	1	690.984	690.984
37	Registros con rejilla 40x40	Unidad	2	363.918	727.836
38	Canaleta de chapa doblada	Metro lineal	9,55	63.340	604.897
39	Bajada de caño de 100mm	Metro lineal	6	42.150	252.900
40	Caño de 100mm hasta calle	Metro lineal	8	41.919	335.352
41	Baño femenino	Unidad	1	575.820	575.820
42	Baño masculino	Unidad	1	628.449	628.449
43	Baño discapacitados	Unidad	1	460.656	460.656
44	Sector lavamanos	Unidad	1	667.951	667.951
45	Provisión y colocación de artefactos para baño femenino	Unidad	1	3.454.919	3.454.919
46	Provisión y colocación de artefactos para baño masculino	Unidad	1	4.030.738	4.030.738
47	Provisión y colocación de artefactos para baño discapacitados	Unidad	1	2.303.279	2.303.279
48	Provisión y colocación de mesada de granito con zócalos, bachas y accesorios para lavamanos	Unidad	1	5.297.542	5.297.542
49	Provisión y colocación de puerta metálica - P1	Unidad	3	1.151.640	3.454.920
50	Provisión y colocación de ventana proyectante de vidrio templado - V1	Unidad	2	1.036.476	2.072.952
51	Provisión y colocación de ventana proyectante de vidrio templado - V2	Unidad	1	345.492	345.492
52	Provisión y colocación de ventana proyectante puerta de madera - P2	Unidad	4	575.820	2.303.280
53	Provisión y colocación de 4 luces e interruptores, 3 tomas y tablero seccional	Unidad	1	1.381.967	1.381.967
54	Provisión y colocación de muros de mampostería con ladrillos comunes para cameros perimetrales	Metros cuadrados	38	105.951	4.026.138

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"
Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono: 032– 222209 Fax: 222252 - E-mail: munhorq@hotmail.com

55	Provisión y colocación de revestido con piedra laja en muros zona puesto de bandera y jardín	Metros cuadrados	19,41	103.647	2.011.788
56	Terminación de cantero con losa de hormigón	Metro lineal	196,95	62.340	12.474.813
57	Provisión y colocación de piso de piedra triturada in situ, colores varios. En combinación con pisos podotáctiles. Incluye revestido parcial de canteros con el mismo material. Sector veredas: Mcal. López, Mcal. Estigarribia y Pte. Franco. Espesor 4cm	Metros cuadrados	1010,95	74.857	75.676.684
58	Provisión y colocación de piso de canto rodado in situ para calles internas, incluye revestido parcial de canteros con el mismo material. Espesor 4cm.	Metros cuadrados	1708,21	74.857	127.871.476
59	Provisión y colocación de piso de hormigón armado con terminación pulida en área central	Metros cuadrados	405,6	126.681	51.381.814
60	Provisión y colocación de piso ecológico en bordes de área central	Metros cuadrados	59,69	103.647	6.186.689
61	Provisión y colocación de contrapiso y piso granítico zona mástil de bandera	Metros cuadrados	22,35	115.164	2.573.915
62	Provisión y colocación de mástil metálico caño galvanizado	Unidad	3	1.266.803	3.800.409
63	Provisión y colocación de tomas eléctricas en sector puesto de banderas	Unidad	3	105.899	317.697
64	Provisión y colocación de toboganes	Unidad	2	2.994.263	5.988.526
65	Provisión y colocación de sube y baja	Unidad	2	3.109.427	6.218.854
66	Provisión y colocación de casita de juegos	Unidad	1	23.032.790	23.032.790
67	Provisión y colocación de hamacas	Unidad	3	2.303.279	6.909.837
68	Provisión y colocación de bancos de hormigón armado modelo 1- ASU	Unidad	22	1.266.803	27.869.666
69	Provisión y colocación de bancos de hormigón armado modelo 2- SAN BER	Unidad	4	1.842.623	7.370.492
70	Provisión y colocación de bancos de hormigón armado modelo 3- IGGI	Unidad	17	575.826	9.788.940
71	Provisión y colocación de mesa de hormigón armado modelo ORIGAMI 40 cm	Unidad	2	690.984	1.381.968
72	Provisión y colocación de plantas varias	Unidad Medida Global	1	10.214.663	10.214.663
73	Provisión y colocación de pasto esmeralda en áreas de jardines	Metros cuadrados	1050	17.851	18.743.550
74	Provisión y colocación de faroles LED con pedestal para iluminación en veredas	Unidad	12	2.971.230	35.654.760
75	Provisión y colocación de alumbrado público LED con fotocélula 100W	Unidad	16	487.144	7.794.304
76	Provisión y colocación de reflectores puntuales con rejas metálicas. Área acceso.	Unidad	4	269.253	1.077.012

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"
Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono. 032- 222209 Fax. 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

77	Adecuación eléctrica/cableado	Unidad Medida Global	1	1.896.546	1.896.546
78	Reparación y mejoramiento de tablero general de la plaza	Unidad Medida Global	1	1.266.803	1.266.803
79	Provisión y colocación de letras corpóreas para acceso principal	Unidad	1	9.027.816	9.027.816
80	Provisión y colocación de bebedero/canilla	Unidad	1	648.550	648.550
81	Provisión y colocación de pintura de columnas de hormigón en color gris (18 unidades)	Unidad Medida Global	1	296.480	296.480
TOTAL					626.469.160

DOCUMENTOS DE CARÁCTER FORMAL

- Desglose del precio unitario del **ítem N° 25** por superar los umbrales establecidos en la Resolución DNCP N°1890/20.
- Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social (**).
- Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.
- Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.
- Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
- FORMULARIO N° 4 Experiencia Específica en Construcción.

Por lo expuesto solicitamos se remita por mesa de entrada manual o al correo peitoledesma@gmail.com, la nota con los respaldos deben ser remitidas a más tardar en un plazo máximo de 24 horas a partir de la recepción de la presente nota.

El oferente SAN EXPEDITO de Rolando P. Amarilla, ha contestado y remitido las documentaciones en tiempo y en forma.-

Lic. Ana Liz Fernández F
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"
Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono. 032– 222209 Fax. 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"
Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono. 032– 222209 Fax. 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

Horqueta, 27 de octubre de 2022.

Señor:
TESAKA INGENIERÍA S.A.
RUC.: 80097629-0
Correo: tesakaingenieriasa@gmail.com

El comité de evaluación de la Municipalidad de Horqueta quien tiene a su cargo la evaluación del llamado a Licitación por Concurso de Oferta N° 01/2022 **"REMODELACION DE LA PLAZA ANTEQUERA Y CASTRO DE LA CIUDAD DE HORQUETA" – ID (PORTAL) N° 419306,** a través del Dpto. de UOC se dirige a usted en cumplimiento a lo establecido en la Ley 2051/03, con sus modificaciones y reglamentaciones vigentes a fin de solicitar las siguientes aclaraciones con relación a errores aritméticos en la sumatoria de los montos totales ofertados, a fin de que la empresa acepte o rechace las correcciones de la siguiente planilla según los cálculos del comité de evaluación:

CUADRO 1					
Análisis de Precios - Verificación de Errores Aritméticos					
REMODELACION DE LA PLAZA ANTEQUERA Y CASTRO DE LA CIUDAD DE HORQUETA					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	TESAKA INGENIERIA S.A.	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Replanteo y nivelación general	Metros cuadrados	2719,16	3.252	8.842.708
2	Provisión y colocación de vallado perimetral	Metros cuadrados	378	78.040	29.499.120
3	Provisión y colocación de cartel de obra	Unidad	1	650.338	650.338
4	Limpieza general área de jardines, podas y destronques	Metros cuadrados	1200	3.252	3.902.400
5	Provisión y colocación de obrador	Metros cuadrados	15	260.135	3.902.025
6	Demoliciones varias de canteros bajos de la vereda y canteros bajos y altos del interior de la plaza	Metros cuadrados	87,385	10.926	954.769
7	Sacar cordones	Metro lineal	38,91	9.105	354.276

Lic. Ana Liz F[illegible]ández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"
Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono. 032– 222209 Fax. 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

8	Sacar baldosones	Metros cuadrados	26,76	12.227	327.195
9	Sacar adoquines ubicados dentro de jardín en área 1	Metros cuadrados	20	12.096	241.920
10	Provisión y colocación de cordones de hormigón	Metro lineal	137,44	52.027	7.150.591
11	Reubicación de una columna de hormigón, mudar del área 7 al 6	Unidad Medida Global	1	156.960	156.960
12	Reubicación de estatua	Unidad Medida Global	1	156.960	156.960
13	Sacar base y mástiles del actual puesto de banderas	Unidad Medida Global	1	104.640	104.640
14	Provisión y colocación de rejilla corrida para desagüe pluvial en zona calle peatonal	Metro lineal	21	45.654	958.734
15	Provisión y colocación de la cimentación del sanitario, con muro de PBC. 40 de ancho x 55 de altura	Metros cúbicos	7,23	490.355	3.545.267
16	Provisión y colocación de muro de nivelación armado con ladrillos comunes, espesor 30cm	Metros cuadrados	14,09	218.513	3.078.048
17	Provisión y colocación de aislación horizontal con hidrófugo	Metro lineal	30	20.811	624.330
18	Provisión y colocación de pilares de hormigón armado	Metros cúbicos	0,78	2.961.485	2.309.958
19	Provisión y colocación de muro de elevación con ladrillos comunes, espesor 15cm	Metros cuadrados	169,68	120.963	20.525.002
20	Provisión y colocación de envarillado perimetral y sobre aberturas	Metro lineal	46,95	27.314	1.282.392
21	Provisión y colocación de contrapiso de cascotes de 10cm	Metros cuadrados	41,89	54.629	2.288.409
22	Provisión y colocación de carpeta de asiento	Metros cuadrados	41,89	33.687	1.411.148
23	Provisión y colocación de piso cerámico de alto tránsito antideslizante	Metros cuadrados	42,78	166.486	7.122.271
24	Provisión y colocación de zócalo cerámico	Metro lineal	12	22.763	273.156
25	Provisión y colocación de piso para borde de baño, con baldosones de cemento	Metros cuadrados	30	104.054	3.121.620
26	Provisión y colocación de revoques de 2cm con hidrófugo	Metros cuadrados	356,95	38.370	13.696.172

Lic. Ana Liz F[illegible]ández F
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"
Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono: 032– 222209 Fax: 222252 - E-mail: munhorq@hotmail.com

27	Provisión y colocación de techo de chapa galvanizada N° 28 con membrana isolum TB2 sobre estructura metálica	Metros cuadrados	57,07	143.075	8.165.290
28	Provisión y colocación de pintura látex interior/exterior color arena	Metros cuadrados	264,11	32.517	8.588.065
29	Provisión y colocación de azulejos	Metros cuadrados	92,84	117.060	10.867.850
30	Provisión y colocación de cámara séptica (1x1,60x1,20m)	Unidad	1	2.131.807	2.131.807
31	Provisión y colocación de Pozo ciego (diámetro=1,50m y h=4,00m)	Unidad	1	3.242.583	3.242.583
32	Provisión y colocación de cámara de inspección 40x40	Unidad	1	306.959	306.959
33	Desagüe para baño femenino	Unidad	1	1.300.675	1.300.675
34	Desagüe para baño masculino	Unidad	1	1.300.675	1.300.675
35	Desagüe para baño discapacitados	Unidad	1	585.304	585.304
36	Desagüe para lavamanos	Unidad	1	780.405	780.405
37	Registros con rejilla 40x40	Unidad	2	411.013	822.026
38	Canaleta de chapa doblada	Metro lineal	9,55	71.537	683.178
39	Bajada de caño de 100mm	Metro lineal	6	47.604	285.624
40	Caño de 100mm hasta calle	Metro lineal	8	47.344	378.752
41	Baño femenino	Unidad	1	650.338	650.338
42	Baño masculino	Unidad	1	709.778	709.778
43	Baño discapacitados	Unidad	1	520.270	520.270
44	Sector lavamanos	Unidad	1	754.392	754.392
45	Provisión y colocación de artefactos para baño femenino	Unidad	1	3.902.026	3.902.026
46	Provisión y colocación de artefactos para baño masculino	Unidad	1	4.552.363	4.552.363
47	Provisión y colocación de artefactos para baño discapacitados	Unidad	1	2.601.350	2.601.350
48	Provisión y colocación de mesada de granito con zócalos, bachas y accesorios para lavamanos	Unidad	1	5.983.106	5.983.106
49	Provisión y colocación de puerta metálica - P1	Unidad	3	1.300.675	3.902.025
50	Provisión y colocación de ventana proyectante de vidrio templado - V1	Unidad	2	1.170.608	2.341.216
51	Provisión y colocación de ventana proyectante de vidrio templado - V2	Unidad	1	390.203	390.203
52	Provisión y colocación de ventana proyectante puerta de madera - P2	Unidad	4	650.338	2.601.352
53	Provisión y colocación de 4 luces e interruptores, 3 tomas y tablero seccional	Unidad	1	1.560.810	1.560.810
54	Provisión y colocación de muros de mampostería con ladrillos comunes para canteros perimetrales	Metros cuadrados	38	119.662	4.547.156

Lic. Ana Liz F[illegible]ndez
ENCARGADA DE PR[illegible]

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"
Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono. 032– 222209 Fax. 222252 - E-mail munihorq@hotmail.com

55	Provisión y colocación de revestido con piedra laja en muros zona puesto de bandera y jardín	Metros cuadrados	19.41	117.060	2.272.135
56	Terminación de cantero con losa de hormigón	Metro lineal	196.95	71.537	14.089.212
57	Provisión y colocación de piso de piedra triturada in situ, colores varios. En combinación con pisos podotáctiles. Incluye revestido parcial de canteros con el mismo material. Sector veredas: Mcal. López, Mcal. Estigarribia y Pte. Franco. Espesor 4cm	Metros cuadrados	1010.95	84.544	85.469.757
58	Provisión y colocación de piso de canto rodado in situ para calles internas, incluye revestido parcial de canteros con el mismo material. Espesor 4cm.	Metros cuadrados	1708.21	84.544	144.418.906
59	Provisión y colocación de piso de hormigón armado con terminación pulida en área central	Metros cuadrados	405,6	143.075	58.031.220
60	Provisión y colocación de piso ecológico en bordes de área central	Metros cuadrados	59,69	117.060	6.987.311
61	Provisión y colocación de contrapiso y piso granítico zona mástil de bandera	Metros cuadrados	22.35	130.068	2.907.020
62	Provisión y colocación de mástil metálico caño galvanizado	Unidad	3	1.430.143	4.290.429
63	Provisión y colocación de tomas eléctricas en sector puesto de banderas	Unidad	3	119.604	358.812
64	Provisión y colocación de toboganes	Unidad	2	3.381.756	6.763.512
65	Provisión y colocación de sube y baja	Unidad	2	3.511.823	7.023.646
66	Provisión y colocación de casita de juegos	Unidad	1	26.013.504	26.013.504
67	Provisión y colocación de hamacas	Unidad	3	2.601.350	7.804.050
68	Provisión y colocación de bancos de hormigón armado modelo 1- ASU	Unidad	22	1.430.743	31.476.346
69	Provisión y colocación de bancos de hormigón armado modelo 2- SAN BER	Unidad	4	2.081.080	8.324.320
70	Provisión y colocación de bancos de hormigón armado modelo 3- IGGI	Unidad	17	650.338	11.055.746
71	Provisión y colocación de mesa de hormigón armado modelo ORIGAMI 40 cm	Unidad	2	780.405	1.560.810
72	Provisión y colocación de plantas varias	Unidad Medida Global	1	11.536.560	11.536.560
73	Provisión y colocación de pasto esmeralda en áreas de jardines	Metros cuadrados	1050	20.161	21.169.050
74	Provisión y colocación de faroles LED con pedestal para iluminación en veredas	Unidad	12	3.355.742	40.268.904
75	Provisión y colocación de alumbrado público LED con fotocélula 100W	Unidad	16	550.186	8.802.976
76	Provisión y colocación de reflectores puntuales con rejas metálicas. Áreas acceso.	Unidad	4	304.097	1.216.388

Lic. Ana Liz F[illegible]ández F[illegible]
ENCARGADA D[illegible]

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"
Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono: 032- 222209 Fax: 222252 - E-mail: munihorq@hotmail.com

77	Adecuación eléctrica/cableado	Unidad Medida Global	1	2.141.981	2.141.981
78	Reparación y mejoramiento de tablero general de la plaza	Unidad Medida Global	1	1.430.743	1.430.743
79	Provisión y colocación de letras corpóreas para acceso principal	Unidad	1	10.196.122	10.196.122
80	Provisión y colocación de bebedero/canilla	Unidad	1	732.480	732.480
81	Provisión y colocación de pintura de columnas de hormigón en color gris (18 unidades)	Unidad Medida Global	1	334.848	334.848
TOTAL					707.613.575

DOCUMENTO DE CARÁCTER FORMAL.

- Desglose del precio unitario del **ítem N° 25** por superar los umbrales establecidos en la Resolución DNCP N°1890/20.

Por lo expuesto solicitamos se remita por mesa de entrada manual o al correo peitoledesma@gmail.com, la nota con los respaldos deben ser remitidas a más tardar en un plazo máximo de 24 horas a partir de la recepción de la presente nota.

El oferente TESAKA INGENIERÍA S.A., ha contestado y remitido las documentaciones en tiempo y en forma.-

Lic. Ana Liz F[illegible]ández [illegible]
ENCARGADA DE [illegible]

9 – ANALISIS DE LOS OFERENTES EN RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE EVALUACION POSTERIOR ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Dando continuidad al proceso de evaluación, este Comité procedió a verificar los siguientes criterios:

9.1- ANALISIS DEL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL EN RELACIÒN A LA RESOLUCIÒN DNCP Nº 849/2015.

A fin de calificar a los oferentes con respecto a las prohibiciones prevista en los incisos "a" y "b" del Articulo 40 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" , este Comité de Evaluación ha verificado los registros del personal de la Convocante que se halla directamente relacionada con el presente proceso de contratación para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40 que se hallan en relación directa al proceso en el presente proceso de contratación y ha verificado que ninguno de ellos se hallan comprendidos dentro del supuesto del inciso "a" del artículo 40.

El análisis mencionado en el párrafo anterior, se puede verificar en el cuadro siguiente:

Funcionarios de la Convocante	Oferente	Representante Legal	Se encuentran comprendidos
a) Máxima Autoridad	**SAN EXPEDITO CONSULTORA de Rolando P. Amarilla RUC.: 1513152-1**	**Rolando P. Amarilla C.I: 1.513.152**	**NO**
b) Funcionarios de la Dirección de Hacienda			**NO**
c) Funcionarios de la Dirección de UOC			**NO**

Seguidamente y en ese mismo contexto, este Comité de Evaluación ha consultado en el portal www.documentos.gov.py, "Datos Abiertos" si el oferente o sus representantes legales son funcionarios públicos o no.

La información disponible en dicho portal, proviene del Sistema de Intercambio de Información entre instituciones públicas, autorizado y reglamentado por el Decreto N°10.517/2013, lo cual garantiza que son datos íntegros, confiables y verificables, emitidos por cada una de las instituciones.

El resultado de la información obtenida se visualiza en el siguiente cuadro, conforme a los datos que figuraban en los registros informáticos del Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH).

Nº	Oferentes	CONSULTA A BASES DE DATOS SINARH
1	ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN con C.I.Nº 1513152-1 - "San Expedito Consultora"	NO REGISTRA DATOS

Lic. Ana Liz F. ández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"

Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono. 032- 222209 Fax. 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

GOBIERNO NACIONAL

Secretaría de la Función Pública

https://www.sfp.gov.py

Constancia Nro 3744216

3744216

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

https://www.paraguay.gov.py

CERTIFICO, que ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de Identidad Civil N° 1513152, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cedula	Institución	Cargo	Vinculo	Mes/Año	Objeto de Gasto
1.513.152	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PROFESIONAL (I)	CARGO PERMANENTE	2.012	111
1.513.152	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONAL	CONTRATADO	2.013	145
1.513.152	NO SE REGISTRA	-	RETIRO APORTE JUBILATORIO	-	0
1.513.152	NO SE REGISTRA	-	RETIRO APORTE JUBILATORIO	-	0

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vinculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PUBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro elevado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 56.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Los OEE deben remitir en forma mensual, hasta el decimoquinto día hábil de cada mes, un reporte de su institución sobre los registros del ingreso (altas) y desvinculación (bajas) de sus funcionarios públicos, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, según lo dispuesto en el Art.10° Decreto 6581/2022, sin embargo, no todas las instituciones públicas lo cumplen en los plazos establecidos, por lo que

Fecha de Emisión: Nov 7, 2022 9:55 AM

GOBIERNO NACIONAL

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 6581/2022

Código de Verificación: **6c971787**

Verifique la validez de este documento

https://www.paraguay.gov.py/validar?constancia_nro=3744216&codigo_seguridad=6c971787

Fuente de Datos: www.documentos.gov.py

De la información obtenida, se constata que el oferente citado, NO se encuentra inhabilitado en el presente apartado. -

Lic. Ana Liz F[illegible]ández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Lic. [illegible]
[illegible] y Finanzas

10.3- ANALISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA

CAPACIDAD FINANCIERA - ROLANDO AMARILLA - "San Expedito Consultora"				
	Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados			
	2019	2020	2021	Promedio
Activo corriente	226.298.104	255.620.944	332.689.751	
Pasivo corriente	8.431.713	7411470	5.884.570	
	26.8	34	56	39
	• Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2018-2019-2020			
	2019	2020	2021	Promedio
Pasivo Total	8.431.712	7.411.470	5.884.570	
Activo Total	226.298.104	226.620.944	332.689.751	
	0.037	0.033	0.018	0.029
	Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras. (El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 20 %)			
	2019	2020	2021	Activo Liquido promedio
Activo Corriente	226.298.104	255.620.944	332.689.751	
Pasivo Corriente	8.431.713	7411470	5.884.570	
	217.866.391	248.209.474	326.805.181	264.293.682

11 - RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OFERTAS CON RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OTROS REQUERIMIENTOS.

Que, conforme al estudio y análisis de las ofertas presentadas, este Comité de Evaluación, a los efectos de identificar el cumplimiento por parte de la firma oferente SAN EXPEDITO CONSULTORA de Rolando P. Amarilla RUC.: 1513152-1, de todos y cada uno de los requisitos establecidas de las Bases y Condiciones del presente proceso de contratación, ha elaborado el cuadro siguiente:

Oferente	Calificación Legal	Análisis de Precios	Experiencia General	Experiencia Especifica	Capacidad Financiera	Capacidad Técnica
SAN EXPEDITO CONSULTORA de Rolando P. Amarilla RUC.: 1513152-1	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

12- PARECER DEL COMITÉ SOBRE OBSERVACIONES ASENTADAS EN EL ACTA DE APERTURA

En el presente Informe se han evaluado las cuestiones observadas por los oferentes lo cual ha sido plenamente asentado en puntos precedentes.

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUEST

13- RECOMENDACIÓN FINAL CON LAS JUSTIFICACIONES PERTINENTES

Que, de acuerdo a la evaluación realizada surge que la oferta del oferente, ***SAN EXPEDITO CONSULTORA de Rolando P. Amarilla RUC.: 1513152-1,*** **REUNE TODAS LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS EXIGIDAS EN LAS BASES Y CONDICIONES,** siendo además solvente y se encuadra dentro de las previsiones presupuestarias del presente proceso de referencia.

POR TANTO, habiéndose dado cumplimiento a los principios de Economía y Eficiencia mencionados en el **Art. 4° Inc. "a" de la Ley N° 2051/03, que reza** ***"Garantizarán que los organismos, entidades y municipalidades se obliguen a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad.***

El Comité de Evaluación designado, ajustándose a lo establecido en los artículos 27, 28 y 34 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus complementarios, sugiere, **SALVO MEDIDAS DE MEJOR PROVEER Y PARECER DE LA MÁXIMA AUTORIDAD RECOMIENDA:**

1. **ADJUDICAR**, a la empresa "**SAN EXPEDITO CONSULTORA" del señor ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN, con RUC.: 1513152-1, EL TOTAL** del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2022, para la **"REMODELACION DE LA PLAZA ANTEQUERA Y CASTRO DE LA CIUDAD DE HORQUETA" – ID (PORTAL) N° 419306,** por un **MONTO TOTAL DE GS. 626.469.160 (Guaraníes Seiscientos veinte y seis millones cuatrocientos sesenta y nueve mil ciento sesenta). -**

Es Informe del Comité de Evaluación.

Firmado en la Ciudad de Horqueta, a los 04 días del mes de noviembre del año 2022.-

Lic. Irma Ceferina Sánchez Agüero
Miembro del Comité de Evaluación

Lic. Ana Liz Fernández Figueredo
Miembro del Comité de Evaluación