CGDP Nº 854.1 / 2013

CONTRATO

Entre la Gobernación de Departamental de Paraguarí, domiciliada en Gral. Morinigo y Asunción Nº 510, de la ciudad de Paraguarí, República del Paraguay, representada para este acto por **ABOG. MANUEL ROLON JARA**, con Cédula de Identidad Nº **947.654**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **BM CONSTRUCCIONES**, domiciliada en Pa'i Gomez y Gral. Morínigo, de la ciudad de Paraguari, República del Paraguay, representada para este acto por **JUAN CARLOS BARUJA**, con Cédula de Identidad Nº **1.202.375**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE ALAMBRADO OLIMPICO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.

El objeto del presente contrato es la ejecución de la obra "CONSTRUCCION DE ALAMBRADO OLIMPICO".

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

- Pliego de Bases y Condiciones con sus anexos.
- Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;
- Planos, memorias de cálculo, especificaciones necesarias, o resultados de las obras ejecutadas y documentación geotécnica (si así lo determina la convocante);
- Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas
- Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
- La Oferta y la lista de cómputo métrico;
- Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

CLAUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 522, objeto del gasto específico 520, por la suma de **Gs. 382.624.000.- (Gs. Trescientos ochenta y dos millones seiscientos veinticuatro mil)** ----------

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Gobernación, con el Código Nº 261172. ----------

BM Construcciones

CGDP Nº 854-2/2013

CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 07/2013, convocado por la Gobernación de Paraguari, según resolución N° 745. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1.170 de fecha 25 de junio del 2013----------

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del CONTRATO se extenderá hasta el 30 de septiembre del 2013 y hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras

CLAUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Conforme a la oferta presentada por EL CONTRATISTA, los precios unitarios y totales a pagar son los siguientes:

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	BM CONSTRUCCIONES			
			U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
		CLUB CERRO CORA				**34.784.000**
1	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**		**965.750**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra	Gl	1	454.750	454.750
		Relleno y compactación manual	m3	5	102.200	511.000
2	72103002-002	**FUNDACIONES**	**Unidad**	**1**		**1.057.350**
		Excavación para carga de Ho	m3	3,5	29.700	103.950
		Fijación de postes con Hº ciclópeo	m3	3,5	272.400	953.400
3	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**		**575.785**
		Pilares de Hº Aº	m3	0,35	1.645.100	575.785

BM Construcciones

CGDP Nº 854-31/2013

4	72101703-007	**CERCO PERIMETRAL**	**Unidad**	**1**		**28.025.000**
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	550	39.500	21.725.000
		Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	un	150	42.000	6.300.000
5	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**		**2.459.500**
		Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1	947.600	947.600
		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1	1.511.900	1.511.900
6	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**		1.200.000
		Pintura de postes	un	150	8.000	1.200.000
7	72131601-013	**Limpieza final**	gl	1	500.615	**500.615**
		CLUB 20 DE ENERO				**34.784.000**
8	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**		**965.750**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra	Gl	1	454.750	454.750
		Relleno y compactación manual	m3	5	102.200	511.000
9	72103002-002	**FUNDACIONES**	**Unidad**	**1**		**1.057.350**
		Excavación para carga de Ho	m3	3,5	29.700	103.950
		Fijación de postes con Hº ciclópeo	m3	3,5	272.400	953.400
10	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**		**575.785**
		Pilares de Hº Aº	m3	0,35	1.645.100	575.785
11	72101703-007	**CERCO PERIMETRAL**	**Unidad**	**1**		**28.025.000**
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	550	39.500	21.725.000
		Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	un	150	42.000	6.300.000
12	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**		**2.459.500**
		Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1	947.600	947.600

BM Construcciones

CGDP Nº 854.1/2013

		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1	1.511.900	1.511.900
13	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**		**1.200.000**
		Pintura de postes	un	150	8.000	1.200.000
14	72131601-013	**Limpieza final**	gl	1	500.615	**500.615**
		CLUB CARLOS MAGNO				**34.784.000**
15	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**		**965.750**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra	Gl	1	454.750	454.750
		Relleno y compactación manual	m3	5	102.200	511.000
16	72103002-002	**FUNDACIONES**	**Unidad**	**1**		**1.057.350**
		Excavación para carga de Ho	m3	3,5	29.700	103.950
		Fijación de postes con Hº ciclópeo	m3	3,5	272.400	953.400
17	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**		**575.785**
		Pilares de Hº Aº	m3	0,35	1.645.100	575.785
18	72101703-007	**CERCO PERIMETRAL**	**Unidad**	**1**		**28.025.000**
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	550	39.500	21.725.000
		Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	un	150	42.000	6.300.000
19	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**		**2.459.500**
		Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1	947.600	947.600
		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1	1.511.900	1.511.900
20	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**		**1.200.000**
		Pintura de postes	un	150	8.000	1.200.000
21	72131601-013	**Limpieza final**	gl	1	500.615	**500.615**

EM Construcciones

CGDP Nº 854-5 / 2013

		CLUB 1 DE MARZO				**34.784.000**
22	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**		**965.750**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra	Gl	1	454.750	454.750
		Relleno y compactación manual	m3	5	102.200	511.000
23	72103002-002	**FUNDACIONES**	**Unidad**	**1**		**1.057.350**
		Excavación para carga de Ho	m3	3,5	29.700	103.950
		Fijación de postes con Hº ciclópeo	m3	3,5	272.400	953.400
24	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**		**575.785**
		Pilares de Hº Aº	m3	0,35	1.645.100	575.785
25	72101703-007	**CERCO PERIMETRAL**	**Unidad**	**1**		**28.025.000**
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	550	39.500	21.725.000
		Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	un	150	42.000	6.300.000
26	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**		**2.459.500**
		Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1	947.600	947.600
		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1	1.511.900	1.511.900
27	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**		**1.200.000**
		Pintura de postes	un	150	8.000	1.200.000
28	72131601-013	**Limpieza final**	gl	1	500.615	**500.615**
		CLUB 29 DE SETIEMBRE				**34.784.000**
29	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**		**965.750**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra	Gl	1	454.750	454.750
		Relleno y compactación manual	m3	5	102.200	511.000

BM Construcciones

CGDP Nº 854·6/2013

30	72103002-002	**FUNDACIONES**	**Unidad**	**1**		**1.057.350**
		Excavación para carga de Ho	m3	3,5	29.700	103.950
		Fijación de postes con Hº ciclópeo	m3	3,5	272.400	953.400
31	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**		**575.785**
		Pilares de Hº Aº	m3	0,35	1.645.100	575.785
32	72101703-007	**CERCO PERIMETRAL**	**Unidad**	**1**		**28.025.000**
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	550	39.500	21.725.000
		Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	un	150	42.000	6.300.000
33	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**		**2.459.500**
		Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1	947.600	947.600
		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1	1.511.900	1.511.900
34	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**		**1.200.000**
		Pintura de postes	un	150	8.000	1.200.000
35	72131601-013	**Limpieza final**	gl	1	500.615	**500.615**
		CLUB 4 DE JULIO				**34.784.000**
36	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**		**965.750**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra	Gl	1	454.750	454.750
		Relleno y compactación manual	m3	5	102.200	511.000
37	72103002-002	**FUNDACIONES**	**Unidad**	**1**		**1.057.350**
		Excavación para carga de Ho	m3	3,5	29.700	103.950
		Fijación de postes con Hº ciclópeo	m3	3,5	272.400	953.400
38	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**		**575.785**
		Pilares de Hº Aº	m3	0,35	1.645.100	575.785

Construcciones

CGDP Nº 854.7/2013

39	72101703-007	**CERCO PERIMETRAL**	**Unidad**	**1**		**28.025.000**
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	550	39.500	21.725.000
		Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	un	150	42.000	6.300.000
40	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**		**2.459.500**
		Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1	947.600	947.600
		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1	1.511.900	1.511.900
41	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**		**1.200.000**
		Pintura de postes	un	150	8.000	1.200.000
42	72131601-013	**Limpieza final**	gl	1	500.615	**500.615**
		CLUB PAULO ROJAS				**34.784.000**
43	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**		**965.750**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra	Gl	1	454.750	454.750
		Relleno y compactación manual	m3	5	102.200	511.000
44	72103002-002	**FUNDACIONES**	**Unidad**	**1**		**1.057.350**
		Excavación para carga de Ho	m3	3,5	29.700	103.950
		Fijación de postes con Hº ciclópeo	m3	3,5	272.400	953.400
45	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**		**575.785**
		Pilares de Hº Aº	m3	0,35	1.645.100	575.785
46	72101703-007	**CERCO PERIMETRAL**	**Unidad**	**1**		**28.025.000**
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	550	39.500	21.725.000
		Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	un	150	42.000	6.300.000
47	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**		**2.459.500**
		Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1	947.600	947.600

Construcciones

CGDP Nº 854-8/2013

		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1	1.511.900	1.511.900
48	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**		**1.200.000**
		Pintura de postes	un	150	8.000	1.200.000
49	72131601-013	**Limpieza final**	gl	1	500.615	**500.615**
		CLUB 13 DE JUNIO				**34.784.000**
50	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**		**965.750**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra	Gl	1	454.750	454.750
		Relleno y compactación manual	m3	5	102.200	511.000
51	72103002-002	**FUNDACIONES**	**Unidad**	**1**		**1.057.350**
		Excavación para carga de Ho	m3	3,5	29.700	103.950
		Fijación de postes con Hº ciclópeo	m3	3,5	272.400	953.400
52	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**		**575.785**
		Pilares de Hº Aº	m3	0,35	1.645.100	575.785
53	72101703-007	**CERCO PERIMETRAL**	**Unidad**	**1**		**28.025.000**
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	550	39.500	21.725.000
		Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	un	150	42.000	6.300.000
54	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**		**2.459.500**
		Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1	947.600	947.600
		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1	1.511.900	1.511.900
55	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**		**1.200.000**
		Pintura de postes	un	150	8.000	1.200.000
56	72131601-013	**Limpieza final**	gl	1	500.615	**500.615**

BM Construcciones

CGDP Nº 854·9 / 2013

		CLUB SPORT SAN MIGUEL				**34.784.000**
57	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**		**965.750**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra	Gl	1	454.750	454.750
		Relleno y compactación manual	m3	5	102.200	511.000
58	72103002-002	**FUNDACIONES**	**Unidad**	**1**		**1.057.350**
		Excavación para carga de Ho	m3	3,5	29.700	103.950
		Fijación de postes con Hº ciclópeo	m3	3,5	272.400	953.400
59	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**		**575.785**
		Pilares de Hº Aº	m3	0,35	1.645.100	575.785
60	72101703-007	**CERCO PERIMETRAL**	**Unidad**	**1**		**28.025.000**
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	550	39.500	21.725.000
		Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	un	150	42.000	6.300.000
61	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**		**2.459.500**
		Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1	947.600	947.600
		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1	1.511.900	1.511.900
62	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**		**1.200.000**
		Pintura de postes	un	150	8.000	1.200.000
63	72131601-013	**Limpieza final**	gl	1	500.615	**500.615**
		CLUB ATLANTIDA				**34.784.000**
64	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**		**965.750**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra	Gl	1	454.750	454.750
		Relleno y compactación manual	m3	5	102.200	511.000

Construcciones

CGDP N°854.10/2013

65	72103002-002	**FUNDACIONES**	**Unidad**	**1**		**1.057.350**
		Excavación para carga de Ho	m3	3,5	29.700	103.950
		Fijación de postes con Hº ciclópeo	m3	3,5	272.400	953.400
66	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**		**575.785**
		Pilares de Hº Aº	m3	0,35	1.645.100	575.785
67	72101703-007	**CERCO PERIMETRAL**	**Unidad**	**1**		**28.025.000**
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	550	39.500	21.725.000
		Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	un	150	42.000	6.300.000
68	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**		**2.459.500**
		Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1	947.600	947.600
		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1	1.511.900	1.511.900
69	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**		**1.200.000**
		Pintura de postes	un	150	8.000	1.200.000
70	72131601-013	**Limpieza final**	gl	1	500.615	**500.615**
		CLUB GRAL CABALLERO KM 58				**34.784.000**
71	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**		**965.750**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra	Gl	1	454.750	454.750
		Relleno y compactación manual	m3	5	102.200	511.000
72	72103002-002	**FUNDACIONES**	**Unidad**	**1**		**1.057.350**
		Excavación para carga de Ho	m3	3,5	29.700	103.950
		Fijación de postes con Hº ciclópeo	m3	3,5	272.400	953.400
73	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**		**575.785**
		Pilares de Hº Aº	m3	0,35	1.645.100	575.785

Construcciones

74	72101703-007	**CERCO PERIMETRAL**	**Unidad**	**1**		**28.025.000**
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	550	39.500	21.725.000
		Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	un	150	42.000	6.300.000
75	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**		**2.459.500**
		Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1	947.600	947.600
		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1	1.511.900	1.511.900
76	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**		**1.200.000**
		Pintura de postes	un	150	8.000	1.200.000
77	72131601-013	**Limpieza final**	gl	1	500.615	**500.615**

El monto total del presente CONTRATO, asciende a la suma de **Gs. 382.624.000.- (Gs. Trescientos ochenta y dos millones seiscientos veinticuatro mil).----------**

Los precios serán reajustables. La fórmula a aplicarse para los reajustes de precios se detalla en la CEC.-

CLÁUSULA SEPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

La recepción provisoria tendrá lugar a los quince (15) días posteriores al plazo límite establecido en el Cronograma de Obras para cada lote. La recepción definitiva tendrá lugar dentro de los diez (10) días posteriores al plazo mencionado precedentemente. Los lugares donde se realizarán las obras se encuentran detalladas en la cláusula anterior. La Orden de Inicio de Obras se entregará en un plazo máximo de cinco (5) días de emitido el Código de Contratación correspondiente.----------

CLÁUSULA OCTAVA: CLÁUSULA DECIMO: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El Programa de ejecución de los trabajos se realizará conforme al cronograma de avance de obras y a lo estipulado en el Punto 4. *Periodo de Construcción* de las Obras Requeridas del PBC.----------

CLÁUSULA NOVENA: PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

LA CONTRATANTE establece a favor de EL CONTRATISTA un Anticipo correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del monto total de EL CONTRATO, una vez suscrito entre las partes, y siempre que se cuente con el correspondiente Código de Contrataciones.

BM Construcciones

EL CONTRATISTA si estimare necesario, presentará la solicitud correspondiente a la Secretaría de Administración y Finanzas. El pago se realizará dentro de los cinco (5) días posteriores a la presentación de la misma, de conformidad al Plan Financiero Institucional y a las transferencias del Ministerio de Hacienda.

EL CONTRATISTA deberá presentar los correspondientes Certificados de acuerdo al avance de las obras a la Secretaría de Administración y Finanzas para su correspondiente aprobación por parte del Fiscal de Obras. Una vez aprobado, se realizará el pago correspondiente dentro de los cinco (5) días siguientes al de dicha presentación.

De todos los pagos realizados por LA CONTRATANTE, se deducirá un 0,4% en concepto de Contribución sobre Contratos suscriptos conforme al Art. 41º de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", deducido los impuestos correspondientes.

Asimismo, LA CONTRATANTE deducirá de cada pago a EL CONTRATISTA, un cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los plazos establecidos en el Art. 39º de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

CLÁUSULA DECIMO: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA deberá presentar a LA CONTRATANTE una Garantía de Anticipo a favor de misma, por un valor equivalente al 100% del Anticipo otorgado, mediante una de las formas establecidas en el Art. 39° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". El plazo de esta garantía será de sesenta (60) días. La Garantía deberá establecerse conforme a la CGC 6.

Asimismo, deberá presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por un valor equivalente al 10% del monto total del presente CONTRATO, dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del presente. El plazo de esta Garantía será de cien (100) días, y será liberada a los treinta (30) días contados a partir de la recepción definitiva de las Obras. Se establecerá conforme a la CGC 15.4.----

CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: MULTAS.

Las multas por atraso serán aplicadas conforme a lo establecido en la CEC.----------

CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

CONSTRUCCION DE ALAMBRADO OLIMPICO.

CLÁSULA DECIMO TRECERA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley Nº 2051/03 y si el Pliego de Bases y Condiciones así lo determine.----------

BM Construcciones

CLÁUSULA DECIMO CUARTA: ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de la protesta instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afecta el Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad quedará automáticamente rescindido, de pleno derecho a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., sin responsabilidad alguna para los Contratante.----------

CLÁUSULA DECIMO QUINTA: CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA declara que se halla plenamente informado de todo cuanto se relaciona con la naturaleza y localización de la obra, sus condiciones generales y locales, y todo cuando pueda influir sobre ella; su ejecución, su conservación y costo, plazo o cualquier otras circunstancias que hagan relación con la normal y eficaz terminación de la misma.----------

Cuando el presente CONTRATO indique las palabras notificará, comunicará, responderá y similares, se entenderán por escrito. Las palabras verbales no tienen valor respecto al presente.----------

CLÁUSULA DECIMO SEXTA: REPRESENTANTE TECNICO DE LA GOBERNACION.

EL CONTRATANTE estará representado ante EL CONTRATISTA en todo lo que se refiera a la ejecución de la obra por el FISCAL DE OBRAS asignado por EL CONTRATANTE.----------

CLÁUSULA DECIMO SEPTIMA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener al frente de la Obra, personal calificado y en números suficiente para la ejecución de los trabajos que se le encomienda.

Todos los trabajadores serán de libre conocimiento y remoción por parte de EL CONTRATISTA, sin embargo deberá remover el personal que a juicio de LA CONTRATANTE perjudique el avance y organización de la obra.----------

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SUPERVISION DE LA OBRA.

EL CONTRATANTE notificará a EL CONTRATISTA el nombramiento de la persona que ha sido designada en carácter de Fiscal en el sitio de trabajo, en todo de acuerdo con el contrato y a los documentos del mismo. El fiscal tendrá la autoridad para rechazar todos aquellos trabajos o materiales que no reúnan las condiciones exigidas por LA CONTRATANTE; ésta asimismo, está autorizado para ordenar la suspensión de los trabajos cuando a juicio suyo, tal interrupción sea necesaria para garantizar su correcta ejecución.

BH Construcciones

EL CONTRATISTA debe cumplir todas y cada una de las órdenes e instrucción data por el fiscal, pero lo aquí contenido no le exime de las obligaciones y responsabilidades que ha adquirido con LA CONTRATANTE. Si EL CONTRATANTE rehúsa o descuida cumplir una orden de trabajo del Fiscal, éste lo notificará del incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente cuales fueron las omisiones o infracciones. Si esta notificación no surte ningún efecto en el plazo de 24 horas, el Fiscal ordenará la suspensión del trabajo.

A los efectos de la fiscalización, se llevará un Libro de Obras que será proporcionado por EL CONTRATISTA, cuyas páginas estarán prenumeradas, y en duplicado, el cual estará a cargo de un personal designado por EL CONTRATISTA.

En dicho Libro EL CONTRATISTA dejará constancia de los trabajos realizados, de la marcha general de las obras de acuerdo con los planos, las especificaciones técnicas y el Cronograma, de las paralizaciones que puedan sufrir las labores, indicando las causas y demás circunstancias y hechos que estimaren necesarios. Se anotará además, en la parte pertinente del libro, las órdenes impartidas por el Fiscal, así como las protestas y comunicaciones de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA deberá imponerse de las anotaciones y observaciones que consten en el Libro de Obra, y formular a su vez las observaciones que estimare convenientes.

EL CONTRATISTA deberá suministrar el Fiscal cuando éste lo requiera, información completa y detallada sobre el personal empleado, herramientas, equipos e instrumentos usados en el lugar de trabajo. Asimismo, podrá exigirse a EL CONTRATISTA el suministro de informaciones sobre el rendimiento de la mano de obra, materiales, y equipos empleados en la obra.----------

CLÁUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA será el único responsable de la organización de los elementos de trabajo, materiales de construcción, mano de obra en general para la ejecución de la obra. Será responsable de la suficiencia del equipo de trabajo, instalaciones, personales, y en general, todos los medios, elementos y recursos usados para la ejecución de la obra. La provisión de agua y energía eléctrica para la construcción será responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA es exclusivamente responsable por los reclamos de cualquier carácter, por daños causados a terceros, propiedades, instalaciones y equipos, como consecuencia de la ejecución de las obras, por falta de cuidados en el trabajo o en cualquier otra circunstancia que le sea imputable, debiendo en consecuencia, reparar o indemnizar el daño o perjuicio ocasionado.----------

CLÁSULA VIGESIMA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y si el Pliego de Bases y Condiciones así lo determine.----------

Construcciones

CGDP Nº 854·15/2013

CLÁSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Paraguarí, República del Paraguay

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Paraguari, República del Paraguay, a los 26 días del mes de junio de 2013.

JUAN CARLOS BARUJA
BM Construcciones

BM Construcciones

ABOG. MANUEL ROLON JARA
Gobernación del 9º Dpto. de Paraguarí

JORGE GIMENEZ GUERRERO
Srio. General