Gobierno Departamental De Caazapá

CONTRATO N° 08/2022

Entre la Gobernación de Caazapá, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro Nicolás Ciancio, de la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador, **Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón**, con Cédula de Identidad N° 2.119.125, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CAÑIZA CONSTRUCCIONES**, domiciliada San Juan Nepomuceno- Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por **Orlando Gusther Cañiza Aquino**, con Cédula de Identidad N° 2.223.168, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " *CONTRATO PARA* ***"AMPLIACION Y TERMINACION UNIDAD DE SALUD FAMILIAR CABAYU RETA, ID N° 415768"***, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

AMPLIACION Y TERMINACION UNIDAD DE SALUD FAMILIAR CABAYU RETA, ID N° 415768.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 415768.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Concurso de Oferta Nº 06/2022, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Caazapá. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 869/2022.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
		CASETA DE BASURA				
1		**Trabajos preliminares**				
	72121403-001	a-Replanteo y marcación	M2	11,40	3.738	42.613
						42.613
2		**Movimiento de suelo**				
	72121403-001	a- Relleno apisonado H:0,30	M3	3,42	49.208	168.291
						168.291

CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

3		**Fundaciones**				
	72121403-001	a- Cimiento de P.B.C. (Incluye excavación)	M3	5,94	338.200	2.008.908
						2.008.908
4		**Estructuras**				
	72121403-001	a- Vigas de fundación 0,15x0,30	M3	0,61	2.296.200	1.400.682
						1.400.682
5		**Mamposterías:**				
	72121403-001	a- Elevación de 0,15 ladrillos comunes	M2	50,40	77.430	3.902.472
	72121403-001	b- Mamposteria de elevacion de ladrillo tipo convoco	M2	1,16	121.930	141.439
	72121403-001	c- Armado de mamp. s/ abert y asiento de tirantes (2 var d/ 8 x 2 hil)	ML	7,00	19.580	137.060
						4.180.971
6		**Aislación**				
	72121403-001	a- Aislación asfáltica horizonlal de pared 0,15 (en "U") 1:3	ML	16,80	31.150	523.320
						523.320
7		**Techo**				
	72121403-	a-Techo de chapas Trapezoidal,	M2	15,00		4.272.000

CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

	001	correas metálicas para limahoyas. . Pendiente 15%			284.800	
						4.272.000
8		**Contrapiso**				
	72121403-001	a- Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat.	M2	9,50	37.825	359.338
						359.338
9		**Pisos**				
	72121403-001	a- Cerámico de alto tránsito 0.40x0.40m, incluye carpeta	M2	9,00	93.450	841.050
						841.050
10		**Zocalos**				
	72121403-001	a- Zócalo cerámico	ML	18,00	19.580	352.440
						352.440
11		**Revoques**				
	72121403-001	a- Revoque de pared interior, 1 capa	M2	19,26	34.265	659.944
	72121403-001	b- Revoque de pared exterior, 2 capas c/ hidrófugo	M2	44,10	57.850	2.551.185
	72121403-001	c- Revoque de pared interior p/ base de azulejos c/ hidrófugo	M2	44,94	48.505	2.179.815
						5.390.944

Orlando G. Cañiza A
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPA
Gab.

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

12		**Revestidos**				
	72121403-001	a- Revestido de azulejos 0.30x0.30m color blanco h=2,10m.	M2	44,94	97.010	4.359.629
						4.359.629
13		**Instalación de agua corriente**				
	72121403-001	a-Instalación de agua fría en lavatorio	UN	1,00	155.394	155.394
	72121403-001	b-Cañería PVC 3/4"	ML	20,50	22.250	456.125
	72121403-001	c-Llave de paso 3/4"	UN	1,00	164.650	164.650
	72121403-001	d- Canilla de patio cromada pico manguera (grifería bronce 1/2, conexión, llave de paso)	UN	1,00	164.650	164.650
						940.819
14		**Instalación de desague cloacal**				
	72121403-001	a-Desague lavatorio	UN	1,00	222.500	222.500
	72121403-001	b- Rejilla de piso 150x150x50mm	UN	2,00	249.200	498.400
	72121403-001	c- Cañeria PVC 40 mm	ML	1,90	3.382	6.426
	72121403-	d- Cañeria PVC 75 mm interno	ML	13,00	53.400	694.200

Orlando G. Lomuzo A
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

	001	blanco				
	72121403-001	e- Cámara de Inspección 0,40 x 0,40	UN	1,00	164.650	164.650
	72121403-001	f-Registro de captación de lixiviado 0.30 x 1.50m	UN	1,00	311.500	311.500
						1.897.676
15		**Instalación de desague pluvial**				
	72121403-001	a- Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26, des 33)	ML	3,50	75.650	264.775
	72121403-001	b- Registro pluvial 0,30x0,30 c/ rejilla	UN	1,00	164.650	164.650
	72121403-001	c- Cañeria pvc 100 mm	ML	9,00	75.650	680.850
	72121403-001	d- Bajada externa (chapa Nº 26, des 33)	ML	3,00	75.650	226.950
						1.337.225
16		**Instalación electrica**				
	72121403-001	a- Bocas de luces	Bcs	3,00	151.077	453.231
	72121403-001	b- Artefactos fluorescentes de 1x40	UN	3,00	80.100	240.300
	72121403-001	c- Tablero para la caseta 1 llave TM y llave de corte	UN	1,00	507.300	507.300

CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

	72121403-001	d-Bocas de tomas monofásico	BC	2,00	116.545	233.090
	72121403-001	e- Linea electrica desde el medidor al Tablero alimentación subterránea y mallado a tierra con tensor de unión con aislación	ML	6,00	40.050	240.300
						1.674.221
17		**Abertura metálica**				
	72121403-001	a- Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marco de 15 cm y cerradura	UN	2,00	1.068.000	2.136.000
	72121403-001	b- Rejilla metálica revatible, 1,10x2,20	UN	2,00	1.201.500	2.403.000
						4.539.000
18		**Pinturas**				
	72121403-001	a- Pintura de paredes interior al agua c/ enduido	M2	19,26	33.820	651.373
	72121403-001	b- Pintura de paredes exteriores al latex s/ enduido	M2	44,10	33.820	1.491.462
	72121403-001	c- Pintura de aberturas metálicas en sintético	M2	3,78	28.480	107.654
	72121403-001	d- Pintura de canaletas y bajadas pluviales en sintético	ML	9,50	28.480	270.560
						2.521.050

Orlando G. Bonzo A
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

19		**Varios**				
	72121403-001	a- Limpieza de obra	UN	1,00	305.760	305.760
	72121403-001	b- Cartel señalizacion de Peligro Basura Patológica en caseta	UN	1,00	178.000	178.000
						483.760
		TOTAL DE CASETA				**37.293.936**
		ENTRADA DE VEHICULO, GARAJE Y ESTACIONAMIENTO				
1		**Estacionamiento**				
	72121403-001	Remocion de pasto y tierra y retiro de los mismos	M2	120,00	10.680	1.281.600
	72121403-001	Cargamento de tierra seleccionada para nivelacion	M3	12,00	66.750	801.000
	72121403-001	Cargamento de triturada de 5cm para estacionamiento	M2	120,00	22.250	2.670.000
2		**Garaje para ambulancia**				
	72121403-001	Remocion de pasto y tierra y retiro de los mismos	M2	180,00	10.680	1.922.400
	72121403-001	Cargamento de tierra seleccionada para nivelacion	M3	28,00	66.750	1.869.000
	72121403-001	Contrapiso de H°A° de 12cm con triturada y varillas del 6	M2	31,00	235.850	7.311.350

Orlando G. Romero A
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

	72121403-001	Piso de hormigon 2cm	M2	31,00	80.100	2.483.100
	72121403-001	Techo de chapas trapezoidal con estructuras metalica, Pendiente 15%	M3	20,79	249.200	5.180.868
	72121403-001	Boca de luces	Uni	1,00	142.400	142.400
	72121403-001	Equipo de artefactos fluorescentes 1 x 40	Uni	2,00	89.000	178.000
3		**Entrada y salida de ambulancia**				
	72121403-001	Remocion de pasto y tierra y retiro de los mismos	M2	180,00	10.680	1.922.400
	72121403-001	Remocion de piso ceramico y carpeta existente	M2	8,00	14.240	113.920
	72121403-001	Cargamento de tierra seleccionada para nivelacion	M3	18,00	66.750	1.201.500
	72121403-001	Murete de ladrillo revocado para entrada de vehiculos	ML	98,00	31.150	3.052.700
	72121403-001	Contrapiso de H°A° de 10cm con triturada y malla de varilla del 6	M2	188,00	235.850	44.339.800
	72121403-001	Piso de hormigon 2cm	M2	188,00	80.100	15.058.800
4		**Entrada peatonal**				
	72121403-001	Remocion de canto rodado y alisado	M2	24,70	14.240	351.728

Orlando G. Cuenca A
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

	72121403-001	Hormigon masa de 10cm para base de caminero peatonal	M2	24,70	62.300	1.538.810
	72121403-001	Piso de hormigon 2cm	M2	24,70	80.100	1.978.470
	72121403-001	Rampa de entrada para personas con capacidad especial	Uni	2,00	712.000	1.424.000
	72121403-001	Limpieza final	Gl	1,00	267.000	267.000
	TOTAL DE ENTRADA DE VEHICULO, GARAJE Y ESTACIONAMIENTO					**95.088.846**
		Muralla y Cercado Perimetral				
	72121403-001	Losa de H° para base de pilares de H° prefabricado de 0,4x0,4x0,60	Unidad	4	178.000	712.000
	72121403-001	Pilares de H° A° de 0,35x0,35x1,5	Unidad	4	400.500	1.602.000
	72121403-001	Cimiento de piedra bruta colocada 30cm de ancho, para base de muro de ladrillo	Mts3	15,2	338.200	5.140.640
	72121403-001	Tres hiladas de Nivelacion de ladrillos de 0,60 con revoque tres caras	M L	7	115.700	809.900
	72121403-001	Poste de H° prefabricado curvo reforzado de long de 2,50m, colocado con base de hormigon	Unidad	14	97.900	1.370.600

Orlando G. Lorenzo D
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

	72121403-001	Poste de H° A° de de 0,17 x 0,17 para esquineros long de 3,00 mts total	Unidad	8	293.700	2.349.600
	72121403-001	Columna de H°A° de 2 mts para soporte portones	Unidad	6	284.800	1.708.800
	72121403-001	Demolicion de revoque de muralla existente	Mts2	70	17.800	1.246.000
	72121403-001	Revoque de muralla a doble capa con hidrofugos	Mts3	70	56.960	3.987.200
	72121403-001	Pilastra para medidor y bajada de energia electrica	un	1	1.513.000	1.513.000
	72121403-001	Tejido de alambre (malla metalica de 2")	Mts2	94	22.250	2.091.500
	72121403-001	Alambre de pua	ML	200	1.691	338.200
	72121403-001	Alambre liso galvanizado	Mts2	200	1.246	249.200
	72121403-001	Alambre de trinca	ML	70	1.068	74.760
	72121403-001	Porton doble hoja de estructura metalica y tejido de alambre de 4mts x 1,50	Unidad	2	2.848.000	5.696.000
	72121403-001	Porton de estructura metalica tipo Reja con pilar de caño cuadrado de 1,80mts x 1,50	Unidad	1	2.047.000	2.047.000

Orlando G. Cañiza
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPA
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

	72121403-001	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,05mts x 1,85 con pilar de caño metalico	Unidad	1	979.000	979.000
		Total Cercado Perimetral				**31.915.400**
		Trabajos de Terminacion de salas				
1		**Instalación agua corriente**				
	72121403-001	Llave de paso 1/2"	UN	13,00	89.000	1.157.000
	72121403-001	Cañeria PVC Ø 3/4"	ML	130,00	16.910	2.198.300
	72121403-001	Cañeria PVC Ø 1/2"	ML	50,00	15.130	756.500
	72121403-001	Tanque elevado con capacidad para 2000 lt. De fibra de vidrio - Estructura metálica, base de HoAo con motor. Acometida agua y eléctrica incluido	UN	1,00	13.617.000	13.617.000
						17.728.800
2		**Desagüe Pluvial**				
	72121403-001	Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26	ML	71,50	73.870	5.281.705
	72121403-001	Canaleta limahoya Des 060 chapa No 26	ML	10,30	169.100	1.741.730

Orlando G. Camizo A
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Par

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

	72121403-001	Bajada externa Des 040 chapa No 26	ML	24,00	73.870	1.772.880
	72121403-001	Cañería PVC 100 marrón	ML	92,00	40.050	3.684.600
	72121403-001	Cañería PVC 150 marrón	ML	50,00	48.950	2.447.500
	72121403-001	Rejilla pluvial 030x030	UN	8,00	142.400	1.139.200
	72121403-001	Rejilla pluvial 040x040	UN	2,00	249.200	498.400
	72121403-001	Rejilla pluvial 050x040	UN	1,00	284.800	284.800
						16.850.815
3		**Instalación Eléctrica**				
	72121403-001	Registro eléctrico	UN	1,00	142.400	142.400
	72121403-001	Pilastra de ladrillo visto caño galv. De 2 1/2"	UN	1,00	2.403.000	2.403.000
	72121403-001	Acometida desde medidor al T.P: Alimentación subterránea pre ensamblado de 25 mm y mallado a tierra y tensor unión con aislación	ML	33,50	240.300	8.050.050
						10.595.450
4		**Pinturas**				

Orlando G. Borgos
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Par...

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

	72121403-001	Pared exterior al agua	M2	103,00	25.187	2.594.261
	72121403-001	Pared exterior revocolor	M2	23,50	32.841	771.764
	72121403-001	Silicona para ladrillejos, previa limpieza	M2	136,00	21.716	2.953.376
	72121403-001	Pared interior al latex vinilico, con enduido	M2	626,00	40.050	25.071.300
	72121403-001	Pared interior ,epoxica area Urgencias	M2	45,30	66.750	3.023.775
	72121403-001	Pared interior ,epoxica pasillo h=1.10m	M2	30,80	66.750	2.055.900
	72121403-001	Pintura sintetica para Abertura de madera	M2	61,74	33.820	2.088.047
	72121403-001	Pintura sintetica para Aberturas y rejas metalicas	M2	22,80	33.820	771.096
	72121403-001	pintura sintetica para Canaleta y bajada	ML	106,00	17.800	1.886.800
						41.216.318
5		**Varios**				
	72121403-001	Señaletica, Cartel adosado a la puerta,en acrilico 3,2 mm 0,4 x 0,15	UN	16,00	66.750	1.068.000
	72121403-001	Espejo tipo Float 0,50x0,60 m	UN	3,00	249.200	747.600

Orlando G. Cañiza
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

	72121403-001	Limpieza Periódica y Final de Obra	M2	330,00	17.800	5.874.000
	72121403-001	Cartel de letras corporeas identificador de la USF	Un	1,00	17.800.000	17.800.000
	72121403-001	Soporte metalico para aire compresor de aire acondicionado instalado	UN	8,00	222.500	1.780.000
	72121403-001	Instalacion de aire acondicionado con cañeria para distribucion de gas	UN	8,00	534.000	4.272.000
	72121403-001	Cielo raso de placas de yeso acartonado a junta tomada enduido	M2	84,00	129.050	10.840.200
						42.381.800
		Total Trabajos de terminacion de salas				**128.773.183**
		TOTAL GENERAL				**293.071.366**

El monto total del presente contrato asciende a la suma **Gs. 293.071.366 (Guaraníes Doscientos Noventa y Tres Millones Setenta y Un Mil Trescientos Sesenta y Seis).-**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

Orlando G. Comazo A
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrará en vigor desde el Orden de Inicio de Obras hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Administración y Finanzas.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

1. AMPLIACION Y TERMINACION UNIDAD DE SALUD FAMILIAR CABAYU RETA.

11. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.**(NO APLICA)**

12. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Arlenio G. Cañiza A
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

13. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caazapá República del Paraguay al día 19 mes Agosto y año 2022.

CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento