Contrato N° 45 /2022

Entre la Gobernación de San Pedro, domiciliada en Gral. Díaz Esq. Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por Carlos Alcibíades Giménez Diaz, con Cédula de Identidad N° 1.326.957 y Secretario General Luis Miguel Paredes Vega con Cedula de Identidad Nº 4.383.530, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Constructora E&S,** domiciliada en Eusebio Ayala – Barrio Virgen de Fátima de la Ciudad de General Resquin, República del Paraguay, representado para este acto por la Sra. Elvira Elizabet Sartorio Blanco, con Cédula de Identidad N° 5.162.517, en su calidad de Propietario, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO de **Construcción de SS.HH. y Aulas en diferentes Instituciones Educativas - Plurianual LCO Nº 07/2022, Lote Nº 2**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Construcción de SS.HH. y Aulas en diferentes Instituciones Educativas - Plurianual

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes;

a) Contrato;

b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;

c) Los datos cargados en el SICP;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3.DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestario vinculado al Programa Anual de Contrataciones **(PAC) 419364.**

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Oferta N° 07/2022, convocado por la Gobernación de San Pedro, según resolución N° 3031/2022. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 3393/2022

Constructora E&S
de Elvira E. Sartorio B.
RUC: 5162517-2
Tel.:(0982) 619 182

6. **PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.**

Lote N° 2- Construcción de SS.HH. Esc. Bas. N°8.158- 20 de Julio Comunidad Indígena Distrito de Santa Rosa del Aguaray

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	retiro de materiales sobrante	Metros cuadrados	27.1	8,480	229,808
2	Limpieza	Metros cuadrados	27.1	11,330	307,043
3	Replanteo	Metros cuadrados	27.1	10,660	288,886
4	Cartel de Obra	Unidad	1	1,927,333	1,927,333
5	Excavación	Metros cúbicos	9	77,100	693,900
6	Cimiento de piedra bruta 1:12	Metros cúbicos	9	548,700	4,938,300
7	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1.9	2,847,733	5,410,693
8	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	11	271,500	2,986,500
9	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7.2	139,433	1,003,918
10	De paredes	Metros cuadrados	5.5	122,947	676,209
11	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	150,167	9,460,521
12	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	50.64	186,700	9,454,488
13	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15.6	29,500	460,200
14	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	43	379,100	16,301,300
15	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	38,480	5,194,800
16	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	20.4	33,250	678,300
17	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	22.5	59,667	1,342,508
18	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	22.5	212,710	4,785,975
19	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	2.6	70,523	183,360
20	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1,512,367	1,512,367
21	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1,357,500	2,715,000
22	Puerta para boxes enchapados en fromica	Unidad	4	946,567	3,786,268
23	Ventanas balancines	Metros cuadrados	3.17	370,313	1,173,892
24	Contrapiso	Metros cuadrados	13.5	60,333	814,496
25	Alisado de cemento con varillas	Metros cuadrados	13.5	59,730	806,355
26	Rampa peatonal mat+m.o.	Unidad	1	1,267,000	1,267,000
27	De revoque 1 : 3 (cemento - arena) mat+m.o.	Metro lineal	18	42,233	760,194
28	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63	21,520	1,355,760
29	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63	32,447	2,044,161
30	De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	16.2	32,447	525,641
31	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3.17	44,513	141,106
32	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	50.64	29,563	1,497,070
33	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	44,647	1,651,939
34	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	23.5	32,580	765,630
35	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	17.5	38,613	675,728
36	Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	82	162,900	13,357,800
37	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	3.17	227,457	721,039

Constructora E&S
de Elvira E. Sartorio B.
RUC: 5162517-2
Tel.:(0982) 619 182

38	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	17.5	147,213	2,576,228
39	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	213,580	427,160
40	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	139,732	1,397,320
41	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	159,883	1,598,830
42	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	468,790	468,790
43	Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos sanitarios completo mat+m.o.	Unidad Medida Global	1	16,893,333	16,893,333
44	Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general mat+m.o.	Unidad Medida Global	1	5,430,000	5,430,000
45	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 mat+m.o.	Unidad	1	7,843,333	7,843,333
46	Barras de asiento (colocación)	Unidad	2	150,833	301,666
47	Limpieza final	Metros cuadrados	1	1,448,000	1,448,000
	Sub Total				140.280.145
-Construcción de 1 aula Esc. Bas. N° 8.243 "4 de Setiembre" Isla Pora. **Distrito de Santa Rosa del Aguaray**					
48	Preparacion de la obra a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63.7	6,837	435,517
49	Preparacion de la obra b- Replanteo	Metros cuadrados	63.7	8,790	559,923
50	Preparacion de la obra c- Letrero de Obra	Unidad Medida Global	1	1,660,333	1,660,333
51	Preparacion de la obra d-Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	459,033	6,426,462
52	Estructura HºAº a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1.23	2,441,667	3,003,250
53	Estructura HºAº b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2.17	2,441,667	5,298,417
54	Estructura Hºaº c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Metros cúbicos	1	488,333	488,333
55	Muro de Nivelacion a- De 0,45 cm.	Metros cuadrados	3.6	288,117	1,037,221
56	Muro de Nivelacion b- De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7.5	200,217	1,501,628
57	Muro de Nivelacion c- De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0.6	390,667	234,400
58	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23.3	144,547	3,367,945
59	Aislacion Asfaltica a- De paredes	Metros cuadrados	6.4	68,367	437,549
60	Muro de elevacion a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3.4	107,433	365,272
61	Muro de elevacion b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34.5	258,817	8,929,187
62	Muro de elevacion c- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13.5	190,450	2,571,075
63	Muro de elevacion d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensado	Metros cuadrados	31.8	190,450	6,056,310
64	Muro de elevacion e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	21,975	351,600
65	Pilares a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes	Metro lineal	6.6	219,750	1,450,350
66	Techo a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	90.5	278,350	25,190,675
67	Revoques a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	34,183	2,085,163
68	Revoques b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	Metros cuadrados	16	61,042	976,672
69	Revoques c- Lineal en balancines	Metro lineal	38.8	26,858	1,042,090
70	Contrapiso de H° de cascotes 0,07	Metros cuadrados	58	48,833	2,832,314
71	carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	58	31,253	1,812,674
72	Piso de mosaico granitico	Metros cuadrados	58	171,893	9,969,794
73	Zocalo mosaico granitico	Metro lineal	34	57,135	1,942,590
74	Aberturas metalicas a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1,416,167	1,416,167
75	Aberturas metalicas b- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	10.3	278,350	2,867,005

Contructora B&S
de Elvira E. Sartorio B.
RUC: 5162517-2
Tel.:(0982) 519 182

76	Alfeizar de ventanas a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25.8	17,580	453,564
77	Pintura a- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	24,417	1,489,437
78	Pintura b- De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11.9	19,533	232,443
79	Pintura c- De viga cumbrera y galerìa	Metros cuadrados	16	27,347	437,552
80	Pintura d- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10.3	29,300	301,790
81	Pintura e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	109	19,533	2,129,097
82	Pintura f- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	27,347	2,187,760
83	Pintura g- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5.5	29,300	161,150
84	Pintura h- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	53.4	27,347	1,460,330
85	Pintura i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	23	24,417	561,591
86	Vidrios dobles	Metros cuadrados	10.3	180,683	1,861,035
87	Desague Pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	23	69,343	1,594,889
88	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	18	78,133	1,406,394
89	Instalacion electrica-Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	104,992	1,259,904
90	Instalacion electrica-Instalación de tableros de comando TC	Unidad	12	104,992	1,259,904
91	Instalacion electrica-Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	104,992	839,936
92	instalacion electrica-Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	113,098	1,130,980
93	Instalacion electrica-Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	113,098	678,588
94	Instalacion electrica-Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	113,098	904,784
95	Instalacion electrica-Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	113,098	1,357,176
96	Instalacion electrica-Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Unidad	34	122,083	4,150,822
97	Artefactos electricos-Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	291,047	582,094
98	Artefactos electricos-Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	219,750	879,000
99	Artefactos electricos-Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	129,408	258,816
100	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	379,435	379,435
101	Artefactos electricos-Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	209,980	209,980
102	Artefactos electricos-Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	145,426	145,426
103	Rampa	Unidad Medida Global	1	1,318,500	1,318,500
104	Mobiliarios a- Pizarrones	Unidad	1	1,660,333	1,660,333
105	Limpieza final	Metros cuadrados	1	2,233,333	2,233,333
	Sub Total				127,835,962
-Construcción de SS.HH. Esc. Bas. N°8.244 "29 de Setiembre" **Distrito de Santa Rosa del Aguaray**					
106	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	15.7	7,000	109,900
107	Replanteo	Metros cuadrados	15.7	9,000	141,300
108	Cartel de Obra	Unidad	1	1,700,000	1,700,000
109	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	4	470,000	1,880,000
110	Encadenado H°A° superior de (11 x 27)	Metros cúbicos	0.75	2,360,000	1,770,000
111	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7.9	225,000	1,777,500

Constructora E.E.S. de Elvira E. Sartorio B. RUC: 5162517-2 Tel.:(0982) 619 182

112	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	4.15	152,000	630,800
113	0,15 Horizontal	Metros cuadrados	9.4	102,000	958,800
114	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	28.5	125,000	3,562,500
115	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	40.8	155,000	6,324,000
116	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	25	305,000	7,625,000
117	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	93	32,000	2,976,000
118	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	4.4	27,500	121,000
119	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	14.4	50,000	720,000
120	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	14.4	176,500	2,541,600
121	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	2.6	58,500	152,100
122	De Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Unidad	2	1,105,000	2,210,000
123	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	Unidad	3	685,000	2,055,000
124	Ventanas balancines	Metros cuadrados	0.5	307,000	153,500
125	Rampa peatonal	Unidad	1	1,250,000	1,250,000
126	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	4	27,500	110,000
127	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	85.8	18,000	1,544,400
128	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	85.8	27,000	2,316,600
129	De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	8.5	27,000	229,500
130	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	0.5	37,000	18,500
131	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	40.8	24,500	999,600
132	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	20.8	37,000	769,600
133	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	16.3	27,000	440,100
134	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	14	32,000	448,000
135	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	29	135,000	3,915,000
136	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	0.5	188,500	94,250
137	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	14	122,000	1,708,000
138	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	9.1	95,000	864,500
139	Instalación eléctrica completa	Unidad Medida Global	1	3,000,000	3,000,000
140	Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	15,750,000	15,750,000
141	Camara Septica 0,70 x 1,50	Unidad Medida Global	1	6,750,000	6,750,000
142	Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	Unidad Medida Global	1	7,500,000	7,500,000
143	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	5,000,000	5,000,000
Sub Total					90.117.050
Precio Total Lote N° 2					**358.233.157**

El monto total del Lote Nº 2 asciende a la suma de guaraníes trescientos cincuenta y ocho millones doscientos treinta y tres mil cientos cincuenta y siete.

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales

Contructora P&S
de Elvira E. Sartorio B.
RUC: 5162517-2
Tel.:(0982) 619 182

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Observación: Considerando que el presente proceso de contratación es Plurianual: Años 2022 y 2023, se aclara que los fondos para el Ejercicio Fiscal 2023 se encuentran sujeto a la aprobación del Presupuesto de la Gobernacion de San Pedro.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.
Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección;
Lote N° 2- Construcción de SS.HH. Esc. Bas. N°8.158- 20 de Julio Comunidad Indígena **Distrito de Santa Rosa del Aguaray.**

-Construcción de 1 aula Esc. Bas. N° 8.243 "4 de Setiembre" Isla Pora. **Distrito de Santa Rosa del Aguaray.**

- Construcción de SS.HH. Esc. Bas. N°8.244 "29 de Setiembre" **Distrito de Santa Rosa del Aguaray**

9.ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Educación

10.PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras serán como se describen a continuación: Construcción de SS.HH. y Aulas en diferentes Instituciones Educativas - Plurianual

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES.
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.

14.CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas.

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

R Constructora E&S
de Elvirs E. Sartorio B.
RUC: 5162517-2
Tel.:(0982) 619 152

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato".

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay a los 11 días del mes de noviembre del año 2022.

Luis Miguel Paredes Vega
Secretario General

Carlos Alcibíades Giménez Díaz
Gobernador de San Pedro

Contructora E&S
de Elvira E. Sartorio B.
RUC: 5162517-2
Tel.:(0982) 619 182

Elvira Elizabet Sartorio Blanco
Construcctora E&S
RUC N° 5162517-2