CONTRATO Nº 21-2018 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA.-

CONTRATO Nº 21-2018
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS EN ESCUELAS (VACAY 10, VACAY 20, ACACARAYA KM 7)

Entre la **MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA**, *con* RUC Nº **80001269-0**, *domiciliada* en Avda. Marcial Samaniego y Ruta VI, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. EDUARDO MANUEL OSWALD PIPKE**, con Cédula de Identidad N° 1.458.080, y la Secretaria Municipal **Sra. DORIS BEATRIZ TISCHLER WOLLMEISTER**, con C.I. N°889.059, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, *por la otra, la firma* **METALURGICA NUÑEZ**, *con* **RUC Nº 2172215-3** domiciliada a 700 metros de la Avenida Japón y calle Venezuela del Distrito de Pirapó, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, representada para este acto por su propietario, el señor **RUBÉN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL**, paraguayo, con C.I. N° 2.172.215, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, *individualmente*, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS EN ESCUELAS (VACAY 10, VACAY 20 ACACARAYA KM 7) el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO: El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes para la construcción por parte de EL CONTRATISTA de Sala de Nivel Inicial, Cocina - Comedor y Sanitario en la Escuela Trifina Rodríguez de Maciel de la zona denominada Vacay 20, Zona Rural de Bella Vista.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes: a) Contrato; b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones; c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas; d) Los datos cargados en el SICP (reporte); e) La oferta del Proveedor; e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación. Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03): El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 342.686.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03): El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación por Concurso de Ofertas N° CO-01-2018, convocado por la Municipalidad de Bella Vista, según

Doris Tischler
Secretaria Intendencia

Eduardo M. Oswald P
Intendente Municipal
Bella Vista - Itapua

CONTRATO Nº 21-2018 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA.-

Resolución de Intendencia N°4577/2018. La adjudicación fue realizada por Resolución de Intendencia N°4987/2018 de fecha 09/07/2018.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo de vigencia del presente Contrato será (280) doscientos ochenta días contados desde la firma del mismo para el Lote 1.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03): El monto total del presente contrato es de **GUARANIES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO (GS.255.643.425).** Los precios unitarios se detallan en la siguiente planilla:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72121406-001	Servicio de construcción de edificios de escuelas (COCINA COMEDOR)	Unidad Medida Global	1		
1.1		**Preparación de la obra**				**1.181.951**
1.1.1		Cartel de obra	Unidad	1	425.000	425.000
1.1.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,74	4.250	398.395
1.1.3		Replanteo	Metros cuadrados	93,74	3.825	358.556
1.2		**Excavación**				**3.494.400**
1.2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	13	268.800	3.494.400
1.3		**Estructura de H° A° :**				**7.575.750**
1.3.1		Zapatas Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	1,2	1.008.000	1.209.600
1.3.2		Vigas de Galería de Hº Aº	Metros cúbicos	0,42	1.260.000	529.200
1.3.3		Viga cumbrera	Metros cúbicos	1,04	1.260.000	1.310.400
1.3.4		Encadenados de H° A° - Inferior	Metros cúbicos	1,68	1.260.000	2.116.800
1.3.5		Encadenados de H° A° - Superior	Metros cúbicos	1,89	1.275.000	2.409.750
1.4		**Muros de nivelación :**				**1.636.080**
1.4.1		De 0,30 cm. Armada	Metros cuadrados	16,04	102.000	1.636.080
1.5		**Relleno**				**1.348.695**
1.5.1		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	17,63	76.500	1.348.695
1.6		**Aislación asfaltica :**				**2.742.950**
1.6.1		De paredes	Metros cuadrados	46,1	59.500	2.742.950
1.7		**Muros de elevación :**				**12.394.284**
1.7.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	69,46	58.800	4.084.248
1.7.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados de 21 agujeros de primera	Metros cuadrados	84,14	92.400	7.774.536
1.7.3		Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	42	12.750	535.500
1.8		**Pilares :**				**972.400**
1.8.1		De 0,35 x 0,35 visto para corredor	Metro lineal	10,4	93.500	972.400
1.9		**Techo :**				**25.056.000**
1.9.1		De tejas francesas sobre estructura de madera, machimbre de pino de primera y membrana	Metros cuadrados	120	208.800	25.056.000
1.10		**Revoques :**				**23.800.937**
1.10.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	139	21.250	2.953.750
1.10.2		De viga cumbrera, galerìa y encadenado de H° A°	Metros cuadrados	50,29	29.750	1.496.128
1.10.3		De pilares de H° A°	Metros cuadrados	5,38	29.750	160.055
1.10.4		Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	89,74	27.840	2.498.361
1.10.5		Carpeta base para piso e:2cm	Metros cuadrados	89,7	22.950	2.058.615
1.10.6		Piso cerámico PEI V anideslizante	Metros cuadrados	89,74	65.250	5.855.535

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPUA - PARAGUAY SECRETARIA

Doris Tischler
Secretaria Intendencia

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPUA - PARAGUAY

Eduardo M. Oswald P
Intendente Municipal
Bella Vista - Itapúa

CONTRATO Nº 21-2018 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA.-

1.10.7		Zocalo cerámico	Metro lineal	55,9	21.250	1.187.875
1.10.8		Caminero entre pabellón existente, comedor y baño a construir piso cerámico PEI V anideslizante, incluye cordon de ladrillo perimetral del caminero, contrapiso y carpera	Metros cuadrados	65,38	116.100	7.590.618
1.11		**Aberturas de madera :**				**2.252.500**
1.11.1		Puerta madera de 1,10 x 2,10 - tablero	Unidad	1	1.232.500	1.232.500
1.11.2		Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	Unidad	2	510.000	1.020.000
1.12		**Aberturas metálicas :**				**3.384.360**
1.12.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	12,6	238.000	2.998.800
1.12.2		Puerta 0,80x2,10	Metros cuadrados	1,68	229.500	385.560
1.13		**Alfeizar de ventanas :**				**862.750**
1.13.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	40,6	21.250	862.750
1.14		**Pinturas :**				**5.412.683**
1.14.1		De paredes latex acrilico semi brillo lavable	Metros cuadrados	139	11.050	1.535.950
1.14.2		De pilares vistos con color ceramico y juntas color cemento, protección con silicona	Metros cuadrados	12,42	15.300	190.026
1.14.3		De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares latex acrilico	Metros cuadrados	50,29	9.350	470.212
1.14.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	14,28	21.250	303.450
1.14.5		De ladrillo visto color ceramico y juntas color cemento, protección con silicona	Metros cuadrados	84,14	15.120	1.272.197
1.14.6		De maderamen y machimbres con barniz	Metros cuadrados	120	12.750	1.530.000
1.14.7		De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,67	19.550	110.849
1.15		**Revestimiento**				**362.355**
1.15.1		Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	6,09	59.500	362.355
1.16		**Vidrios**				**1.338.750**
1.16.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	12,6	106.250	1.338.750
1.17		**Desague Pluvial**				**1.399.950**
1.17.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	36,6	38.250	1.399.950
1.18		**Instalación Eléctrica**				**5.865.000**
1.18.1		Instalación eléctrica conductores impaco y placas conatel duomo	Unidad Medida Global	1	3.485.000	3.485.000
1.18.2		Artefactos electricos porta lamparas y lamparas bajo consumo	Unidad Medida Global	1	2.380.000	2.380.000
1.19		**Instalación Sanitaria**				**705.500**
1.19.1		Agua Corriente cañería PPR 25mm PN 12,5 termofusión	Unidad Medida Global	1	204.000	204.000
1.19.2		Desague Cloacal	Unidad Medida Global	1	187.000	187.000
1.19.3		Pileta de Cocina con grifería	Unidad Medida Global	1	314.500	314.500
1.20		**Limpieza final**				**796.790**
1.20.1		Limpieza final	Metros cuadrados	93,74	8.500	796.790
2	72121406-001	Servicio de construcción de edificios de escuelas (SALA DE NIVEL INICIAL)	Unidad Medida Global	1		-
2.1		**Preparación de la Obra**				**1.082.224**
2.1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	1	425.000	425.000
2.1.2		Replanteo	Metros cuadrados	81,39	3.825	311.317
2.1.3		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	81,39	4.250	345.908
2.2		**Cimiento**				**4.694.720**
2.2.1		Excavaciòn y carga de cimiento de PBC	Metros cúbicos	17,26	272.000	4.694.720
2.3		**Estructura de Hormigón Armado**				**6.413.250**

Doris Tischler
Secretaria Intendencia

Eduardo M. Oswald P
Intendente Municipal
Bella Vista - Itapúa

CONTRATO Nº 21-2018 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA.-

2.3.1		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	1,04	1.275.000	1.326.000
2.3.2		Encadenado H°A° inferior	Metros cúbicos	1,68	1.275.000	2.142.000
2.3.3		Encadenado H°A° superior	Metros cúbicos	1,89	1.275.000	2.409.750
2.3.4		Vigas de galeria de HºAº	Metros cúbicos	0,42	1.275.000	535.500
2.4		**Muros de Nivelación**				**2.501.125**
2.4.1		De 0,45	Metros cuadrados	6,1	123.250	751.825
2.4.2		De 0,30	Metros cuadrados	17,15	102.000	1.749.300
2.5		**Relleno y Compactación**				**2.470.950**
2.5.1		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	32,3	76.500	2.470.950
2.6		**Aislación Asfáltica De Muros**				**1.063.860**
2.6.1		De 0,15- Horizontal	Metros cuadrados	8,43	59.500	501.585
2.6.2		De 0,30- Horizontal	Metros cuadrados	4,2	59.500	249.900
2.6.3		De canteros	Metros cuadrados	5,25	59.500	312.375
2.7		**Muros de Elevación**				**9.692.220**
2.7.1		De 0,30 para Revocar	Metros cuadrados	19,25	102.000	1.963.500
2.7.2		De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	39,4	59.500	2.344.300
2.7.3		De 0,30 Visto 1cara de Ladrillo Común	Metros cuadrados	25,62	115.920	2.969.870
2.7.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados de 21 agujeros de primerac/ Cantero-Parapeto	Metros cuadrados	20,4	93.500	1.907.400
2.7.5		Envarillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	Metro lineal	40,25	12.600	507.150
2.8		**Pilares**				**1.071.000**
2.8.1		De 0,30 x 0,45 para Revocar	Metro lineal	9	119.000	1.071.000
2.9		**Techo**				**19.223.540**
2.9.1		Planchuelas de hierro	Unidad	34	29.750	1.011.500
2.9.2		De tejas francesas sobre estructura de madera, machimbre de pino de primera y membrana	Metros cuadrados	98,55	184.800	18.212.040
2.10		**Revoques**				**4.454.000**
2.10.1		Interior- exterior a 1 Capa	Metros cuadrados	154	21.250	3.272.500
2.10.2		De pilares de mampostería	Metro lineal	9	38.250	344.250
2.10.3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cuadrados	16	29.750	476.000
2.10.4		De Nivelación	Metros cuadrados	17	21.250	361.250
2.11		**Contrapisos**				**3.309.900**
2.11.1		Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	66	27.200	1.795.200
2.11.2		Carpeta base para piso e:2cm	Metros cuadrados	66	22.950	1.514.700
2.12		**Piso**				**3.809.610**
2.12.1		Piso cerámico PEI V anideslizante en aula, galeria y SSHH	Metros cuadrados	60,47	63.000	3.809.610
2.13		**Zócalo**				**787.313**
2.13.1		Zócalo cerámico	Metro lineal	37,05	21.250	787.313
2.14		**Aberturas de madera**				**1.190.000**
2.14.1		De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	Unidad	1	510.000	510.000
2.14.2		De marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	Unidad	2	340.000	680.000
2.15		**Aberturas Metálicas**				**4.870.500**
2.15.1		Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	Unidad	1	1.232.500	1.232.500
2.15.2		Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	Metros cuadrados	4	569.500	2.278.000
2.15.3		Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH	Metros cuadrados	4	340.000	1.360.000
2.16		**Alféizar de ventana**				**1.140.775**
2.16.1		De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	Metro lineal	2,5	29.750	74.375
2.16.2		Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	49,6	21.500	1.066.400
2.17		**Pintura**				**4.780.969**
2.17.1		De paredes latex acrilico semi brillo lavable	Metros cuadrados	131,14	11.180	1.466.145

Doris Tischler
Secretaria Intendencia

Eduardo M. Oswald P
Intendente Municipal
Bella Vista - Itapúa

CONTRATO Nº 21-2018 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA.-

2.17.2		De Abertura de Madera con Barniz	Metros cuadrados	3,36	15.300	51.408
2.17.3		De viga cumbrera	Metros cuadrados	15,46	15.300	236.538
2.17.4		De maderamen y machimbres con barniz	Metros cuadrados	98,55	12.900	1.271.295
2.17.5		De ladrillo visto color ceramico y juntas color cemento, protección con silicona	Metros cuadrados	48,89	15.300	748.017
2.17.6		"Revoque común látex acrilico lavable, exterior color mostaza"	Metros cuadrados	52,36	10.920	571.771
2.17.7		Balancines	Metros cuadrados	16,8	22.100	371.280
2.17.8		Puerta metálica de acceso	Metros cuadrados	5,06	12.750	64.515
2.18		**Revestimientos**			-	**1.160.250**
2.18.1		Azulejos	Metros cuadrados	19,5	59.500	1.160.250
2.19		**Vidrios**				**1.898.450**
2.19.1		Vidrios para ventanas	Metros cuadrados	17,66	107.500	1.898.450
2.20		**Postillones de patio en rampa**				**170.544**
2.20.1		Postillones de patio en rampa	Metros cuadrados	5,28	32.300	170.544
2.21		**Mesadas**				**297.500**
2.21.1		mesada azulejada de 1,80x0,50x070	Unidad Medida Global	1	297.500	297.500
2.22		**Agua corriente**				**1.317.500**
2.22.1		Agua corriente cañería PPR 25mm PN 12,5 termofusión de 1", 3/4" codos respectivos, llaves de pasos, T DE 3/4" Y 1/2". MO + materiales agua fria	Unidad Medida Global	1	1.317.500	1.317.500
2.23		**Desagüe cloacal**				***4.780.000***
2.23.1		Caños de PVC de 40, 50, 100, rejillas de piso de 10x10, 15x15 (RPS), adhesivos, codos respectivos	Unidad Medida Global	1	748.000	748.000
2.23.2		Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	Unidad Medida Global	1	4.032.000	4.032.000
2.24		**1722000**				**1.742.500**
2.24.1		Provision y colocacion de 2 inodoros con cisterna y tapa, 3 lavatorios de embutir de 30 cm. De diam. Griferias de mesada, 1 ducha electrica, jaboneras, portarollos, percheros, 1 canilla de pie cromada.	Unidad Medida Global	1	1.742.500	1.742.500
2.25		**Instalación Electrica**				**3.378.750**
2.25.1		Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	3.378.750	3.378.750
2.26		**Limpieza**				**433.500**
2.26.1		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	433.500	433.500
3	72121406-001	Servicio de construcción de edificios de escuelas (SANITARIO)	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
3.1		**Preparación de la obra**				**3.366.407**
3.1.1		Cartel de obras	Unidad Medida Global	1	425.000	425.000
3.1.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	4.300	116.530
3.1.3		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	3.870	104.877
3.1.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	272.000	2.720.000
3.2		**Estructura de H. A.**			-	**3.060.000**
3.2.1		Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	2,4	1.275.000	3.060.000
3.3		**Muro de nivelación**			-	**1.894.650**
3.3.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	102.000	1.244.400
3.3.2		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	8,5	76.500	650.250
3.4		**Aislación Asfáltica**			-	**315.350**
3.4.1		De paredes	Metros cuadrados	5,3	59.500	315.350
3.5		**Muro de elevación**			-	**7.962.700**

Doris Tischler
Secretaria Intendencia

Eduardo M. Oswald P
Intendente Municipal
Bella Vista - Itapúa

CONTRATO Nº 21-2018 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA.-

3.5.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	55	59.500	3.272.500
3.5.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados de 21 agujeros de primera	Metros cuadrados	48	92.400	4.435.200
3.5.3		"Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)"	Metro lineal	20	12.750	255.000
3.6		**Techo**			-	***7.946.400***
3.6.1		De tejas francesas sobre estructura de madera, machimbre de pino de primera y membrana	Metros cuadrados	43	184.800	7.946.400
3.7		**Revoques**			-	**3.442.500**
3.7.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	162	21.250	3.442.500
3.8		**Contrapiso**			-	**1.103.300**
3.8.1		Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	22	27.200	598.400
3.8.2		Carpeta base para piso e:2cm	Metros cuadrados	22	22.950	504.900
3.9		**Desague Pluvial**			-	**1.497.275**
3.9.1		Desague pluvial, caño de 150mm pvc debajo contrapiso de caminero s/ plano	Metro lineal	19,1	55.250	1.055.275
3.9.2		Registro Pluvia 0,50x0,50 con rejilla	Unidad	2	221.000	442.000
3.10		**Pisos y zócalos**			-	**1.457.750**
3.10.1		Piso cerámico PEI V anideslizante	Metros cuadrados	22	63.750	1.402.500
3.10.2		Zócalo cerámico	Metro lineal	2,6	21.250	55.250
3.11		**Aberturas de madera.**			-	**5.249.600**
3.11.1		Puerta tablero	Metros cuadrados	5,04	552.500	2.784.600
3.11.2		Para bóxes de madera maciza, lapacho o similar	Unidad	5	493.000	2.465.000
3.12		**Aberturas metálicas**			-	**799.680**
3.12.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	238.000	799.680
3.13		**Alfeizar de ventanas.**			-	**148.750**
3.13.1		mocheta revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	21.250	148.750
3.14		**Pinturas.**			-	**2.230.278**
3.14.1		De paredes latex acrilico semi brillo lavable	Metros cuadrados	66	11.050	729.300
3.14.2		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	15.120	152.712
3.14.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	22.100	74.256
3.14.4		De ladrillo visto color ceramico y juntas color cemento, protección con silicona	Metros cuadrados	48	15.120	725.760
3.14.5		De maderamen y machimbres con barniz	Metros cuadrados	43	12.750	548.250
3.15		**Revestimientos**			-	**5.801.250**
3.15.1		De azulejos de 0,15 x 0,15	Metros cuadrados	97,5	59.500	5.801.250
3.16		**Vidrios dobles**			-	**357.000**
3.16.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	106.250	357.000
3.17		**Instalación eléctrica**			-	**2.125.000**
3.17.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.360.000	1.360.000
3.17.2		Artefactos eléctricos focos bajo consumo con porta lamparas s/ ubicaciones de plano	Unidad Medida Global	1	765.000	765.000
3.18		**Instalación Sanitaria:**			-	**16.107.500**
3.18.1		Agua corriente cañería PPR 25mm PN 12,5 termofusión- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefactos sanitarios completos	Unidad Medida Global	1	10.157.500	10.157.500
3.18.2		Cámara séptica ancho, largo y profundo 0,9x1,8x1,5 con tabique divisor	Unidad	1	2.720.000	2.720.000
3.18.3		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	3.230.000	3.230.000
3.19		**Limpieza final**			-	**459.000**
3.19.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	27	17.000	459.000
					Precio Total	

Doris Tischler
Secretaria Intendencia

Eduardo M. Oswald P
Intendente Municipal
Bella Vista Itapua

CONTRATO Nº 21-2018 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03): La obra contará con un plazo total de ejecución de (180) ciento ochenta días corridos contados a partir de la fecha de emisión de la orden de inicio de obra expedida por la Dirección de Obras y/o el Acta de inicio de Obra firmada entre las partes. El lugar de la obra será en la Escuela Trifina Rodríguez de Maciel, ubicada en Calle Carlos A. López y Recta Vacay, de la zona denominada Vacay 20. – Zona Rural de Bella Vista. Este plazo establecido podrá reajustarse por eventuales inconvenientes en común acuerdo de ambas partes. Las certificaciones por el avance de la obra se realizarán cada 30 días. El plazo máximo para las obras del ítem 1) construcción de cocina – comedor es de 90 días corridos; para el ítem 2) Construcción de sala de nivel inicial 90 días corridos; y para el ítem 3) construcción de sanitarios 60 días corridos.---

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03): El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03): Habrá un solo anticipo del 30% del monto total del contrato, las condiciones y fecha de entrega del anticipo y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03): El contratista garantiza el fiel cumplimiento del contrato con la presentación de una garantía de fiel cumplimiento del contrato por el 10% del monto total del contrato y garantiza el anticipo con una garantía de anticipo por el 100% del anticipo, ambos por (280) doscientos ochenta días conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03): Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato, y serán del (0,5%) cero coma cinco por ciento del monto total del contrato, por cada día de atraso.---------

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03): la obra consiste en la construcción de cocina – comedor; Construcción de sala de nivel inicial; y construcción de sanitarios, en la Escuela Trifina R. de Maciel, ubicada sobre Calle Carlos A. López y Recta Vacay, de la zona denominada Vacay 20. – Zona Rural de Bella Vista.----------

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03): Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

Doris Tischler
Secretaria Intendencia

Eduardo M. Oswald P
Intendente Municipal
Bella Vista Itapúa

CONTRATO Nº 21-2018 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA.-

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP: Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03): Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. "Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato". Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los Juzgados de Primera Instancia de la Ciudad de Obligado, República del Paraguay.----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Bella Vista, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los nueve días del mes de agosto de dos mil dieciocho.----------

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPÚA SECRETARIA

Doris Tischler
Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPÚA INTENDENTE

Eduardo Oswald
Intendente Municipal

Rubén D. Núñez Esquivel
METALURGICA NUÑEZ
CONTRATISTA