MUNICIPALIDAD DE QUIINDY
U. O. C.
Quiindy: Ciudad de la Amistad y Perla del Ypoá
IX Departamento de Paraguarí
Email: muniuoc_oficial@hotmail.com

FECHA: 16/11/2020

PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DEL PRECIO REFERENCIAL (Resol. DNCP Nº 1890/20)
CONTRATACION DIRECTA CD Nº 21/2020 ID 387909
REPARACION DE PUENTES EN VARIAS ZONAS DEL DISTRITO DE QUIINDY
(PLURIANUAL 2020/2021)

INTRODUCCION: El precio consignado como precio referencial en el presente proceso de llamado a Licitación por Contratación Directa CD Nº 21/2020 con ID 387909 para la ejecucion de la obra **REPARACION DE PUENTES EN VARIAS ZONAS DEL DISTRITO DE QUIINDY (PLURIANUAL 2020/2021),** se ha obtenido mediante solicitudes de presupuesto remitido a firmas dedicados al ramo que podrían ser potenciales oferentes y de precios adjudicados conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.

NORMATIVA APLICADA: RESOLUCIÓN DNCP Nº 1890/20, ANEXO: MÉTODO PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES:
Las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones: *Método para la Elaboración de Precios Referenciales: Las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones:*
1. Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet, o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo.
2. Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado,
3. Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.
4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.
A partir de la información obtenida, la Convocante fijará los Precios de Referencia, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad. En el correspondiente dictamen firmado por el Encargado de la UOC se deberá detallar la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia (promedio, precio más bajo, u otro mecanismo pertinente) y demás datos e informaciones relacionados.

PROCEDIMIENTO REALIZADO: se ha remitido notas en fecha 12/11/2020 a firmas dedicadas al rubro por la cual se ha solicitado el presupuesto anexando al mismo la planilla de cantidades y las especificaciones técnicas de la obra, las empresas que han recibido la solicitud son: A3L CONSTRUCTORA, FORTIA EIRL y MARCELO CONSTRUCCIONES.

Hemos recibido en fecha 16/11/2020 la respuesta de la empresa FORTIA EIRL Y A3L CONSTRUCTORA con sus respectivos presupuestos, sin embargo la firma MARCELO CONSTRUCCIONES no ha presentado respuesta alguna al pedido efectuado por la UOC, asimismo se adjunta copias de precios similares adjudicados en el portal de contrataciones de la Municipalidad de San José de los Arroyos (id370463), Municipalidad de San José de los Arroyos (id370423) y la Municipalidad de Dr. Juan Eulogio Estigarribia (id368058), según el siguiente detalle de precios unitarios promedios obtenidos:

LOTE 1: REPARACION PUENTE LAGUNA PALACIOS - ZONA ACHOTEI

sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Fuente Documental
1.1	Excavacion p/ cimiento	m3	5,2	83.880	datos SICP id370463-item 1.1
				320.000	Fortia EIRL

				262.000	A3L Constructora
				221.960	**Precio Unitario Promedio**
1.2	Muro de piedra cabeceras	m3	6,8	348.928	datos SICP id370423-lote2-item 1.4
				535.000	Fortia EIRL
				550.000	A3L Constructora
				477.976	**Precio Unitario Promedio**
1.3	Contrapiso de alisada en entrada y salida	m2	13,8	117.500	datos SICP id370423-lote2-item 1.5
				135.000	Fortia EIRL
				145.000	A3L Constructora
				132.500	**Precio Unitario Promedio**
1.4	Limpieza de obra y cartel de obra	gl	1,0	1.584.378	datos SICP id370463-item 1.9
				2.300.000	Fortia EIRL
				2.500.000	A3L Constructora
				2.128.126	**Precio Unitario Promedio**

LOTE 2: CALLE VECINAL BARRIO PERPETUO SOCORRO - ZONA COSTA GAONA

sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Excavacion p/ cimiento	m3	15,0	83.880	datos SICP id370463-item 1.1
				320.000	Fortia EIRL
				262.000	A3L Constructora
				221.960	**Precio Unitario Promedio**
1.2	Muro de piedra cabeceras	m3	9,4	348.928	datos SICP id370423-lote2-item 1.4
				535.000	Fortia EIRL
				550.000	A3L Constructora
				477.976	**Precio Unitario Promedio**
1.3	Contrapiso de alisada en entrada y salida	m2	10,6	117.500	datos SICP id370423-lote2-item 1.5
				135.000	Fortia EIRL
				145.000	A3L Constructora
				132.500	**Precio Unitario Promedio**
1.4	Losa de H°A° e= 20 cm	m2	8,6	432.400	datos SICP id370423-lote1-item 1.7
				560.000	Fortia EIRL
				620.000	A3L Constructora
				537.467	**Precio Unitario Promedio**
1.5	Relleno ripio y compactado de suelo	m3	5,2	110.544	datos SICP id370423-lote2-item 1.6
				225.000	Fortia EIRL
				250.000	A3L Constructora
				195.181	**Precio Unitario Promedio**
1.6	Limpieza de obra y cartel de obra	gl	1,0	1.584.378	datos SICP id370463-item 1.9
				2.300.000	Fortia EIRL
				2.500.000	A3L Constructora
				2.128.126	**Precio Unitario Promedio**

LOTE 3: CALLE TENIENTE RECALDE C/ VICENTE CABALLERO - ZONA URBANA

sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Demolición de muros sectores dañados	m3	7,5	174.464	datos SICP id370423-lote1-item 1.3
				125.000	Fortia EIRL
				115.000	A3L Constructora
				138.155	**Precio Unitario Promedio**
1.2	Excavacion p/ cimiento	m3	21,0	83.880	datos SICP id370463-item 1.1
				320.000	Fortia EIRL
				262.000	A3L Constructora
				221.960	**Precio Unitario Promedio**
1.3	Muro de piedra cabeceras	m3	6,6	348.928	datos SICP id370423-lote2-item 1.4
				535.000	Fortia EIRL
				550.000	A3L Constructora
				477.976	**Precio Unitario Promedio**
1.4	Envarillado	m	7,0	29.640	datos SICP id370423-lote10-item 1.6
				135.000	Fortia EIRL
				150.000	A3L Constructora
				104.880	**Precio Unitario Promedio**
1.5	Contrapiso de alisada en entrada y salida	m2	6,5	117.500	datos SICP id370423-lote2-item 1.5
				135.000	Fortia EIRL
				145.000	A3L Constructora
				132.500	**Precio Unitario Promedio**
1.6	Viga de perfil de hierro (rodamiento)	m	10,0	192.140	datos SICP id370423-lote10-item 1.9
				750.000	Fortia EIRL
				850.000	A3L Constructora
				597.380	**Precio Unitario Promedio**
1.7	Limpieza de obra y cartel de obra	gl	1,0	1.584.378	datos SICP id370463-item 1.9
				2.300.000	Fortia EIRL
				2.500.000	A3L Constructora
				2.128.126	**Precio Unitario Promedio**

LOTE 4: CALLE VECINAL COSTA HU U - ZONA RURAL

sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Demolición de muros sectores dañados	m3	4,8	174.464	datos SICP id370423-lote1-item 1.3
				125.000	Fortia EIRL
				115.000	A3L Constructora
				138.155	**Precio Unitario Promedio**
1.2	Excavacion p/ cimiento	m3	48,5	83.880	datos SICP id370463-item 1.1
				320.000	Fortia EIRL
				262.000	A3L Constructora
				221.960	**Precio Unitario Promedio**
1.3	Muro de piedra cabeceras	m3	27,9	348.928	datos SICP id370423-lote2-item 1.4
				535.000	Fortia EIRL

				550.000	A3L Constructora
				477.976	**Precio Unitario Promedio**
1.4	Vigas inferior de hormigon armado	m3	6,3	2.500.000	datos SICP id368058-item 3.3
				2.600.000	Fortia EIRL
				2.400.000	A3L Constructora
				2.500.000	**Precio Unitario Promedio**
1.5	Losa de H°A° e= 20 cm	m3	5,8	432.400	datos SICP id370423-lote1-item 1.7
				560.000	Fortia EIRL
				620.000	A3L Constructora
				537.467	**Precio Unitario Promedio**
1.6	Contrapiso de alisada en entrada y salida	m2	39,6	117.500	datos SICP id370423-lote2-item 1.5
				135.000	Fortia EIRL
				145.000	A3L Constructora
				132.500	**Precio Unitario Promedio**
1.7	Relleno ripio y compactado de suelo	m3	8,8	110.544	datos SICP id370423-lote2-item 1.6
				225.000	Fortia EIRL
				250.000	A3L Constructora
				195.181	**Precio Unitario Promedio**
1.8	Envarillado (baranda)	ml	10,0	29.640	datos SICP id370423-lote9-item 1.5
				350.000	Fortia EIRL
				385.000	A3L Constructora
				254.880	**Precio Unitario Promedio**
1.9	Limpieza de obra y cartel de obra	Unid.	1,0	1.584.378	datos SICP id370463-item 1.9
				2.300.000	Fortia EIRL
				2.500.000	A3L Constructora
				2.128.126	**Precio Unitario Promedio**

El presente precio referencial es el resultado de la combinación de precios adjudicados que accedimos desde la web *www.dncp.gov.py* y presupuestos obtenidos de potenciales oferentes, en cumplimiento a las disposiciones de la Resolución DNCP Nº 1890/20, *se debe contar con al menos tres precios, obtenidos a través de cualquier mecanismo que permita disponer de evidencia documentada sobre su existencia, tales como solicitudes de presupuestos y sus respuestas…*

Atentamente.-

Hugo Blanco Araujo
Asesor de UOC

Nathalia Morán Portillo
Encargada de la UOC

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

U. O. C.

Quiindy: Ciudad de la Amistad y Perla del Ypoá

IX Departamento de Paraguarí

Email: muniuoc_oficial@hotmail.com

Quiindy, 12 de noviembre de 2020

Señores

Empresa MARCELO CONSTRUCCIONES - RUC/CI 2163169

Presente

✓ **Ref.: "SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO DE OBRA REPARACION DE PUENTES EN VARIAS ZONAS DEL DISTRITO DE QUIINDY (PLURIANUAL 2020/2021)"**

Me dirijo a usted, en relación al proyecto de obras encarado por la Municipalidad denominado para la "**REPARACION DE PUENTES EN VARIAS ZONAS DEL DISTRITO DE QUIINDY (PLURIANUAL 2020/2021)**", en tal sentido respetuosamente solicito que si lo considere pueda presentar a esta Unidad Operativa de Contrataciones el presupuesto según la planilla de cantidades, precios y especificaciones técnicas que se adjunta a la presente, cabe señalar que la respuesta a la presente se realiza a modo referencial y no supone ningún compromiso de contrato o responsabilidad con la Municipalidad de Quiindy, asimismo la respuesta a la presente podrá ser remitida en forma física por nota, vía fax o correo electrónico.-

Sin otro en particular, saludóle atentamente.-

Nathalia Morán Portillo
Encargada de la UOC

MARCELO CONSTRUCCIONES
R.U.C.:2163169-7

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

U. O. C.

Quiindy: Ciudad de la Amistad y Perla del Ypoá

IX Departamento de Paraguarí

Email: muniuoc_oficial@hotmail.com

Quiindy, 12 de noviembre de 2020

Señores

Empresa FORTIA EIRL - RUC/CI 80043957

Presente

✓ **Ref.: "SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO DE OBRA REPARACION DE PUENTES EN VARIAS ZONAS DEL DISTRITO DE QUIINDY (PLURIANUAL 2020/2021)"**

Me dirijo a usted, en relación al proyecto de obras encarado por la Municipalidad denominado para la "**REPARACION DE PUENTES EN VARIAS ZONAS DEL DISTRITO DE QUIINDY (PLURIANUAL 2020/2021)**", en tal sentido respetuosamente solicito que si lo considere pueda presentar a esta Unidad Operativa de Contrataciones el presupuesto según la planilla de cantidades, precios y especificaciones técnicas que se adjunta a la presente, cabe señalar que la respuesta a la presente se realiza a modo referencial y no supone ningún compromiso de contrato o responsabilidad con la Municipalidad de Quiindy, asimismo la respuesta a la presente podrá ser remitida en forma física por nota, vía fax o correo electrónico.-

Sin otro en particular, saludóle atentamente.-

Fortia EIRL

Nathalia Morán Portillo
Encargada de la UOC

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

U. O. C.

Quiindy: Ciudad de la Amistad y Perla del Ypoá

IX Departamento de Paraguarí

Email: muniuoc_oficial@hotmail.com

Quiindy, 12 de noviembre de 2020

Señores

Empresa A3L CONSTRUCTORA - RUC/CI 594375

Presente

✓ **Ref.: "SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO DE OBRA REPARACION DE PUENTES EN VARIAS ZONAS DEL DISTRITO DE QUIINDY (PLURIANUAL 2020/2021)"**

Me dirijo a usted, en relación al proyecto de obras encarado por la Municipalidad denominado para la "**REPARACION DE PUENTES EN VARIAS ZONAS DEL DISTRITO DE QUIINDY (PLURIANUAL 2020/2021)**", en tal sentido respetuosamente solicito que si lo considere pueda presentar a esta Unidad Operativa de Contrataciones el presupuesto según la planilla de cantidades, precios y especificaciones técnicas que se adjunta a la presente, cabe señalar que la respuesta a la presente se realiza a modo referencial y no supone ningún compromiso de contrato o responsabilidad con la Municipalidad de Quiindy, asimismo la respuesta a la presente podrá ser remitida en forma física por nota, vía fax o correo electrónico.-

Sin otro en particular, saludóle atentamente.-

Nathalia Morán Portillo
Encargada de la UOC

A3L CONSTRUCTORA
RUC: 594375-2
ASUNCIÓN

FORTIA E.I.R.L.

de Edda Fátima F. Benítez Sosa

División Construcciones edda.fortia@gmail.com

Fecha: 16/11/2020

A: MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

DE: FORTIA E.R.I.L.

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE PRESUPUESTO DE OBRA

Por la presente remitimos el presupuesto para la **REPARACION DE PUENTES EN VARIAS ZONAS DEL DISTRITO DE QUIINDY (PLURIANUAL 2020/2021),** *solicitado por la Unidad Operativa de Contrataciones en fecha 12/11/2020, al respecto anexamos nuestro presupuesto:*

LOTE 1: REPARACION PUENTE PALACIOS - ZONA ACHOTEI

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad
1	72102802-007	Mantenimiento y Reparacion de puentes	1	GL
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario
1.1	Excavacion p/ cimiento	m3	5,2	320.000
1.2	Muro de piedra cabeceras	m3	6,8	535.000
1.3	Contrapiso de alisada en entrada y salida	m2	13,8	135.000
1.4	Limpieza de obra y cartel de obra	gl	1,0	2.300.000

LOTE 2: CALLE VECINAL BARRIO PERPETUO SOCORRO - ZONA COSTA GAONA

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad
1	72102802-007	Mantenimiento y Reparacion de puentes	1	GL
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario
1.1	Excavacion p/ cimiento	m3	15,0	320.000
1.2	Muro de piedra cabeceras	m3	9,4	535.000
1.3	Contrapiso de alisada en entrada y salida	m2	10,6	135.000
1.4	Losa de H°A° e= 20 cm	m2	8,6	560.000
1.5	Relleno ripio y compactado de suelo	m3	5,2	225.000
1.6	Limpieza de obra y cartel de obra	gl	1,0	2.300.000

LOTE 3: CALLE TENIENTE RECALDE C/ VICENTE CABALLERO - ZONA URBANA

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad
1	72102802-007	Mantenimiento y Reparacion de puentes	1	GL
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario
1.1	Demolición de muros sectores dañados	m3	7,5	125.000
1.2	Excavacion p/ cimiento	m3	21,0	320.000
1.3	Muro de piedra cabeceras	m3	6,6	535.000
1.4	Envarillado	m	7,0	135.000
1.5	Contrapiso de alisada en entrada y salida	m2	6,5	135.000
1.6	Viga de perfil de hierro (rodamiento)	m	10,0	750.000
1.7	Limpieza de obra y cartel de obra	gl	1,0	2.300.000

LOTE 4: CALLE VECINAL COSTA HU U - ZONA RURAL

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad

FORTIA E.I.R.L.

de Edda Fátima F. Benítez Sosa

División Construcciones edda.fortia@gmail.com

1	72102802-007	Mantenimiento y Reparacion de puentes	1	GL
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**
1.1	Demolición de muros sectores dañados	m3	4,8	125.000
1.2	Excavacion p/ cimiento	m3	48,5	320.000
1.3	Muro de piedra cabeceras	m3	27,9	535.000
1.4	Vigas inferior de hormigon armado	m3	8,3	2.600.000
1.5	Losa de H°A° e= 20 cm	m3	5,8	560.000
1.6	Contrapiso de alisada en entrada y salida	m2	39,6	135.000
1.7	Relleno ripio y compactado de suelo	m3	8,8	225.000
1.8	Envarillado (baranda)	ml	10,0	350.000
1.9	Limpieza de obra y cartel de obra	Unid.	1,0	2.300.000

Atentamente,

Edda Fátima Benítez Sosa
Propietaria
FORTIA E.I.R.L.

Fortia E.I.R.L

Migueka Nathalia Moran Portillo
Encargada de UOC
16/11/2020

A3L CONSTRUCTORA

RUC 594375-2

Asuncion, 16 de noviembre de 2020

Señores
MUNICIPALIDAD DE QUIINDY
PRESENTE:

Nos dirigimos a ustedes a fin de responder a la solicitud de presupuesto recibida en fecha 12/11/2020 para la ***REPARACION DE PUENTES EN VARIAS ZONAS DEL DISTRITO DE QUIINDY (PLURIANUAL 2020/2021), nuestro presupuesto es el siguiente:***

LOTE 1: REPARACION PUENTE PALACIOS - ZONA ACHOTEI

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad
1	72102802-007	Mantenimiento y Reparacion de puentes	1	GL
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario
1.1	Excavacion p/ cimiento	m3	5,2	262.000
1.2	Muro de piedra cabeceras	m3	6,8	550.000
1.3	Contrapiso de alisada en entrada y salida	m2	13,8	145.000
1.4	Limpieza de obra y cartel de obra	gl	1,0	2.500.000

LOTE 2: CALLE VECINAL BARRIO PERPETUO SOCORRO - ZONA COSTA GAONA

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad
1	72102802-007	Mantenimiento y Reparacion de puentes	1	GL
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario
1.1	Excavacion p/ cimiento	m3	15,0	262.000
1.2	Muro de piedra cabeceras	m3	9,4	550.000
1.3	Contrapiso de alisada en entrada y salida	m2	10,6	145.000
1.4	Losa de H°A° e= 20 cm	m2	8,6	620.000
1.5	Relleno ripio y compactado de suelo	m3	5,2	250.000
1.6	Limpieza de obra y cartel de obra	gl	1,0	2.500.000

LOTE 3: CALLE TENIENTE RECALDE C/ VICENTE CABALLERO - ZONA URBANA

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad
1	72102802-007	Mantenimiento y Reparacion de puentes	1	GL
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario
1.1	Demolición de muros sectores dañados	m3	7,5	115.000
1.2	Excavacion p/ cimiento	m3	21,0	262.000
1.3	Muro de piedra cabeceras	m3	6,6	550.000
1.4	Envarillado	m	7,0	150.000
1.5	Contrapiso de alisada en entrada y salida	m2	6,5	145.000
1.6	Viga de perfil de hierro (rodamiento)	m	10,0	850.000
1.7	Limpieza de obra y cartel de obra	gl	1,0	2.500.000

LOTE 4: CALLE VECINAL COSTA HU U - ZONA RURAL

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad
1	72102802-007	Mantenimiento y Reparacion de puentes	1	GL

A3L CONSTRUCTORA
RUC: 594375-2
Asunción

Correo: alcibramo@gmail.com

sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario
1.1	Demolición de muros sectores dañados	m3	4,8	115.000
1.2	Excavacion p/ cimiento	m3	48,5	262.000
1.3	Muro de piedra cabeceras	m3	27,9	550.000
1.4	Vigas inferior de hormigon armado	m3	8,3	2.400.000
1.5	Losa de H°A° e= 20 cm	m3	5,8	620.000
1.6	Contrapiso de alisada en entrada y salida	m2	39,6	145.000
1.7	Relleno ripio y compactado de suelo	m3	8,8	250.000
1.8	Envarillado (baranda)	ml	10,0	385.000
1.9	Limpieza de obra y cartel de obra	Unid.	1,0	2.500.000

A3L CONSTRUCTORA
RUC: 594375 2
ASUNCION

Firma: _____
Nombre: Ángel Abramo López con Cedula de Identidad Nº 594375
En calidad de: Propietario de la firma A3L CONSTRUCTORA
Correo Electrónico: alci.abramo@gmail.com

Miguela Nathalia Moran Portillo
Encargada de UOC
16/11/20

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS

Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

CONTRATO IM/UOC Nº 32/2019
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 19/2019 ID 370463
CONSTRUCCION DE TINGLADO Y REPARACION DE BAÑOS EN EL CENTRO MUNICIPAL YKUA KAAGUY DE LA CIUDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS

En el Distrito de San José de los Arroyos, Departamento de Caaguazú, República del Paraguay, a los 24 días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, la Municipalidad de San José de los Arroyos, representada por el Intendente Municipal Señor Hamy Chávez Domínguez y el Secretario General Señor Cristian G. Giacobbi B., en adelante LA CONTRATANTE, por una parte, y , por la otra, la empresa FORTIA EIRL con RUC 80043957-0 cuyo representante legal es la señora Edda Fátima Benítez Sosa con Cedula de Identidad Nº 363485, con domicilio en la ciudad de San Lorenzo, en adelante EL CONTRATISTA, convienen en celebrar el presente Contrato, individualizado como **CONSTRUCCION DE TINGLADO Y REPARACION DE BAÑOS EN EL CENTRO MUNICIPAL YKUA KAAGUY DE LA CIUDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO
CONSTRUCCION DE TINGLADO Y REPARACION DE BAÑOS EN EL CENTRO MUNICIPAL YKUA KAAGUY DE LA CIUDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 370463.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 19/2019, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de San José de los Arroyos, según Resolución IM N°____/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución IM N°850/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde orden de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.
El plazo de ejecución de la obra es de 50 (cincuenta) días calendarios una vez recepcionado la orden de inicio por parte del oferente adjudicado.
La recepción provisoria: 10 (diez) días calendarios posteriores al plazo de ejecución de la obra, previa aprobación del fiscal de obras y la recepción definitiva: 10 (diez) días calendarios posteriores a la recepción provisoria, previa aprobación del fiscal de obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

El precio unitario y el importe total a pagar por las obras, conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación.

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131601-007	Construccion / Colocacion de techo / tinglado	1	GL	119.434.266
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Excavacion p/ cimiento	m3	28,60	83.880	2.398.968
1.2	Zapatas de H°A°	un	12,00	558.000	6.696.000
1.3	Pilares de hierro	m	79,80	121.500	9.695.700
1.4	Vigas de hierro	m	96,80	116.820	11.308.176
1.5	Correas	un	65,00	97.020	6.306.300
1.6	Vigas de hierro	m	21,20	256.860	5.445.432
1.7	Techo de chapa GV tipo trapezoidal	m2	527,20	142.200	74.967.840
1.8	Repartación de pisos.	m2	15,20	67.860	1.031.472
1.9	Limpieza de obra y cartel de obra	gl	1,00	1.584.378	1.584.378
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
2	72102802-005	Reparacion / Mantenimiento de baño	1	GL	7.279.182
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
2.1	Revestido cerámico de baño	m2	11,30	73.800	833.940
2.2	Camara Séptica	un	1,00	1.134.000	1.134.000
2.3	Pozo ciego	un	1,00	2.880.000	2.880.000
2.4	Registro de inspección	un	1,00	212.040	212.040
2.5	Caño PVC 100 mm	m	6,00	41.040	246.240
2.6	Artef. Sanit. Bacha c/ ´pedestal	un	1,00	437.040	437.040
2.7	Artef. Sanit. Inhodoro cisterna baja	un	1,00	528.750	528.750
2.8	Piso tipo guarda obra alisada	m2	6,20	73.260	454.212
2.9	Piso cerámico	m2	6,40	86.400	552.960
	TOTAL GENERAL				126.713.448

El monto total del presente contrato es de Gs. 126.713.448.- (Guaraníes, Ciento Veintiséis Millones Setecientos Trece Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El plazo, lugar y condiciones de las obras, detallados en la Oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: SECRETARIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

La convocante no otorgara ningún tipo de anticipo sobre el monto total del contrato, los desembolsos serán efectuados de acuerdo a la certificación de avance (contra certificado) de la obra que deberá ser aprobada por el fiscal de obras, El Contratista emitirá Factura que será cancelada conforme a las cláusulas del contrato de prestación de servicio de construcciones y a la disponibilidad financiera de la Institución.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El CONTRATISTA con motivo de la firma de Contrato, se obliga a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. Por una suma mínima equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del mismo.

La Garantía tendrá la vigencia por un periodo de tiempo que deberá ser igual a cien días calendarios cuya vigencia será desde el día siguiente a la emisión de la orden de inicio emitida por el fiscal de obras, se acreditara mediante la presentación de una póliza caucional o una garantía emitida por un banco autorizado por el Banco Central del Paraguay. Con exclusión de las excepciones de nulidad relativa, de compensación y de exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadera al primer requerimiento escrito y cuyo periodo de vigencia deberá ser 30 días calendarios mas posteriores a la ejecucion del contrato objeto del llamado (Circular DNCP Nº 22/17).

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: Dentro de los 20 días después de la recepción definitiva de la obra.

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCION DE TINGLADO Y REPARACION DE BAÑOS EN EL CENTRO MUNICIPAL YKUA KAAGUY DE LA CIUDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser

requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San José de los Arroyos, Departamento de Caaguazú, República del Paraguay al día 24 del mes octubre y año 2019.

Cristian G. Giacobbi B.
Secretario General

Hanny Chávez Domínguez
Intendente Municipal

Edda Fátima Benítez Sosa
Representante Legal
Empresa FORTIA EIRL

Fortia E.I.R.L.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS

Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

CONTRATO IM/UOC Nº 31/2019
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 18/2019 ID 370423
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN VARIOS SECTORES CRITICOS Y REPARACION DE TECHADO DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL WEMBETAYA DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS

En el Distrito de San José de los Arroyos, Departamento de Caaguazú, República del Paraguay, a los 15 días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, la Municipalidad de San José de los Arroyos, representada por el Intendente Municipal Señor Hamy Chávez Domínguez y el Secretario General Señor Cristian G. Giacobbi B., en adelante LA CONTRATANTE, por una parte, y , por la otra, la empresa A3L Constructora con RUC 594375-2 cuyo representante legal es el señor Ángel Abramo López con Cedula de Identidad Nº 594375, con domicilio en la ciudad de Asunción, en adelante EL CONTRATISTA, convienen en celebrar el presente Contrato, individualizado como **CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN VARIOS SECTORES CRITICOS Y REPARACION DE TECHADO DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL WEMBETAYA DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN VARIOS SECTORES CRITICOS Y REPARACION DE TECHADO DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL WEMBETAYA DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 370423.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 18/2019, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de San José de los Arroyos, según Resolución IM N° 749/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución IM N° 830/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde orden de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.
El plazo de ejecución de la obra es de 50 (cincuenta) días calendarios una vez recepcionado la orden de inicio por parte del oferente adjudicado.
La recepción provisoria: 10 (diez) días calendarios posteriores al plazo de ejecución de la obra, previa aprobación del fiscal de obras y la recepción definitiva: 10 (diez) días calendarios posteriores a la recepción provisoria, previa aprobación del fiscal de obras.

A3L CONSTRUCTORA
RUC 594375-2
Asunción - Py

Sr. Hamy H. Chávez Domínguez

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

El precio unitario y el importe total a pagar por las obras, conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación.

LOTE 1: CALLE BOQUERON Y DEMOCRACIA

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131701-017	Construccion de alcantarilla	1	GL	12.987.181
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Retiro de pavimento empedrado c/ recuperación	m2	14,0	23.500	329.000
1.2	Demolición de losa de H°A° dañado	gl	1,0	399.500	399.500
1.3	Demolición de muro sectores dañados	m3	3,8	174.464	662.963
1.4	Muro PBC lado oeste	m3	3,3	348.928	1.151.462
1.5	Muro PBC lado este	m3	1,3	348.928	453.606
1.6	Muro PBC base losa nueva	m3	4,5	348.928	1.570.176
1.7	Losa de H°A° e= 20 cms.	m2	11,2	432.400	4.842.880
1.8	Pavimento tipo empedrado en sectores reparados	m2	15,3	77.550	1.186.515
1.9	Contrapiso y alisada en entrada y salida	m2	9,5	117.500	1.116.250
1.10	Limpieza zona de obras	gl	1,0	1.274.828	1.274.828
	TOTAL GENERAL LOTE 1				12.987.181

LOTE 2: CALLE 1º DE MAYO Y ANTOLIN IRALA

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131701-017	Construccion de alcantarilla	1	GL	6.999.221
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Excavacion p/ colocación de tubos de d=60 cms.	m3	9,5	71.252	676.894
1.2	Basede tubos de cemento de H°	m2	3,6	80.088	288.317
1.3	Tubos de H°A° prefabricados d = 60 cms.	un	7,0	509.950	3.569.650
1.4	Muro de piedra cabeceras	m3	2,2	348.928	767.642
1.5	Contrapiso y Carpeta alisada en extremos (entrada y salida de agua)	m2	1,9	117.500	223.250
1.6	Relleno ripio y compactado de suelo	m3	5,2	110.544	574.829
1.7	Limpieza zona de obras	gl	1,0	898.640	898.640
	TOTAL GENERAL LOTE 2				6.999.221

LOTE 3: CALLE JULIA MIRANDA CUETO Y SILVERIO FRANCO

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131701-017	Construccion de alcantarilla	1	GL	5.104.764
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Excavacion p/ colocación de tubos de d=40 cms.	m3	9,5	71.252	676.894

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS

A3L CONSTRUCTORA
RUC 80-375-2
Asunción - Py.

Lic. Cristian G. Giacobbi B.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS

Sr. Jimmy H. Chávez Domínguez
Intendente Municipal

1.2	Base de tubos de cemento de H°	m2	3,8	80.088	304.334
1.3	Tubos de H°A° prefabricados d= 40 cms.	Unid.	7,0	251.732	1.762.124
1.4	Muro de piedra cabeceras	m3	2,0	348.928	697.856
1.5	Contrapiso y Carpeta alisada en extremos (entrada y salida de agua)	m2	1,9	117.500	223.250
1.6	Relleno ripio y compactado de suelo	m3	4,9	110.544	541.666
1.7	Limpieza zona de obras	gl	1,0	898.640	898.640
	TOTAL GENERAL LOTE 3				**5.104.764**

LOTE 4: CALLE LAPACHO Y RUTA PY02

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131701-017	Construccion de alcantarilla	1	GL	8.691.428
	TOTAL GENERAL LOTE 4				**8.691.428**

LOTE 5: CALLE GUAYAYBI Y 1º DE MAYO

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131701-017	Construccion de alcantarilla	1	GL	5.758.628
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Retiro de puente de madera	gl	1,0	371.864	371.864
1.2	Excavacion p/ colocación de tubos de d=40 cms.	m3	9,5	71.252	676.894
1.3	Base de tubos de cemento de H°	m2	3,8	80.088	304.334
1.4	Tubos de H°A° prefabricados d= 40 cms.	Unid.	7,0	251.732	1.762.124
1.5	Muro de piedra cabeceras	m3	2,0	348.928	697.856
1.6	Contrapiso y Carpeta alisada en extremos (entrada y salida de agua)	m2	1,9	117.500	223.250
1.7	Relleno ripio y compactado de suelo	m3	4,9	110.544	541.666
1.8	Limpieza zona de obras	gl	1,0	1.180.640	1.180.640
	TOTAL GENERAL LOTE 5				**5.758.628**

LOTE 6: CALLE SIN NOMBRE Y RUTA PY02 (Bº VIRGEN DEL CARMEN)

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131701-017	Construccion de alcantarilla	1	GL	5.653.950
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Excavacion p/ colocación de tubos de d=40 cms.	m3	9,5	71.252	676.894
1.2	Base de tubos de cemento de H°	m2	3,8	150.400	571.520
1.3	Tubos de H°A° prefabricados d= 40 cms.	Unid.	7,0	251.732	1.762.124
1.4	Muro de piedra cabeceras	m3	2,0	348.928	697.856
1.5	Contrapiso y Carpeta alisada en extremos (entrada y salida de agua)	m2	1,9	117.500	223.250
1.6	Relleno ripio y compactado de suelo	m3	4,9	110.544	541.666
1.7	Limpieza zona de obras	gl	1,0	1.180.640	1.180.640
	TOTAL GENERAL LOTE 6				**5.653.950**

A3L CONSTRUCTORA
RUC 594375-2

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

LOTE 7: CALLE SECTOR CLUB HIPICO MUNICIPAL

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131701-017	Construccion de alcantarilla	1	GL	5.927.255
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
1.1	Excavacion p/ colocación de tubos de d=40 cms.	m3	9,5	92.778	881.391
1.2	Base de tubos de cemento de H°	m2	4,3	80.088	344.378
1.3	Tubos de H°A° prefabricados d= 40 cms.	Unid.	8,0	251.732	2.013.856
1.4	Muro de piedra cabeceras	m3	2,0	348.928	697.856
1.5	Contrapiso y Carpeta alisada en extremos (entrada y salida de agua)	m2	1,9	117.500	223.250
1.6	Relleno ripio y compactado de suelo	m3	5,3	110.544	585.883
1.7	Limpieza zona de obras	gl	1,0	1.180.640	1.180.640
	TOTAL GENERAL LOTE 7				**5.927.255**

LOTE 8: CALLE DACAK e/ ANTOLIN IRALA Y BERNARDINO CABALLERO

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131701-017	Construccion de alcantarilla	1	GL	52.300.354
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
1.1	Demolición de tubos existentes	gl	1,0	644.276	644.276
1.2	Excavacion p/ colocación de tubos de d=40 cms.	m3	9,5	71.252	676.894
1.3	Base de tubos de cemento de H°	m2	3,8	150.400	571.520
1.4	Tubos de H°A° prefabricados d= 40 cms.	Unid.	7,0	251.732	1.762.124
1.5	Muro de piedra cabeceras	m3	2,0	348.928	697.856
1.6	Contrapiso y Carpeta alisada en extremos (entrada y salida de agua)	m2	1,9	73.790	140.201
1.7	Relleno ripio y compactado de suelo	m3	4,9	110.544	541.666
1.8	Excavación de suelo p/ canal	m3	95,6	71.252	6.811.691
1.9	Muro PBC	m3	82,4	394.800	32.531.520
1.10	Contrapiso y carpeta base de canal	m2	95,2	73.790	7.024.808
1.11	Limpieza zona de obras	gl	1,0	897.798	897.798
	TOTAL GENERAL LOTE 8				**52.300.354**

LOTE 9: REPARACION DE BAÑOS EN EL CENTRO MUNICIPAL RECREATIVO WEMBETAYA

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72102802-005	Reparacion / Mantenimiento de baño	1	GL	20.696.487
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
1.1	Cimiento PBC	m3	3,5	273.000	955.500
1.2	Mamposteria de nivelación	m2	3,2	114.010	364.832

Lic. Cristian G. Giacobbi B.
Secretario General

A&L CONSTRUCTORA
RUC 594375-2
Asunción - Py.

Sr. Hamy H. Chávez Domínguez
Intendente Municipal

1.3	Aislación horizontal	ml	10,8	16.510	178.308
1.4	Mamposteria de elevación 015 m. vista	m2	32,6	51.025	1.663.415
1.5	Envarilallado	ml	10,6	29.640	314.184
1.6	Techo chapas termoacustica	m2	12,3	208.000	2.558.400
1.7	Perfil C y cantoneras	gl	1,0	364.000	364.000
1.8	Instalaciones sanitarias: 9un instalacion de agua corriente; 9un desague cloacal; 1un registro cloacal; 7m caño 100mm; 5un griferias	gl	1,0	5.070.000	5.070.000
1.9	Instalaciones electricas: 7un boca sencilla; 2un boca especial; 3un artefacto tipo 1x40; 1un tablero seccional	gl	1,0	1.340.000	1.340.000
1.10	Contrapiso, carpeta alisada ypiso ceramico	m2	11,3	124.800	1.410.240
1.11	Zocalo ceramico y guarda obra	m	12,0	42.250	507.000
1.12	Revoque interior y exterior	m2	38,6	24.700	953.420
1.13	Revestido ceramico h:1,50m	m2	27,5	64.025	1.760.688
1.14	Aberturas: 2un reubicacion de puertas; 3un puerta placa 0,60x1,70; 2un ventana de chapa doblada 0,60x0,40	gl	1,0	2.275.000	2.275.000
1.15	Pintura latex y aberturas	m2	60,4	16.250	981.500
	TOTAL GENERAL LOTE 9				**20.696.487**

LOTE 10: AMPLIACION DEL TECHADO EN EL CENTRO MUNICIPAL RECREATIVO WEMBETAYA

Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
1	**72152601-001**	**Servicio de techado**	**1**	**GL**	**14.213.514**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
1.1	Replanteo de obras	m2	11,3	1.625	18.363
1.2	Cimiento PBC	m3	3,5	273.000	955.500
1.3	Mamposteria de nivelación	m2	3,2	114.010	364.832
1.4	Aislación horizontal	ml	10,8	16.510	178.308
1.5	Pilar de mamposteria 40x40	m2	32,6	51.025	1.663.415
1.6	Envarilallado	ml	10,6	29.640	314.184
1.7	Techo chapas termoacustica	m2	12,3	208.000	2.558.400
1.8	Perfil C y cantoneras	gl	1,0	422.500	422.500
1.9	Viga de perfil de hierro	ml	16,0	192.140	3.074.240
1.10	Instalaciones electricas: 3un boca sencilla; 3un artefacto tipo 1x40	gl	1,0	763.382	763.382
1.11	Contrapiso, carpeta alisada y piso ceramico	m2	29,5	124.800	3.681.600
1.12	Zocalo ceramico y guarda obra	m	5,1	42.900	218.790
	TOTAL GENERAL LOTE 10				**14.213.514**
TOTAL GENERAL LOTE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10					**138.332.780**

El monto total de los LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 asciende a la suma total de Gs. 138.422.780.- (Guaraníes, Ciento Treinta y Ocho Millones Cuatrocientos Veintidós Mil Setecientos Ochenta).

A3L CONSTRUCCIONES
RUC 5[illegible]
Asuncion - Py

Lic. Cristian G. Giacobbi B.
Secretario General

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
El plazo, lugar y condiciones de las obras, detallados en la Oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: SECRETARIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
La convocante no otorgara ningún tipo de anticipo sobre el monto total del contrato, los desembolsos serán efectuados de acuerdo a la certificación de avance (contra certificado) de la obra que deberá ser aprobada por el fiscal de obras, El Contratista emitirá Factura que será cancelada conforme a las cláusulas del contrato de prestación de servicio de construcciones y a la disponibilidad financiera de la Institución.
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
El CONTRATISTA con motivo de la firma de Contrato, se obliga a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. Por una suma mínima equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del mismo.
La Garantía tendrá la vigencia por un periodo de tiempo que deberá ser igual a cien días calendarios cuya vigencia será desde el día siguiente a la emisión de la orden de inicio emitida por el fiscal de obras, se acreditara mediante la presentación de una póliza caucional o una garantía emitida por un banco autorizado por el Banco Central del Paraguay. Con exclusión de las excepciones de nulidad relativa, de compensación y de exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadera al primer requerimiento escrito y cuyo periodo de vigencia deberá ser 30 días calendarios mas posteriores a la ejecucion del contrato objeto del llamado (Circular DNCP Nº 22/17).

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: Dentro de los 20 días después de la recepción definitiva de la obra.

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN VARIOS SECTORES CRITICOS Y REPARACION DE TECHADO DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL WEMBETAYA DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

Lic. Cristian G. Giacobbi B.
Secretario General

Sr. Hamy H. Chavez Dominguez
Intendente Municipal

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San José de los Arroyos, Departamento de Caaguazú, República del Paraguay al día 15 del mes octubre y año 2019.

Cristian G. Giacobbi B.
Secretario General

Danny Chávez Domínguez
Intendente Municipal

Ángel Abramo López
Representante Legal
A3L CONSTRUCTORA

A3L CONSTRUCTORA
RUC 594375-2
Asunción - Py.

CONTRATO IM/UOC Nº 35/2019
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN Nº 01/2019 ID 368058
"REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL MULTIUSO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA (FINANCIACION PLURIANUAL 2019/2020)"

En la ciudad de Dr. Juan Eulogio Estigarribia, Departamento de Caaguazú, República del Paraguay, a los 06 días del mes de setiembre del año dos mil diecinueve, la Municipalidad de Dr. Juan Eulogio Estigarribia, representada por el Señor Intendente Municipal **Derlis Darío Espínola** y el Secretario General Prof. **Eusebio Martínez Rodríguez**, en adelante LA MUNICIPALIDAD; y la empresa unipersonal GODOY CONSTRUCCIONES con RUC 737810-6 cuyo representante legal es el señor Sergio Ramón Godoy Alfonzo con Cedula de Identidad Nº 737810, en adelante LA CONTRATADA, convienen en celebrar el presente Contrato, individualizado como **"REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL MULTIUSO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA (FINANCIACION PLURIANUAL 2019/2020)".-**

El financiamiento de la construcción derivados del presente contrato será cubierto con fondos institucionales previstos en el presupuesto de la Institución Municipal del Objeto de Gastos Nº 520 30 011 "CONSTRUCCIONES", Recursos Provenientes de los Royalties aprobados en el Presupuesto Municipal vigente para el Ejercicio fiscal del año 2019, aprobado por Ordenanza Municipal, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

1. OBJETO

REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL MULTIUSO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA (FINANCIACION PLURIANUAL 2019/2020).

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 368058.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Publica Nacional LPN N° 01/2019, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Dr. Juan Eulogio Estigarribia, según Resolución IM N° 1326/2019 cuyo pliego ha sido aprobado por Resolución JM Nº 64/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución IM N° 1434/2019 homologada por la Junta Municipal según Resolución JM Nº 79/2019.

GODOY CONSTRUCCIONES
Ruc: 737810 - 6
Cel.: 0983 797 368

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde orden de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

El plazo de ejecución de la obra es de 180 (ciento ochenta) días calendarios después del Orden de Inicio por parte del Fiscal de Obras.

La recepción provisoria: 15 (quince) días calendarios posteriores al plazo de ejecución de la obra, previa aprobación del fiscal de obras y la recepción definitiva: 15 (quince) días calendarios posteriores a la recepción provisoria, previa aprobación del fiscal de obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

El precio unitario y el importe total a pagar por las obras, conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación.

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	GL	33.840.000
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Letrero de obra tipo corporeas con escudo municipal e iluminacion	un	1,00	11.000.000	11.000.000
1.2	Demolicion y remocion de artefactos y escombros	gl	1,00	11.000.000	11.000.000
1.3	Limpieza y replanteo de area afectada	m2	1.480,00	8.000	11.840.000
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
2	72131601-003	Cimiento	1	GL	26.625.000
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
2.1	Excavacion para fundacion	m3	95,00	165.000	15.675.000
2.2	Relleno y compactacion	m3	75,00	146.000	10.950.000
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	GL	427.875.000
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
3.1	Zapata de hormigon armado	m3	7,35	2.500.000	18.375.000
3.2	pilares de hormigon armado	m3	28,00	2.500.000	70.000.000
3.3	Viga Inferior de hormigon armado	m3	25,00	2.500.000	62.500.000
3.4	Viga superior de hormigon armado	m3	24,00	2.500.000	60.000.000
3.5	Graderias de hormigon armado	m3	48,00	2.500.000	120.000.000
3.6	Losa de hormigon armado e:12cm en bloque de acceso	m3	5,00	2.500.000	12.500.000
3.7	Vereda tipo baldoson de hormigon armado	m2	850,00	80.000	68.000.000
3.8	Bancos con soporte de hormigon armado	un	11,00	1.500.000	16.500.000
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
4	72131601-005	Mamposteria	1	GL	125.660.000

GODOY CONSTRUCCIONES
Ruc 37810 - 6

sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
4.1	Mamposteria de nivelacion y contencion 0,30	m2	101,00	150.000	15.150.000
4.2	Mamposteria de elevacion 0,15	m2	179,00	85.000	15.215.000
4.3	Mamposteria de elevacion 0,20	m2	939,00	95.000	89.205.000
4.4	Mamposteria de horizontal de Pintura asfaltica e hidrofugo	m	203,00	30.000	6.090.000
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
5	**72131601-007**	**Construccion / Colocacion de techo / tinglado**	**1**	**GL**	**138.870.000**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
5.1	techo de chapas sobre estructura metalica recubrierto de chapa con tratamiento de pintura antioxido	m2	76,00	220.000	16.720.000
5.2	Parasol metalico según diseño	m2	99,00	200.000	19.800.000
5.3	Revestido tipo Wallcap	m2	100,00	400.000	40.000.000
5.4	Pilar metalico circular d=40	m	24,00	350.000	8.400.000
5.5	techo de Policarbonato transparente sobre estructura metalica recubrierto con tratamiento de pintura antioxido con motor y accesorios	m2	200,00	210.000	42.000.000
5.6	Cielorraso de PVC en estructura metálica	m2	62,00	65.000	4.030.000
5.7	Cielorraso de Durlock en estructura metálica	m2	72,00	110.000	7.920.000
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
6	**72131601-008**	**Revoques**	**1**	**GL**	**146.862.400**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
6.1	Revoques de paredes interior sin hidrofugo	m2	576,00	76.000	43.776.000
6.2	Revoques de paredes exterior con hidrofugo	m2	745,00	64.000	47.680.000
6.3	Impermeabilizacion con silicona secotech	m2	989,40	56.000	55.406.400
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
7	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**1**	**GL**	**90.565.000**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
7.1	Provision y colocacion de cascotes	m2	1.440,00	40.000	57.600.000
7.2	Provision y colocacion de carpeta alisada sobre contra piso	m2	100,00	50.000	5.000.000
7.3	Provision y colocacion de piso	m2	173,00	90.000	15.570.000

GODOY CONSTRUCCIONES
Ruc: 737810 - 6
Cel: 0983 797 368

	ceramica esmaltada				
7.4	Provision y colocacion de zocalo ceramica esmaltada	m	71,00	45.000	3.195.000
7.5	Estacionamiento con piso tipo pavimento	m2	200,00	46.000	9.200.000
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
8	**72131601-010**	**Aberturas**	**1**	**GL**	**76.600.000**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
8.1	Provision y colocacion de puerta tablero (incluye herrajes y colocacion)	un	12,00	1.800.000	21.600.000
8.2	Provision y colocacion de marco para puerta con colocacion	un	12,00	360.000	4.320.000
8.3	Provision y colocacion de puerta metalica de chapas de 2 mm de espesor	gl	1,00	5.000.000	5.000.000
8.4	Provision y colocacion de tope de seguridad estacionamiento	un	13,00	260.000	3.380.000
8.5	Provision y colocacion de baranda de proteccion	m	90,00	320.000	28.800.000
8.6	Provision y colocacion de cristal templado de 10 mm (ventanas)	gl	1,00	13.500.000	13.500.000
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
9	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**1**	**GL**	**76.776.000**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
9.1	Pintura al latex profesional int - ext	m2	1.981,00	36.000	71.316.000
9.2	Pintura abertura de madera y metalica	m2	97,00	32.000	3.104.000
9.3	Pintura de señalizacion	m	62,00	38.000	2.356.000
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
10	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**1**	**GL**	**103.805.000**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
10.1	Provision e instalacion de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorios, minguitorios, accesorios)	gl	1,00	8.500.000	8.500.000
10.2	Desagüe cloacal (registros, camara septica, pozo absorvente)	gl	1,00	7.000.000	7.000.000
10.3	Instalación de agua corriente y griferías	gl	1,00	5.670.000	5.670.000
10.4	Instalaciones de desague pluvial	gl	1,00	4.500.000	4.500.000
10.5	Revestimientos de azulejos en sshh 20x20	m2	179,00	125.000	22.375.000
10.6	Revestimientos de placa compuesta de aluminio de 8 mm	m2	310,00	125.000	38.750.000
10.7	Cerámico con relieve tipo madera en fachada		51,00	210.000	10.710.000

GODOY CONSTRUCCIONES
Ruc: 737810 - 6

10.8	Cerámico 50x50 en rampas	m2	30,00	210.000	6.300.000
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
11	**72131601-001**	**Construccion e Instalaciones Electricas**	**1**	**GL**	**41.000.000**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
11.1	Construccion e instalaciones electricas con cañeado, cableado, colocacion de cajas y artefactos	gl	1,00	12.000.000	12.000.000
11.2	Provision, colocacion y armado de tablero	gl	1,00	6.000.000	6.000.000
11.3	Instalaciones de sistema contra incendio (extintores, detectores, alarmas, señalizaciones de emergencia, iluminaciones de emergencia según diseño)	gl	1,00	23.000.000	23.000.000
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
12	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**1**	**GL**	**2.521.600**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
12.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	gl	1,00	2.521.600	2.521.600
	TOTAL GENERAL				**1.291.000.000**

El monto total del presente contrato es de Gs. 1.291.000.000.- (Guaraníes, Un Mil Doscientos Noventa y Un Millones).-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
El plazo, lugar y condiciones de las obras, detallados en la Oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: SECRETARIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
La convocante no otorgara ningún tipo de anticipo sobre el monto total del contrato, los desembolsos serán efectuados de acuerdo a la certificación de avance (contra certificado) de la obra que deberá ser aprobada por el fiscal de obras, El Contratista emitirá Factura que será cancelada conforme a las cláusulas del contrato de prestación de servicio de construcciones y a la disponibilidad financiera de la Institución.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

GODOY CONSTRUCCIONES
Ruc: 7[illegible]7810 - 6
Cel: 0983 797 368

MUNICIPALIDAD DE DR. J. EULOGIO ESTIGARRIBIA
Secretaría General

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El CONTRATISTA con motivo de la firma de Contrato, se obliga a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. Por una suma mínima equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del mismo.

La Garantía tendrá la vigencia por un periodo de tiempo que deberá ser igual a 210 (doscientos diez) días contados desde el día siguiente a la fecha de la orden de inicio por parte del representante municipal, se acreditara mediante la presentación de una póliza caucional o una garantía emitida por un banco autorizado por el Banco Central del Paraguay. Con exclusión de las excepciones de nulidad relativa, de compensación y de exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadera al primer requerimiento escrito y cuyo periodo de vigencia deberá ser 30 días calendarios mas posteriores a la ejecucion del contrato objeto del llamado (Circular DNCP Nº 22/17).

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: Dentro de los 20 días después de la recepción definitiva de la obra.

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL MULTIUSO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA (FINANCIACION PLURIANUAL 2019/2020).

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

GODOY CONSTRUCCIONES
Ruc. 737810- 6
Cel. 0981 797 368

MUNICIPALIDAD DR. J. EULOGIO ESTIGARRIBIA
Secretaría General

MUNICIPALIDAD DE DR. J.E.ESTIGARRIBIA

INTENDENCIA MUNICIPAL

Dirección: 15 de agosto esq. 1ra Junta Municipal
Mail: muniuoc_oficial@hotmail.com **Telefax (0528) -222301**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA República del Paraguay el día 06 del mes setiembre del año dos mil diecinueve

Prof. Eusebio Martínez Rodríguez
Secretario General Interino

Derlis Darío Espínola
Intendente Municipal

GODOY CONSTRUCCIONES
Ruc: 737810 - 6
Cel.: 0983 797 368

Sergio Ramón Godoy Alfonzo
Representante Legal
GODOY CONSTRUCCIONES