Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay

ADENDA N° 03

REFERENCIA: Llamado: **ID 332.457, LPN N° 07/2017 "DEMOLICION DE BLOQUES, CONSTRUCCION DE AULAS Y SS.HH EN ESCUELAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, CON FONDOS DEL FONACIDE - PLURIANUAL",** convocada por la **Municipalidad de San Lorenzo**, dejando expresa constancia de que lo consignado en el presente, formará parte Integra del Pliego de Bases y condiciones del llamado de referencia.-

DONDE DICE:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

3. PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS

Nro. Lote	INSTITUCIÓN	Obras a ejecutar	Período de construcción en días
1	Esc. Bas. Nº 4211 Tasiana V. de Villalba	Demolición de Bloque de 5 Aulas P.B. – Demolición de 2 SS.HH. – Construcción de 5 Aulas en Planta Baja y Construcción de 2 SS.HH. en Planta Baja	30 (treinta)
2	Esc. Bas. Nº 2393 Jorge Alcibiades Gadea	Reparación: Bloque de 9 Aulas Reparación: Bloque de 3 aulas en planta alta y Reparación de sector Escalera de HºAº	60 (sesenta)
3	Esc. Bas. Nº 4181 San Antonio de Padua	Reparación de Bloque de 5 Aulas en Planta Baja – Construcción de 1 SS.HH. de 4,40 x 6,15 T.T. – Construcción de 1 Aula Pre - Escolar	180 (ciento ochenta)
4	Colegio Nacional de San Lorenzo	Reparación Total de Bloque de 6 Aulas – Construcción de Escalera	60 (sesenta)
5	Colegio Nacional Concepción Leyes de Chávez	Demolición de Bloque de 3 Aulas P.B. – Construcción de 3 Aulas en planta baja y construcción de 3 aulas en planta alta – construcción de Muralla Perimetral	60 (sesenta)
6	Colegio Nacional Génesis	Demolición de 2 aulas en planta baja y 2 aulas en planta alta – construcción de 2 aulas de 5.80x6.80 HºAº en planta baja y construcción de 2 aulas de 5.80x6.80 TT en planta alta	30 (treinta)

Adriana Villamayor de Curiel
Jefa Interina de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ruth Villamil Samudio
Directora Interina de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

3. PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS

Nro. Lote	INSTITUCIÓN	Obras a ejecutar	Período de construcción en días
1	Esc. Bas. Nº 4211 Tasiana V. de Villalba	Demolición de Bloque de 5 Aulas P.B. – Demolición de 2 SS.HH. – Construcción de 5 Aulas en Planta Baja y Construcción de 2 SS.HH. en Planta Baja	120 (ciento veinte) días calendario, contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio
2	Esc. Bas. Nº 2393 Jorge Alcibiades Gadea	Reparación: Bloque de 9 Aulas - Reparación: Bloque de 3 aulas en planta alta y reparación de sector Escalera de HºAº	60 (sesenta) días calendario, contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio
3	Esc. Bas. Nº 4181 San Antonio de Padua	Reparación de Bloque de 5 Aulas en Planta Baja – Construcción de 1 SS.HH. de 4,40 x 6,15 T.T. – Construcción de 1 Aula Pre - Escolar	180 (ciento ochenta) días calendario, contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio
4	Colegio Nacional de San Lorenzo	Reparación Total de Bloque de 6 Aulas – Construcción de Escalera	60 (sesenta) días calendario, contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio
5	Colegio Nacional Concepción Leyes de Chávez	Demolición de Bloque de 3 Aulas P.B. – Construcción de 3 Aulas en planta baja y construcción de 3 aulas en planta alta – construcción de Muralla Perimetral	120 (ciento veinte) días calendario, contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio
6	Colegio Nacional Génesis	Demolición de 2 aulas en planta baja y 2 aulas en planta alta – construcción de 2 aulas de 5.80x6.80 HºAº en planta baja y construcción de 2 aulas de 5.80x6.80 TT en planta alta	120 (ciento ciento veinte) días calendario, contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio

Adriana Villamayor de [illegible]
Jefa Interina de [illegible]
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO - U.O.C. - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

San Lorenzo, 27 de de Junio de 2017

Ruth Villamil Samudio
Directora Interina de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo