CONTRATO Nº 004/2020

Entre la **GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES, RUC Nº 80009726-2** domiciliada en Avda. Laudo Hayes y Dr. Pablo Contessi de la Ciudad de Villa Hayes, República del Paraguay, representada para este acto por el **SR. RUBEN ANTONIO ROUSSILLON BLAIRES**, con Cédula de Identidad N° 1.189.245, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUSUR** con **RUC N° 3999934-3**, domiciliada en TTE. ROJAS SILVA Nº 1101 ESQUINA GRAL. CABALLERO, República del Paraguay, representada para este acto por la **SRA. GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ**, con Cédula de Identidad N° 3.999.934, denominada en adelante **LACONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente CONTRATO de**"TERMINACIONES VARIAS DEL POLIDEPORTIVO DEPARTAMENTAL"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas ycondiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, con relación a la realización del llamado de **"TERMINACIONES VARIAS DEL POLIDEPORTIVO DEPARTAMENTAL"**, según lo detallado en las especificaciones del cuadro de precios adjudicados, que se regirán por estas cláusulas y las contenidas en la ley relativa en la materia.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DELCONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas omodificaciones;
c) Los aspectos generales delcontrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta delproveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectivanotificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

RUBEN A. ROUSSILLON BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DELCONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: ***NO APLICA***

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **384219**.-

Otras consideraciones presupuestarias: Los pagos se realizaran con el presupuesto del ejercicio fiscal vigente.

5. PROCEDIMIENTO DECONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas LCO N° 005/2020 para las **"TERMINACIONES VARIAS DEL POLIDEPORTIVO DEPARTAMENTAL"**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Presidente Hayes. La adjudicación fue realizada según acto administrativoN° 1983/2020.-

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL APAGAR.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-011	Terminación de Vestuario y Sanitarios - Polideportivo Departamental	Unidad Medida Global	1		
1.1		Provisión e instalación de Inodoro cisterna alta	Unidad	4	207.400	829.600
1.2		Provisión e instalación de Lavatorios	Unidad	4	183.000	732.000
1.3		Provisión e instalación de Miguitorios	Unidad	6	219.600	1.317.600
1.4		Provisión e instalación de Ducha Eléctrica	Unidad	4	82.960	331.840
1.5		Revestido tipo azulejo con listón de borde	Metros cuadrados	61,2	75.000	4.590.000
1.6		Mampostería de 0,15 m para	Metros cuadrados	71,4	90.000	6.426.000
1.7		Aislación horizontal 0,15	Metro lineal	41	17.000	697.000
1.8		Envarillado superior	Metro lineal	32	18.000	576.000
1.9		Revoque de paredes con hidrófugo	Metros cuadrados	204	38.000	7.752.000
1.10		Pintura de paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	102	25.000	2.550.000
1.11		Pintura de aberturas metálicas con sintetico	Metros cuadrados	3,36	25.000	84.000
1.12		Pintura de aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	11,16	25.000	279.000

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

RUBEN A. ROUSSILÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

1.13		Puerta para boxes 0,6x1,7 m	Unidad	4	250.000	1.000.000
1.14		Puerta Metálica	Unidad	2	450.000	900.000
1.15		Puerta tablero	Unidad	3	900.000	2.700.000
1.16		Instalación de Agua con cañerías de termofusión	Unidad Medida Global	1	4.636.000	4.636.000
1.17		Registro de inspección	Unidad	4	463.600	1.854.400
1.18		Cámara Septica	Unidad	1	2.788.920	2.788.920
1.19		Instalación de desague	Unidad Medida Global	1	3.172.000	3.172.000
1.20		Equipamiento sanitario (jabonera, toallera, portarollo, perchero, espejo)	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
2	72131601-998	Terminación de Palco - Polideportivo Departamental	Unidad Medida Global	1		
2.1		Estructura Metálica de soporte	Unidad Medida Global	1	11.250.000	11.250.000
2.2		Cerramiento de Vidrios templados de 10 mm color transparente	Metros cuadrados	52,5	600.000	31.500.000
2.3		Cerramiento de Paredes con durlok	Metros cuadrados	10,5	273.800	2.874.900
2.4		Escalera de metal con barandas de protección h=1,20 m	Unidad	1	11.250.000	11.250.000
2.5		Chapa antideslizante de 3 mm	Metros cuadrados	45	248.750	11.193.750
2.6		Puerta tablero	Unidad	3	900.000	2.700.000
2.7		Cielo Raso durlok	Metros cuadrados	60	160.420	9.625.200
2.8		Baranda de proteccion h= 1,2 m	Metro lineal	15	237.500	3.562.500
3	72131601-009	Terminación de Pista - Polideportivo Departamental	Unidad Medida Global	1		
3.1		Piso de H°A° e=5 cm con helicoptereado	Metros cuadrados	735	46.000	33.810.000
3.2		Pintura de piso con acrílico para exterior y polideportivos	Metros cuadrados	38,51	32.000	1.232.320
4	72131601-998	Terminaciones Varias - Polideportivo Departamental	Unidad Medida Global	1		
4.1		Vallado de Cancha con redes perimetrales y portones de acceso	Metro lineal	110	321.640	35.380.400
4.2		Redes Perímetrales	Metros cuadrados	385	9.760	3.757.600
4.3		Redes para Arcos	Unidad	2	335.500	671.000
4.4		Provisión y colocación de bancos para suplentes (12 butacas)	Unidad	2	1.708.000	3.416.000
4.5		Provisión y colocación de bancos para árbitros (2 butacas)	Unidad	1	488.000	488.000
4.6		Porton de Acceso Interno	Unidad	1	5.490.000	5.490.000
4.7		Revoque de graderias	Metros cuadrados	457,76	42.700	19.546.352
4.8		Pintura de graderias	Metros cuadrados	457,76	28.000	12.817.280
4.9		Pintura de parapeto con membrana líquida	Metros cuadrados	159	32.000	5.088.000
4.10		Tablero Electrónico	Unidad	1	9.150.000	9.150.000

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

RUBEN A. ROUSSIL ÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

4.11		Letras Corpóreas	Unidad Medida Global	1	21.220.000	21.220.000
4.12		Cañerias de desague pluvial con caño PVC de 150 mm	Metro lineal	135	105.600	14.256.000
4.13		Registro de desague pluvial	Unidad	3	450.000	1.350.000
4.14		Revoque con hidrófugo en parapeto	Metros cuadrados	159	38.000	6.042.000
4.15		Placa recordatoria de bronce	Unidad	1	5.600.000	5.600.000
5	72131601-001	Instalación Eléctrica - Polideportivo Departamental	Unidad Medida Global	1		
5.1		Tablero General	Unidad	1	1.386.774	1.386.774
5.2		Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	17.690.000	17.690.000
5.3		Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	1	20.522.123	20.522.123
Precio Total						**349.586.559**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **GUARANIES: 349.586.559 (trescientos cuarenta y nueve millones quinientos ochenta y seis mil quinientos cincuenta y nueve) I.V.A. incluido.**

7. VIGENCIA DELCONTRATO.

La vigencia del presente contratoserá:Desdela firma y la emisión de la Orden de inicio,hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LAOBRA.

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DELCONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Obras de la Gobernación de Presidente Hayes.

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOSTRABAJOS.

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LASOBRAS.

Las obras serán como se describen a continuación: **"TERMINACIONES VARIAS DEL POLIDEPORTIVO DEPARTAMENTAL".**

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

RUBEN A. ROUSSILÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS YAMORTIZACIONES.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. ***NOAPLICA.***

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DELCONTRATO.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cualsepresentaráamástardardentrodelosdiez(10)díascalendariossiguientesalafirmadelcontrato.

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓNJURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N°6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas quecorrespondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR ORESCINDIR.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases ycondiciones.

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

RUBEN A. ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

17. SOLUCIÓN DECONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases ycondiciones.

18. ANULACIÓN DE LAADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Villa Hayes, República del Paraguay a los 10 del mes septiembre del 2020.-

Sra. GLORIA P. CANTERO BENTEZ
CONSTRUSUR

Sr. RUBÉN A. ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR

RUBEN A. ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

XV DPTO. PRESIDENTE HAYES
GOBERNACIÓN