ACTA – JUNTA DE ACLARACIONES ID 353172

LLAMADO MOPC Nº 88/2018. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA SUR - RUTA 1: SAN JUAN BAUTISTA - ENCARNACIÓN - AD REFERÉNDUM AL P.G.N. 2019.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil diez y nueve, siendo las nueve horas, se reúnen en el sala de Reuniones del Viceministro e Obras Publicas, del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, 2° Piso del Edificio Central, situado en la casa de la calle Oliva Nº 411 esq. Alberdi, el Sr. Rodrigo David Giménez, en representación de la Unidad Operativa de Contratación, la Arq. Olga Irala, en representación de la UEP Banco Mundial 8638-PY, a los efectos de realizar la Junta de Aclaraciones del Llamado de referencia, con el objeto de recibir y contestar las consultas, a fin de que los potenciales oferentes tengan en cuenta para la elaboración de sus ofertas.

Las empresas que participan en la Junta de Aclaraciones se presentan en el ANEXO 1 del acta.

A continuación, los representantes de las empresas participantes realizan las consultas las que son respondidas conforme al siguiente detalle:

1. **Consulta:** Se solicita que las cantidades de Concreto Asfáltico con Polímeros se disminuya a 7.000 m^3, considerando que la técnica para el asfalto con polímero es la misma utilizada para el asfalto convencional.

   Respuesta: Estos valores son el resultado de negociaciones previas con los Técnicos del Banco Mundial. No obstante, se elevará la consulta al Banco.

2. **Consulta:** La experiencia se limita los últimos 5 años, se solicita aumentar a los últimos 10 años.

   Respuesta: Se consideran los mejores 5 de los últimos 10 años.

3. **Consulta:** Se solicita que las cantidades de microaglomerado en frío se considere todas las obras ejecutadas por la empresa, y no sólo las ejecutadas en obras que incluyan Mantenimiento por Niveles de Servicio.

   Respuesta: Serán consideradas las cantidades ejecutadas en todas las obras ejecutadas en un lapso de 10 años.

4. **Consulta:** ¿De qué época es el relevamiento realizado?

   Respuesta: del año 2017.

5. **Consulta:** ¿Podrían profundizar en los detalles de las obras de Mantenimiento?

   Respuesta: En la etapa mantenimiento se medirán los estándares y los índices de servicio del tramo, si el Contratista incumpliere con éstos, se aplicarán multas que están especificadas en el Pliego. Los estándares multas y los índices de servicios penalización.

6. **Consulta:** Observando que la Banquina en varios sub tramos están incompletas y que el paquete estructural prevé una base granular, se consulta si se podría utilizar una base de ripio, considerando que el paquete existente está compuesto de ripio.

CIVSA

Concret Mix SA.

SERVIAM

EDGASA

TOCSA

Vialtec S.A

MMS.A.

Constrepar

Respuesta: Se analizará con el equipo técnico del MOPC.

7. **Consulta:** ¿Qué espesor fue considerado para el cálculo del bacheo superficial?

   Respuesta: El espesor de todas las capas de asfalto.

8. **Consulta:** ¿Están considerados los ensanches en el cálculo de cantidades de asfalto convencional y con polímeros?

   Respuesta: Sí, están considerados todos los ensanches previstos.

9. **Consulta:** Los ítems 18, 19, 34 y 35, revisar las sumatorias de las cantidades mensuales, ya que la suma de los decimales no representa el valor exacto (1,00).

   Respuesta: Serán revisadas las planillas.

10. **Consulta:** El plazo del Proyecto Ejecutivo está incluido en el plazo de las Obras de Puesta a Punto.

    Respuesta: Sí, está incluido.

11. **Consulta:** ¿Se puede tener acceso a las planillas de conteo de tránsito?

    Respuesta: Se analizará con el equipo técnico del MOPC.

No habiendo más consultas por parte de los potenciales oferentes, se da por terminado el acto siendo las 10:05 horas, labrando el presente en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, que, leído a los presentes, manifiestan su conformidad y aceptación en todas sus partes, suscribiendo el instrumento.

Ing. Augusto Ortillado

SERVIAT

Vialtec S.A

Construpar

MATRIOS EMELA SA

TOCSA

UMSA

Concret Mix S.A.

SAUTA LUZIA

Los Trigales S.A.

Arq. Olga Irala Olmedo
Unidad Ejecutora del Proyecto
(UEPBIRF 8638)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PLANILLA DE ASISTENCIA

MOTIVO: Junta Aclaratoria FECHA: 08/02/2019

OBRAS CREMA MALLA SUR LLAMADO Nº 88/2018

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA	TELÉFONO INSTITUCIONAL	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
16	Alberto F. Navarro V.	Construpar		0985-864891	albnav@construpar.com.py
17	Fernando Barrios	MM S.A.		0981 553342	fbarrosmmsa@gmail.com.
18	Arq. Olga Irala	UEP		340	
19	Ing. Gustavo Pobadín	UEGMANS			
20	Ing. Alfredo Sánchez	Dpto. Ejec.			
21	Ing. Fatima Insfrán	UEP		340	
22	Ing. Graciela Bogarín	UEP		340	
23	Lic. Verónica Rojas	UEP		539	
24	Ing. Gustavo Rojas	UEP		340	
25					
26					
27					
28					
29					
30					

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PLANILLA DE ASISTENCIA

MOTIVO: Junta Aclaratoria FECHA: 08/02/2019

OBRAS CREMA MALLA SUR LLAMADO Nº 18/2018

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA	TELÉFONO INSTITUCIONAL	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
1	Raul Gimenez		021 291 947	0981 - 446280	raul.gimenez@tecnoedil.com.py
2	Pedro Martinez		021 291 947	0972 - 648254	pedro.martinez@tecnoedilsa.com.py
3	Frederik Hiebert			0981 968 729	f.hiebert@concretmix.com.py
4	Tomás Alberto Gamarra Moriniego	Viral tec S.A		0985 119844	administracion@ viatec.com.py
5	SEVERINI MARCOS			+54 341 349 6483	mdseve@hotmail.com
6	AUGUSTO Ortellado			0981 - 480581	
7	René Ortellado			(0986) 103424	reneproel@gmail.com
8	ALVARO GONZALEZ			0986890646	alvorogonzalez@gmail.com
9	JOSE MANUEL GARCIA			0992462158	MADRIDPEZ@HOTMAIL.COM.
10	Cherry H. Yono S.			0981 232 733	proyectos@itcsa.com.py
11	Sergio Samaniego			0972 320358	sergio.samaniego@lostrigales.com.py
12	Claudia E. Vallejos			0981840085	clauvallejosacosta@gmail.com
13	Oscar Ferreira			0981440678	oscarferreira@concretmix.com.py
14	Felix Benitez Alvarez	TOCSA	021 511 967	0971 888 475	cbenitez@tocsa.com.py
15	OSWALD GUIMARAES			981 334512	OSWALD.GUIMARAES@ GRUPOSANTALUZIA.COM.BR