MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

Guarambaré, 28 de noviembre de 2019

ADENDA N° 01/2019

CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 57/2019 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE (PARALELA A LA CALLE BENJAMÍN ACEVAL) Y CALLE SIN NOMBRE CASI CALLE SIN NOMBRE (PERPENDICULAR A CALLE BENJAMÍN ACEVAL) DEL BARRIO ALEGRE" CON ID N° 372851
PLURIANUAL 2019 - 2020

Señores
Oferentes Potenciales
Presente:

❖ **DONDE DICE:**

Construcción de pavimento tipo empedrado en calle sin nombre (paralela a la calle Benjamín Aceval) y calle sin nombre casi calle sin nombre (perpendicular a calle Benjamín Aceval) del Barrio Alegre

✓ **DEBERÁ DECIR**

Construcción de pavimento tipo empedrado en calle sin nombre (paralela a la calle Benjamín Aceval) y calle sin nombre casi calle sin nombre (perpendicular a calle Benjamín Aceval) del Barrio Alegre PLURIANUAL 2019-2020

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

❖ **DONDE DICE**

2.PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS

El Periodo de ejecución de la obra sito en la calle sin nombre (paralela a la calle Benjamín Aceval) y calle sin nombre casi calle sin nombre (perpendicular a calle Benjamín Aceval) del Barrio Alegre de la ciudad de Guarambaré, es de 20 (veinte) días contados a partir de la emisión de la Orden de Inicio de Obras por parte de la convocante.

La Recepción Provisoria de las Obras será expedida por el Fiscal de Obras, al día siguiente de la terminación total de la obra y presentación del certificado de trabajo final aprobado.

La Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de 05 (cinco) días contados desde la fecha de recepción provisoria.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE * DEPARTAMENTO DE U.O.C. *

✓ **DEBERÁ DECIR**

3. PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS

El Periodo de ejecución de la obra sito en la calle sin nombre (paralela a la calle Benjamín Aceval) y calle sin nombre casi calle sin nombre (perpendicular a calle Benjamín Aceval) del Barrio Alegre de la ciudad de Guarambaré, es de **60 (sesenta) días** contados a partir de la emisión de la Orden de Inicio de Obras por parte de la convocante.

La Recepción Provisoria de las Obras será expedida por el Fiscal de Obras, al día siguiente de la terminación total de la obra y presentación del certificado de trabajo final aprobado.

La Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de 05 (cinco) días contados desde la fecha de recepción provisoria.

❖ **DONDE DICE**

7. Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será: Certificado de Obras mensual

Serán presentados 01 (un) certificado

Frecuencia: mensual.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)
Certificado 1	*Certificado de Obra*	*Diciembre 19*

✓ **DEBERÁ DECIR**

7. Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será: Certificado de Obras mensual

Serán presentados **02 (dos) certificado**

Frecuencia: mensual.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE * DEPARTAMENTO DE U.O.C. *

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)
Certificado 1	*Certificado de Obra*	*Diciembre 19*
Certificado 2	*Certificado de Obra*	*Enero 20*

CONDICIONES DEL CONTRATO

❖ **DONDE DICE**

6- La vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: 90 (noventa) días contados desde el día siguiente a la fecha de suscripción del contrato.

✓ **DEBERÁ DECIR**

6- La vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: 120 (ciento veinte) días contados desde el día siguiente a la fecha de suscripción del contrato.

❖ **DONDE DICE**

22 - El plazo de ejecución es de: 20 (veinte) días desde la emisión de orden de inicio.

✓ **DEBERÁ DECIR**

22 - El plazo de ejecución es de: 60 (sesenta) días desde la emisión de orden de inicio.

MODIFICACIONES EN EL SICP

❖ FECHA Y HORA DE APERTURA DE OFERTAS

Sin otro motivo, me despido

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

.....

CP Leticia M. Echeverz Notario
Encargada de la UOC
Municipalidad de Guarambaré