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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

446942

Municipalidad de Altos

Uoc Municipalidad de Altos

EN EL SICP

MUNICIPALIDAD DE ALTOS

MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepcién definitiva

JUAN ANDRES ORTEGA

0512230030

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

REPARACION DE AULAS EN
VARIAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

82000000 - Servicios
Editoriales de Disefio,
Graficos y de Bellas Artes

MCN - Menor cuantia
nacional

28/08/2024 07:30

31/08/2024 07:30

31/08/2024 08:00

10.0%

RESPONSABLE UOC

munialtosuoc@outlook.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 27/08/2024
Lugar: EN LAS INSTITUCIONES SELECCIONADAS
Hora: 07:30

Procedimiento: LOS POSIBLES OFERENTES DEBERAN DE PRESENTARSE EN LA INSTITUCION MUNICIPAL A LA HORA
INDICADA PARA LUEGO PARTIR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

SE LABRARA UN ACTA DONDE CONSTE LOS QUE PARTICIPARON DE DICHO ACTO.
Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: ARQ. RICARDO LOPEZ SANTELLAN 0512-230030
PARTICIPACION OBLIGATORIA: SI

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

C la identificacién del sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:
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Finca o Matricula N°: NO POSEE

Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: NO POSEE
Sitio donde se ejecutara la obra: COLEGIO NACIONAL FRANCISCO ACUNA DE FIGUEROA Y ESC. BASICA N°7054 LUIS
ALBERTO DEL PARANA
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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EQUIPOS A UTILIZAR
MANO DE OBRA
MATERIALES
TRANSPORTE
BENEFICIO E IMPUESTOS

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la cldusula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

N

. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidn de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
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a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Plblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Mddulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electronica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.
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Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

¢ Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayoral.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados.
2021/2022/2023

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0,80.
Esta informacidn sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados
2021/2022/2023.

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Socio

Lider

Documentacién
requerida

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
enelpliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee  Debe Debe Debe
o0 que tiene acceso a cumplir cumplir con cumplir
suficientes activos conel el requisito por lo
liquidos, activos requisito. menos
reales libres de con el
gravamenes, lineas 25% del
de crédito y otros requisito

medios financieros minimo
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario
sera:20% SOBRE EL
MONTO DE LA
OFERTA DEL
OFERENTE

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40% del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
b. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea
de crédito al oferente.
c. Balance General de los afios 2021,2022 y 2023.

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucién
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afios sefalado en el
parrafo precedente.

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
« Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo general en
los Gltimos diez (10) requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
afios, en promedio el 25%de el 40% de anual media en
un volumen anual los los construccion.
de facturacién igual reguisitos refquisitos
osuperiora50% minimos minimos
sobre el monto requeridos. | requeridos.
total de la oferta.
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Ex

rienci ifi n

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacidn

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de con el el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con especificaen
autorizado por la el 25% de el 40%de Construccién"
Administracién Contratante en los los
al menos un I contrato, requisitos requisitos
durante los dltimos diez minimos minimos
I0afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

¢ Lasimilitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un 70% por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel porlo porlo "Experiencia
ejecutados en el periodo requisito. menoscon | menoscon | Generalen
2021/2022/2023 en las el 25%de el 40%de Construccién" y
siguientes actividades clave: los los "Situacion
reparaciones o construcciones requisitos requisitos Financiera"
de edificios institucionales. minimos minimos

requeridos. | requeridos.
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La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 60% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 60% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas
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Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el
calificado para desempeifiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: arquitecto, ingeniero con antiguedad de al conel el requisito "Lista del
menos 3 afios en obras similares. requisito personal
Como minimo debera contar con un Jefe o propuesto para
. ~ la obra"

Superintendente de Obras con 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

Requisi men raev r n materi r

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Patente Profesional vigente del personal clave propuesto como jefe o superintendente de obras y copia de titulo de

grado del referido personal clave.

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio

Combinadas

Documentacion

requerida
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« Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar los

oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:

esenciales en propiedad o en conel el requisito. por lo por lo "Lista de

alquiler, que a continuacién se requisito. menos menos con Equipos"y

indican: un camion volquete, conel 25% | el 40% ide "Cronograma

hormigonera, herramientas de los los de Utilizacion

menores (pala, escalera requisitos requisitos de Equipos"
minimos minimos

andamios, carretilla).

Los equipos minimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.

requeridos | requeridos.

1. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.
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Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerira
que cualquier disconformidad u omision que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacién, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
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1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacidn de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacién
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberad realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacidon de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS

UBICACION: Colegio Nacional Francisco Acufia de Figueroa - REFACCIONES VARIAS DE UN BLOQUE DE AULAS

No

10

11

12

13

14

15

16

17

RUBRO

Cartel de obra (1,50m x 1,20m)

Demolicidn de techo de tejas y tejuelones

Demolicidn de pared de 0,30m de ancho

Demolicidn de pilares de ladrillos comunes

Desmonte de puertas de madera y ventanas tipo balancin
Demolicidn de pisos calcareos

Demolicion de muros de piedra

Demolicidn de azulejos y desmonte de artefactos
Excavacién manual para cimiento

Cimiento de PBC

Viga cumbreray dado de H° A°(ver detalle)

Encadenado superior de H° A° de 0,15m x 0,30m

Viga de H° A° de 0,15m x 0,30m para galeria

Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillos comunes
Aislamiento asfaltica De pilares (en U)

Mamposteria de elevacion de 0,30 de ladrillos comunes para revocar

Mamposteria de elevacion de 0,15 de ladrillos comunes para revocar

UN.

un

m2

m2

ml

un

un

m3

un

m3

m3

m3

ml

ml

m2

ml

m2

m2

CANTIDAD

1,00

267,00

57,00

16,50

31,00

193,00

8,00

21,00

7,00

6,00

2,10

77,00

21,90

1,00

3,15

47,00

8,00
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Envarillado 2 con varillas de didmetro @ 8mm

Pilares de 0,45m x 0,45m para corredor, de ladrillos comunes ¢/ nlcleo de hormigén
armado (con capitel de H°A°)

Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina sobre tirantes de H°A° prefabricados,
con liston de boca de metal

Revoques de paredes, pilares y vigas (mortero ¢/ hidréfugo)

Carpeta para piso ceramico

Piso tipo ceramica esmaltada PEI 5

Zécalo de ceramica esmaltada

Salpicado de H°A° ¢/ mortero 1:3(cemento y arena lavada de rio)

Abertura metalica puerta metalica de 0,90m x 2,10m (con marco y herrajes)

Abertura metalica puerta metalica de 0,80m x 2,10m (con marco y herrajes)

Pintura (dos manos como minimo) de paredes al latex

Pintura (dos manos como minimo) de tirantes de H°A° y tejuelones con pintura sintética
Pintura (dos manos como minimo) de abertura metalica con pintura sintética

Provision y colocacion de ventana de vidrio(1,40m x 1,20m) corrediza tipo blindex de
8mm de espesor

Provision y colocacion de ventana de vidrio(1,40m x 1,50m) corrediza tipo blindex de
8mm de espesor

Provision y colocacion de ventana de vidrio(1,50m x 0,50m) corrediza tipo blindex de
8mm de espesor

Canaleta y cafio de bajada chapa N° 24 - desarrollo 40cm

Pintura de canaleta con dos manos de pintura de antidxido y dos manos de pintura
sintética

Instalacion de tablero general para 18 llave TM .

Alimentacion embutida al tablero seccional con cables de 4mm
Instalacion de caja para llave TM por sector (tablero seccional)
Linea de alimentacién circuito de luces

Linea de alimentacién circuito de tomas

Linea de alimentacién circuito de ventiladores

Tablero embutida para llave de corte de ventilad.tcv

ml

ml

m2

m2

m2

m2

ml

m2

un

un

m2

m2

m2

un

un

un

ml

ml

un

ml

un

un

un

un

un

35,00

17,50

253,00

394,00

192,00

192,00

116,00

37,00

2,00

5,00

560,00

226,00

23,50

8,00

10,00

2,00

71,80

71,80

1,00

110,00

4,00

27,00

32,00

6,00

4,00
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43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 3x40w

Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w

Provision y colocacion de ventilador de techo VT de 56" de 7 velocidades, caja metalica
Pizarrones tipo acrilico de 1,20m x 2,90m

Conexidn interna de cafierias de agua corriente fria (termofusién)

Desagiie cloacal hasta el primer registro (bafios)

Provisidon y colocacién de lavatorio con pedestal, canilla pressmatic con conexién
flexible y sopapa

Provision y colocacion de inodoros con cisterna baja

Camara séptica de 1,00m x 1,20m x1,50m incluye cafieria externa y registro
Pozo absorbente tipo 2 de D:2,00m x 3,00m

Provision y colocacion de porta papel (de embutir)

Espejo de 4mm con marco de aluminio

Revestido de azulejo

Guarda obra de 1,10m de ancho

Limpieza final y retiro de escombros

un 12,00
un 15,00
un 6,00
un 2,00
un 2,00
un 2,00
un 2,00
un 2,00
un 1,00
un 1,00
un 2,00
un 2,00
m2 23,00
m2 24,00
gl 1,00

UBICACION: ESC. BAS. N°7.054 LUIS ALBERTO DEL PARANA - REFACCIONES VARIAS DE UN 1 AULA

No

RUBRO

Cartel de obra (1,50m x 1,20m)
Demolicidn de revoques con patologias
Desmonte de puerta

Desmonte de ventanas tipo balancin

Aislacién horizontal en planta alta con impermeabilizante en pasta a base de
resinas estireno acrilicas con plastificacidn interna(incluye tela bidim)

Mamposteria de elevacion de 0,15m de ladrillos comunes para revocar
Revoques de paredes y alero (mortero ¢/ hidréfugo)

Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor (planta alta)

UN.

un

m2

un

un

m2

m2

m2

m2

CANTIDAD

1,00

59,00

1,00

3,00

49,00

11,00

100,00

49,00
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9 Carpeta alisada (planta baja y alta)

10  Piso de cerdmica esmaltada (antideslizante)

11 Zbcalo de ceramica esmaltada

12 Puerta tablero de madera de 0,80m x 2,10m (con marco, contramarco y herrajes)

13 Pinturas (dos manos como minimo) de paredes exterior, interior y cielorraso al latex

14 Pinturas (dos manos como minimo) de cielorraso con enduido

15  Pinturas (dos manos como minimo) de abertura de madera con pintura sintética

16 Provision y colocacién de ventana de vidrio(1,50m x 1,10m) corrediza tipo blindex
de 8mm de espesor

17 Alimentacién embutida con cables de 4mm

18 Instalacion de caja para llave TM (tablero seccional)

19  Boca para alimentacion circuito de luces

20 Boca para alimentacion circuito de tomas

21  Boca para alimentacion circuito de ventiladores

22  Tablero embutida para llave de corte de ventilad.tcv

3 Provision, colocacién y alimentacion de panel de embutir led de 15w 6.500k
cuadrado

24 Provisiony colocacién de artefactos fluorescentes 1x40w

25 Provjsién y colocacion de ventilador de techo VT de 56" de 7 velocidades, caja
metalica

26 Pizarrén tipo acrilico de 1,20m x 2,90m

27  Cielorraso de yesito

28  Buias

29  Limpiezafinaly retiro de escombros

ESPECIFICACIONES TECNICAS
REFACCIONES VARIAS DE UN BLOQUE DE AULAS
COLEGIO NACIONAL FRANCISCO ACUNA DE FIGUEROA
OBJETO.

m?2 92,00
m?2 43,50
ml 25,50
un 1,00
m?2 167,00
m?2 42,50
m?2 3,20
un 3,00
ml 30,00
un 1,00
un 12,00
un 6,00
un 2,00
un 1,00
un 12,00
un 4,00
un 2,00
un 1,00
m2 42,50
ml 38,50
gl 1,00

El presente documento tiene por finalidad establecer las condiciones técnicas y especificacién de servicio, para la
ejecucién de Obras de Refacciones varias de un bloque de aulas.
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Estas especificaciones conjuntamente con los disefios, y especificaciones particulares constituyen el proyecto.

Establecen los procedimientos que se deberan seguir, los requisitos que se deberan cumplir y la descripcion de las obras
que seran ejecutadas por la empresa adjudicataria y los interesados de cada médulo. El cumplimiento sera de caracter
obligatorio para ambas partes y sera de base al contratista de la obra a ser ejecutada.

Toda obra que el contratista ejecutare fuera de la especificacidn sera rechazada, y de reposicién inmediata de la empresa
contratista sin costo alguno del Comitente.

Los materiales, procedimiento, normas y reglamentos de la presente documentacion constituyen el marco de referencia
para la ejecucion de la obra, ante cualquier omisidn, o discrepancia que pudiera haber, se recurrira a las normas de buena
ejecucion de obras técnicamente reconocidas en nuestro medio.

INFORMACION.

Se considera que el Contratista estd perfectamente y totalmente informado de todo lo referente al sitio donde seran
ejecutados los trabajos, los materiales a ser utilizados, la naturaleza y caracteristica del suelo, y todos los datos que
podrian influir en el desarrollo de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos.

Todos los datos y conocimientos el contratista lo conseguird por su cuenta, sera durante todo el periodo de la ejecucion de
la obra.

TRABAJOS PRELIMINARES

Comprende todas las tareas, servicios y actividades necesarias que debera desarrollar el Contratista en forma previa y/o
complementaria antes de la ejecucion de la obra civil, y se refieren a trabajos de verificacidn de las referencias ofrecidas en
los planos de localizacidn, de proyecto y detalles.

El Contratista debera, tomar las precauciones necesarias para la ejecuciéon de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes.

« MEDIDA DE SEGURIDAD.

Debera colocarse previa autorizacion del fiscal, una cinta de seguridad provisional rodeando el sitio de obra, a fin de evitar
la entrada de personas ajenas a la obra, que pueda ocasionar dafios a la obra y/o al personal, equipos o materiales a ser
usados en la obra. El contratista queda obligado a mantener por su exclusiva cuenta y cargo las medidas de seguridad en
perfecto estado de conservacién. Es exclusiva responsabilidad del contratista verificar los elementos de seguridad de los
albafiiles el uso de los cascos, zapatones, arnés, chalecos, guantes, andamios metilicos, etc.

. .

La empresa contratista debera ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y ademas los considerados adecuados
y/o necesarios para la buena ejecucidn de las obras, aun cuando no estén mencionados, en todos los casos debera existir
el consentimiento de la fiscalizacion. La obra se deberd entregar con todos los artefactos eléctricos puestos en
funcionamiento.

Preparacion de la obra
1 Cartel de obra (1,50m x 1,20m)

El Contratista colocara en el lugar que sefiale la Fiscalizacion un cartel de obra de 1.20m alto x 1.50m ancho, previa
aprobacioén de la fiscalizacidn, con la leyenda que se le indicara la Municipalidad de Altos. Previamente al emplazamiento
de los mismos deberan someterse a la aprobacion de la Fiscalizacion. Estara prohibido colocar propaganda, salvo
indicacion contraria de la Fiscalizacién. Los carteles deberan estar colocados dentro de los 15 dias de la expedicién de
orden de inicio de obras. Dicho cartel sera de chapa negra N° 24, parante cafio negro tratado con esmalte sintético,
empotrado en el terreno con hormigdn masa. Todos los materiales deberan ser de alta resistencia.

2 Demolicion de techo de tejas y tejuelones

EL CONTRATISTA efectuara la demolicidn de tejas, tejuelones, vigas y tirantes de madera. En este rubro incluyen desmonte
de los artefactos como ventiladores de techo y tubos fluorescentes. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como la
disposicidén final de los materiales provenientes del desmonte seran acopiados en sectores consensuado con la
fiscalizacion. Las tejas, vigas, tejuelones, ventiladores, artefactos de iluminacién y tirantes de madera quedaran para la
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institucion, solo los materiales rotos seran retirados.

3 Demolicion de pared de 0,30m de ancho

EL CONTRATISTA efectuara la demolicién de las paredes de 0.30m donde irdn apoyados los encadenados superiores. La
remocion, carga, transporte, descarga, asi como la disposicion final de los materiales provenientes del desmonte seran
acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacién.

4 Demolicién de pilares de ladrillos comunes

EL CONTRATISTA efectuara la demolicion de los pilares de la galeria de ladrillos de comunes. La remocién, carga,
transporte, descarga, asi como la disposicion final de los materiales provenientes del desmonte seran acopiados en
sectores consensuado con la fiscalizacién.

5 Desmonte de puertas de madera y ventanas tipo balancin

EL CONTRATISTA efectuara el desmonte de las puertas de madera con sus respectivos marcos, asi también las ventanas
tipo balancin. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como la disposicion final de los materiales provenientes del
desmonte serdn acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacidn. Las puertas y ventanas quedaran para la
institucion.

6 Demolicion de pisos calcareos

EL CONTRATISTA efectuara la demolicidn total de los pisos calcareos. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como
la disposicién final de los materiales provenientes del desmonte seran acopiados en sectores consensuado con la
fiscalizacion.

7 Demolicién de muros de piedra

EL CONTRATISTA efectuara la demolicién de los muros de piedra(cimiento) donde irdn los pilares. La remocidn, carga,
transporte, descarga, asi como la disposicién final de los materiales provenientes del desmonte serdn acopiados en
sectores consensuado con la fiscalizacion.

8 Demolicion de azulejos y desmonte de artefactos

EL CONTRATISTA efectuara la demolicidn de los azulejos de los sanitarios. La remocion, carga, transporte, descarga, asi
como la disposicidn final de los materiales provenientes del desmonte seran acopiados en sectores consensuado con la
fiscalizacion.

9 Excavacién manual para cimiento

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, segln
dimensiones establecidas en el corte. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro
material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar
a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas.
No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa
autorizacion escrita del Fiscal de obras, para los cimientos de los pilares de la galeria serdn de 1.00m.

10 Cimiento de PBC

Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte
de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 2:2:10 (cemento cal hidratada arena lavada de rio).
En caso de que esta cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la
solucién del caso. Queda totalmente prohibido el uso de lechereada para la construccién del cimiento. El ancho de los
mismos serd de 1.00m y una altura minima de 1.00m, en los mismos irdn empotrados las varillas de 8mm que forman parte
del ndcleo de los pilares de ladrillos comunes.

Estr r H°A°(Hormigén Arm
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11 Viga cumbrera y dado de H° A°(ver detalle)
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacién y ventiladores.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cuiias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos.
Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en
forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran
ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes
empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en
los cuatro costados.

Proteccidn del material

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacion en la obra,
debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Cortey doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacion
o0 autorizacién, el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacion se indican: los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos diametros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
diametro de la barra.

Colocacién y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacidon y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para
evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. La substitucion de
varillas de seccién o didmetro diferente sera permitida solamente con la autorizacidn especifica del Fiscal de Obras. Todas
las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200Kg./cm2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigén

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacidn. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencion de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito
del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezcla do deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también deberd ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas
alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacién debera ser bien compacto. Para ello, se
proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacidn de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
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debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn. Segin lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan
ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocién del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitira la permanencia de
porciones de

encofrados de madera en el hormigon.

No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o

desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los

encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los
encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la
estructura de la obra.

12 Encadenado superior de H° A° de 0,15m x 0,30m

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma serd de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias. Deberan ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento
del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. El acero para la armadura tendra un didmetro de
12mm y estribos de 8mm, debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras. Se utilizard las dimensiones y
cantidades de varillas establecidas en los detalles de MEC.

13 Viga de H° A° de 0,15m x 0,30m para galeria

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm?2 a los 28 dias. Deberan ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento
del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. El acero para la armadura tendra un didmetro de
10mm y estribos de 8mm cada 20cm, debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en
la obra, debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante,
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente
removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.
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14 Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillos comunes

Seran de ladrillos comunes de alta resistencia asentados con mezcla 2:2:10 (cemento cal arena lavada de rio). Los ladrillos
iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara
resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya
de los paramentos.

Ai ion asfalti
15  De pilares (en U)

De pilares (en U) En todos los pilares sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de lcm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento; arena lavada de rio). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicidn de
ningun tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de
aire.

M i deel .
16 De 0,30 de ladrillos comunes para revocar

De 0,30m de ladrillos comunes de alta resistencia ambas caras revocadas: Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 2:2:10 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de
un espesor de 1,5cm. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.
Observacién: Todos los muros de elevacion se ejecutaran con ladrillos comunes de alta resistencia. Todo tipo de
mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los
hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que
fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la
trabazon y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos
ante si'y sin pandeos. Se construiran simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo
para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados.

17 De 0,15 de ladrillos comunes para revocar

De 0,15m de ladrillos comunes de alta resistencia ambas caras revocadas: Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de
un espesor de 1,5cm. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.
Observacién: Todos los muros de elevacion se ejecutaran con ladrillos comunes de alta resistencia. Todo tipo de
mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los
hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretdndolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que
fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la
trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos
ante si'y sin pandeos. Se construiran simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo
para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados.

18 Envarillado 2 con varillas de didmetro @ 8mm

Envarillado con varillas de hierro de 2 @ 8 por hilada, debera llevar 2 varillas del 28 en dos hiladas intermedio con mortero
1-3(cemento arena lavada de rio). En este rubro incluyen los envarillados de las paredes que cuenten con fisuras llevaran
varillas de diametro 10mm.

Pilares :
19 De 0,45m x 0,45m para corredor, de ladrillos comunes ¢/ nicleo de hormigdn armado (con capitel de H°A°)

Llevaran estructura de H® A° (nlcleo) y capitel de H°A°. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo
y respetando las Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro. Seran de ladrillos
comunes con juntas no mayor a 1,5cm, el nicleo de hormigén armado llevara varillas de 12mm y estribos de 8mm, como
terminacion llevara capitel de hormigdn armado. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por
medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el
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lecho del mortero, apretdndolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos.
Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén vy, en absoluto, el
uso de cascotes. Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante siy sin pandeos.

Techo:
20 De tejas y tejuelones prensadas a maquina sobre tirantes de H°A° prefabricados, con liston de boca de metal.

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones, tirantes de hormigdn
prefabricado y listones de metales imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techo. a) Techo de tejas y
tejuelones, ambas prensadas a maquina. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de alta resistencia, de tamafio y
forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena lavada de rio), debiendo
asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y
alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor sera como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape
de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran
revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de rio). Las tejas que iran colocadas como canal seran
seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicidn alguna en la superficie convexa, solo
podra introducirse cambios por autorizacion del Fiscal de Obras. Los tirantes seran de hormigdn prefabricado sin grietas ni
burbujas, deberan tener terminacion lisa y seran de alta resistencia.

21 Revoques de paredes, pilares y vigas (mortero ¢/ hidréfugo)

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio). Antes de su realizacién, éstos
deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5cm y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme (filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada
y cal colada. Los revoques seran filtrados.

22 Carpeta para piso ceramico

Debajo de pisos de ceramica esmaltada y donde lo indique la documentacién de proyecto, se prevé la ejecucion de una
carpeta alisada de cemento y arena en dosaje 1:3 (cemento - arena lavada de rio), de aproximadamente 5cm de espesor,
cuya finalidad es homogeneizar la superficie del piso existente para recibir el piso correspondiente. En los cambios de
locales y/o de niveles se asegurara la continuidad de esta carpeta, previéndose en caso de corresponder, la colocacién de
piezas monoliticas de otros espesores. Antes de colocar la carpeta se debera hacer pequefias rayaduras del piso existente
para mayor adherencia.

23 Piso tipo ceramica esmaltada PEI 5

Seran de color claro y dimensiones segln se especifique en los planos o segln lo indicado por la Fiscalizacién. Las
superficies deberan ser planas, perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro
defecto. Sus aristas serdn rectas. Una vez obtenida la aprobacion de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de
que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada.

Los materiales seran de caracteristicas de PEI5 Tipo 1. Se dispondran con juntas de 3 mm como maximo o lo que la
Fiscalizacidn considere técnicamente lo mas conveniente. La Fiscalizacién de Obra ordenara el retiro de los mismos,
aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada. Sobre el contrapiso se
ejecutara una capa de 5cm de espesor con mortero M5. Una vez seca la carpeta, y para ello no deberan notarse manchas
de humedad, se colocaran las ceramicas esmaltadas, que se ha de pegar con mortero adhesivo especial para las mismas.
Las juntas deberan permanecer abiertas durante una semana. Luego se llenaran con material de relleno especial para
ceramicas esmaltadas. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena. Se exigira la utilizaciéon de adhesivos y
rellenos de aplicacion especifica.

24 Z4calo de cerdmica esmaltada

Los zdcalos deberan presentar superficies sin alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de
color de los pisos.

Los mismos seran colocados con adhesivo cerdmico. Su colocacidn sera bien aplomada, se colocaran previo picado de los
revoques, a fin de que el plano de la mamposteria acabada, coincida con la linea superior del rebaje de los zécalos. Las
juntas seran rellenadas con pastina, cuidando de quedar perfectamente tomadas, tendran una altura minima de 5cm.
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25 Salpicado de H°A° ¢/ mortero 1:3(cemento y arena lavada de rio)

Antes del revoque de las vigas de galerias y viga cumbrera de hormigdn armado se debera hacer una azotada con mortero
1:3 (cemento arena lavada de rio) para mejor adherencia del revoque con cal.

Al ras metali
26 Puerta metalica de 0,90m x 2,10m (con marco y herrajes)

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no
se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

Puerta metalica

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean
solo puntos visibles.

Las puertas seran de una hoja de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres
unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Ademas, deberan llevar cerraduras
con picaportes de alta seguridad.

Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo
utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completay
luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacién, sobre esta
pintura se dardn dos (2) manos de pintura con color marrén caoba mate o color que establezca la fiscalizacién.

27 Puerta metalica de 0,80m x 2,10m (con marco y herrajes)

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no
se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

Puerta metalica

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitird que sean
solo puntos visibles.

Las puertas seran de una hoja de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres
unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,80 soldados al mismo. Ademas, deberan llevar cerraduras
con picaportes de alta seguridad.

Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo
utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y
luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacion, sobre esta
pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba mate o color que establezca la fiscalizacion.

Pinturas (dos manos como minimo):
28 De paredes al latex

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La Gltima mano de
pintura se dard después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién. Las paredes revocadas,
deberan ser tratados con 2 manos como minimo de pintura al agua (latex para exterior).

29 De tirantes de H°A® y tejuelones con pintura sintética

Se aplicara dos manos esmalte sintético del color que establezca la Fiscalizacion.
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Sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicaran un minimo de 3 manos de esmalte sintético, color a determinar.
La primera mano se aplicara diluida al 30% con aguarras, las manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con aguarras.

30 De abertura metalica con pintura sintética
Se aplicara dos manos esmalte sintético del color que establezca la Fiscalizacion.

Sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicaran un minimo de 3 manos de esmalte sintético, color a determinar.
La primera mano se aplicara diluida al 30% con aguarras, las manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con aguarras.

31 Provisidn y colocacion de ventana de vidrio (1,40m x 1,20m) corrediza tipo blindex de 8mm de espesor

Presenta una resistencia al esfuerzo térmico, superior a la de los cristales comunes, logrando soportar un diferencial de
temperatura hasta 250°C.

Esta considerado como un vidrio de seguridad; su uso es recomendado en diversas areas susceptibles al impacto humano.
Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Los vidrios seran templados de 8mm
con guias superior e inferior, cerraduras para corrediza corte 3000 cromado.

32 Provision y colocacion de ventana de vidrio (1,40m x 1,50m) corrediza tipo blindex de 8mm de espesor

Presenta una resistencia al esfuerzo térmico, superior a la de los cristales comunes, logrando soportar un diferencial de
temperatura hasta 250°C.

Esta considerado como un vidrio de seguridad; su uso es recomendado en diversas areas susceptibles al impacto humano.
Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Los vidrios seran templados de 8mm
con guias superior e inferior, cerraduras para corrediza corte 3000 cromado.

33 Provision y colocacion de ventana de vidrio(1,50m x 0,50m) corrediza tipo blindex de 8mm de espesor

Presenta una resistencia al esfuerzo térmico, superior a la de los cristales comunes, logrando soportar un diferencial de
temperatura hasta 250°C.

Esta considerado como un vidrio de seguridad; su uso es recomendado en diversas areas susceptibles al impacto humano.
Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Los vidrios seran templados de 8mm
con guias superior e inferior, cerraduras para corrediza corte 3000 cromado.

Desagiie Pluvial

34 Canaletay cafio de bajada chapa N° 24 - desarrollo 40cm

Las dos faldas de techo tendran canaletas para desagtie pluvial, material de chapa galvanizada ndimero 24, de acuerdo a
las indicaciones de los planos respectivos.

35 Pintura de canaleta con dos manos de pintura de antidxido y dos manos de pintura sintética

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre
esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.

s -

In ion ri rovision ion
36 Instalacion de tablero general para 18 llave TM .

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisiéon de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se hardan en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los
equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes
de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier material
que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.
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37 Alimentacion embutida al tablero seccional con cables de 4mm

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los
equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes
de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier material
que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

38 Instalacion de caja para llave TM por sector (tablero seccional)

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisidn de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los
equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes
de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisidén de Obra rechazara cualquier material
que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

39 Linea de alimentacién circuito de luces

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los
equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes
de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier material
que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

40 Linea de alimentacidn circuito de tomas

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los
equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes
de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier material
que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

41 Linea de alimentacion circuito de ventiladores

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los
equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes
de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier material
que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

42 Tablero embutida para llave de corte de ventilad.tcv

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los
equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes
de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier material
que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Artefactos eléctricos
43 Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 3x40w

Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y
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materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisidén de Obra rechazara cualquier material que no cumpla
las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacién de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y
vigentes en el territorio paraguayo

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacidn directa. Seran aptos
para colgar, en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion
rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m.
Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos
seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetélico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion. NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan estar
aprobadas por el fiscal de obras.

44 Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w

Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y
materiales de uso comuin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla
las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y
vigentes en el territorio paraguayo

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. Seran aptos
para colgar, en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion
rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 1 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m.
Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos
seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién. NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan estar
aprobadas por el fiscal de obras.

45 Provision y colocacion de ventilador de techo VT de 56" de 7 velocidades, caja metilica

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y
materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla
las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Ventilador de techo- Caracteristicas: con rotor exterior montado sobre tapa giratoria, Alto de Chapa: 17 mm.
Ensayo en vacio:

Tensidn: 220 Volts

Frecuencia: 50 Hz

Corriente: 0.34 Amperes

Potencia: 60 Watts

Caracteristicas de la Carga: Con 4 palas de chapa SPP, Diametro de Giro 1,15m., Angulo de Inclinacidn aprox. 12°, Peso
Total de las palas 1,350 kg.

Valores Medidos: Tension: 220 Volts, Frecuencia: 50 Hz, Corriente de Régimen: 0.38 Amperes, Potencia de Régimen: 80
Watts, Velocidad de Régimen: 270 R.P.M.

Bobinado Principal: Corriente: 0.34 Amperes, Potencia: 40 Watts

Bobinado Auxiliar: Corriente: 0.26 Amperes, Potencia: 40 Watts
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Tensiones: De Alimentacion: 220 Volts, En el Capacitor: 395 Volts, En bob. Auxiliar: 285 Volts.
Mobiliario:
46 Pizarrones tipo acrilico de 1,20m x 2,90m

Provisidn y colocacién de pizarrén acrilico (2,90m x 1,20m): EL CONTRATISTA debera proveer el pizarrdn acrilico de color
blanco de forma rectangular. Dicho pizarrén deberd ir colgado en la pared y debera contar con la porta tizas y borrador de
madera, el marco perimetral ird recubierto con estructura de aluminio, la parte posterior del pizarrén debera contar con
estructura de madera rigidizaste en el sentido longitudinal y transversal.

Instalacién sanitaria: todo lo que no esté suficientemente aclarado se deberd recurrir al fiscal de obras o las
especificaciones técnicas detalladas del MEC

47 Conexion interna de cafierias de agua corriente fria (termofusion)

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora
deberan ser de alta resistencia y mano de obra especializada para la ejecucion de todos los rubros.

48 Desagiie cloacal hasta el primer registro (bafios)

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora
deberan ser de alta resistencia y mano de obra especializada para la ejecucién de todos los rubros.

49 Provision y colocacion de lavatorio con pedestal, canilla pressmatic con conexion flexible y sopapa

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora
deberan ser de alta resistencia y mano de obra especializada para la ejecucion de todos los rubros. El lavatorio serd de
color blanco.

50 Provision y colocacion de inodoros con cisterna baja

A pedestal con asiento y tapa de plastico con descarga de cisterna baja, instaladas completamente con sus tubos de
descarga de PV.C. rigido y embutidos. Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la
NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales
proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y mano de obra especializada para la ejecucion de
todos los rubros.

51 Camara séptica de 1,00m x 1,20m x1,50m incluye cafieria externa y registro

Los cimientos se hardn de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena lavada). Las paredes de mamposteria de
ladrillos comunes de 0.15m se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena lavada de rio). El fondo llevara losa y seran
revocadas, asi como las paredes. La tapa serd de hormigén armado de 10cm de espesor con varillas de 12mm.
Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos. El sistema constructivo se utilizara lo detallado en el plano del
MEC, a diferencia de las medidas (largo y ancho).

52 Pozo absorbente tipo 2 de D:2,00m x 3,00m

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena lavada de rio). Las paredes de mamposteria (tipo panel de abeja) de ladrillos comunes se trabaran con
mezcla 1:2:6 (cemento cal arena lavada de rio) y seran de 0.30m de acho. El fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes
individuales deberan tener una tapa de hormigén armado de 12cm de espesor con varillas de 12mm, en este rubro incluye
la excavacion para el pozo.

53 Provision y colocacion de porta papel (de embutir)

Seré de ceramica tipo porcelana, 1 por cada inodoro.

40/75



54 Espejo de 4mm con marco de aluminio

Se colocaran con marcos de aluminio atornillado a la pared con tarugos de pléstico. Se colocara uno por cada lavatorio. Se
colocara sobre el azulejo.

55 Revestido de azulejo

El material de revestimiento a ser usado debera ser de alta resistencia, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas
horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.
Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacion se hara con adhesivo tipo glaucol previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran
mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacion, no llevaran zécalos aquellos muros que
llevan revestimientos de azulejos.

56 Guarda obrade 1,10m de ancho

Se debera construir con mamposteria de ladrillos comunes en los laterales y los contrapisos serdn de hormigén de
cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena lavada de rio) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y
5cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes
de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado
sobre el relleno, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar
bien nivelado. En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, el contrapiso ya debera prever las pendientes.
No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

Se prevé la ejecucion de una carpeta alisada de (cemento, cal hidratada y arena lavada de rio), de 5¢cm de espesor, cuya
finalidad es homogeneizar la superficie del contrapiso, debera tener una terminacion lisa (fratachada).

57 Limpieza final y retiro de escombros

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el sitio de obras perfectamente limpio. Se debera retirar todo
resto de material del sitio de obras. Las obras auxiliares construidas por el contratista, serdn desmanteladas y retiradas.
Las canchas de mezclas deberan ser levantadas. El area de limpieza sera el total del drea afectada por los trabajos y zonas
aledafias. La limpieza se realizara en grupo, albafiiles y ayudantes, la obra quedara totalmente limpia de cafios de hierro,
alambres de pua, clavos, varillas de hierro, cascotes que sobraron en la construccidén y la demolicidon, estos podrian
accidentar a los estudiantes y docentes de la institucion si no son retirados en su totalidad, es indispensable la buena
limpieza.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
REFACCIONES VARIAS DE UN 1 AULA
ESC. BAS. N° 7.054 LUIS ALBERTO DEL PARANA
OBJETO.

El presente documento tiene por finalidad establecer las condiciones técnicas y especificacion de servicio, para la
ejecucion de Obras de Refacciones varias de un aula.

PROYECTO.
Estas especificaciones conjuntamente con los disefios, y especificaciones particulares constituyen el proyecto.

Establecen los procedimientos que se deberan seguir, los requisitos que se deberan cumplir y la descripcién de las obras
que seran ejecutadas por la empresa adjudicataria y los interesados de cada mddulo. El cumplimiento sera de caracter
obligatorio para ambas partes y sera de base al contratista de la obra a ser ejecutada.

Toda obra que el contratista ejecutare fuera de la especificacion sera rechazada, y de reposicién inmediata de la empresa
contratista sin costo alguno del Comitente.

Los materiales, procedimiento, normas y reglamentos de la presente documentacion constituyen el marco de referencia
para la ejecucidn de la obra, ante cualquier omision, o discrepancia que pudiera haber, se recurrira a las normas de buena
ejecucién de obras técnicamente reconocidas en nuestro medio.
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Se considera que el Contratista esta perfectamente y totalmente informado de todo lo referente al sitio donde seran
ejecutados los trabajos, los materiales a ser utilizados, la naturaleza y caracteristica del suelo, y todos los datos que
podrian influir en el desarrollo de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos.

Todos los datos y conocimientos el contratista lo conseguira por su cuenta, sera durante todo el periodo de la ejecucion de
la obra.

TRABA PRELIMINARE

Comprende todas las tareas, servicios y actividades necesarias que debera desarrollar el Contratista en forma previa y/o
complementaria antes de la ejecucidn de la obra civil, y se refieren a trabajos de verificacidn de las referencias ofrecidas en
los planos de localizacién, de proyecto y detalles.

El Contratista debera, tomar las precauciones necesarias para la ejecucién de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes.

+ MEDIDA DE SEGURIDAD.

Debera colocarse previa autorizacion del fiscal, una cinta de seguridad provisional rodeando el sitio de obra, a fin de evitar
la entrada de personas ajenas a la obra, que pueda ocasionar dafios a la obra y/o al personal, equipos o materiales a ser
usados en la obra. El contratista queda obligado a mantener por su exclusiva cuenta y cargo las medidas de seguridad en
perfecto estado de conservacion. Es exclusiva responsabilidad del contratista verificar los elementos de seguridad de los
albafiiles el uso de los cascos, zapatones, arnés, chalecos, guantes, andamios metalicos, etc.

« EJECUCION

La empresa contratista debera ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y ademas los considerados adecuados
y/o necesarios para la buena ejecucién de las obras, aun cuando no estén mencionados, en todos los casos debera existir
el consentimiento de la fiscalizacién. La obra se deberd entregar con todos los artefactos eléctricos puestos en
funcionamiento.

.

Preparacion r
1- Cartel de obra (1,50m x 1,20m)

El Contratista colocara en el lugar que sefiale la Fiscalizacion un cartel de obra de 1.20m alto x 1.50m ancho, previa
aprobacidn de la fiscalizacidn, con la leyenda que se le indicara la Municipalidad de Altos. Previamente al emplazamiento
de los mismos deberan someterse a la aprobacién de la Fiscalizacién. Estara prohibido colocar propaganda, salvo
indicacion contraria de la Fiscalizacion. Los carteles deberan estar colocados dentro de los 15 dias de la expedicion de
orden de inicio de obras. Dicho cartel serd de chapa negra N° 24, parante cafio negro tratado con esmalte sintético,
empotrado en el terreno con hormigdén masa. El contratista se encargara de la sefializacion correspondiente como carteles
de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones tendientes a brindar seguridad al personal ocupado. Todos los
materiales deberan ser de alta resistencia.

2-Demolicion de revoques con patologias

EL CONTRATISTA efectuara la demolicidon los revoques que cuentan con patologias. La remocidn, carga, transporte,
descarga, asi como la disposicion final de los materiales provenientes de la demolicion seran acopiados en sectores
consensuado con la fiscalizacion.

3- Desmonte de puerta

EL CONTRATISTA efectuara el desmonte de la puerta metalica, dicha puerta metélica quedara para la institucion, solo los
materiales rotos seran retirados. El representante de la institucion se encargara de la recepcion de los materiales que
fueron desmontados y recuperados en buen estado.

4- Desmonte de ventas tipo balancin

EL CONTRATISTA efectuara el desmonte de las ventanas tipo balancin, dichas ventanas quedaran para la institucion, solo
los materiales rotos seran retirados. El representante de la institucién se encargara de la recepcion de los materiales que
fueron desmontados y recuperados en buen estado.
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Aislacié .

5- Aislacion horizontal en planta alta con impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno acrilicas con
plastificacion interna (incluye tela bidim)

Sobre la alisada de cemento se colocara la aislacion con pintura impacril con tela bidim. Impermeabilizante en pasta a
base de resinas estireno acrilicas con plastificacion interna, que al secar forma una membrana altamente elastica y de gran
duracién al exterior.

Se utiliza conformando membranas continuas, extendiendo el material en la zona en la cual se requiera, y segun la funcion
a cumplir. Si se realiza solape entre ldminas, el mismo puede ser de 15 a 45 centimetros, o en el caso de coser los solapes,
estos pueden ser de 5 a 8 centimetros con costura doble.

M ia deel s
6- De 0,15m de ladrillos comunes para revocar

De 0,15m de ladrillos comunes de alta resistencia ambas caras revocadas: Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de
un espesor de 1,5cm. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.
Observacién: Todos los muros de elevacion se ejecutaran con ladrillos comunes de alta resistencia. Todo tipo de
mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los
hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que
fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la
trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos
ante si y sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo
para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados.

7 Revoques de paredes y alero (mortero ¢/ hidréfugo)

Las paredes, losa y viga se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio). Antes de su
realizacion, éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5cm y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran
vivas. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme (filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha
con arena tamizada y cal colada. Los revoques en su totalidad seran filtrados. Se revocaran las paredes de ladrillo visto y
las paredes cuyos revoques fueron demolidos.

8 Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor (planta alta)

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 3:6 (cemento arena lavada de rio) y doce (12) partes de
cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma
separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre la losa de hormigén armado. No se permitira el uso de cal en el
contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El
hormigdn de cascotes deberd ser preparado a maquina. El contrapiso debera tener una pendiente de moda a evacuar las
aguas de lluvia.

9 Carpeta alisada (planta baja y alta)

Sobre el contrapiso de la azotea y sobre el piso existente. Debajo de la aislacién y donde lo indique la documentacion de
proyecto, se prevé la ejecucién de una carpeta alisada de cemento y arena lavada de rio en dosaje 1:3(cemento y arena
lavada de rio), de aproximadamente 3cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la superficie del piso existente para
recibir el piso correspondiente y el contrapiso de la azotea. En los cambios de locales y/o de niveles se asegurara la
continuidad de esta carpeta, previéndose en caso de corresponder, la colocacion de piezas monoliticas de otros espesores
si fuere necesario

10 Piso de ceramica esmaltada (antideslizante)

Seran de color claro segln se especifique en los planos o segun lo indicado por la Fiscalizacion. Las superficies deberan ser
planas, perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Sus aristas seran
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rectas. Una vez obtenida la aprobacion de la muestra, el Contratista de Obra serd responsable de que todos los elementos
remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada.

Los materiales seran de caracteristicas de PEI5 Tipo 1. Se dispondran con juntas de 3 mm como maximo o lo que la
Fiscalizacidon considere técnicamente lo mas conveniente. La Fiscalizacion de Obra ordenara el retiro de los mismos,
aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.

Sobre el contrapiso se ejecutara una capa de 3cm de espesor con mortero M5. Una vez seca la carpeta, y para ello no
deberan notarse manchas de humedad, se colocaran las cerdmicas esmaltadas, que se ha de pegar con mortero adhesivo
especial para las mismas. Las juntas deberan permanecer abiertas durante una semana. Luego se llenaran con material de
relleno especial para ceramicas esmaltadas. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena. Se exigira la
utilizacion de adhesivos y rellenos de aplicacion especifica.

11 Zo6calo de ceramica esmaltada

Los zOcalos deberan presentar superficies perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o
cualquier otro defecto. Seran de color de los pisos. Los mismos seran colocados con adhesivo ceramico. Su colocacién sera
bien aplomada, se colocaran previo picado de los revoques, a fin de que el plano de la mamposteria acabada, coincida con
la linea superior del rebaje de los zdcalos. Las juntas seran rellenadas con pastina, cuidando de quedar perfectamente
tomadas. La altura sera de 10cm.

Aberturas de madera (provision y colocacién):
12- Puerta tablero de madera de 0,80m x 2,10m (con marco, contramarco y herrajes)

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto
y sin vestigios de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se permitira el arreglo
de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracién y estética de dichas
piezas. Se desechara definitivamente y sin excepcién toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o debera
emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que, durante
el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, sera arreglada o cambiada por EL CONSTRUCTOR,
a sus expensas. Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de
1/2 por 5, macizados con mezcla 1:3 (cemento arena lavada de rio). Durante su colocacién se tendra especial cuidado de la
perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los
muros. Los marcos seran de madera de yvyra pyta debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente
cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos. No se permitird que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier
forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a
cajay espiga y no simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacion o contraccion,
deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz.

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero; de madera de yvyra pyta, de las dimensiones indicadas en los planos
correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Deberan tener un
tratamiento de aceite de lino con terminacidn de barniz.

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija.

a- De paredes exterior, interior y cielorraso al latex

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La ultima mano de
pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccidn. Las (paredes internas,
externas y el cielorraso) revocadas, deberan ser tratados con 2 manos como minimo de pintura al agua (latex para
exterior).

14- De cielorraso con enduido

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie del cielorraso, se aplicara dos manos de enduido
para exterior posterior se debera lijas de modo a tener una superficie lisa.
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15- De abertura de madera con pintura sintética

Las puertas tableros madera (marcos y hojas de puertas), irdn pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos
manos de sintético. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera.

16 Provision y colocacién de ventana de vidrio (1,50m x 1,10m) corrediza tipo blindex de 8mm de espesor

Provisidn y colocacion de ventana corrediza tipo blindex de 8mm de espesor de 1,50m x 1.10m. Presenta una resistencia al
esfuerzo térmico, superior a la de los cristales comunes, logrando soportar un diferencial de temperatura hasta 250°C.

Esta considerado como un vidrio de seguridad; su uso es recomendado en diversas areas susceptibles al impacto humano.
Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Los vidrios seran templados de 8mm
con guias superior e inferior, cerraduras para corrediza corte 3000 cromado, rueditas simples regulables, perfiles U y
manijén cromado. En este rubro incluye el desmonte de ventanas tipo balancin.

I I .2 I'l' [ . .z l .']

17- Alimentacion embutida con cables de 4mm

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los
equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes
de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier material
que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas. Las canaletas se
realizaran con maquina tipo amoladora de modo a evitar dafiar las paredes antiguas. Los cafios seran corrugados de alta
resistencia, asi como los cables.

18- Instalaci6n de caja para llave TM (tablero seccional)

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisidn de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los
equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes
de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisioén de Obra rechazara cualquier material
que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas. Las canaletas se
realizaran con maquina tipo amoladora de modo a evitar dafiar las paredes antiguas. Los cafios seran corrugados de alta
resistencia, asi como los cables.

19- Boca para alimentacion circuito de luces

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los
equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes
de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier material
que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas. Las canaletas se
realizaran con maquina tipo amoladora de modo a evitar dafiar las paredes antiguas. Los cafios seran corrugados de alta
resistencia, asi como los cables.

20- Boca para alimentacion circuito de tomas

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los
equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes
de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier material
que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas. Las canaletas se
realizaran con maquina tipo amoladora de modo a evitar dafiar las paredes antiguas. Los cafios seran corrugados de alta
resistencia, asi como los cables.

21- Boca para alimentacion circuito de ventiladores
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Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los
equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes
de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier material
que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas. Las canaletas se
realizardan con maquina tipo amoladora de modo a evitar dafiar las paredes antiguas. Los cafios seran corrugados de alta
resistencia, asi como los cables.

22- Tablero embutida para llave de corte de ventilador tcv

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisidn de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los
equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes
de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material
que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas. Las canaletas se
realizaran con maquina tipo amoladora de modo a evitar dafiar las paredes antiguas. Los cafios seran corrugados de alta
resistencia, asi como los cables.

.

Artef. dctri rovision ion
23- Provision, colocacion y alimentacion de panel de embutir led de 15w 6.500k cuadrado.

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los
equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes
de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisidén de Obra rechazara cualquier material
que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacién de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y
vigentes en el territorio paraguayo. Los artefactos seran de tipo panel de embutir led de 15w 6.500k cuadrado, equipo
completo compuesto por todo el accesorio correspondiente para la puesta en funcionamiento. Irdn empotrados en el
cielorraso (yesito).

24- Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w

Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y
materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisidén de Obra rechazara cualquier material que no cumpla
las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacién de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y
vigentes en el territorio paraguayo

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. Seran aptos
para colgar, en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion
rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 1 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m.
Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos
seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién. NOTA: Todos los artefactos de iluminacion deberan estar
aprobadas por el fiscal de obras.

25- Provision y colocacion de ventilador de techo VT de 56" de 7 velocidades, caja metalica

Comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios
para la terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la
ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de
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uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones
Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones
exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Ventilador de techo- Caracteristicas: con rotor exterior montado sobre tapa giratoria, Alto de Chapa: 17 mm.
Ensayo en vacio:

Tensidn: 220 Volts

Frecuencia: 50 Hz

Corriente: 0.34 Amperes

Potencia: 60 Watts

Caracteristicas de la Carga: Con 4 palas de chapa SPP, Didmetro de Giro 1,15m., Angulo de Inclinacién aprox. 12°, Peso
Total de las palas 1,350 kg.

Valores Medidos: Tensidn: 220 Volts, Frecuencia: 50 Hz, Corriente de Régimen: 0.38 Amperes, Potencia de Régimen: 80
Watts, Velocidad de Régimen: 270 R.P.M.

Bobinado Principal: Corriente: 0.34 Amperes, Potencia: 40 Watts
Bobinado Auxiliar: Corriente: 0.26 Amperes, Potencia: 40 Watts
Tensiones: De Alimentacidn: 220 Volts, En el Capacitor: 395 Volts, En bob. Auxiliar: 285 Volts.

Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que al
funcionar no proyecten sombras.

Mobiliario(provisié locacién)

26- Pizarrén tipo acrilico de 1,20m x 2,90m

Provisidn y colocacion de pizarrén acrilico (2,90m x 1,20m): EL CONTRATISTA debera proveer el pizarrdn acrilico de color
blanco de forma rectangular. Dicho pizarrén deberd ir colgado en la pared y debera contar con la porta tizas y borrador de
madera, el marco perimetral ird recubierto con estructura de aluminio, la parte posterior del pizarrén debera contar con
estructura de madera rigidizaste en el sentido longitudinal y transversal.

27 Cielorraso de yesito

Se colocara en el interior en toda la superficie de techo de hormigdn armado, el cielorraso yeso que irdn sujetas de
alambres metalicos. Para la manipulacion y almacenamiento de placas de yesito y en general toda especificacion técnica
complementaria, consultar el Manual Técnico editado por el fabricante. Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta
constatada en obra de un elemento terminado, no sera aceptada corriendo por cuenta del Contratista de la Obra el retiro y
posterior reposicion de los elementos que no se encuentren en condiciones. Las uniones se rellenaran con enduido y los
agujeros donde van los alambres.

28 Buias

Las bufias irdn en el perimetro del cielorraso deberan tener una terminacidn perfecta sin alabeos.

29 Limpieza final y retiro de escombros

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el sitio de obras perfectamente limpio. Se debera retirar todo resto de
material del sitio de obras. Las obras auxiliares construidas por el contratista, serdn desmanteladas y retiradas. Las
canchas de mezclas deberan ser levantadas. El area de limpieza sera el total del area afectada por los trabajos y zonas
aledafias. La limpieza se realizara en grupo, albafiiles y ayudantes, la obra quedara totalmente limpia de cafios de hierro,
alambres de pua, clavos, varillas de hierro, cascotes que sobraron en la construccidon y la demolicidon, estos podrian
accidentar a los estudiantes y docentes de la institucion si no son retirados en su totalidad, es indispensable la buena
limpieza.
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion
Ejemplos:
[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]

[Permisos de la ERSSAN]

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:
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o Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a
ser publicado.

e Secretario General Osmar Ortega solicita la ejecucion de proyecto el cual se sefiala a continuacion: REPARACION DE
AULAS EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

e Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada es hacer posible el
acceso a la educacion, entendido como base fundamental del desarrollo de la comunidad, siendo una necesidad las
refacciones en las aulas en las instituciones educativas.

e Justificacién de la planificacién, si se trata de un procedimiento de contratacion periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal, responde a una necesidad temporal.

e Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas: las especificaciones tecnicas son las aprobadas y
autorizadas por el MEC.

=2

Plan i

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Diseiios

Se encuentran publicadas en el SICP

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propésito

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
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pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Periodo d 5o I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

90 DIAS CALENDARIOS APARTIR DE LA ORDEN DE INICIO

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencion
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcién del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

O o ~NoO0kwN

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacidn,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacién contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:
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No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segtin el PBC)

CERTIFICADO 1 CERTIFICADO OCTUBRE 2024

CERTIFICADO 2 CERTIFICADO NOVIEMBRE 2024

CERTIFICADO 3 CERTIFICADO DICIEMBRE 2024

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de:10 dias habiles contados desde la emisién de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

ESTE FONDO PODRA SER SUSTITUIDO POR UNA POLIZA DE SEGUROS A SATISFACION DE LA CONTRATANTE EMITIDA POR
UNA COMPARNIA DE SEGUROS AUTORIZADAS A OPERAR Y EMITIR POLIZAS EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY.

: . ‘<ticas del :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
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quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacion con la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspension no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondrd a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

P r i materi

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
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contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

Poliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los

trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 5% SOBRE EL MONTO TOTAL DEL
CONTRATO.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 5% SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendémenos naturales. El capital
asegurado es de 5% SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son:

Debera ser presentada mediante pdliza de seguro. Los seguros exigidos en la ejecucion del contrato deben ser presentados
por el Contratista para la aprobacién de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al
menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilizacion se realice antes de la orden de inicio de
las obras. Los seguros contra dafios a terceros, accidentes de trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer
vigentes hasta la recepcidn definitiva de las obras objeto del Contrato. Todas estas pdlizas deben contener una disposicion
que subordina su cancelacién a un aviso previo de la compafiia de seguros a la Contratante. Los seguros deben ser
emitidos por una compafiia de seguros autorizada a operary emitir pélizas de seguros en la RepUblica del Paraguay y que
cuente con suficiente margen de solvencia. Debera contener todas las condiciones de RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA
Y SER PRESENTADO ANTE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EN EL TIEMPO ESTABLECIDO

ificaciones men

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:
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EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR AL FISCAL DE OBRAS NOTAS DE AVANCE CONFORME SE INDICA EN LOS
INDICADORES DE CONTRATO, ACOMPANADO DE LA PLANILLA DE EJECUCION SEGUN AVANCE, LUEGO DE LA VERIFICACION
INSITUS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, LA MISMA EMITIRA UN INFORME PERICIAL SATISFACTORIO QUE
PERMITIRA EL PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO. EN EL CASO DE QUE LA OBRA NO REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS
DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LAS DESCRIPCIONES DETALLADAS EN EL CERTIFICADO DE OBRAS, EL
CONTRATISTA TIENE 10 DIAS PARA SUBSANAR LOS DETALLES DE LA OBSERVACION POR PARTE DEL FISCAL DE OBRAS DE
LA MUNICIPALIDAD.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

1 MONTO DE AMORTIZACION POR PAGO DE ANTICIPO OTORGADO 10% DE LA CERTIFICACION.

2 EL MONTO CORRESPONDIENTE AL PORCENTAJE DEL FONDO DE REPARO 5%

3 INTERESES POR MORA

4 OTROS GASTOS INCURRIDOS POR LA CONTRATANTE DEBIDO A ATRASOS O INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion:

MESA DE ENTRADA DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- - L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica
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Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

LA ENTREGA DE LA ZONA DE OBRA SERA TOTAL, NO SE REQUIERE DE OTRAS AUTORIZACIONES

No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

SERA 0,05% SOBRE EL MONTO TOTAL CONTRATADO, POR CADA DIA CORRIDO DE ATRASO. EL MONTO TOTAL DE LAS
MULTAS NO SOBREPASARA EL 10% DEL MONTO TOTAL DE CONTRATO, ES DECIR HASTA ALCANZAR EL MONTO TOTAL DE LA
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
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Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS AGC

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccidn seran:

Las normas aplicables seran las que esten en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Se ajusta a lo establecido en los AGC.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

NO APLICA
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Duracién del periodo de movilizacion:

5 dias desde la recepcion de la orden de inicio.

- .2

Program ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

No aplica otro plazo distinto.

. g ‘< oria de as ol

La recepcion provisoria de las obras sera: Total

¢ Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: No aplica

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: 15 dias

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: No aplica

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: como se indican en las Especificaciones Técnicas.

R 51 Definitiva de las ol

- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 90 (noventa) dias calendarios

- El fiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de
15 (quince) dias.

Garantias contractuales

Garantias particulares:
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No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

. lizacién de la C _,

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO

C g . la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.
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c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del  Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion seréd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

nfidenciali informacion

1. No deberd darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
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consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucidén del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ningin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacidn de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razon.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidon del codigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4, La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

210 DIAS CORRIDOS DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO.-

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

o U AW

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

CONTRA CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS, certificada y aprobada por el Departamento de Obras los trabajos, seran
emitidas certificaciones mensuales, para el Gltimo certificado se requerira la Recepcidn Provisoria de la Obra que sustituye
a la Nota de Remisidn, la que serd emitida hasta un plazo no mayor a 15 dias luego de la terminacién de la obra.
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Plazo de pago: Dentro del plazo de 15 (quince) dias, desde la aprobacidn del certificado de obra y la presentacién de la
factura.

1. Las retenciones se realizara de conformidad al Art. 277 de la Ley 7228: Durante el Ejercicio Fiscal del afio 2024, la tasa
fijada en el articulo 63 de la Ley N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS del 0,4% (cero coma
cuatro por ciento), para la contribucién de laimplementacion de las Contrataciones Publicas (SICP), se fijara en 0,5%
(cero coma cinco por ciento). La recaudacion correspondiente a la diferencia del 0,1% (cero coma uno por ciento), se
destinara al financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa Publica y del Ministerio de Justicia. Los
montos resultantes del 0,1% (cero coma uno por ciento), que sean retenidos por las contratantes en el concepto
sefialado en el parrafo anterior, deberan ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre del Ministerio
de la Defensa Publica y del Ministerio de Justicia, en el Banco Central del Paraguay (BCP), dentro del plazo de tres
dias habiles de efectuada la retencion, para los Organismos y Entidades de la Administracion Central y
Descentralizada, y en el plazo de treinta dias calendario para los municipios, de conformidad con lo establecido en
la Ley N° 1535/1999 DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

Se otorgara un anticipo del 10% del valor contractual, unicamente en el caso de que sea adjudicado una MIPYMES.
a) Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 5 dias desde la firma del Contrato.
b) Direccion: Municipalidad de Altos.

¢) Horario de atencion: De lunes a Viernes de 7:00 hs. a 12:00 hs.

64/75



d) Oficina y/o departamento: Mesa de Entrada.
e) Responsable de la recepcion: Funcionaria de turno.

f) Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la
solicitud: dentro de los 5 dias luego de la solicitud, el cual debera acompafiar el formulario de inversion de anticipo y la
garantia del 10% del monto del anticipo.

g)Forma de amortizacion del monto anticipado con relacidn a las certificaciones realizadas: Se descontara el anticipo en
igual porcentaje (10%) del primer pago del certificado hasta la devolucidn total del anticipo otorgado.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacidén del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacidn por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizard de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucion, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticino MIPYMES
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Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

E el 5 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm=Pmo {3 AK (Ikm) -1}

K-1 1Ko

Donde:

Rm: Es el monto de reajuste por la variacion de precios de los trabajos certificados en el mes m.
Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios basicos.

Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice lkm. La sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

IKo: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a
los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

El reajuste unicamente sera aplicado a solicitud de la contratista, mediante solicitud por nota y detallado los reajustes
requeridos y la justificacion que da origen a los mismos.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.
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Tasa de interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucidn de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.
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R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de

cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.

69/75



3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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