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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

452910

Gobierno Departamental de
Central (CENTRAL)

Uoc Central

SICP

sede de la gobernacion Dpto.

Central, oficina UOC

sede de la gobernacion Dpto.

Central, oficina UOC

Adjudicaciény Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Los contratos abiertos definen su
fecha de vigencia en el pliego

Leticia Ana Esmilce Caceres

0291432591

Nombre de la Licitacion:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

MANTENIMIENTO Y
REPARACCION DE ESPACIOS
PUBLICOS.

72000000 - Servicios de

Construccion y Mantenimiento

LPN - Licitacién Publica Nacional

20/09/2024 08:00

27/09/2024 08:00

27/09/2024 08:30

10.0%

DIRECTORA U.O.C.

uocgobcentral@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacidon constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso
particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos
forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacién.

Difusién de los d e la C .

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del
oferente examinar todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de
bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el
consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene
como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a
las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los  siguientes links:

y

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la
convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y
publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de
ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y
condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme
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con los plazos de respuestas o emisidn de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases de la
contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacién de la oferta.

Form firm f

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las
personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la
postergacidn de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electronica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a
uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera
realizar el procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucidén que relina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un
acuerdo de intencidn de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura publica en caso de resultar
adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo
que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demds deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccidn oficial, realizada por un traductor publico
matriculado en la Republica del Paraguay.
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La convocante permitira la presentacién de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccion:

No Aplica

Precio y formulari f

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar,
utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Gnico
documento.

Cuando la presentacidn de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items forma parte
del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demds a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacién el oferente deberd ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser
el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos
los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items
del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio
unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente
de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser
adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacidn.

A imien im n

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Mon f

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacion en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la
oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.
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i fi -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacidn de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Método d 51 de of

El método de presentacién de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombrey la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4, Llevar una advertencia de no abrir antes de la horay fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este dltimo caso, el primer sobre
contendrd la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendrd la oferta
econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas
deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea
abierta prematuramente.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con la
oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor,
que reemplazard a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma deberd sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma
que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

f Alternativ
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Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas,
establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto
la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la
solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’, . .2 . .2

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El
oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider
del consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

A WN =

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida
por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario
incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado,
cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el
oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se haréa efectiva la ejecucidn del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la
firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta
(30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo
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cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el
plazo indicado en este apartado.

. . .2 ofe .2

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la oferta debera acompariar
dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas
y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere, caso contrario,
se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion
vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de
las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la hora, fecha y lugar previamente
establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha
establecida en el SICP.

3. Primero se procederd a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacidn de retiro contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en
el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerdn en voz alta y se intercambiard con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a menos que la
comunicacion de sustitucién contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a
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menos que la comunicacién de modificacién contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacidn suficiente para suscribir
el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion de una autorizacion escrita del firmante
de la oferta, esta autorizacidn podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no
invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas
para la evaluacidn sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los dos (02) dias
habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada a través del SICP, para su difusion, dentro de los dos
(02) dias habiles de la realizacidn del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

n/a

La visita o inspeccion técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N° n/a
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: N/A
Sitio donde se ejecutara la obra: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL.

En una licitacién para un contrato abierto destinado al mantenimiento y reparacién de espacios publicos, no se identifican sitios
especificos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) debido a las siguientes razones:

1. Naturaleza del Contrato Abierto: La naturaleza del contrato es abierta y flexible, lo que permite realizar trabajos en mdltiples
ubicaciones segln las necesidades y prioridades cambiantes. Un contrato abierto estd disefiado para cubrir una gama amplia de
posibles ubicaciones que pueden variar a lo largo del tiempo, adaptandose a la situacidn real sobre el terreno.

2. Variabilidad y Emergencias: Los sitios donde se realizaran las reparaciones y mantenimientos no se pueden predefinir con precision
debido a la posibilidad de emergencias o situaciones imprevistas. Los espacios publicos pueden requerir intervenciones urgentes y
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no planificadas en respuesta a dafios imprevistos, como vandalismo, deterioro acelerado o problemas estructurales repentinos.

. Planificacion Dinamica y Priorizacion: La planificacion de las tareas de mantenimiento y reparacion requiere flexibilidad para
priorizar sitios basados en condiciones actuales y evaluaciones continuas. La identificacidn de sitios especificos de antemano podria
limitar la capacidad de los gestores para abordar las necesidades mas urgentes de manera efectiva.

. Evaluaciones y Recomendaciones Periddicas: Las intervenciones deben basarse en evaluaciones periddicas y recomendaciones
técnicas que son realizadas de manera continua. Las condiciones de los espacios publicos pueden cambiar, y las prioridades pueden
ajustarse en funcion de las evaluaciones y el feedback recibido de los usuarios y las autoridades locales.

. Optimizacién de Recursos: La falta de identificacion especifica de sitios en el PBC permite una mayor flexibilidad para la
optimizacion de recursos. Los contratistas pueden movilizar sus equipos y materiales de manera mas eficiente en funcion de las
necesidades que surjan durante el contrato, en lugar de estar atados a una lista fija de ubicaciones.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccidn contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones
requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos
en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la RepUblica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion, no deberan estar
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22
"DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales
constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de
la sucursal recabadas desde su constitucidn, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacia

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar
con el Estado, segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario.
Esta declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacion sea convencional y formulario de
Oferta electrénica en el caso que se utilice el mddulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité
de evaluacion realizara el siguiente andlisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las
prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de
beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el
articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificard por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones
contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION
ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacion le impedira
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los
estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a
Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion,
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accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley

7021/22.
6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y
obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

las

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N°

7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacié

An

Basado Unicamente en precio

La evaluacién de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccidn de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procederd a solicitar a los oferentes una
explicacion detallada de la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente
parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el
precio serd declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso
debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra considerar el
parametro

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:

COMPOSICION DE PRECIOS UNITARIO!

Fecha item N°

Obra Unidad :
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a. Equipo a Modelo de Equipo  Horas de ¢/ Costo Costo Total Hora

utilizar equipo Horario Gs. Horario Gs.

A. Total Gs.

b. Mano de Cantidad de Horas de ¢/ Costo Costo Total Hora
Obra Trabajadores Trabajador Horario Gs. Horario Gs.

B. Total Gs.

C. Produccion de equipo p/h=
Costos Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucién (A+B)/C =D

E. Materiales Unidad Consumo Costo Costo Total Hora
Horario Gs. Horario Gs.

C) Total Gs.
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F. Transporte DMT KM Consumo Costo Costo Total Hora
Horario Gs. Horario Gs.

C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros
establecidos en la clausula anterior.

.2 ’

Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10%
(diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicidn y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la
reglamentacion vigente en la materia.
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1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el moédulo de oferta electronica se considerara que el listado de items forma parte del formulario de oferta
electronica, y debera sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracion Jurada de “Declaracidn de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar - Seccién
Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompafiar una fotocopia simple de su
cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar la oferta
y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Publica de
Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de
la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos
documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea
y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay deberd presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada
integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura piblica en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran
determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de consorciarse. Estos
documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura piblica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto
en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando
se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura piblica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de asamblea
y de directorio en el caso de las sociedades an6nimas.
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En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Ofertay la Planilla de
precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de
conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto
Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
* Coeficiente de Liquidez: Activo Debe Debe Completar el
corriente / Pasivo Corriente debe ~ cumplir cumplir formulario
serigual o mayor a 1 Esta conel conel "Situacién
informacién serd extraida del requisito. requisito. Financiera"y
Balance General correspondiente presentar los
a los ejercicios fiscales documentos
cerrados. 2020, 2021, 2022. que seindiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
e Coeficiente de Solvencia: Pasivo Debe Debe Completar el
Total / Activo Total igual o menor ~ cumplir cumplir formulario
a 0,80. Esta informacidn serd conel conel "Situacién
extraida del Balance General requisito. requisito. Financiera"y

correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados 2020, 2021,
2022.

presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activos
liquidos, activos reales libres de
gravamenes, lineas de crédito y
otros medios

financieros (independientemente
de cualquier anticipo estipulado
en el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construccion
exigidos para el o los contratos
en caso de suspension,
reanudacion de faenas u otros
retrasos en los pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 20%

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados
de otros contratos solo se haran
cuando dichos contratos se
encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituira el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Debe Debe Debe
cumplir cumplir con cumplir
conel el requisito por lo
requisito. menos
con
el 25% del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con

el 40% del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Ex

a. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos
de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.
c. Balance General de los afios 2020, 2021, 2022.

rienci neral en obr

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida
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Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
e Haber generado, durante los Debe Debe Debe Debe Completar los
mejores cinco (5) afios de los cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
dltimos diez (10) afios, en promedio conel el requisito. por lo por lo generalen
un volumen anual de facturacién requisito. menos con menos con construccidn y Facturacién
igual o superior a 30% el 25%de el 40%de anual mediaen
e El promedio del volumen anual de los los construccién.
negocios se define como el total de re?“iSitos re?“iSItos
las facturas legales minimos minimos
correspondientes a obras en requeridos. | requeridos.
ejecucion o terminadas por el
oferente, dividido el nimero de (5)
afios sefialado en el parrafo
precedente.
E . . ifi |
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
* Participacién en calidad de contratista, Debe Debe Debe Debe Completar el
integrante de un consorcio en el porcentajede | Cumplir cumplircon | cumplir cumplir formulario de
participacién, o subcontratista autorizado por conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
la Administracién Contratante en al menos un requisito. menoscon | menoscon | especificaen
1contrato, durante los Gltimos diez 10afios, el 25% de el 40% de Construccién”
similares a las obras propuestas. los los
e Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la ref]uisitos ref]uisitos
complejidad, los métodos o la tecnologia, u minimos minimos
otras caracteristicas técnicas, conforme a lo requeridos. | requeridos.
descrito en la Seccidn Descripcién de la Obra.
e Afin de cumplir este requisito, las obras
deberan estar terminadas en un 50% por lo
menos, y el desempefio debera haber sido
satisfactorio.
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e Contar con experiencia minima para el Debe Debe Debe Completar los

contrato que antecede u otros contratos, cumplir cumplir cumplir formularios:

ejecutados en el periodo 2020, 2021, 2022, conel por lo por lo "Experiencia

2023 en las siguientes actividades clave: requisito. menoscon | menoscon | Generalen

construccion, reparacion, mantenimiento de el 25% de el 40% de Construccién"y

espacios publicos los los "Situacién
requisitos requisitos Financiera"
minimos minimos

requeridos. | requeridos.

Justificacion de | o i solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 30% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracidn
Contratante para participar como tal en el contrato.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 30% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracidn
Contratante para participar como tal en el contrato.

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

19/69



Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Oferente
individual

Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para

desempefiar los siguientes cargos clave:

Debe

cumplir
conel

Como minimo debera contar con un Jefe o Superintendente de

Obras (Ingeniero civil o arquitecto) con 5 (cinco) afios de

experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

Capataz de Obras, con 5 (cinco) afios de experiencia en obras de
construccién, demostrado mediante curriculo vitae y una carta de
compromiso de permanecer en el sitio de obra.

requisito

Consorcios

Todas las
partes
combinadas

Debe
cumplir con
el requisito

Cada
socio

Documentacion

requerida

Socio

Completar el

formulario:
"Lista del
personal

propuesto para

la obra

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto para

desempefiarse en el lugar de ejecucién de las obras a los fines del contrato.

- pacidad - d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider

Documentacién
requerida
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o Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe cumplir Debe cumplir Completar los

oportunamente de los equipos cumplir cumplir con por lo menos por lo menos formularios: "Lista
esenciales en propiedad o en conel elrequisito. | conel 25%de con el 40% de de Equipos"y
alquiler, que a continuacién se requisito. los requisitos los requisitos "Cronograma de
indican: minimos minimos Utilizacién de
requeridos requeridos. Equipos"

1 Camion Volquete tipo tumba.
1 Motoniveladora.

1 Compactador Mecanico.

1 Mezcladora de hormigon.

Herramientas menores varias
(carretillas, cucharas de albariil,
baldes, pinzas, tenazas,
martillos).

Equipos de seguridad
personal (Cascos, botas,
guantes)

Los equipos minimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata
en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran
destinados.

2. Cuadro de revalio fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra
todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso
otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion podra solicitar a
los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra solicitar
aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccion
de errores aritméticos.
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Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacidn, el Comité de Evaluacidn, requerira que cualquier
disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que
permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacidn de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacidn necesaria, dentro
de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacion podra reiterar el
pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la convocante corregira errores aritméticos
de la siguiente manera y notificard al oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el
redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en
palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b)
mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y
condiciones del procedimiento de contratacién, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara
cudl de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la
reglamentacion pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios
criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de
contratacién.

En los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacidn de las ofertas se llevara a cabo
con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es
aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la méas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta
calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o
montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacion de la convocante de requerir la provision de esa
cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para
el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones
de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros
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términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir
cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Notificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacién de la misma sera realizada de manera
automadtica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la
notificacion oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. La notificacion comprenderd la Resolucion de la
adjudicacién, el informe de evaluacion.

En sustitucién de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o
electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacion y del informe de
evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacién, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga
entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Gnicamente con el acuse de
recibo y en el mismo con expresa mencidn de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucidn de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segun el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccidn indicada en el contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los
fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacidn de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente
elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

I lescripcion de [as of

o El proyecto comprende la "MANTENIMIENTO Y REPARACCION DE ESPACIOS PUBLICOS™

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por
el Fiscal de Obras antes de su uso.

Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos,
coordinacién y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se describen en los computos métricos, Especificaciones Técnicas
y documentos contractuales.

e EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta
ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los
cdmputos métricos, las especificaciones técnicas y documentos contractuales.

e MARCACION Y REPLANTEO.

EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia , sera responsable de la exactitud de las medidas y
escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto
alineamiento con las demds construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los
cdmputos métricos, correspondientes.

EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR serd verificado por el
Fiscal de Obras

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.
Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccidn a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién en el
desarrollo de la obra.

e CALCULO ESTRUCTURAL.

El proyecto debe de tener el proceso disefio y calculo de la resistencia y estabilidad de una estructura. Este proceso implica analizar las
cargas y fuerzas que acttan sobre la estructura, seleccionar los materiales adecuados y determinar las dimensiones y distribucién de los
elementos estructurales

e VALLADO PERIMETRAL.

El vallado perimetral de obra debera ser metalico, ciego y con una altura no inferior a 1,80mts. El vallado de obra se construira con postes
de madera y su escuadria sera de 3x3 de una longitud de 2,50 metros. Los postes de madera iran enterrados setenta centimetros y deben
salir una altura libre de 1,80 metros altura de la superficie.

Se colocaran por los postes de madera en forma horizontal dos chapas de zinc N° 16 de 0,90 cm de ancho. Las chapas irdn clavadas a los
postes de madera. Todos los materiales a ser utilizados en el vallado de proteccién de obra deben ser nuevo y no podran utilizar
materiales reciclados. Una vez que termine la obra el vallado serd desmontado y los mismos seran retirados por la contratista y la misma
serd la encargada de trasladar los materiales del vallado al lugar que fije la Contratante.

e DEMOLICIONES

El contratista tiene a su cargo la demolicién y desarme de todos los elementos existentes en el terreno, lo que incluye demolicién y retiro
de fundaciones, mobiliario urbano, soleras, pavimentos, arboles, redes antiguas inutilizadas y todo elemento que perturbe la ejecucion de
las nuevas edificaciones. Se procederd a la demolicion de los revoques, pisos y techos, previendo un

contenedor para los mismos, no podra quedar ningln tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra.
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Se ejecutaran las demoliciones que le sean ordenadas, teniendo especial cuidado en la remocién de aquellos elementos que deben ser
desarmados y desmontados sin dafiarlos, tales como la cubierta, puertas, ventanas, aparatos sanitarios y ldamparas.

DEMOLICION DE MUROS

Consiste en la demolicién de muros en ladrillo y se incluye el retiro de todos los materiales que estan adosados a éste, como cableado,
aparatos eléctricos, revoques, molduras, etc.

DEMOLICION DE ABERTURAS DE MADERA Y MADERAMEN DE TECHO

La demolicién con recuperacién de las aberturas de madera al igual que el maderamen del techo se haran de acuerdo a las normas de la
buena construccién, quedando a cargo del Fiscalizador la decisién del reemplazo de las piezas que estuvieran afectadas por Cupi ‘i
(termitas) u otros desperfectos que afecten a su buen funcionamiento.

* CORDONES PARA CAMINEROS

Se realizard un corddn en todo el perimetro de los camineros. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las
juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con computos métricos,perfectos. La
cara exterior del corddn serd revocado y sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-calarena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme
una vez concluidos. La carpeta de alisada de cemento sera de un dosaje 1/4/12 (cemento, cal, arena). Serd hecha con arena tamizada y cal
colada. El espesor del mismo serd de 4cms y estard perfectamente nivelada, su superficie no podré presentar dreas combadas o fisuradas,
debera estar perfectamente alisada.

e RELLENO Y COMPACTACION.

El movimiento de suelo podra realizarse con maquina o de manera manual, sin que este Ultimo afecte en el tiempo del cronograma de
obra. Se podran reutilizar las tierras desmontadas de los lugares altos en los lugares que necesite de relleno, siempre y cuando éstos no
contengan material vegetal en ellos. Esto se podra realizar previa autorizacion del Fiscal de obra. Las tierras de desmonte y excavacion que
no reutilizaran deberan ser retirados por EL CONSTRUCTOR del lugar de obra. Se deberan utilizar tierras limpias de vegetales y basuras
para el relleno, los cuales deben ser compactados por capas, siendo mojadas y compactadas hasta llegar a la cota deseada. Esta
compactacién, una vez finalizada, seré verificado por el Fiscal de Obray aprobado para continuar con el siguiente rubro.

e PISO DE CANTO RODADO.

De piedra canto rodado; Para su colocacion se utilizara mortero de hormigén (1:3:3) una parte de cemento porland 3 parte de piedra
triturada 5ta. 3 parte de arena de rio, espesor 5 cm. sobre el cual se colocara una capa de piedra canto rodado al que se debe aplicar un
bafio de mortero 1:3 y posteriormente aplicar agua con presion hasta que se visualice las piedra en su estado natural, se realizar junta de
dilatacion en médulo de 2 a 2.5m maximo.

e PISO BALDOSA.

Los baldosones a ser utilizados seran de buena calidad y con dimensiones de 0,40x 0,40 x 5cm. Curados al vapor. Fabricados
preferentemente con cemento Puzolanico. Superficies exentas de "burbujas", sin rajaduras, sin "quemaduras" y resistentes a la abrasién.

La terminacidn variara segin se indica en las planillas correspondientes para cada local.

Deberan quedar perfectamente niveladas y sin ningin movimiento.
e PISO DE HORMIGON.

Para las superficies de hormigdn regiran las prescripciones generales establecidas en las especificaciones técnicas de Hormigdn Armado.
La superficie sera uniforme y homogénea en toda su extension y estara bien nivelada con la subrrasante definida de acuerdo a la
especificacion sugerida por disefio. Cualquier alteracion en el sustrato provocard problemas constructivos insalvables y de dificil
reparacion. Se debe preparar la superficie, una vez colocados todos los elementos necesarios para la nivelacion y determinado el espesor
del piso. A medida que se va llenando y nivelando la superficie con reglas, se procede al vibrado del hormigdn con un elemento de vaina o
regla vibradora, en algunos casos se recomienda la utilizacidon de niveles y reglas de medicién mas apropiados para el tipo de nivelacién
solicitada. Se deja estacionar el hormigdn hasta que la consistencia sea la adecuada para el sembrado (espolvoreado) del endurecedor
(polvo granular de color a definir con aprobacion de la Fiscalizacion), se considera que cuando el operario apoya su calzado sobre el
hormigdn fresco y éste ofrece una resistencia a la penetracién, es el momento adecuado para comenzar la tarea, de acuerdo a
especificacion se establece 2 capas o mas. Las juntas de dilatacion se pueden realizar una vez concluidos los trabajos aserrando con discos
de corte diamantado, cuidando la ortogonalidad y prolijidad. Se haran donde indican los cémputos métricos,generales. Debera tener un
espesor minimo de 3 mm y la profundidad serd del tercio del espesor del piso. Las superficies de la junta deberan estar limpias y secas.

e PISO ALISADA DE HORMIGO.

El piso de alisada de hormigdn de cemento serd de un dosaje 1/4/12 (cemento, cal, arena). Sera hecha con arena tamizada y cal colada. El
espesor del mismo sera de 4cms y estara perfectamente nivelada, su superficie no podra presentar areas combadas o fisuradas, debera
estar perfectamente alisada

e PASTO SINTETICO.

Una vez alisado y preparado la superficie la cual debe de estar totalmente limpio se procede a colocar el adhesivo y luego el pasto
sintético, previendo la colocacién y principalmente la unién de las franjas.

e CORDON DE MAMPOSTERIA.

Se realizara un corddn en todo el perimetro de los camineros. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las
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juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con cémputos métricos,perfectos. La
cara exterior del corddn sera revocado y sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-calarena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme
una vez concluidos.

o EXCAVACION DE CIMIENTOS.

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los cémputos
métricos,de cimentacidn. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién
pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas
abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de
niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

e ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Generalidades

TODOS LOS ENCOFRADOS A SER UTILIZADOS DEBEN SER NECESARIAMENTE DE ALUMINIO. ATENDIENDO QUE TODOS LOS TRABAJOS DE
H°A° A SER EJECUTADOS DEBEN SER DE VACIADO MONOLITICO DE LAS PAREDES, TECHOS, CAMAS DE INTERNOS Y TODAS SUS PIEZAS.
TODOS LOS ENCOFRADOS A SER UTILIZADOS DEBEN SER DE ALUMINIO Y DEBEN CONTAR CON TODOS LOS ACCESORIOS COMPONENTES
PARA SU CORRECTO ARMADO Y APUNTALAMIENTO. DURANTE EL ENCOFRADO DE LA ESTRUCTURA Y PREVIO AL COLADO DEL HORMIGON
DEBERAN COLOCARSE TODOS LOS ELEMENTOS COMO MARCOS METALICOS DE PUERTAS, VENTANAS, PARA LA POSTERIOR COLOCACION
DE LAS ABERTURAS. ADEMAS, SE COLOCARAN LAS CANERIAS DE AGUA CORRIENTE, CANOS Y CAJAS DE CONEXIONES DE
INSTALACIONELECTRICA, CANOS DE SENALES DEBILES Y TODOS LOS MATERIALES QUE DEBEN IR EMBEBIDO EN EL HORMIGON.

Alcance

Esta especificacién abarca lo concerniente a provisién de materiales, su preparacion y colocacidn para ejecutar estructuras de hormigdn
armado de acuerdo con los cémputos métricos,estructurales y con lo descrito en otras secciones de este pliego. Incluye ademas a las
obras de hormigdn no mostradas o mencionadas especificamente, pero necesarias para dar cumplimiento a los trabajos

Célculosy cémputos métricos,

La sola presentacidn de la cotizacién supone que el oferente ha revisado la documentacién y se ha compenetrado de los alcances de su
factibilidad. Los cémputos métricos,estructurales presentados en la documentacion, deberan respetarse fielmente Para el sistema de
fundacion, debera respetarse la recomendacion del Estudio de Suelos. Una vez adjudicada la obra y antes del inicio de los trabajos
correspondientes, el Contratista debera verificar y cotejar los cémputos métricos,de replanteos con las plantas arquitectdnicas y de
instalaciones. Si existieran discrepancias, las comunicara inmediatamente nota mediante a la direccién de obras del Ministerio de Justicia
y a la fiscalizacion de la obra

MATERIALES
Agregado fino

En la preparacion de hormigones y morteros se dara preferencia a las arenas naturales de origen siliceo. Uniformidad La granulometria del
material proveniente de los yacimientos ha de ser uniforme y no sufrir variaciones que oscilen entre los limites extremos fijados en el
parrafo anterior. Durante la preparacién de los morteros y hormigones se admitira todo agregado fino que reunidas Las condiciones de
granulometria, tenga un médulo de finura que varie hasta 20% en mas o en menos respecto al médulo de finura fijado. Los ensayos y los
costos de los mismos corren por cuenta de la Contratista. Todo agregado fino que no llenase las condiciones estipuladas en el parrafo
anterior, podra ser utilizado ya sea corrigiendo su granulometria o variando la dosificacién de la mezcla de acuerdo con las directivas que
en cada caso fije la Direccion de Obra. Sustancias nocivas El agregado fino estara compuesto de granos limpios, duros, resistentes,
durables, sin pelicula adherida alguna y estara exento de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o laminadas,
arcilla, alcalis, sales y toda otra sustancia reconocida como perjudicial. No se admitira agregado fino que tenga mas del 3% en peso de las
materias extrafias indicadas anteriormente, consideradas en conjunto. Si para reunir la condicién citada se requiere el lavado del
agregado, la Contratista estd obligada a hacerlo a su cargo, sin derecho a reclamacién alguna de su parte.

Impurezas organicas

El agregado fino, sometido al ensayo colorimétrico segiin el método AASHO-T21, no dara un color méas oscuro que el admitido como
normal en la citada norma. Durabilidad El agregado fino sometido al ensayo de durabilidad con una solucién de sulfato de sodio por el
método AASHO T-104, después de los cinco ciclos de ensayo, no sufrird una pérdida de peso superior al 10%.

Agregados gruesos

Definicion El agregado grueso estara constituido por roca triturada, granos naturales enteros o triturados, de naturaleza basaltica o
arenisca cuarcitica, o de cualquier otra naturaleza que responda a las condiciones establecidas en estas especificaciones.

Caracteristicas Uniformidad

La graduacion del material proveniente de los yacimientos ha de ser uniforme y no sufrir variaciones que oscilen entre los limites extremos
del pérrafo anterior. Durante la preparacién de hormigones se admitird todo agregado grueso que reuniendo las condiciones de
granulometria tenga un médulo de finura que varie hasta 30% en mas o en menos respecto al médulo de finura especificado y cumpla las
limitaciones de tamafio. Todo agregado que no llenase las condiciones estipuladas en el parrafo anterior, podra ser utilizado ya sea
corrigiendo su granulometria o bien variando la dosificaciéon de la mezcla de acuerdo con las directivas que en cada caso fije la
Fiscalizacion de Obra.

Sustancias nocivas

El agregado grueso estara compuesto de granos limpios, duros, resistentes, durables, sin pelicula adherida alguna y estara exento de
cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o laminares, arcillas, sales y toda otra sustancia reconocida como
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perjudicial. No se admitira agregado grueso que tenga mas del 5%, en peso, de las materias extrafias indicadas en el parrafo anterior,
consideradas en conjunto. Si para reunir estas condiciones se requiere el lavado del agregado, la Contratista estara obligadaa hacerlo a su
cargo, sin derecho a reclamacién alguna de su parte.

Durabilidad

El agregado grueso sometido al ensayo de durabilidad con una solucién de sulfato de sodio por el método AASHO T-104 después de los
cinco ciclos del ensayo, no sufrird una pérdida de peso superior a 13%.

Acopio y manipuleo de agregados

Los agregados finos o gruesos seran acopiados, medidos, dosificados y transportados a la hormigonera en la forma aprobada por la
Fiscalizacion de Obra. Acopio en pilas El acopio de los agregados, la localizacidn y preparacién de los lugares, las dimensiones minimas de
la pila y el método adoptado para prevenir el deslizamiento y la segregacidn de los diferentes tamafios componentes, estara supeditado a
la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra.

Manipuleo

Los agregados seran manipulados desde pilas u otras fuentes a la mezcladora, de tal manera que pueda obtenerse un material de
graduacion representativa del conjunto. Los agregados que estuviesen contaminados con tierra u otro material extrafio no podran ser
utilizados.

Todos los agregados producidos o movidos por métodos hidraulicos, como también todos aquellos materiales lavados, deberan ser
acopiados o depositados en cajones para su drenaje durante 12 horas por lo menos, antes de poder ser incorporados a la dosificacion. Los
agregados finos y los diversos tamafios de agregado grueso, si los hubiere, deberan ser almacenados por separado.

Cementos

El cemento que se empleard en todos los casos es el del Tipo | Portland Normal, que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en la
norma del INTN NP-70. El cemento a utilizarse sera preferentemente de fabricacién nacional, debera ser fresco y no presentar grumos ni
particulas endurecidas. Cualquier partida de cemento que tuviese terrones o sustancias extrafias de naturaleza y cantidad tal que, a juicio
de la Fiscalizacion de Obra, pudiesen ser perjudiciales, sera rechazada y retirada del emplazamiento por la Contratista y a su cargo. No se
permitira el empleo de ningln otro tipo de cemento diferente al especificado mas arriba sin la autorizacion escrita de la Fiscalizacién de
Obra. El cemento proveniente del extranjero se utilizard separadamente, debiendo tener el sello de conformidad del INTN para su
utilizacion.

Almacenamiento normal

El cemento seré almacenado en locales o depésitos adecuados que lo protejan de la accidn de la intemperie y de la humedad del suelo y
las paredes. La ubicacién y caracteristicas de los depdsitos deberan ser sometidas a la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra antes de su
empleo como tales. Seran suficientemente amplios para almacenar una cantidad tal de cemento que permita tomar las muestras para
ensayo con anticipacion de 21 dias respecto a la fecha en que el cemento sera utilizado. El cemento se depositara sobre un piso de tablas o
similar, dispuesto a un nivel superior a 0.20 m sobre el suelo, y los lados de las pilas deberan quedar separadas 0.50 m por lo menos de las
paredes del depdsito. Las pilas no deben tener mas de 20 bolsas de altura.

Agua de amasado

Condiciones generales Para la confeccién de morteros y hormigones se utilizara preferentemente agua potable de la red de servicio
publico. De no ser posible la utilizacidén de agua potable se admitira el uso de aguas que posean las caracteristicas siguientes:

a) Su pH (indice de acidez) determinado por el método especificado en la norma INTN NP-69 debera estar comprendido entre 5.5y 8.

b) El residuo sélido a una temperatura de 100 a 110 grados Celsius, determinado por el método de la norma citada en el parrafo anterior,
no sera mayor que 5 gramos por litro.

c) Estara exenta de materias nocivas para el cemento como ser azlcares, sustancias organicas y cualquier otra reconocida como dafiina.
Aditivos

Se permitira el empleo de agentes plastificantes, stper plastificantes, retardadores de fraguado e impermeabilizantes Los agentes
plastificantes y sdper plastificantes tienen por objeto mejorar la trabajabilidad del hormigdn. Los retardadores de fraguado se permitiran
para los hormigones preparados en planta y los impermeabilizantes se permitiran en estructuras que deban ser estancas. Si por alguna
razén especial, tal como temperaturas muy bajas durante un periodo prolongado, se necesite emplear aceleradores de fraguado, éstos no
podran ser en base a cloruros de calcio. En todos los casos y en cada oportunidad, la Contratista debera solicitar a la Fiscalizacién de Obra
la autorizacidn para su empleo. En los casos que se autorice la utilizacién de aditivos, la dosificacion de éstos seran las recomendadas por
los fabricantes, y se realizara de tal modo que sea perfectamente controlable por la Fiscalizacion de Obra.

Aceros
Generalidades

Las armaduras estaran exentas de suciedad, lodo, escamas sueltas, pintura, aceite o cualquier otra sustancia extrafia que afecte la buenay
total adherencia con el hormigdn. En los documentos de origen figuraran la designacidn y caracteristica segun el apartado siguiente, asi
como la garantia del fabricante de que las barras cumplen las exigencias contenidas en este pliego. El fabricante facilitard ademas, si lo
solicita la Fiscalizacion de Obra, copia de los resultados de ensayos correspondientes a la partida entregada. Los costos que esta solicitud
demande correran por cuenta de la Contratista.

Tipos de barras de acero.

A menos que se indique especificamente lo contrario en coémputos métricos,o planillas, se utilizara Gnicamente acero de dureza natural
ACEPAR AP-42 de resistencia caracteristica (fyk) igual o superior a 4200 kg/cm2. El acero debera llevar las marcas de identificacion relativas
a su tipo y a su fabricante. Caracteristicas mecénicas minimas garantizadas por el fabricante: Limite elastico: fyk>= 4.200 Kg/cm2 Tensidn
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de rotura: fs>= 4.620 Kg/cm2 Alargamiento de rotura, en %, sobre base de 5 didametros:>= 11% Relacién fs/fy >= 1.10 Ademas el acero no
debera presentar grietas luego de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado desdoblado a 90° sobre un mandril de didmetro 3,5
veces el didmetro para el primer caso y 7 veces el didmetro para el segundo

Hormigdn
Resistencia

Se utilizara en toda la estructura un solo tipo de hormigdn estructural. La resistencia caracteristica a compresion serd igual o mayor que
250 Kg/cm2. El concepto de resistencia caracteristica es el definido en la norma EH-99 citada al principio de estas especificaciones. La
resistencia del hormigdn a compresidn se refiere a resultados de ensayo de rotura a compresion realizadas sobre probetas cilindricas de
15cm de diametro 30cm de altura, a los 28 dias de edad, fabricadas y conservadas con arreglo al método de ensayo UNE-7240 o ASTM C31-
49, C39-49, C192-52T y rotas por compresion segun el método de ensayo UNE-7242 0 ASTM C42-57.

Trabajabilidad del hormigdn

La trabajabilidad del hormigdn sera la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y compactacion, el hormigdn
rodee las armaduras sin solucion de continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. La trabajabilidad
del hormigén se valorara determinando su consistencia por medio del cono de Abrams segln el ensayo UNE-7102. Como norma general no
se permitird la utilizacién de hormigones de consistencia fluida, recomendandose los hormigones de consistencia plastica, compactados
por vibrado. El hormigdn debe llenar los encofrados sin que se produzca la segregacion de los materiales sélidos, ni se acumule un exceso
de agua libre o de lechada sobre la superficie del mismo.

Dosificacion y medida de los materiales

Las proporciones en que intervengan el cemento y los agregados se estableceran en peso y la Contratista debera disponer del equipo
necesario para tal efecto al pie de obra. Para establecer la dosificacién la Contratista debera recurrir a ensayos previos en laboratorios
reconocidos por la Fiscalizacion de Obra, con objeto de conseguir que el hormigdn resultante satisfaga las condiciones establecidas en
esta especificacion. En los casos que la Contratista pueda justificar, por experiencias anteriores, que con los materiales, dosificacion y
proceso de ejecucién previstos es posible conseguir un hormigén que posea las condiciones anteriormente mencionadas, y especialmente
la resistencia exigida, podra prescindir de los citados ensayos previa autorizacidn escrita de la Fiscalizacion de Obra. Limitaciones de la
cantidad de cemento Si bien la dosificacion es responsabilidad de la Contratista, se respetaran las dos limitaciones siguientes: a) El
consumo minimo de cemento sera de 380 Kg/m3 b) El consumo maximo de cemento sera de 420 Kg/m3

Mezclado

El hormigdn serad mezclado Unicamente en mezcladoras de tal capacidad y tipo que permitan la obtencion de una distribucién uniforme
de los materiales en toda la masa resultante. Todo el contenido de la mezcladora debera ser removido antes de la colocacién en su interior
de los materiales para la preparacion de la siguiente tongada. El tiempo de mezcla minimo serd de 1 minuto luego de que se hayan
introducido todos los materiales en la mezcladora. El hormigdn deberd ser preparado solamente en las cantidades que sean requeridas
para su uso inmediato, debiendo evitarse el uso de aquellas cantidades cuyo fraguado inicial haya comenzado. El hormigén que se haya
endurecido parcialmente no debera ser re mezclado.

Curado del hormigdn

Todo hormigdn debera ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacién de su colocacion hasta un periodo no
inferior a 4 dias. Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar la pérdida de humedad del hormigén durante dicho lapso. En
general el curado del hormigdn se practicard manteniendo la superficie himeda con materiales saturados de agua, por rociado mediante
un sistema de cafierias perforadas, por rociadores mecanicos, por mangueras porosas o por cualquier otro método de saturacion. También
se admitird el uso de membranas de curado ya sean permanentes, aplicadas por rociados sobre el hormigdn, o removibles, consistentes en
laminas impermeables. En el caso de utilizacidon de agua, ésta debera cumplir los mismos requisitos exigidos para el agua de amasado. En
el curado de pisos y pavimentos se utilizaran compuestos de curado aplicados con aspersores.

Encofrados

En los sectores donde el H°A° no seréa visto se podréa utilizar Los encofrados seran metalicos o en su efecto madera multilaminada. Los
encofrados deberan estar correctamente nivelados y aplomados. Las cimbras y puntales seran metalicas. El tipo de madera para cimbras o
encofrados, asi como los dispositivos metalicos que la Contratista desee utilizar, deberan ser aprobados previamente por la Fiscalizacion
de Obra.

Separadores e insertos

Estara a cargo de la Contratista la correcta colocacion dentro del encofrado de todos los insertos, bulones de anclaje y otros elementos
que deban quedar embebidos en el hormigdn. Estos elementos deberan estar asegurados en su posicién, de manera que no se desplacen
durante el proceso de hormigonado, y su correcta ubicacién debera ser aprobada por la Fiscalizacion de Obra. Salvo indicacién en
contrario, los separadores de encofrado seran cilindricos de hormigdn, y estaran distribuidos con regularidad.

Tolerancias

Los encofrados Metalicos deberan ser construidos con las formas y dimensiones rigurosamente de acuerdo con los computos metricos, de
manera tal que el hormigén visto acabado concuerde con los contornos y dimensiones apropiadas. Los valores especificos se ajustaran a lo
especificado en Control de Calidad de este apartado.

Armaduras
Corte y doblado de las armaduras

Las barras se cortaran y se doblaran ajustandose a las formas y dimensiones indicadas en los cémputos métricos,y demas documentos del
proyecto. Esta operacidn se realizard en frio a velocidad moderada, preferentemente por medios mecanicos, No admitiéndose ninguna
excepcidn para aceros estructurales. El doblado de las barras se realizara con radios interiores que cumplan la condicién r >= 9 veces El
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didametro. No se admitira el enderezamiento de barras, salvo cuando esta operacidn pueda realizarse sin dafio, inmediato o futuro, para la
barra correspondiente.

Desencofrado
Generalidades

No se retiraran los encofrados ni moldes sin el expreso consentimiento de la Fiscalizacion de Obra. Todos los desencofrados se ejecutaran
en forma tal que no se produzca dafio al hormigdn que debe quedar visto y debe permitir a éste, tomar gradual y uniformemente las
tensiones debidas a su peso propio. Se esperara para empezar el desarme de los moldes a que el hormigdn haya alcanzado la resistencia
necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas los esfuerzos a los que estara sometido durante y después
del desencofrado. Los plazos de desencofrados para el Hormigdn visto con encofrados de aluminio sera un méaximo de 72 horas, salvo
indicacién contraria de la fiscalizacién. Los plazos minimos, salvo indicacién en contrario de la Fiscalizacién de Obra, seran los siguientes:
Costados de pantallas y pilares36 horas Puntales de vigas y viguetas..21 dias Fondo de losas.14 dias Procedimientos Los moldes y los
puntales seran quitados con toda precaucion, sin golpearlos ni someterlos a esfuerzos que puedan ocasionar perjuicios al hormigon. Todo
Hormigdn en Masa a utilizarse sera de centrales hormigoneras Al utilizarse hormigones de centrales hormigoneras, correran por cuenta de
la Contratista los gastos que demanden los ensayos y certificaciones requeridos por la Fiscalizacion de Obra para constatar que los
materiales utilizados por estas centrales se ajustan a los requerimientos del presente pliego de especificaciones técnicas. Los controles
establecidos en el apartado Control de Calidad se aplicarén en su totalidad a estos hormigones, siendo de la Contratista la responsabilidad
de su utilizacion.

e Zapata de H°A°

Para la ejecucion de las zapatas de hormigdn armado se considerard todo lo dispuesto en el item Estructuras de Hormigén Armado de
estas Especificaciones Técnicas. Concluida la excavacion para la zapata de acuerdo a las dimensiones indicadas en el proyecto se realizara
el sellado de la base con un hormigdn de regularizacién Tipo P, de 0.05 m de espesor. Sobre esta se asentara la malla de varillas de hierro,
las cuales seran distribuidas de acuerdo al plano de la estructura. Las varillas se cortaran y doblaran ajustandose a las formas y
dimensiones indicadas en los computos metricos. Se utilizaran varillas cuyas caracteristicas sean las indicadas en la seccién Varillas de
Acero. Las zapatas tendran forma de cuadrada, de acuerdo a las dimensiones que se indican en los cémputos métricos,de fundacién. El
tamafio maximo de la piedra triturada sera de 3/4. La cantidad de agua serd corregida en funcién a contenido de humedad de los inertes.
Este item incluye el costo del hormigdn de regularizacién, que serd colocado antes de armar y verter el hormigdn, a fin de que las
armaduras no tengan contacto directo con el suelo.

e Fuste H°A°

Para la ejecucién del fuste de hormigdn armado se considerara todo lo dispuesto en el item Estructuras de Hormigén Armado de estas
Especificaciones Técnicas. Los encofrados de pilares seran estancos y suficientemente zunchados, el encofrado serd de aluminio
atendiendo que el H° serd visto. No se permitird el zunchado con alambres trincados. Los moldes se construirdn de manera que el
hormigdn pueda apisonarse por capas no mayores de 20cm cada una. Deberan ser facilmente desarmables sin necesidad de forzar la pieza
hormigonada.

e Vigas HA inferior de fundaciones

Para la ejecucion de la viga inferior de hormigdn armado se considerara todo lo dispuesto en el item Estructuras de Hormigdn Armado de
estas Especificaciones Técnicas. Se tolerard como error limite en las dimensiones de la seccién transversal 5 mm por defecto y 10 mm por
exceso, pero si la dimensién es mayor de 50 cm se admitird llegar al 2% de la misma. El recubrimiento de las armaduras, sera de 3 cm como
minimo. Una vez excavadas las zanjas se dispondra una capa de hormigdn pobre de 6cm a modo de sello, posteriormente se colocaran los
costados de viga bien apuntalados para evitar su movimiento durante el vaciado de hormigén. Las armaduras llevaran separadores de
encofrado especialmente hechos de mortero y se asegurara el conjunto firmemente. El hormigonado se compactara obligatoriamente con
vibradores de inmersion. Siempre que no sea posible completar el llenado del conjunto de vigas de fundacién en una jornada, se dara
instrucciones especiales con respecto al lugar o lugares de interrupcién y el modo de hacerlo. Se dejaran juntas de construccién de
acuerdo a lo establecido en estas Especificaciones.

e Pilares

Para la ejecucidn de los pilares de hormigén armado se considerara todo lo dispuesto en el item Estructuras de Hormigdn Armado de estas
Especificaciones Técnicas. Los encofrados de pilares seran estancos y suficientemente zunchados, el encofrado serd de aluminio
atendiendo que el H° serd visto. No se permitird el zunchado con alambres trincados. Los moldes se construirdn de manera que el
hormigdn pueda apisonarse por capas no mayores de 20cm cada una. Deberan ser facilmente desarmables sin necesidad de forzar la pieza
hormigonada. No se permitira la colocacion del hormigén por vertido desde una altura mayor a 2,00 m; para ellose dispondran ventanas o
tuberias adecuadas. La Fiscalizacién de Obra autorizara por escrito el llenado de hormigdn de los pilares previa verificacion y aprobacién
de lo siguiente: Precision, resistencia, estanqueidad, limpieza y saturacién de los encofrados. Resistencia y estabilidad de los
apuntalamientos. Calidad, cantidad, didmetro, disposicion, atado y limpieza de las barras de acero. Calidad, disposicion, calafateo y
sujecion de ductos, canalizaciones, aberturas y demas elementos que deban quedar empotrados en el hormigén. Calidad, disposicién y
sujecion de juntas de dilatacion. Calidad y cantidad suficiente de los materiales a ser empleados en la jornada. Calidad y cantidad
suficiente de los equipos y el personal a ser empleados en la jornada.

e LosadeHA

Para la ejecucion de las losas de hormigdn armado se considerara todo lo dispuesto en el item Estructuras de Hormigdn Armado de estas
Especificaciones Técnicas. La Fiscalizacion de Obra autorizara por escrito el llenado de hormigdn de las losas previa verificacién y
aprobacion de lo siguiente: Precision, resistencia, estanqueidad, limpieza y saturacion de los encofrados. Resistencia y estabilidad de los
apuntalamientos. Calidad, cantidad, didmetro, disposicion, atado y limpieza de las barras de acero. Calidad, disposicion, calafateo y
sujecion de ductos, canalizaciones, aberturas y demas elementos que deban quedar empotrados en el hormigén. Calidad, disposicién y
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sujecion de juntas de dilatacién. Calidad y cantidad suficiente de los materiales a ser empleados en la jornada. Calidad y cantidad
suficiente de los equipos y el personal a ser empleados en la jornada.

¢ Vigas de encadenado losa H°A

Para la ejecucion de las vigas de hormigdn armado se considerara todo lo dispuesto en el item Estructuras de Hormigén Armado de estas
Especificaciones Técnicas. La Fiscalizacion de Obra autorizara por escrito el llenado de hormigdn de las vigas previa verificacion y
aprobacion de lo siguiente: Precision, resistencia, estanqueidad, limpieza y saturacion de los encofrados. Resistencia y estabilidad de los
apuntalamientos. Calidad, cantidad, didmetro, disposicion, atado y limpieza de las barras de acero. Calidad, disposicion, calafateo y
sujecion de ductos, canalizaciones, aberturas y demas elementos que deban quedar empotrados en el hormigén. Calidad, disposicién y
sujecion de juntas de dilatacion. Calidad y cantidad suficiente de los materiales a ser empleados en la jornada. Calidad y cantidad
suficiente de los equipos y el personal a ser empleados en la jornada.

e Escaleras HA

Para la ejecucion de las escaleras de hormigdn armado se tendra en cuenta todo lo establecido en el item Estructuras de Hormigdn
Armado de estas Especificaciones Técnicas, atendiendo especialmente lo especificado en Encofrados Para Hormigdn Visto. La Fiscalizacidn
de Obra autorizara por escrito el llenado de hormigdn de la escalera previa verificacion y aprobacion de lo siguiente: Precision, resistencia,
estanqueidad, limpieza y saturacion de los encofrados. Resistencia y estabilidad de los apuntalamientos. Calidad, cantidad, didmetro,
disposicion, atado y limpieza de las barras de acero. Calidad, disposicion, calafateo y sujecidon de ductos, canalizaciones, aberturas y
demas elementos que deban quedar empotrados en el hormigdn. Calidad y cantidad suficiente de los materiales a ser empleados en la
jornada. Calidad y cantidad suficiente de los equipos y el personal a ser empleados en la jornada. La terminacion de la huella de los
escalones sera del tipo rodillada.

e CIMIENTO DE PBC.

Se haréa con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes de cal y 10 baldes
de arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacién de otro material y la cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos
en el terreno o provision del material, el supervisor de obras indicara la solucion del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°,
esta prevista la ejecucidn de este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos que por la topografia del terreno exija la
construcciéon de muro de contencién por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El
CONTRATISTA deberd prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

e MUROS DE NIVELACION

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacién de 0,15
corresponden muros de nivelacién de 0,30. Se deberan

prever los pasos de cafierias de desaglies a fin de evitar roturas posteriores.
En este rubro deberd preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de

Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.
o AISLACION HORIZONTAL

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena lavada). Una vez
seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningin tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

e MAMPOSTERIA DE ELEVACION.

e Mamposteria de elevacion de 0,15
e Mamposteria de elevacion de 0,30

Observacidn: Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad (colory
medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el caso de muros
vistos los ladrillos comunes deben ser seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar ladrillos prensados veteados. Todo tipo de
mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los computos metricos. Queda absolutamente prohibido hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacidn de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a
mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los
muros, las paredes y pilares se erigirdan perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.
Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores son por lo general
vistos, razon por la cual es importante previo a la ejecucién de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metalicas
donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a
los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacidn 1: 2: 10 (cemento, cal, arena
lavada) para todos los muros de elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucidn.
Todo mortero que ya se endurecid o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En los muros de elevacién por debajo de los
antepechos de ventanay a lo largo del muro deberd llevar 2 varillas del 28 en dos hiladas con mezcla 1:3(cemento, arena).

e MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS PRENSADO VISTO.
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Posterior a la colocacidn, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para muros vistos sera
1:2:10 (cemento cal arena lavada) y se construirdn hasta la altura del encadenado superior. Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5
cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad
de encalado maximo de 5mm. y se regiran por las mismas Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con pafio y
cepillos de que no dafien la textura natural del ladrillo.

e ENVARILLADO
Seran colocados bajo 2 hiladas de ladrillo 2 varillas de didmetro 8 con mezcla sin cal.
e MESADA DE MAMPOSTERIA.

La mesada se base de mamposteria y cubierta por H°A° de 0,10 cm de espesor se colocara con soportes anclados a la pared, la misma ira
con un azulejada, zécalo y se realizara el agujero para la instalacién de una bacha. La bacha sera de acero inoxidable la cual ira colocada
con todos sus accesorios.

e PARRILA EXTERIOR.

La parrilla serd de mamposteria y cubierta por H°A° de 0,10 cm de espesor se colocara con soportes anclados al suelo y se dejard los
soportes para colocar la parrilla de estructura metalica, la misma ira con un azulejada, zécalo y se realizara el agujero para la instalacion de
una bacha de acero inoxidable la cual ira colocada con todos sus accesorios.

e REVOQUE INTERIOR.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacidn, éstos deberdn mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla
1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con
arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros;
pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

¢ REVOQUE EXTERIOR

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebabas u otros defectos. La
tarea del fratachado consiste en dar movimientos en circulo sobre la pared, dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones. Los revoques,
una vez acabados, tendran un espesor no mayor de 0,02 m y seran de color uniforme. A la superficie del revoque se le pasara una mano de
cal diluida, aplicada con esponja, a fin de dejar la misma lisa, sin asperezas ni restos de arena suelta. El mortero a ser utilizado sera de Tipo
E. Previamente se hard una azotada con mortero Tipo E liquido, (lechada).

e REVOQUE DE CIELORRASO

El mortero a ser utilizado sera de Tipo H, previamente se hard un azotado con mortero Tipo M, con hidréfugo. A la superficie del revoque
terminado en estado fresco se le pasara una mano de cal diluida, aplicada con fratas de esponja, a fin de dejar la misma lisa, sin asperezas
ni restos de arena suelta. Para este trabajo, El Contratista debera contar con personal y equipos especializados para tal efecto.

e REVOQUE DE ESCALERA.
Regiran las mismas especificaciones establecidas para revoques interiores azotadas y revoque sin hidréfugo
e REVOQUE DE MOCHETAS.

Las mochetas, de vigas, pilares y o donde necesario fuere, cantos o aristas de unién de mamposterias y losas de hormigdn deberan estar
perfectos y se haran con mezcla reforzada. Previo a la aplicacion de los mismos, se limpiaran perfectamente las juntas dejando viva la
superficie de los paramentos. Se utilizard regla metalica para evitar la absorcién excesiva de agua del mortero de revoque. Los cantos
deberan ser continuos, sin quiebres ni desaplomo. El mortero a utilizar sera del tipo C.

o TECHO CON CHAPAS DE ZINC O CHAPA TERMO ACUSTICA CON NUCLEO DE ISOPOR SOBRE ESTRUCTURA METALICA.

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: chapas (de zinc, pre-pintada, o trapezoidal de acero galvanizado
tipo sandwich con aislacién incorporado, terminaciones de cumbrera superior e inferior, lateral y frontal), cielo raso de madera o PVC,
estructuras metalicas (reticulado, perfiles, pérticos, etc.), tornillos de sujecidn, aislantes, etc., imprescindibles para la buena y correcta
terminacidn del techo.

El techo sera de chapa de zinc galvanizada, o las nombradas mas arriba, N°: 26. Los componentes estructurales y la distribucidn de la
estructura metélica se ajustaran estrictamente a los cdmputos métricos,respectivos y sélo podran introducirse cambios o modificaciones
con autorizacidn del Fiscal de Obras. Las chapas de zinc irdn colocadas con dos ondulaciones superpuestas lateralmente como minimo e
iran sujetas con ganchos galvanizados roscados; tuercas, arandelas metalicas y de goma, o los elementos indispensables para la
colocacion y buena terminacion de los mismos. La pendiente del techo sera del 20%.-

La estructura soporte del cielorraso (machimbrado de madera o PVC) deberd ir amarrada a la estructura metalica que sustenta el techo. Se
debera prever la colocacidn de dos extractores edlicos.

Se utilizara espuma de polietileno de 5 mm, con aluminio a una cara para la aislacién térmica con todos los elementos necesarios para su
fijacion.

Toda la estructura metalica recibird un tratamiento de antidxido previo a la terminacién con pintura sintética.
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Estas especificaciones técnicas abarcan todo lo concerniente a la provisién de materiales y su elaboracidn para ejecutar estructuras de
acero de acuerdo con los cdmputos métricos,estructurales. El Contratista proveerd todos los materiales, equipos y mano de obra
necesarios para ejecutar la obra a él encargada, y que se describen en los computos metricos, planillas y en estas especificaciones técnicas
que pasan a formar parte del Contrato.

Previo al inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista debera verificar y cotejar los cdmputos métricos,de replanteos con las
plantas arquitecténicas y de instalaciones. Si existieran discrepancias la comunicard inmediatamente a la Fiscalizacién y los nuevos
calculosy computos métricos,se haran por su cuenta.

Todas las estructuras de acero se ejecutaran de acuerdo con las buenas reglas del arte y con las normas que a continuacién se indican:
. Norma NP-79 para la accidn del viento, INTN

.Norma MV-101 para las cargas gravitatorias, Instruccién Espafiola

. Norma MV-102 para lo referente a la calidad del acero, Instruccién Espafiola

.Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas, Instruccién Espafiola
¢ CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES.

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didametros oscilaran
entre 2'y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser
mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural,
el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal
manera que para la colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las
pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procederd al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

e CARPETA PARA PISO.

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento,Arena-hidréfugo), perfectamente
nivelada.

e PISOS / AZULEJOS / REVESTIMIENTOS

Generalidades.

Los que se construyen con ceramico, con mosaicos granitico y baldosones de hormigdn, responden a lo indicado en cada caso en los
computos metricos, o en los codmputos métricos,de detalles respectivos, debiendo el Contratista de Obra ejecutar muestras de los
mismos, cuando la Direccidn de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacion.

La superficie de los pisos sera terminada en la forma en que en los documentos enunciados se establezca.
El pulido, lustrado a plomo, o encerado, estaran incluidos en los precios unitarios de solados.

En las veredas y patios descubiertos, y en los solados que se indiquen en cémputos métricos,y planillas, se deberé dejar las juntas de
dilatacién que juzgue necesario la Direccion de Obra, las que se

rellenardn con mastique bituminoso formado por partes iguales de asfalto y arena de grano grueso, que interesard también a los
contrapisos.

Las juntas se rellenaran con lechada de Cemento PZ, coloreado si asi lo exigiera la Direccién de Obra.
Antes de iniciar la colocacion de los solados, el CONTRATISTA debera cumplir los siguientes requisitos:

a) Presentar muestras de, mosaicos, ceramicos, etc. con que se ejecutaran los pisos, y obtener la correspondiente aprobacion de la
Direccion de Obra.

b) Solicitar a la Fiscalizacién de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucién de los mosaicos, ceramicos, etc. dentro de los
locales, para proceder de acuerdo a ellos. La Direccién de Obra entregarda coémputos métricos,de despiece de los solados en caso
necesario.

c) En los locales principales en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccidn, éstos se construirdn ex-profeso de tamafio igual a uno o
varios mosaicos y se colocaran reemplazando a estos, en tal forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.

d) En los bafios, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagiies, etc., con rejillas o tapas que no coincidan con el tamafio
de los mosaicos, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante cubrird con piezas cortadas a maquina. Queda
estrictamente prohibido el uso de piezas cortadas en forma manual.

e PIZO ANTIDESLIZANTE.

Para su colocacion se utilizara espaciadores de plasticos especificos para ese fin con junta minima de 3 mm de acuerdo a lo indicado por el
fabricante. EL CONTRATISTA propondra las juntas de dilatacién que los catalogos del producto exijan.

Los pisos seran antideslizante y de color claro. Una vez aprobada la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los
pisos remitidos a obra y colocados sean iguales a la misma.

El piso se aplicarad con mortero adhesivo tipo Super. Las juntas deberdn permanecer abiertas durante una semana. Luego se llenaran con
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pastina de relleno. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena.
¢ PISO PORCELANATO

Los pisos de porcelanato tamafio (en relacidn al area a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacidn, protegidos en obra a fin de evitar
roturas u otros dafios posibles. No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan ser
hechos a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para porcelanato.

e ZOCALO.

Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas azulejadas. Se fabricara cortando la pieza de piso ceramico, este trabajo
sera ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas resultantes deberdn contar con la aprobacion del Fiscal de obras. Seran
fijadas con mezcla adhesiva especial.

e REVESTIDO AZULEJOS.

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo previa ejecucién de revoque peinado. Los
azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos muros que
llevan revestimientos de azulejos

e ABERTURAS DE MADERA.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios
de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria
desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracion y estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin
excepcidn toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o deberd emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en
cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, sera
arreglada o cambiada por EL CONTRATISTA, a sus expensas.

e Colocacién de marcos.

Los marcos de las puertas de madera irdn unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con
mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacién se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los
cdmputos métricos,respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los marcos seran de madera de lapacho
debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos. No se permitira
que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las
piezas de los marcos serd hecho a caja y espiga y no simplemente clavados.

Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacion o contraccién, deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de
aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

e Puertas: Placas y Tableros.

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de
las dimensiones indicadas en los coémputos métricos,correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los
marcos de madera. Deberd preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué

la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacidn de barniz cedro.
e Herrajes.

Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las
cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo,
cromadas y cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no se permitiran en ningdn caso herrajes que no se
ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

e Para bafosy vestuarios (Boxes).

Las puertas de los SSHH y vestuarios seran del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a cémputos
métricos,e irdn colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los lugares que seran colocadas las
cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensidn de manera a alojar con seguridad a la cerradura. Estas
puertas seran pintadas con una base a dos manos de aceite de lino triple cocido y posteriormente con dos manos de pintura sintética
brillante color marrén caoba.

e CIELORRASO.

Serd realizado con estructura a la vista de perfil T de aluminio anodizado color natural o chapa pre pintada en color blanco, velas rigidas
cada 2,40 mts y alambre galvanizado n° 18, con placas de yeso acartonado de 9,5mm de espesor y dimensiones 0,60 x 1,20 mts., sin rebajes
pintadas en color blanco, no se permitira apoyar en la estructura del cielorraso ninglin componente extrafio al mismo, como ser ductos de
aire, artefactos de iluminacién u otros. El cielorraso debera estar perfectamente nivelado segin los computos metricos, en caso de ser
necesario uno o varios quiebres estos también seran detallados en los computos metricos. No se admitiran variacién de colores entre una

33/69



placay otra.
¢ MAMPARAPLEGABLE.

Los paneles de las mamparas seran de madera, metalico, eucatex o de plastico tienen habitualmente de 2 a4 mm de espesor, con distintas
opciones en cuanto a acabados elegidos en obra de acuerdo a las indicaciones del encargado de la obra. La perfileria de aluminio, bien
anodizado o lacado.

o ABERTURAS METALICAS.

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se deberé llenar con soldadura y no se permitird que sean solo puntos
visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e irdn fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades
por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo de
embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia metalica que
debera ir embutida en el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles
sefialados conforme a computos metricos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para
chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de
pintura anticorrosiva o cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacion, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura.

o BARANDAS METALICAS

Las barandas seran de cafios metalicos y seran colocadas con especial cuidado de modo evitar dafios al material, su estructura de cafio
cortada en moldes cuadrados, soldados en vertical para fijacion (patillas) a la losa y mamposterias, macizadas con mortero Tipo M, de
modo a conseguir una buena fijacién al piso.

Los mismos seran cafios metalicos de espesor 2,0 mm para el pasamanos de barandas, con parante de cafios cuadrados de 60x60 y 80x80
como parante, mas tres filas de cafios cuadrados de 20x20, espesor 2 mm, pintado al soplete con pintura sintética, previa aplicacion de una
mano de pintura anticorrosiva.

Para las uniones de los cafios se tendra especial cuidado de que no se noten las soldaduras y uniones entre los mismos y aquellos sectores
donde la Fiscalizacion de Obra lo solicitara. Debera emplearse masilla plastica para uniformar las superficies, previo pulido de las
imperfecciones.

Los trabajos de fabricacion estardn sujetos a criterio de la Fiscalizacion de Obra, pudiéndose solicitar la reparacién de aquellos
previamente aprobadas y hayan sido dafiados en el proceso constructivo.

o VENTANA DE TIPO BALANCIN.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los computos metricos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran
que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se hardn compactas y prolijas debiendo
resultar suaves al tacto.

e ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO.

Seran de espesor y tipo , pero de un espesor no menor de 8mm. Seran de caras perfectamente paralelas e indice de refraccién constante
en toda la superficie, no admitiéndose ningln defecto de los enumerados con anterioridad, ni deformaciones en la imagen o desviacion de
los rayos luminosos desde cualquier angulo de visién.

Cuando se especifique cristal templado se tendrd presente que previo al templado se debera realizar todos los recortes y perforaciones
para alojar cubre cantos, bisagras, cerraduras, manijones, etc., utilizandose al efecto plantillas de dichos elementos. Para el manipuleo de
este tipo de cristal se seguiran las instrucciones generales del fabricante.

TRABAJO DE JARDINERIA EN GENERAL.

Las plantas ornamentales seran elegidas con el Fiscal de obra, prefiriendo siempre las ideales para el lugar y las que contengan colores
(flores u hojas). Se debera tener en cuenta el asoleamiento de las mismas. Si estuvieran ubicadas hacia el sol, éstas deberan ser resistentes
a ello. Estas seran plantadas en abono ideal para ellas. El tiempo que dure la obra y hasta su recepcion final, serd responsabilidad del
CONSTRUCTOR, el regado y mantenimiento de las mismas. No se aceptardn presencia de malezas u otras plantas que no sean las
indicadas por el Fiscal de Obra.

e ESCENARIO

Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 20 cm. como maximo sobre un
cimiento de piedra bruta colocado, nivelacién de mamposteria armado y con aislacién horizontal y mecéanica. Los ladrillos irdn
perfectamente trabados, nivelados y con cdmputos métricos,perfectos. La cara exterior del cordén sera revocado y sera usada una mezcla
1:1:4 (cemento-calarena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. Terminacién con piso de hormigén
llaneado de 5cm.

e INSTALACION ELECTRICA.
Generalidades.

e Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra.
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En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o
abastecimientos de agua deberd preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro
del Rubro de Instalacion Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
Tensién, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la
ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla
las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de que estas
cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccion de muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones
eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segiin las dimensiones.

Los electroductos y cables subterrdneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada,
que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protecciéon mecanica. Solo se permitiran empalmes
subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la
aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas auto-vulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes que éstas. No se
permitirdn empalmes para los conductores que alimentan al tablero generaly los tableros seccionales.

Los registros eléctricos serdan como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10
cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencion el
cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en
peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar

la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y
aprobados por la supervision y/o fiscalizacién, justifiquen dicho cambio.

Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la
pertinente proteccidn termo magnética del circuito.

Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta
donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los cdmputos métricos, también las Especificaciones Técnicas.
Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de
artefactos de iluminacidén. No obstante, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser
aprobado por el Fiscal de Obras.

Equipos y Accesorios de Media Tensidn.

Toda esta parte de la instalacidn eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
Cables subterraneos de Baja Tension.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los cémputos
métricos. Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones seglin su origen. Los cables a ser utilizados seran industria nacional
Materiales para Baja Tension.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

Conductores de cobre aislado para Baja Tension.

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados serdn Industria Nacional

Llaves termo magnéticas.

Caracteristicas Generales.

Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucidn de energia a circuitos de utilizacion
en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea

e Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

o Caracteristicas generales.

® Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad
y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles;
llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

e Caracteristicas constructivas.

e Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material plastico
color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

e Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos.

Caracteristicas Generales.

e Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la operen.

e El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje
una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

e En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
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e Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

e Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que iran
colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

e Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También
debe estar aterrado.

e Alimentador cable de cobre NYY 4x1x10mm2 AL T.G.

Se proveerd e instalard cable de cobre aislacién PVC, tipo NYY, 4x1x10mm?2,

Los empalmes y conexiones entre cables se realizaran en los registros y asegurando un perfecto contacto eléctrico, con conectores
apropiados, aptos para uso subterraneo, de manera a evitar la penetracién de agua.

No se admitirdn conexiones en el interior de los electroductos ni cambio de color en el recorrido.
e CIRCUITO DE TOMA

Se utilizaran tres conductores una para la fase, uno para el neutro y otro para la tierra, la seccién de los conductores serd de 4 mm?. El
cable de tierra de las tomas podra ser de uso comun, no asi para los cables que corresponden a la fase y neutro que alimenten cada toma.

Una vez instalado él toma corriente y concluida la conexion, se verificara su estado de funcionamiento mediante las pruebas necesarias
e CIRCUITO DE LUZ

Se proveera e instalara linea eléctrica para alimentacion de la luminaria o artefacto para iluminacion.

Este item incluye toda la instalacién eléctrica inherente a los puntos de iluminacidn, es decir, se incluyen cajas de conexidn, electroductos
de cafios corrugados, cables y todos los elementos necesarios para la correcta ejecucion de la misma.

Los electroductos seran de PEAD corrugado, para uso eléctrico del didmetro indicado en los computos métricos,y la planilla de cantidades
e iran embutidos en las paredes.

e CIRCUITOS PARA AIRES ACONDICIONADOS

Se proveera la instalacion eléctrica necesaria para la puesta en funcionamiento de los aparatos de aire acondicionado con alimentacion
eléctrica monofasica.

Se debera realizar todos los trabajos necesarios a fin de embutir los electroductos en la pared.
El electroducto a ser instalado tendra las siguientes caracteristicas:

Material de PVC corrugado tipo antillama

Didmetro de 1

El cableado de los aparatos, consistira en la instalacién de cajas de llave o de conexidn, toma corriente 2P+ T 16A, con contacto a lateral y
central, otros accesorios.

Altura de instalacion: mayor a 1,80m.

El cable estard formado por conductores de hilos de cobre electrolitico blando, aislacion en PVC BWF 70°C, antillama, multifilar (NYA)
e CIRCUITOS PARA INTERNET

El Sistema de Circuito Cerrado de Television (CCTV) permite disponer de visibilidad en tiempo real y almacenar grabaciones de la Red.El
sistema esta distribuido a lo largo de todos los ambientes del edificio.

El sistema de CCTV cuenta con una amplia variedad de equipos cuyo funcionamiento debe cumplir
estandares de calidad. En tal sentido es necesario establecer programas de mantenimiento que
contribuyan a tal cometido.

El sistema esta formado por los equipos y elementos que permiten al operador del CIC (Centro
Integrado de Comunicaciones) poder ver y controlar las cdmaras en el sistema, asi como las
grabaciones de estas.

Los monitores de visualizacién proyectan laimagen de las cimaras de CCTV de los ambientes

utilizando una secuencia previamente definida, también puede ser comandada por el vigilante y mouse extendido desde un PC conectado
a lared que tiene cargado el Software Control Center del sistema de video IP.

Todo el sistema cuenta con sistema de red independiente destinada exclusivamente para la linea de internet y sefiales débiles.
o |[LUMINACION EXTERIOR CON POSTES DE 6M.

Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en una base
de hormigdn.

La columna tendrd en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50 x 0,45 x 0,45, en la que se colocara una caja de conexidn de 10 x 10 con
tapa de metal.

Los artefactos serdn completos, con todos sus elementos incluyendo lamparas, reactores c/base para fotocélulas incorporadas, con factor
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de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tension de 220 V. entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La [dmpara
sera led de una potencia de 200 W.

e ARTEFACTO LED DE 48W

Iluminacién de zonas comunes.

Debera cumplir las siguientes caracteristicas:
- Potencia: Potencia 40W

- Voltaje 220V

- Temperatura color 6500K Luz fria
e PANEL LED EMB. 18W BLANCO

Iluminacién de dependencias en general, embutida en cielorraso.
Deberd cumplir las siguientes caracteristicas:
- Potencia: 18W - Voltaje 220V

- Temperatura color 6500K Luz fria
e ARTEFACTO LED ADOSAR. BLANCO

Iluminacién de dependencias en general, adosado a la pared.
Debera cumplir las siguientes caracteristicas:
- Potencia: 18W 24 w- Voltaje 220V

- Temperatura color 6500K Luz fria
e FOTOCELULA

Provisidn e instalacidn de fotocélula. El mismo debe ser eléctrico y la misma sirve para controlar el encendido y el apagado de las luces en
forma automaética para alumbrado de todo tipo de luces que no superen los 1000 watt de potencia. Se instalara la cantidad de fotocélulas
de acuerdo a las luces que se quiera controlar las mismas encienden las luces al anochecer y las apaga de dia.

e ALIMENTACION DE MOTORES

La alimentacion de los motores sera con cables tipo NYY antillamas y sera en externa con
bandejas conforme se indican en los computos metricos.

Los motores tendran protecciones contra falta de fases, sobrecorrientes, corto circuitos.
o INSTALACION SANITARIA.

TODAS LAS INSTALACIONES. DE AGUA CTE. SE EJECUTARAN CON CARNOS.
e Agua corriente frio

Elitem de contrato Inst. Agua cte. provision y colocacidn cafio Termo Fusion, que comprende los siguientes sub-items del contrato:
« Inst. agua cte. provisién y colocacién de cafio de 40 mm
« Inst. agua cte. provisién y colocacién de cafio de 25 mm
« Inst. agua cte. provisién y colocacién de cafio de 32 mm
«Inst. agua cte. provisidn y colocacién de cafio de 20 mm

La tuberia de distribucion se colocard embutida a las paredes, a una altura entre 0,20m a 0,40m sobre el nivel del piso, debiendo
alimentarse los grifos hacia arriba, a fin de evitar la formacién de bolsas de aire que se producen en los sifones. Los cafios a emplearse para
la instalacion de agua fria seran de PCR TERMOFUSIONANTE. Los accesorios para los mismos (codos, uniones etc.)

e Agua corriente.

Los cafios a emplearse para la instalacién de agua fria seran roscable Referencia que deben resistir una presion de estanqueidad de 5
Km/Cm2 o equivalente, los accesorios para los mismos (codos, uniones etc.)

Antes de la colocacion del revestido de paredes y de los pisos, se sometera a la instalacion a la prueba correspondiente para verificar
cualquier inconveniente que se produzca

e Desague sanitario

El item de contrato Inst. desagiie cloacal provisién y colocacién de cafieria de PVC, que comprende los siguientes sub-items del contrato:
«desagiie cloacal provisién y colocacién de cafieria de PVC de g40mm

«desagiie cloacal provisién y colocacidn de cafieria de PVC de 50mm
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«desagiie cloacal provisién y colocacidn de cafieria de PVC de g75mm
«desagiie cloacal provisidn y colocacion de cafieria de PVC de 8100mm

Las cafierias a ser utilizadas deberan ser de PVC y de formas regulares, las mismas deberan emplearse para la conexidn entre artefactos y
las cajas sifonadas. Deberan ser provistas de accesorios de PVC de la misma calidad.

® Registros cloacales

Elitem de contrato Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30m con tapa de H°A°.

Los registros seran construidos de ladrillos comunes de 0,15m asentados con mortero Tipo B, los mismos tendran la profundidad
necesaria requerida, el fondo del registro también llevara ladrillos, el interior de los registros estara revocado, ademas contaran con tapa
de hormigdn armado cuyo espesor serd de 0,05m. Las tapas de hormigén deben llevar un buldén de hierro en el centro para destapar,
inspeccionary limpiarlo

e Acometida de agua corriente

La tuberia de distribucién principal deberd ir colocada a una profundidad minima de 0,50m y los cafios deberadn ser asentados sobre
colchdn de arena lavada de 0,30m de espesor. Sobre el mismo ira un relleno de tierra compactado. Se distanciaran a no menos de 1,00m
de cualquier cafieria de desagiie cloacal de acuerdo a los computos metricos. Se haran todas las instalaciones internas, provistas de una
llave de paso a la entrada de la obra, instaladas en una pequefia cdmara de inspeccidn. El material a emplearse para la instalacion de agua
fria serd de PCR TERMOFUSIONANTE con sus respectivas conexiones

® Ductos de desagtie cloacal de Pvc. 100 mm

Las cafierias PVC de 100mm seran utilizadas desde la salida de los inodoros debiendo ser conectadas a las cdmaras de inspeccion. Las
tuberias enterradas, segun el caso podran ser de PVC liviano, esto estard pendiente de la aprobacidn de la Fiscalizacién de Obra. Deberan
ser provistas de accesorios de PVC de la misma calidad. Las uniones se haran segtin las recomendaciones del fabricante y no se admitira el
curvado manual de las tuberias. Se debera tomar cuidado que en el interior de los cafios no queden rebabas o desigualdades

o Ducto de desagiie de Pvc. 75 mm
Se intercalaran en los puntos necesarios cafierias principales de ventilacién seglin se indican en los computos métricos,respectivos.
® Rejilla de piso sifonada

Las rejillas de piso de 0,50 m x 0,50 m seran de una sola pieza monolitica de PVC, contiene un sifén que estara dotado de un tapén macho y
contaran ademas con rejilla plastica, porta rejilla y Anillo de fijacion. Las entradas de cafios seran de 40 mm y salidas de 75 mm, o segln lo
indicado en los computos metricos. No se aceptaran rejillas de piso con roturas y/o fisuras.

Desengrasador

EL desengrasador sera de PVC con cafio de ingreso y salida de 63mm y didmetro de 35 cm sifén y tapdn, y marco para tapa. La tapa sera
reforzada.

e Cafio de ventilacion

Todas las cafierias de ventilacién, seran de PVC. Liviano de @ 50mm, saldable e iran enterradas y adosadas a la pared, segln el caso y
saldran en los puntos indicados a 30cm sobre el nivel del techo correspondiente.

e Camara séptica

Los camaras sépticos para tratamiento de desagiie se construiran conforme a cémputos métricos,de detalles. Los cimientos se haran de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra triturada),
tendra un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad
siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomard con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque
impermeable de los tanques sépticos, se construird con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.
e Pozo ciego Diam: 3m

Se construiran siguiendo las indicaciones de los computos metricos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara
losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los cémputos métricos,de cotas
de amarre.

Observacion: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para evitar
hundimientos y posteriores desmoronamientos.

® Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de Griferia
Las griferias serdn cromadas de la marca FV de la linea o equivalente.

e Inodoros blancos con cisterna alta
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Los inodoros seran de losa vitrificada y la cisterna de descarga (cisterna de 10 litros) alta de la linea FIT, de color blanco o equivalente. Los
inodoros se sujetaran con tirafondos y tarugos, no seran asentados con mortero, se colocaran con anillos de goma para inodoros, esta
goma sera encastrada perfectamente con el cafio de 100mm cloacal con ventilacidn incluida y la salida del inodoro a nivel del suelo, a fin
de evitar posibles pérdidas de agua. Llevan tapa plastica y accesorios de color blanco, Las bajadas de PVC deberan ir embutidas en la
mamposteria. Las cisternas deberan ser de PVC color blancas.

e Lavatorio asentado sobre pedestal

Se proveeran e instalaran lavatorios de losa vitrificada con pedestal en oficinas de guardias y sectores administrativos. La tuberia de
drenaje y la conexién del agua potable seran libres de fugas. Los lavatorios de loza vitrificadas seran de color blanco, de la linea FIT o
equivalente, sin desperfectos ni deterioros de ninguna clase. Las conexiones seran de tipo italiana con malla metalica, las bajadas seran de
PVC.

* Grifo automatico.
Las griferias seran cromadas de la marca FV de la linea o equivalente.
e Espejode4 mm.

Se colocaran con marcos de madera o plastico atornillado a la pared con tarugos de plastico, tamafio definido en el proyecto. Se colocara
uno por cada lavatorio.

e Llave de paso.
Las valvulas esféricas de termo fusidn seran de cierre descendiente.
 Provision e instalacion de canillas exterior.
Las griferias seran cromadas de la marca FV de la linea o equivalente
e Mingitorio.
Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con campana cromada.
e Perchas.

Seran del tipo doble y se colocardn una en cada caseta de inodoros en todos los sanitarios sin excepcién y también dos en cada caseta de
duchas. En los vestuarios se colocaran tantas unidades dobles como sean necesarias en los lugares que posteriormente indique el Fiscal.

® Jaboneras.

Seran de 15 cm. x 15 cm. y se colocaran uno por cada lavatorio sin manija. En cada caseta de ducha llevara uno de 15 cm. x 15 cm. con
manija. Se colocaran también dos con manija por cada bafiera.

e Toallero.

Se colocara un toallero por cada lavatorio en los SS.HH. destinados a la Direccién y profesores.
e Portarrollos.

Se colocara uno por cada inodoro
» CANOS DE 150MM DESAGUE PLUVIAL.

LOs cafios subterraneas deben ser asentadas en una cama de arena de por lo menos 0,15m de espesor, debiendo quedar un minimo de
0,10m por debajo de la parte inferior del cafio. El recubrimiento minimo sera de 0,80m en la calle, y si fuere imposible cumplir con este
requisito de cobertura, la tuberia debe ser protegida con losetas de hormigdn armado de 6cm de espesor y 30cm de ancho como minimo.

Cuando no es necesario hacer este tipo de proteccion (por tener cobertura suficiente), se colocaran por encima del espinazo de la tuberia
ladrillos en soga (en el sentido longitudinal), colocados sin mortero, al solo efecto de indicar la presencia del tubo y una proteccidn
mecanica contra el efecto de paladas u otros golpes.

e REGISTRO DE MAMPOSTERIA 40X40.

En pisos exteriores se detallan una serie de rejillas para limpieza que conducen el agua a las calzadas. Los registros serdn construidos con
paredes de ladrillos asentados sobre una base de hormigdn de 0,10m de espesor. Las rejillas seran de las dimensiones indicadas en los
codmputos métricos,y como minimo de 0,40x0, 40m, ubicadas sobre una esquina de los registros con las dimensiones, cotas de fondo y
ubicacidn especificadas en los coémputos métricos,o indicadas por la Supervision de Obra. La base sera de hormigdn 1:3:5 (cemento-arena-
piedra triturada), y la pared debe ser de ladrillos bien cocidos, asentados en mortero 1:2:8 (cemento-cal-arena), e ira revocada al fratas
interior y exteriormente con mortero 1:3 con la adicién de un hidréfugo.

Las rejillas serdn de hierro fundido y/o de planchuelas de acero, segin computos metricos. Las rejillas de hierro fundido tendran un
espesor minimo de 4cm y su disefio sera previamente aprobado por la Supervisién de Obra. Las rejillas de acero se fabricaran con
planchuelas de %x3/16 cada 2cm y deberan recibir en fabrica un tratamiento de limpieza, aplicacién de fosfatizado y posterior

e PINTURAS POLIDEPORTIVO.

Pintura a base de resina acrilica, especial para pisos de cemento, indicados para pisos de
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polideportivos, canchas y areas recreativas. Con gran poder de cubrimiento y alta durabilidad,

resistente al transito de personas, autos, especial para estar a la intemperie.
* PINTURA A LATEX CON ENDUIDO

El procedimiento a seguir es el siguiente:
+ Lijado grueso de paredes con tela metalica fina.
» Pintura base con sellador de muros.

« Hacer una aplicacién de enduido para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas y como minimo dos, con la
consiguiente espera, hasta secar la anterior. Una vez secas, hacer un lijado fino con lija 5/0 en seco, iluminando con un reflector de mano
para detectar irregularidades en la planeidad de la pared.

« Aplicar un sellador luego de quitar en seco el polvo resultante de la operacién anterior.

« Primera mano de pintura acrilica mate.

+ Retoque del enduido con ayuda del reflector de mano, sellando posteriormente la parte retocada y aplicando nuevamente la pintura.
« Aplicar las siguientes manos de pintura acrilica que fueran necesarias para su correcto acabado.

El color sera definido por la Direccién de Infraestructura Fisica a partir del catilogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura
seré del tipo preparado en fabrica, sin ningln tipo de correcciones o agregados en Obra.

e PINTURA DE LATEX PARED SIN ENDUIDO

Antes de ejecutar la pintura al latex, se verificara la completa remocidn de suciedad, polvo,
peliculas, eflorescencias y resto de revoque saliente mediante lijado prolijo y uniforme.

Una vez preparadas las superficies, se procedera a la aplicacién de una mano de sellador

al lijado de la superficie, a la correccidn de defectos y luego a la aplicacién de

una mano de fijador y de dos (2) manos, como minimo, de pintura al latex con el color indicado
hasta lograr su uniformidad y aprobacién por el Fiscal de Obra, la cantidad de manos que
fueren necesarias hasta obtener una superficie lisa, de coloracién homogéneay uniforme.

El Contratista debera dejar los pisos y zécalos libres de pintura.
e TRATAMIENTOS DE LOSAA LAVISTA

+ Limpieza de la losa con lijado.

» Sellado de los agujeros detectados en las rendijas.

» Lavado con agua

« Segundo lavado con agua abundante, dejar secar un minimo de 24 horas.

« Aplicacién de impermeabilizante incoloro de base acrilica con rodillo, brocha o pulverizador. Una mano de penetracién y dos manos de
cobertura dejando secar entre manos.

e ESMALTE SINTETICO

El procedimiento a seguir es el siguiente:

« Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el éxido de obra. Quitar el éxido mediante raspado o solucién desoxidante, o
ambos.

« Aplicar masilla plastica de base epdxica en capas delgadas donde fuera necesario, a fin de tapar uniones y corregir irregularidades
superficiales. Puliry lijar las superficies tratadas hasta uniformizar.

» Aplicar dos (2) manos de fondo anticorrosivo, cubriendo perfectamente las superficies. Dejar secar al menos 6 horas entre manos.

« Aplicar una mano de esmalte sintético mate diluido, luego dos 0 mas manos del esmalte puro. En exteriores se aplicard el esmalte a las 12
horas de haber recibido el antiéxido.

El color seré definido por la Direccién de Infraestructura Fisica a partir del catdlogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura
serd del tipo preparado en fabrica, sin agregados en Obra.

e LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

Comprende todos los trabajos para dejar el sitio completamente limpio. Se debera retirar todo resto de materiales del predio. Las obras
auxiliares construidas por el contratista seran desmanteladas y retiradas. Las zanjas de mezcla seran levantadas y rellenadas. El area de
limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA. Sectores comprendidos por piso d se procedera a la limpieza
con hidrolavadora, para dejarla en buenas condiciones. Todos los trabajos deberan tener la aprobacién del fiscal de obra.

COMPUTO METRICO
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N°

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Descripcién

Marcacion y Replanteo

Vallado de obras

Demolicion de mamposteria de 0,15
Demoliciones de mamposteria de 0,30
Demoliciones de mamposteria de 0,40
Demoliciones de ciminetos de h°a°®
Demolicion de piso ceramico
Demolicion de contrapiso

Demolicion de techo de chapa
Demolicion de techo de teja
Demolicion de azulejos

Desmonte de artefacto sanitario

Desmonte de aberturas

Fabricacion de cordones perimetrales para
caminero ladrillo comuny revoque de la

misma

Compactacion de terreno para caminero y

relleno de la misma

Piso canto rodado fabricacion insitus

Piso ceramico baldoza

Rellenoy compactacion de tierra

Fabricacion de piso de hormigon llaneado h:

8cm

Fabricacion de piso de hormigon llaneado h:

cm

Fabricacion de piso de hormigon llaneado h:

5cm

Fabricacion de pista alisada de hormigon

con previa compactacion de terreno

Provision y colocacion de pasto sintetico

Separador de muro de mamposteria 15cm,
revocado y pintado entre areas de juegos

Excavacion de zanja para cimiento de PBC

Zapata H° A°

Fuste - Pilares H° A°

Cantid.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Unidadid.

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Unidad

Metros cuadrados

Metros Cubicos

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros Cubicos

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros Cubicos

Metros Cubicos

Metros Cubicos
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28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Viga Inferior H° A°

Viga superior H° A°

Losa H°A°e=0,12m

Escalera de hormigon Armado
Vigas de encadenado H° A°
Cimentacion de PBC

Muro de nivelacion de 0,30m con
envarillado

Aislacion horizontal

Mamposteria de 0,15m para revocar
Mamposteria de 0,30m para revocar
Mamposteria de 0,15m con una cara vista
Envarillado a la altura del dintel

Fabricacion de mesada de mamposteria,
hormigon, con dos pileta acero inoxidable,
terminacion revestido de azulejos

Fabricacion de parrilla exterior de
mamposteria, mesaday pileta de acero
inoxidable, incluye parrilla

Revoque interior a 2 capas filtrado
Revoque exterior a 2 capas con hidrofugo
Revoque de cielorrasoa 1 capa

Revoque de mochetas

Techo de chapa N° 27 con estructura
metalica, pilares, vigas y correas, con
antioxido y pintado con sintetico

Techo de Chapa tipo Termopaneles natural
de5cm

Provision y colocacion de cafios metalico
como pilary estructura de cafio para el
techo bastidores de los toldos segun disefio

Contrapiso hormigon de cascote
Carpeta para piso

Piso ceramico antideslizantes
Piso Porcelanato 60x60

Zocalos de porcelanatos

Revestido de Azulejos

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Metros Cubicos

Metros Cubicos

Metros cuadrados

Metros Cubicos

Metros Cubicos

Metros Cubicos

Metros cuadrados

Metro Lineal

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro Lineal

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro Lineal

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro Lineal

Metros cuadrados
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55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

7

78

79

Puerta placa de madera con marco recto
0,70 x 2,10m, incluye cerradura

Puerta placa de madera con marco recto
0,80 x2,10m, incluye cerradura

Puerta placa de madera con marco recto
0,90 x 2,10m, incluye cerradura

Puerta tablero de madera con marco recto
0,80 x2,10m, incluye cerradura

Puerta tablero de madera con marco recto
0,90 x 2,10m, incluye cerradura

Puerta tablero de madera con marco recto
1,00 x 2,10m, incluye cerradura

Cielo raso tipo durlock
Mampara divisoria Plegable

Provision y colocacion de puerta metalica
0,80m

Baranda metalica
Provision y colocacion de ventanas valancin
Ventana de vidrio templada 8mm

Escenario, terminacion piso de H°A°
llaneado mecanico

Tablero general TG hasta 60 modulo, con
todos los accesorios para su
funcionamiento

Montaje en general de tableroy circuito de
alimentacion cableado con sus respectivas
llave

Alimentaci6n al tablero general
(4x10Nyy+1x10T)

Circuito de luces

Circuito de tomas

Circuito de luces exteriores subterraneo
Circuito de toma especial ¢/ tierra.
Circuito para Aire Acondicionado

Provision y colocacion de columna de
hormigon, con reflectores de 200 w

Artefacto de iluminacion led de 48 w
Artefacto de iluminacion led de adosar

Artefacto de iluminacion led de empotrar

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Unidad

Metro Lineal

Unidad

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Unidad

Unidad

Metro Lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

Fabricacion registro electrico

Provision y colocacion de fotoceluda
Alimentacion de motores (agua)

Circuito para internet (solo dusctos y cajas)
Cafio PVC 100 mm - incluye materiales y MO

Cafio PVC 1" Roscable - incluye materialesy
MO

Cafo PVC 3/4 Roscable - incluye materiales
y MO

Cafio PVC 1/2 Roscable - incluye materiales y
MO

Alimentacion hidraulica dentro de piletas
Alimentacion hidraulica dentro del bafio
Desague cloacal dentro del bafio
Desague cloacal dentro de piletas

Provision y colocacion de mesada de
granitos incluye griferias

Migitorio, incluye griferia y accesorios
Inodor sisterna alta con mochila y tapa
Lavatorio con pedestal

Provision y colocacion de griferia
Sepador de migitorio, granito
Fabricacion de registros cloacal
Fabricacion de camara ceptica
Fabricacion de poso absorbente
Provision y colocacion de espejos
Provision y colocacion de canillas

Cafio PVC 150 mm - incluye materiales y MO
desafue pluvial

Registros pluviales 40 x 40 ¢/ rejilla
Pintura de piso polideportivo

Pintura de latex pared con enduido
Pintura de latex pared sin enduido

Esmalte sintetico de aberturas y mamparas

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro Lineal

Metro Lineal

Metro Lineal

Metro Lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Metros cuadrados

Unidad

Metro Lineal

Unidad

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados
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109  Tratamiento de losa vista 1,00 Metros cuadrados

110 Limpieza final de obra 1,00 Unidad

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al
Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el
Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser
descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del Formulario de Oferta
para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Pulblicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia del impacto
ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacidn publica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las Normas
Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de
edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran
aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como
referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45
Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto
negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el
medio fisico, bidtico, socio-econémico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién
de la calidad de vida de la poblacidn en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcién

Ejemplos:

[Estudlio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]
[Permisos de la ERSSAN]

n/a

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:
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Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el llamado a ser publicado: Secretaria
Departamental de Obras Publicas, Arg. Gaona.

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada.

La contratacidn para el mantenimiento y reparacion de espacios publicos busca satisfacer la necesidad de preservar y mejorar la
infraestructura urbana para asegurar que los espacios publicos, como parques, plazas, y calles, ETC, se mantengan en condiciones
Optimas para su uso por la comunidad. Este mantenimiento continuo es esencial para garantizar la seguridad, funcionalidad y
estética de los espacios, prevenir el deterioro acelerado y atender los dafios que puedan surgir. La reparacién y el mantenimiento
adecuados contribuyen al bienestar de los ciudadanos, fomentan un entorno urbano mas agradable y accesible, y prolongan la vida
Gtil de las instalaciones publicas, mejorando asi la calidad de vida en la comunidad.

Justificar la planificacidn. (si se trata de un llamado periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal):
temporal

Justificar las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas establecidas son fundamentales para garantizar
que el mantenimiento y reparacion de los espacios publicos se realicen de manera eficiente y efectiva. La justificacion de estas
especificaciones se basa en la necesidad de preservar la infraestructura urbana, asegurar la seguridad de los usuarios y trabajadores,
minimizar el impacto ambiental, y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Bl lise

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

N/a

En un contrato abierto para mantenimiento y reparacion de espacios publicos, la inclusidn de planos y disefios especificos en el Pliego de
Bases y Condiciones (PBC) no es aplicable por las siguientes razones: La ausencia de planos y disefios especificos en el PBC se justifica
porque el mantenimiento y reparacion de espacios publicos requiere flexibilidad para adaptarse a condiciones cambiantes y necesidades
emergentes. Los trabajos se basan en diagndsticos in situ, lo que hace que los planos fijos sean inadecuados. Esta flexibilidad permite una
mejor optimizacion de recursos y asegura que el enfoque se mantenga en la calidad de los resultados y la eficacia de las intervenciones.
Los planos y disefios previos podrian limitar la capacidad de adaptarse a la variedad de situaciones en los diferentes espacios publicos.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la
contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra
utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la
contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de los trabajos,
conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucion de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del
contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser
verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la evaluacion de impacto
ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucién de las obras pudiera
retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan
obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos
planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en perjuicio del
contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d Sl l
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La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

PLAZOS DE EJECUCION:

El plazo de ejecucidn del contrato serd hasta el 31 de diciembre del 2024. No obstante, para el manejo de los tiempos de entrega de los
trabajos solicitados para cada orden emitida por la contratante, se asignara un plazo de ejecucion para cada orden de trabajo el cual sera
computado en dias corridos desde la emisién de la orden de inicio correspondiente a cada orden de trabajo, el incumplimiento de los
plazos de entrega segln el plazo de ejecucidn establecido derivara en la aplicacién de multas por atraso en la entrega de los trabajos,
conforme se encuentran previstas en la cldusula de penas pecuniarias del pliego de bases y condiciones.

El plazo de ejecucion de las érdenes de trabajo emitidaspara la ejecucion de obras MANTENIMIENTO Y REPARACCION DE ESPACIOS
PUBLICOS sera establecido de forma directa por la contratante, teniendo en cuenta las caracteristicas técnicas especificas de los trabajos
requeridos. Para el efecto, la orden de trabajo entregada a la empresa estard acompafiada de un cronograma de ejecucién y la orden de
inicio emitida en base al plazo fijado por los técnicos de la Secretaria de Obras Publicas.

El plazo de ejecucidn, para las érdenes de trabajo emitidas para e | MANTENIMIENTO Y REPARACCION DE ESPACIOS PUBLICOS sera
establecido en comin acuerdo entre las partes para cada orden de trabajo. Para el acuerdo del plazo de ejecucidn, se tendran en cuenta
los siguientes puntos:

La empresa adjudicada debera presentar un cronograma fisico financiero para la ejecucion de cada orden de trabajo en un plazo de no
mayor a5 (cinco) dias hébiles posteriores a la recepcién de la orden de trabajo emitida por la contratante, el cual debera ser entregado la
empresa contratista acompafiado de las especificaciones técnicas, planos, detalles constructivos y cualquier otro documento que se
considere necesario para la ejecucién de la orden de trabajo, esto de manera a que la misma cuente con todas las documentaciones
técnicas que la ayuden a realizar con precisidn la estimacidn del plazo necesario para la ejecucién de los trabajos requeridos por la
contratante. Dentro del plazo total estimado por la contratista, ésta deberd incluir un plazo de 5 dias corridos correspondientes al periodo
de movilizacién de la obra. -

El fiscal de obras tendra bajo su criterio técnico la aprobacién de dicho cronograma, debiendo comunicar la aceptacidn o rechazo del
mismo a la empresa contratista en un plazo no mayor a 5 (cinco) dias habiles.

En caso de aceptacion, el fiscal de obras comunicara la misma a la empresa contratista junto con la orden de inicio emitida para la orden
de trabajo, en la cual se deberdn encontrar especificados la fecha donde comenzaré el cdmputo del plazo acordado entre las partes y la
fecha limite para culminacion de los trabajos, entendiendo que el incumplimiento del plazo de ejecucidn de la orden de trabajo, derivara
en las sanciones previstas en la clausula de penas pecuniarias del pliego de bases y condiciones.

En caso de rechazo, el fiscal de obras comunicara las observaciones a la empresa contratista, la cual dispondra de 2 dias habiles para
ajustar el cronograma o expedirse sobre las observaciones, a través de nota de reparo presentada por mesa de entrada de la Secretaria de
obras publicas o remitida via correo electronico.

El incumplimiento del plazo de presentacién del cronograma y/o reparo sobre observaciones por la empresa contratista dentro del plazo
establecido para el efecto, facultard a la contratante a definir de forma unilateral el plazo de ejecucidn para la orden de trabajo, para esto,

los técnicos de la Secretaria de obras tendran en cuenta la complejidad de los trabajos requeridos y elaboraran un cronograma de
ejecucion, el cual serd notificado a la empresa junto la orden de inicio emitida para la orden de trabajo. Asi también, dicho incumplimiento,
derivard en la aplicacién de multas previstas para el efecto en la clausula penas pecuniarias del pliego de bases y condiciones.

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacion
a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir
graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. ID y descripcion del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cédigo de respuesta rapida" o cddigo QR, y

. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

O oo N A WN -
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El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del cddigo de contratacidn, permitiendo
que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacion disponible del contrato y la situacion contractual del mismo.

- ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado a las MIPYMES,
de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las
unidades econdmicas que, segln la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas
en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal,

industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

ficad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Certificado/Informe/Nota de remision 1
Certificado/Informe/Nota de remision 2
Certificado/Informe/Nota de remision 3
Indicador: Certificado de obras/informe/nota de remision segun contrato abierto.

Frencuencia: Mensual.

TIPO

Certificado/Informe/Nota de remision

Certificado/Informe/Nota de remision

Certificado/Informe/Nota de remision

FECHA DE
PRESENTACION
PREVISTA (se
indica la fecha
que debe
presentar
segun el PBC)

oct-24
nov-24

dic-24

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de
documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser
presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, debera indicar
el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico
estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

I -

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicidn del contrato es prohibida o resultase invalida o
inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o
condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar
la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacién
dispensaday el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prorroga, demora o aprobacion por cualquiera de las partes al hacer
cumplir algdn término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara
los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

- cién de las oblisaciones financieras de |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 20 dias corridoscontados desde la emision del contrato, una estimacion
detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos
compromisos.

Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara
intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Publicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.
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Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compaiiia de seguros autorizada a operar
y emitir pdlizas en la RepUblica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

Se admite una pdliza de seguros, por el 5% del valor del contrato, su vigencia sera desde la firma del contrato hasta el 31 de enero del 2025
y los documentos comprobatorios para las deducciones seran los certificados obras.

- i ‘ticas de :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucidn
de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables
el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados
permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de
ejecucion de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se
ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del
Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la
fecha limite para la presentacidn de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluiréd igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la
realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de suministros y equipos que
vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto definitiva como
temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto,
derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude, directamente a
los organismos competentes y presentard a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y las
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pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacidon nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos correspondientes de
las sumas adeudadas al contratista y las pagard en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al
contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la RepUblica del Paraguay
vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacidn de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y
subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracion o de suspensién no previsto originalmente para los
impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara
una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal
ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacidn de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este dltimo tendra derecho a un aumento correspondiente
del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacion, las
consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacidn, el fiscal de obras propondra a la contratante la
redaccidn de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la
contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se
aplicard el procedimiento de solucidn de diferencias.

: 0 d -

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio
de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la
lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son
susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo,
ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Gnico responsable y protegera a la
contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacidn por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales
producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de
garantia. El capital asegurado es de 2% sobre el monto total del contrato

La poéliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren
en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra
debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa
obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del
contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 2% sobre el monto total del
contrato
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e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacion aplicable un seguro
contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios
materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o
disefio, a defectos del material de construccion o a la realizacidn de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocidn de
escombros después de un siniestro. Este seguro también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos
naturales. El capital asegurado es de 2% sobre el monto total del contrato

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son: Los seguros exigidos en el Contrato deben ser presentados
por el Contratista para la aprobacién de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la
fecha de inicio de las Obras, salvo los casos en que la movilizacidn se realice antes de la orden de inicio de las Obras. Los seguros contra
dafios a terceros y accidentes de trabajo deben permanecer vigentes hasta la recepcion definitiva de las Obras objeto del Contrato. El
seguro contra riesgos en la Zona de Obras debera permanecer vigente hasta por un periodo de 12 meses después de la recepcién
provisional de las mismas. Todas estas pélizas deben contener una disposicion que subordina su cancelacién a un aviso previo de la
compafiia de seguros al Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compaiiia de seguros autorizada a operar y emitir pdlizas de
seguros en la Republica del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. El control de la presentacién de estas pdlizas en
debida forma, asi como los tramites que deben realizarse por parte de la Administracién Contratante para lograr su cumplimiento efectivo
y su ejecucion, corresponde al Administrador del contrato

Certificac I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Dentro de los 5 dias habiles previos a la presentacion del certificado de obras segun contrato abierto.

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

* El monto de amortizacion por pago de anticipo;

* Monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;

e Contribucidn por contratos suscritos con la Administracién Pablica;

o Intereses por mora;

® Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccion: Gobernacién del Departamento de Central
RAMAL CAPIATA - AREGUA KM 4.

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcidn

provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito
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La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la
estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se
hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de
las siguientes condiciones:

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcién por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una
vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de Plazo de Ejecucion de los Aspectos Generales del
Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La zona de obras sera entregada en forma total, y considerando la tipologia y envergadura de las obras no se necesita de aprobaciones de
otros organismos o instituciones publicas. No aplica otras disposiciones.

Estudios de factibilidad

No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

0,05

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

53/69



E tencia de . : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

NO APLICA

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion seran:

NO APLICA

- | de calidad - I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

NO APLICA

El lugar y condiciones de entrega de los materiales sera:

NO APLICA

; 5 del bai

Duracién del periodo de movilizacion:

NO APLICA
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le eiecucid

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras
dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

NO APLICA

. y i<oria de as ol

La recepcion provisoria de las obras sera: total

e Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: La recepcién provisoria tendra lugar antes de los 30 dias,
contados desde la fecha de la orden de inicio/acta de inicio segin contrato abierto

e Dentro del plazo de veinti(in (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de obra al
contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique un plazo menor: aplica.

e Pruebasincluidas en las operaciones previas a la recepcidn provisional de las obras: aplica.

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal, con
las siguientes disposiciones: Durante la emision de recepcion provisoria el fiscal de obras otorgara al adjudicado un plazo de 10 dia
habiles para la reposicion del lugares en su estado normal.

. 51 Definitiva de las of

1) La recepcion definitiva tendra lugar dentro de los: 30 dias, contados desde la fecha del acta de la recepcién provisoria segun contrato
abierto.

2) El fiscal de obra enviaré al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: 10 dias segun
contrato abierto.

’,

rant ntr.

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica
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- e - el e

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

Eormalizacién de la Contratacid

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO.

.2 .

D mentacion r ri r firm ntr.

Luego de la notificacién de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos

indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros
Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;
Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn Social.

¢) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre
que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacidn, acompariar poder suficiente del apoderado para
asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en
particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para oferentes
individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato
para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompaiiar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante debera requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con
anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién sera
revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones

Publicas.
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ntr. on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

nfidenciali informacion

1. No deberd darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacidn de las ofertas, mientras dure el mismo de
conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a
la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacion,
hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de
aclaracioén, los oferentes deberan indicar si la informacion suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la
establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera
hasta la emisidn del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en
publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucion de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberédn mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de
la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en
conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus
subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del
contrato. En tal caso, el proveedor obtendrd de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al
proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningln uso que no esté
relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para
ningln otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesién de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o
indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de
las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cladusula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las
cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencidn del cédigo de contratacidn,
y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas.
A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de
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Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a
actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido
para el efecto por la entidad previsional, verificarda que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus
obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan
servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente
individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto
los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se
considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de
sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus
obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa
imputable al proveedor o contratista.

: o de G  de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

e

Form Instrumentacion ranti. Fi mplimien ntr

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

Peri validez ranti mplimien ntr.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Desde la fecha de firma de contrato hasta el 30 de Junio de 2025.

fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacién;
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2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberdn expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de
conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las
adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS).

[ ) IS, B V]

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: El pago se realizara contra Certificado de
Obras aprobado por el Fiscal, ademas de los otros requisitos anteriores debera presentar. Gltima Certificado de Obras aprobado por el
Fiscal, ademas de los otros requisitos anteriores debera presentar. Gltima presentacion de la DDJJ de IVA, Patente Comercial al dia.

Articulo 277. Durante el Ejercicio Fiscal del afio 2024, la tasa fijada en el articulo 63 de la Ley N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y
CONTRATACIONES PUBLICAS del 0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la contribucién de la implementacién de las Contrataciones
Publicas (SICP), se fijard en 0,5% (cero coma cinco por ciento). La recaudacién correspondiente a la diferencia del 0,1% (cero coma uno por
ciento), se destinara al financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa Publica y del Ministerio de Justicia. Los montos
resultantes del 0,1% (cero coma uno por ciento), que sean retenidos por las contratantes en el concepto sefialado en el parrafo anterior,

deberan ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre del Ministerio de la Defensa Publica y del Ministerio de Justicia, en el
Banco Central del Paraguay (BCP), dentro del plazo de tres dias habiles de efectuada la retencidn, para los Organismos y Entidades de la
Administracion Central y Descentralizada, y en el plazo de treinta dias calendario para los municipios, de conformidad con lo establecido
en la Ley N° 1535/1999 DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de
una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, deberé darse a mas tardar en quince
(15) dias posteriores a su presentacién.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de
la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la
Contratante para que ésta gestione ante la Direccidn General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a
solicitar por escrito la suspensién de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento.
Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la
via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el
pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacién: Esta Convocante ha establecido un anticipo
del 10% (diez por ciento), solo si el oferente adjudicado sea una MIPYMES (Micro, Pequeiia y Mediana Empresa) resultare adjudicada. Para
acceder al anticipo, el Contratista debera presentar dentro de los 5 (cinco) dias calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud
de pago de anticipo, presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

1. Plazo maximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo:5 (cinco) dias calendarios posteriores a la firma del contrato.
2. Direccién: RAMAL CAPIATA-AREGUA KM 4.
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. Horario de atencién: 07:00 a 13:00 hs

. Oficina y/o departamento: SECRETARIA de Adm. Y Finanzass.

. Responsable de la recepcién: SECRETARIA de Adm. Y Finanzas.

. Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la solicitud: Se
verificaran las documentaciones requeridas y previa aprobacién del Plan de Inversién del anticipo y constatacidn de la extensién
adecuada de la garantia y factura correspondientes, se abonara al Contratista el monto total del anticipo, a mas tardar dentro de los
10 dias calendarios siguientes a la fecha de presentacion de la solicitud. De constatarse defectos o la omision de alguno de los
documentos citados, serd comunicado al Contratista y el plazo de pago quedara suspendido.

7. Forma de amortizacién del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: de cada certificado/informe/nota de

remision segun fecha de presentacion prevista se deducira en el mismo porcentaje del cobro del anticipado hasta la devolucion.

() IS, B SNV

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe
incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia
correspondiente al cien por ciento de su valor y deberd ser amortizado durante la ejecucién del contrato y durante la ejecucién de contrato
demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la
forma de aplicacidn del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacidn vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacidn por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta
de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al computo
de la ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo
en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el
Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego
de basesy condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha
procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo
a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizard de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcidn que éste indique.

8. Para la ejecucidn de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, serd requisito que
previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a
requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del
contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar

11. En el caso de rescisién o terminacidn anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucién del objeto
del contrato

- :

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si
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Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los ajustes se efectian al FINAL de la obra aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones en el
FINAL.

La féormulay el procedimiento para el ajuste de precios seran:

P=(0,30S/S0+0.40C/Co+0.30Fe/Feo)

Dénde:

- P es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del precio del Contrato realizado en el mes m.
-0.30; 0,40y 0,30 son los coeficientes porcentuales A.

- 'S, Cy Fe son los indices vigentes (Im) de los insumos salario, cemento y varilla de hierro informados por las revistas de la Camara
Paraguaya de la Industria de la

Construccidn, bajo sus codigos 200.7, 2.4 y 7.3 respectivamente.

So, Co y Feo son los indices vigentes (lo) de los insumos salarios, cemento y varilla de hierro informados por la revista de la Camara
Paraguaya de la Industria de la Construccidn, bajo su cddigo 200.7, 2.4 y 7.3 respectivamente 15 dias antes de la presentacién de la oferta.

El reajuste solo sera aplicado a solicitud del Proveedor. El Proveedor deberd solicitar el reajuste contractual por escrito a la Contratante.
Con la solicitud el Proveedor es quien debera presentar todas las pruebas para que la misma sea tenida en cuenta.

El plazo méximo para la presentacién de la solicitud de reajuste es hasta la presentacidn de la factura.

El ajuste se efectlia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el célculo no estén disponibles, se podran efectuar
ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los
meses en cuestién.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales
de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucidn.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado
al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes
provisionales utilizando los Ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan los valores relativos a los meses en
cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucién

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya obtencidn se debera cumplir con
los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,05
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En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago,
equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda
nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la
obligacidny publicado en diarios de difusion nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por motivos que no le
seran imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacidn vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan
condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga
al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los
endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razdn al convenio celebrado con la contratante.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de
otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccién, o
pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipuldndose que esta exclusion no se aplicard a ninguna de las obligaciones del
proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y
condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o
terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del
contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es imprevisible,
inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos
actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias,
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restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacién, huelgas, temblores
de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza
mayor solamente podrd afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse
actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o
acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente mas dificil o0 mas onerosa para la parte
correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacin razonable de los plazos de
ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacién al contratista por pérdida
total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion sobre el caso a la
otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir
del dia siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido
conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la
situacion que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor.
Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un
plazo mayor, debiendo acreditar el interés piblico comprometido.

6. La notificacidn se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los
elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la
documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir,
en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucién de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidn del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo
de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan
previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reunirdn en el menor plazo posible para examinar las
repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucidn del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o
las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuard cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento
que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o
terminar anticipadamente el contrato

1. Terminacion por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga

otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacion en virtud del contrato; o
ii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucidn del contrato, ha participado en actos de

fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;
. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza

mayor o caso fortuito;
En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés plblico debidamente
justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacién, asi como el alcance de la
terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
fecha de recibo de la notificacién de terminacién del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y
precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o
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-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las
previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

.2

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

Fr

No Aplica

rr on

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante
el proceso de licitacién o de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere
fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actde en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada
con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la
Direccidn Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion
penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte
para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusion o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacidn vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a
que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento
u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demaés participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencion de la Direccion Nacional de Contrataciones
Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos
por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la
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Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialard dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los
requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencion, asi como los demas tramites del procedimiento de
avenimiento seran dispuestos en la reglamentacién. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la
seccidn | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS”
de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediaci6n se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seg(in la seleccion de sede establecida.

Medi rnativ R ion nfli ravé Arbitraj

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal

sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el
efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccion son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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