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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

391805

Gobierno Departamental de
Boquerdn

Uoc Boqueron

OFICINA UOC/
GOBERNACION DE
BOQUERON

OFICINA UOC/
GOBERNACION DE
BOQUERON

OFICINA UOC/
GOBERNACION DE
BOQUERON

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Por Lote

Hasta recepcion definitiva

LENNA REBEKKA RIVEROS
MEAURIO

(595) 4914 32051/ 4

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de
Consultas:

Fecha de Entrega de
Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION Y
REPARACION DE ESCUELAS
DEL DEPARTAMENTO DE
BOQUERON

21 - Construccién,
Restauracion,
Reconstruccidn o
Remodelacion y Reparacion
de Inmuebles

LPN - Licitacion Publica
Nacional

21/10/2021 12:00

28/10/2021 08:30

28/10/2021 09:00

No se otorgara anticipo

JEFEUOC

uoc.boqueron18@gmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

REPUBLICA DEL PARAGUAY

GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO

DE BOQUERON

LICITACION PUBLICA NACIONAL A LA SUBASTA BAJA ELECTRONICA N° 02/2021

CONSTRUCCION Y REPARACIONES VARIAS PARA ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON - PLURIANUAL
2021-2022.

ADENDA N° 01/2021 AL PLIEGO DE BASESY CONDICIONES.

Se han procedido las siguientes Modificaciones en el Pliego de Bases y Condiciones
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DATOS DE LA LICITACION
VISITA AL SITIO DE OBRAS
FECHA Y DiA: MIERCOLES 13 Y JUEVES 14 DE OCTUBRE

LUGAR: LUGAR DE PARTIDA GOBERNACION DE BOQUERON / VISTA A LOS DISTRITOS DE MCAL. ESTIGARRIBIA Y LOMA
PLATA

HORA: 08:00HS
Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Seccidén: Datos de la licitacion

e Visita al sitio de obras

ron-1/pli 2/diferencias/1.html? ion=aden

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o

en las bases de la licitacion y/o en los contratos suscriptos. La adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo
contenido modifique.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/391805-construccion-reparacion-escuelas-departamento-boqueron-1/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacidén constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar

del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Piblica S ibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracidon jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacion de menores.

Los oferentes deberan dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de
uniformes, provision de equipos de proteccion individual, bonificaciéon familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracion por jornada
nocturna.

Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucién, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion, separacién de residuos sélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucidn, entre otros.

El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccidn o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacion de los procesos de producciéon, manutencién y de las instalaciones utilizadas,
ademas de la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucion de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

¢ Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.
e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacion publica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusidon de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacién que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracién del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
serealice en la fecha, hora y direccién indicadas por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracion del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard su respuesta, incluida una explicacidn de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidon de la oferta.

La convocante podrad optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta
circunstanciada.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.
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Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

racion f

Con el objeto de facilitar el proceso de revisidn, evaluacidon, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacion solicitara a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacién, requerira que
cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluacion, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacién:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccidn oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

No Aplica

Idiom ntr

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano vy, en tal caso, dicha traduccidn prevalecera para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacidon en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de of

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia: MIERCOLES 13 Y JUEVES 14 DE OCTUBRE
Lugar: LUGAR DE PARTIDA GOBERNACION DE BOQUERON /VISTA A LOS DISTRITOS DE MCAL. ESTIGARRIBIAY LOMA PLATA
Hora: 08:00hs
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Procedimiento: Los interesados deberan comunicarse con los funcionarios responsables a fin de coordinar la visita.
Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Arg. Freddy Len

Participacion Obligatoria: Sl

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el
nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho
acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de
juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°:7668

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°:271

Sitio donse se ejecutara la obra: Colegio Nacional San Miguel - Distrito de Loma Plata

Finca o Matricula N°: 8219

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°:129

Sitio donse se ejecutara la obra: Esc. Agricola Mcal. Estigarribia - Distrito de Mariscal Esrigarribia

Finca o Matricula N°: 2959

Sitio donse se ejecutara la obra: Col. Nacional Mcal. Estigarribia- Distrito de Mariscal Estigarribia

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 4648 Manzana 61

Sitio donse se ejecutara la obra: Esc. Basc. N° 3249 Stella Marys- Pozo Hondo - Distrito de Mariscal Estigarribia

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un dnico documento.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
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todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,

deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podré ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propdsito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucion
de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, segiin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo debera indicar en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:
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1 copia

Form firm f

1. Elformulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberdan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’ .2 - 4

rantias: instrumentacion y4 ion

1. La garantia de mantenimiento de oferta deberd expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacién fuese por lote o item ofertado, deberdn sumarse los
valores méaximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada
garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccidn "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberéd ser presentado de la siguiente
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manera:

e Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

¢ Consorcio en proceso de formacion con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacién con acuerdo de intencion o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

c) Si no acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura plblica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la pdliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucion del monto
asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

3,
=
=
=

Porcentaj ranti. Fi m

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:
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10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripcion del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

’

Peri validez ranti mplimien ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Desde la firma del Contrato y permanecerd en vigencia hasta 60 (sesenta) dias posteriores a la fecha de vigencia del
contrato. Seré renovado automaticamente sesenta (60) dias antes de su

vencimiento, sin necesidad de requerimiento y notificacion alguna por la GOBERNACION DE BOQUERON. Esta renovacion
se dara en los casos en los que hubiere incumplimiento del cronograma

de obras preestablecido, denotandose retraso para la conclusién de la obra, o debido a corrimiento del cronograma por
prorrogas concedidas o bien por causa cualquiera por la cual la obra no

contase con la recepcion definitiva.

La falta de presentacion anticipada de la renovacion por parte del Contratista se considerard como incumplimiento de
contrato y constituira causal de rescision de contrato, quedando la

GOBERNACION DE BOQUERON facultada a ejecutar la péliza vigente por el motivo mencionado.

La Garantia de Cumplimiento de Contrato debera ser presentada como maximo dentro de los diez (10) dias posteriores a la
firma de contrato

istem resentacion de of

El Sistema de presentacion de ofertas para esta licitacion sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombreyy la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de licitacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas
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Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccion y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Reti lificacion de Las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustituciéon o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrird las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacién de ofertas
presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de oferta sea electronica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha,
hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar
el retiroy sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrira y se devolvera al oferente remitente. No se permitird ninguna sustitucion a menos que la comunicacién de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.
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c) "MODIFICACION". Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas
a menos que la comunicacion de modificacion correspondiente contenga la autorizacidn valida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacidn los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no
podran ser consideradas para la evaluacidn sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusion, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Plblicas".

Requisitos de Calificacis

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcidn Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedird
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran
los antecedentes a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Anlisis d s ofertad

Durante la evaluacion de ofertas, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de
la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y EmpleQ Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente deberd contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de
presentacion de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.l. Provisidn de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacion. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién
podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen referenci -CP
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberad considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregédndole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacidn adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la
adjudicacién; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Gnicamente el
margen de este Ultimo.

Las convocantes deberadn acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o pdliza de seguro
de caucidn.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentacion de la Declaracion Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria
General de la Republica, para los sujetos obligados segun los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.

")

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estdndar Seccién Formularios

(**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.
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¢ Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Pablica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anénimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién
y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacidn
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider

Combinadas

e Coeficiente de | Debe Debe Completar el
Liquidez: Activo | cumplir cumplir Formulario N° 5
corriente / Pasivo | €on el con el y presentar los
Corriente debe ser | requisito. requisito. documentos que
igual o mayor a 1.30. se indiquen en el
Esta informacién serd pliego de bases y
extraida del Balance condiciones.
General

correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. (2018,
2019, 2020)
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e Coeficiente de | Debe Debe Completar el
Solvencia: Pasivo | cumplir cumplir Formulario N° 5
Total / Activo Total | <on el con el y presentar los
igual 0 menor a 0,90. | requisito. requisito. documentos que
Esta informacidn sera se indiquen en el
extraida del Balance pliego de bases 'y
General condiciones.
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados (2018,

2019, 2020)

e Demostrar que posee Debe Debe cumplir | Debe Debe Completar el
0 que tiene acceso a cumplir con el | cumplir cumplir Formulario N°
suficientesactivos con el requisito por lo | por lo | 5,ypresentarlos
liquidos, activos requisito. menos menos documentos
reales libres de con el | con el [ probatorios que
gravamenes, lineas 25% del | 50% del | seindiquenen el
de crédito y otros requisito requisito | pliego de basesy

minimo minimo condiciones.

medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccion exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario  sera:
25% del monto
total ofertado.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
hardn  cuando  dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre elActivo Corriente
menos el Pasivo
Corriente. (Balance 2020)

El capital operativo podra
ser complementado con
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una Carta de Crédito
emitida por una entidad
bancaria y/o financiera
debidamente  reconocida
por el Banco Central del
Paraguay. En la misma se
debe indicar claramente
que el oferente tiene
Aprobada, Otorgada y/o
Disponible una linea de
crédito para ser utilizada
como capital de trabajo,
con la siguiente
descripcién: a.-) Entidad u
organismo que otorga el
financiamiento. b.-) Monto
Total y Moneda de la Linea
de Crédito  Aprobada,
Otorgada y/ o Disponible en
caso que resulte ser
adjudicada en el presente
llamado. La linea de crédito
Aprobada, Otorgada vy/o
Disponible no deberd estar
sujeta a condiciones,
requisitos o evaluacién
previa de la situacion del
oferente en cuanto al
efectivo otorgamiento de la
linea de crédito, la carta de
la entidad bancaria y/o
financiera  debe  estar
dirigida a la Gobernacién de
Boquerén e identificar el
llamado para el cual emiten
la linea de crédito con fecha
de emision antes de la
apertura de ofertas; no
seran consideras cartas de
crédito  emitidas por
entidades que no estén
debidamente reconocidas
por el Banco Central del
Paraguay. En caso de
Consorcios, a los efectos de
la calificacion, se sumaran
los Recursos Financieros de
cada integrante.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:
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a. Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente. (especificar las
Instituciones Bancarias)

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una linea de crédito al oferente mencionando el N° de ID de la licitacion.

c. Presentar copia autenticada por escribania de Balances Generales de los tres dltimos ejercicios fiscales

(2018, 2019 y 2020) clasificado en corriente y no corriente de conformidad a lo establecido por la SET; los
balances generales deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.

d. Presentar Formulario N° 5 debidamente completado y firmado

2020)

e. Formulario de Declaracion Jurada N° 101 o 106 de Rentas de los tres Gltimos ejercicios fiscales (2018, 2019 y

f. Cartas de compromiso de Entidades financieras en caso de ser necesario para cumplir el requisito las cuales
deberan estar dirigidas a la Gobernacion de Boquerdn

Experienci Len of

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider

Combinadas

Documentacién
requerida
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Haber generado, | Debe Debe cumplir | Debe Debe Completar  los
durante los mejores | cumplir con el | cumplir cumplir Formulario N° 2
cinco (5) afios de los | con el | requisito. por lo | por lo | y 3, y presentar
Gltimos diez (10) afios | requisito. menos con menos con los documentos
(201 12020), en el25% de | el50% de | probatorios que
promedio un volumen los los se indiquen en el
anual de facturacion requisitos requisitos pliego de basesy
igual o superior a 25% minimos minimos condiciones.
del monto total requeridos. | requeridos.
ofertado.
e El promedio del

volumen anual

de negocios se

define como el

total de las

facturas legales

correspondientes

a obras en

ejecucion o)

terminadas por

el oferente,

dividido el

nimero de (5)

afios sefialado en

el parrafo

precedente.
rienci ifica en obr
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider

Combinadas
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e Participacion
en calidad de
contratista,
integrante de
un  consorcio
en el
porcentaje de
participacion,
o
subcontratista
autorizado por
la
Administracion
Contratante en
al menos 1 (un)
contrato,
durante los
Gltimos diez 10
(diez) anos
(201 12020),
similares a las
obras
propuestas en
la region
occidental.

La  similitud
debe basarse

en la escala
fisica, la
complejidad,

los métodos o
la tecnologia, u
otras
caracteristicas
técnicas,
conforme a lo
descrito en la
Seccion
Alcance de las
Obras.

o A fin de
cumplir  este
requisito, las
obras deberan
estar
terminadas en
un90% por lo

menos, y el
desempefio
deberd haber
sido

satisfactorio.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con
e 125% de
los
requisitos
minimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos

con el
50% de
los
requisitos
minimos
requeridos

Completar  los
Formulario N°
4, y presentar los
documentos

probatorios que
se indiquen en el
pliego de basesy
condiciones.
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e Contar  con | Debe Debe Debe Completar  los

experiencia cumplir cumplir cumplir Formulario N° 2
minima parael | €on el por lo | por lo | y 4, y presentar
contrato  que requisito. menos con | menos los documentos
antecede u el25% de | con el | probatorios que
otros los 50 %de | seindiquen en el
contratos requisitos los pliego de basesy
ejecutado’s en minimos requisitos condiciones.

el periodo requeridos. | minimos

2020 en las requeridos

siguientes

actividades

clave:Haber
ejecutado 1
(una) obra en
construccion
de oficinas
publicas y/o
privadas.

ustificacion de | . 62 solicitad

Se solicita que las empresas oferentes demuestren capacidad especifica en construcciones para Instituciones con enfasis
educativo

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copias de contratos con sus respectivas facturas para demostrar como minimo el 25% de la oferta presentada,
los mismos deberan ser conforme el Formulario N° 2 Experiencia General en Construccion

2. Copias de recepciones finales correspondientes a los contratos y facturaciones presentadas conforme
Formulario N° 2 Experiencia General en Construccion.

3. Copias de contratos y facturas anteriores, los mismos deberan ser conforme el Formulario N° 4 Experiencia
Especifica en Construccion.

26/122



4. Copias de recepciones finales correspondientes a los contratos y facturaciones presentadas conforme
Formulario N° 4 Experiencia Especifica en Construccion

5. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

6. Presentar Formulario N° 3y 9 debidamente completado y firmado

principal del oferente

7. Patente comercial vigente a la fecha de apertura, del municipio en donde esté asentado el establecimiento

i n materi

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios
Todas las Cada Socio
Partes Socio | Lider

Combinadas

Documentacion
requerida
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e Demostrar que cuenta con personal | Debe Debe cumplir Completar el

debidamente  calificado  para | Cumplir conel Formulario N° 6

desempefiar los siguientes cargos | ¢ON el requisito. y presentar los

clave: requisito. documentos que

se indiquen en el

Director de Obras: pliego de bases y
condiciones.

El mismo deberd ser un profesional
Ingeniero Civil o Arquitecto, capacitado para
la direccion de la obra, con (5) cinco afios de
experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares.

e Como minimo deberad contar con un
Jefe o Superintendente de Obras con
5 (cinco) afios de experiencia en
obras de naturaleza y complejidad
similares.

El mismo deberd ser Residente en la Obra,
ser profesional Ingeniero Civil, Arquitecto o
afines; o aquella persona que curse el dltimo
afio de las carreras mencionadas, previa
demostracion con copia autenticada del
certificado de estudios o constancia de la
facultad respectiva que es alumno regular
del ultimo afio de la carrera.

e Como minimo deberd contar con 5
(cinco) Personal Administrativo con 3
(tres) anos de experiencia en tareas
administrativas.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del director de obras con
copias autenticadas del titulo que acrediten su profesion, y una carta de compromiso para
asumir en caso de ser adjudicado mencionando el ID de la licitacion.

2. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del Jefe o Superintendente de
Obras con copias autenticadas de los certificados o titulos que acrediten su profesion, y una
carta de compromiso para asumir en caso de ser adjudicado mencionando el ID de la
licitacion.

3. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal administrativo
con copias autenticadas de los certificados que acrediten su calificacion y una carta de
compromiso para asumir en caso de ser adjudicado mencionando el ID de la licitacion.
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4. Formulario N° 6 - Lista de personal propuesto para la obra como minimo 5(cinco) inscriptas
enel IPS

apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacidn
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider

Combinadas

e Demostrar que Debe Deben Debe Debe Completar el
puede disponer cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N° 7
oportunamente | €on el | elrequisito. por lo | por lo | y 8; y Presentar
de los equipos | requisito. menos menos con | los documentos
esenciales en con el | el50% de | que se indiquen
propiedad o en 25% de | los en el pliego de
alquiler, que a los requisitos bases y
continuacion se requisitos minimos condiciones.
indican: minimos requeridos.

requeridos

1. Camidn volquete
como minimo de 5 m3

2. Camioneta de
apoyo

3. Hormigonera de
400 litros  como
minimo

4. Contenedor
permanente

5. Cortadora
cerdmica a disco

6. Escalera dobles y
simples

7. Andamio
modulado

8. Escalera de
aluminios

9. Vibrador de
hormigon
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10. Palas anchasyde
puntas

11. Carretilla
metélicas

12. Perforadora
eléctrica

13. Asada

14. Mazo, martillo

15. Escuadra
metélica

16. Plomada

17. Nivelde mano

18. Maquina
amoladora, cortadora
de ceramicas,

calcéreas y azulejos

19. Sierra circular
eléctrica

20. Declaracién
Jurada de que
dispondra  Botiquin
de Primeros Auxilios
en obra.

El listado mencionado
es minimo, por lo que
deberdn
indefectiblemente
contar con dichos
equipos y/o
herramientas;
ademas de prever
otros  equipos y
herramientas
necesarios para la
ejecucion de la obra.

Todo el personal
deberd disponer de
equipos de seguridad
para los trabajos a
realizar como ser:
cascos, zapatones y
chalecos  reflectivos
para el uso
permanente de cada
personal.

- Capacidad  de
montar un obrador y
barios necesarios
para los personales
y/o afines a la obra.

- Capacidad  de
montar un vallado
perimetral de obra,
para  impedir el
acceso a personal no
autorizado.
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- Se deberd realizar
Ensayos de Probeta
de las diferentes
cargas de hormigon a
fin de corroborar la
resistencia del
hormigon. Los
resultados  deberan
ser presentados a la
Fiscalizacion.

e Los equipos

minimos
necesarios
presentados
por los
oferentes  no
deberan estar
comprometidos
en otras obras.

. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.

. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas la misma
debera mencionar el ID de la licitacidn; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el
propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

. Declaracién Jurada de que posee capacidad para montar Obrador con bafios y Vallado perimetral.

. Carta compromiso de realizar los Ensayos de Probeta de las diferentes cargas de hormigén.

. Formulario N° 7 Lista de Equipos, conforme lo requerido.
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8. Formulario N° 8 - Cronograma de Utilizacidn de Equipos

- . I :

Otros criterios para la evaluacidn de las ofertas a ser considerados en ésta contratacidn seran:

ri

1. La empresa debera presentar una declaracion jurada de la direccidn de la oficina central de la
empresa adjuntando croquis de ubicacién.

2. Descripcidn preliminar del método de trabajo y cronogramas especificos, incluyendo graficos y
disefios. El Cronograma de actividades debera ser elaborado en base al diagrama de Gantty Ruta
Critica Pert con el desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio,
duracién, porcentaje de ejecucion previsto para cada mes y la fecha de terminacién de los
trabajos.

3. Preparary presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos,
correspondiente al Cronograma de Ejecucidn, sefialando los desembolsos porcentuales previstos
para cada mesy el acumulado

4, Constancia de visita al sitio de obras y/o declaracién jurada de que conoce el sitio de los trabajos y
que cuenta con la informacidn necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el
contrato.

5. Planilla, Catélogo y/o Manuales de Especificaciones Técnicas, en la cual se detallan las
descripciones, especificaciones técnicas, y demas datos requeridos de los equipos ofertados.
(como por ejemplo UPS, Acondicionadores de aire, Ventiladores, Grupo generador y/o tanque para
aljibe)

6. Nota dirigida a la Convocante, en caracter de declaracion jurada, en donde se listara el nombrey
apellido del/los propietario/s, socios, accionistas, apoderados, representantes legales, miembros
de la alta direccidn, administracién o sindicatura, indicando el nimero de documento de
identidad (cedula de identidad) y cargo que ocupa en la empresa.

7. Las cotizaciones requeridas en forma impresa, deberan asi mismo ser presentadas en formato
electrénico (Excel) en un Disco Compacto o pendrive al momento de la apertura de sobres o dentro de los
2 (dos) dias habiles posteriores a la apertura de ofertas, en la Unidad Operativa de Contratacion de la
GOBERNACION, dentro del horario laboral de la institucidén de 7:00 a 15:00 hs sin necesidad de que la
convocante lo requiera. La falta de presentacion de las cotizaciones en formato electrénico en el plazo
previsto, obligara al Comité de Evaluacion a la descalificacion de la oferta.

ri m f
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En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacioén determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en

la reglamentacion pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos
licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacién

respectivo, no siendo la inscripcidn una exigencia para participar en el proceso tradicional.

33/122



TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de Las of

LOTE N° 1- CONSTRUCCION DE UN AULA Y ADECUACION DE AULA (LABORATORIO INFORMATICO)- COLEGIO

NACIONAL SAN MIGUEL (LOMA PLATA)

item

11

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

111

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

Descripcion del Bien
CONSTRUCCION DE AULA
Limpieza y preparacion de terreno
Replanteo y marcacion

Excavacion de fundacion y cimiento
Relleno y compactacion interior

ESTRUCTURA DE H°A° Y ALBANILERIA: Fundaciones Dados o Zapatas de
H°A° (0.80x0,80 0,70x0,70 O 0,60X0,60mts)

Vigas Encadenado inferior y superior, 0,15x0,35,0,15x0,40mts.

Pilares de H°A° 0,20x0,25 o0 0,15x0,35 mts.

Rampa de H°A° de Acceso discapacitados y gral.

Mamposterias de ladrillo 0,30 nivelacion

Mamposterias de ladrillo 0,45 nivelacion

Mamposterias de ladrillo 0,60 nivelacion

Mamposterias de ladrillo hueco 3 agujeros 0,15 elevacion para revocar.
Mamposterias de ladrillo comun 3gujeros 0,30 elevacion vista ambas caras
Mamposterias de ladrillo comun 3gujeros 0,30 elevacion vista una caras
Mamposterias de ladrillo comun 3gujeros 0,15 elevacion vista una cara

Envarillado de mamposterias, antepecho y sobre aberturas, 2 varillas de
8mm. 2 hiladas.

UNIDAD DE MEDIDA

Global

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ml

CANTIDAD

72,00

72,00

14,00

23,30

1,70

2,50

1,15

0,25

5,88

3,00

0,60

3,40

35,40

13,50

34,30

12,00
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1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

131

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

141

AISLACIONES HIDROFUGA: Aislacion vertical y horizontal, con aislante y

asfalto liquido

TECHO Y CERRAMIENTOS VERTICALES: Pilares 20x20 o 20x40 metalico

rectangulares reticulados

Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopanel terminacion pvv,

esp: 5mm, c/estructura metalica de soporte.

Vigas metalicas reticuladas, perfiles y correas.

Revoque pared interior y exterior con hidrofugo, a dos capas
Revoque de pilaresy vigas.

Alfeizar de Revoque en aberturas. 1:3 cemento, arena
Contrapiso de H° cascote.

Carpeta de base para piso Ceramico

Provision y colocacion de piso ceramico porcelatano en aulas

Zocalo ceramico porcelanato

De Cemento Alisada de Cemento rodillado y llaneado, guarda edificio,

incluye contrapiso

Puerta Metalica, marco de chapa doblada, hojas de abrir - 1,20x2,10

Ventana tipo Balancin, segln detalles.
Vidrio de 3mm Traslucido dobles para bafios

Instalacion electrica gral. incluye acometida con cable de 6mm
preemsamblado monofasica.

Artefactos electricos y luminicos tipo fluorescentes

DESAGUES PLUVIALES: Canaletas aereas y bajadas D:33n°26
DESAGUES PLUVIALES: Registro tapa trampa de 50x50cms
Pintura al latex acrilico, pared, pilares, vigas y losa.

Pintura de pared vista a la silicona, con antimoho.

Pintura de Aberturas de metalicas al barniz sintetico.

Reservorio, algibe de 30.000Lts., incluye movimiento de sueloy
compactacion.

Equipo manual de bombeo, de agua en algibe.

Sistema Hidroneumatico de abastecimiento de agua.

m2

ml

m2

Gl

m2

m2

ml

m2

m2

m2

ml

m2

und.

m2

m2

Gl

Gl

ml

und

m2

m2

m2

Und

Und

Gl

6,40

12,50

90,50

1,00

75,00

5,00

5,00

58,00

58,00

58,00

34,00

10,00

1,00

6,84

6,84

1,00

1,00

23,00

8,00

64,3

125

6,85

1,00

1,00

1,00
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1.42

1.43

1.44

1.45

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

211

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

Cafieria de 150mm PVC de interconexion

Pizarron incorporado a mamposteria, con portatiza y pintura para pizarron
verde musgo 3,40x1,25mts.

Cartel de Obray plagueta conmemorativa

Limpieza final de obra

ADECUACION DE AULAS (LABORATORIO INFORMATICO)
Preparacion de obra: Demolicion de Revoques

Estructura de H°A° (Albaiiileria): Fundaciones Dados o Zapatas de H°A°
(0.80x0,80 0,70x0,70 O 0,60X0,60mts)

Vigas Encadenado inferior y superior, 0,15x0,35,0,15x0,40mts.
Pilares de H°A° 0,20x0,25 0 0,15x0,35 mts.
Rampa de H°A° de Acceso discapacitados y gral.

Envarillado de mamposterias, antepecho y sobre aberturas, 2 varillas de
8mm. 2 hiladas. En zonas afectadas

Mamposterias de ladrillo hueco 3 agujeros 0,15 elevacion para revocar.
Colocacion de metal desplegado esp:1,6m

Revoque pared interior y exterior con hidrofugo, a dos capas

Alfeizar de Revoque en aberturas. 1:3 cemento, arena

Contrapiso de H° cascote.

De Cemento Alisada de Cemento rodillado y llaneado, guarda edificioy
regularizacion de piso de aulas, incluye contrapiso

Provision y colocacion de piso ceramico porcelatano en aulas
Zocalo ceramico porcelanato

Construccion/Colocacion de techo/tinglado: Cambio y reposicion de
chapas deterioradas, incluye reajuste de clavos y tornillos de fijacion de
chapas.

Colocacion de cielo raso de pvc

Adecuacion de aberturas, incluye cambio de cerraduras, ajuste de
carpinteria de maderay pintura

Vidrio de 3 mm traslucido dobles para aulas

Instalaciones eléctricas: Artefactos electricos y luminicos tipo
fluorescentes

Pintura al latex acrilico, pared, pilares, vigas y losa.

ml

Und

gl

m2

Global

m2

m3

m3

m3

m3

ml

m2

m2

m2

ml

m2

m2

m2

ml

m2

m2

und.

m2

Gl

m2

18,50

1,00

1,00

72,00

250,00

0,65

1,00

0,45

0,50

85,00

35,00

45,00

185,00

15,00

45,00

45,00

185,00

85,00

30,00

180,00

4,00

15,00

1,00

510
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221

2.22

2.23

2.24

2.25

Pintura de Aberturas de metalicas, madera al barniz sintetico.

Refuerzos en cimientos,sub muracion y mamposteria armada de refuerzo.

Pizarron incorporado a mamposteria, con portatiza y pintura para pizarron

verde musgo 3,40x1,25mts.

Cartel de Obray plagueta conmemorativa

Limpieza final de obra

m2

gl

Und

gl

m2

36,00

1,00

1,00

1,00

180,00

LOTE N° 2 - CONSTRUCCION DE BANOS SEXADOS Y REPARACIONES VARIAS / CONSTRUCCION DE AULAS -
COLEGIO NACIONAL MCAL. ESTIGARRIBIA (MCAL. ESTIGARRIBIA)

item

11

1.2

13

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

Descripcion del Bien

CONSTRUCCION DE BANOS SEXADOS- TRABAJOS PRELIMINARES

Limpieza de terreno

Limpiezay preparacion de terreno

Replanteo y marcacion

Excavacion varias

Excavacion de dados o zapatas

Excavacion de vigas de fundacion

Relleno y compactacion interior

ESTRUCTURA DE H° A° Y ALBANILERIA-BANOS SEXADOS

Fundaciones Dados o Zapatas de H°A° (1,20X1,20: 1,00X1,00 o
0.80x0,80mts)

Vigas Encadenado inferior y superior, 0,15x0,35,0,15x0,40mts.
Pilares de H°A° 0,20x0,25 o 0,15x0,35 mts.

Rampa de H°A° de Acceso discapacitados y gral.
ALBANILERIA-BANOS SEXADOS

Mamposterias de ladrillo 0,30 nivelacion

Mamposterias de ladrillo hueco 3 agujeros 0,15 elevacion para revocar.

Mamposterias de ladrillo comun 3gujeros 0,15 elevacion vista una cara

ENVARILLADOS-BANOS SEXADOS

UNIDAD DE MEDIDA

Global

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

Global

Unidad

m3

m3

m3

m2

m2

unidad

Global

CANTIDAD

32

32

32

15

1,2

2,35

1,2

0,5

12,25

55

48
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4.1

51

6.1

6.2

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

10

10.1

10.2

10.3

10.4

11

Envarillado de mamposterias, antepecho y sobre aberturas, 2 varillas de

8mm. 2 hiladas.

AISLACIONES HIDROFUGAS-BANOS SEXADOS

Aislacion vertical y horizontal , con aislante y asfalto liquido

TECHO Y CERRAMIENTOS VERTICALES-BANOS SEXADOS

Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopanel terminacion pvv,

esp: 5mm, c/estructura metalica de soporte.

Vigas metalicas reticuladas, perfiles y correas.
REVOQUES-BANOS SEXADOS

Azotada con hidrofugo, a dos capas

Revoque una capa gruesa con hidrofugo

Revoque pared interior y exterior con hidrofugo, a dos capas
Revoque de pilaresy vigas.

Alfeizar de Revoque en aberturas. 1:3 cemento, arena
PISOS-BANOS SEXADOS

Contrapiso de H° cascote y/o triturada

Carpeta de base para piso Ceramico

Provision y colocacion de piso ceramico porcelatano en aulas
Zocalo ceramico porcelanato

De Cemento Alisada de Cemento rodillado y llaneado, guarda edificio,
incluye contrapiso

REVESTIMIENTOS-BANOS SEXADOS

Azulejos de bafios, 15x15, 20x20 o a eleccion de fiscalizacion.
CARPINTERIA MADERA Y METALICA-BANOS SEXADOS

Puerta Tablero, 1 hojas de abrir - 0,80x2,11

Puerta Placa enchapado de box de baiios, 1 hojas de abrir - 0,70x1,80
Ventana tipo Balancin, segin detalles.

Vidrio de 3mm Traslucido dobles para bafios

INSTALACION ELECTRICA-BANOS SEXADOS

Global

m2

Global

m2

Global

Global

m2

m2

m2

m2

ml

Global

m2

m2

m2

ml

m2

Global

m2

Global

unidad

m2

m2

m2

Global

20

5,25

47,5

180

90

180

20

22

22

22

2,6

11,5

100

6,25

3,6

3,6
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111

11.2

12

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

13

1.51

1.52

14

141

14.2

14.3

14.4

15

Instalacion electrica gral. incluye acometida con cable de 6mm
preemsamblado monofasica.

Artefactos electricos y luminicos tipo fluorescentes
INSTALACION SANITARIA-BANOS SEXADOS
Agua Corriente - cafieria pvc de 3/4

Desague cloacal - cafieria de 100mm.

Desague cloacal - cafieria de 50mm.

Camaras de inspeccion 50x50

Lavatorios con cisterna alta

Lavatorios con pedestal

Miguitorio

Barra minuvalido

Jaboneras

Portarrollo

Griferia de lavatorio

Llaves de paso alimentacion y disctribucion de 3/4
Camara Septica tipo 2 de 2,00x5,00x1,20 con tapa de H°A°

Pozo Adsorvente tipo 2 D:2,50x3,00m con ramales de absorcion

DESAGUES PLUVIALES,INSTALALCIONES SANITARIAS-BANOS

SEXADOS

Canaletas aereas y bajadas D:33n°26

Registro tapa trampa de 50x50cms

SERVICIO DE PINTURA-BANOS SEXADOS

Pintura al latex acrilico, pared, pilares, vigas y losa.

Pintura de pared vista a la silicona

Pintura de Aberturas de madera al barniz

Pintura de Aberturas de metalicas al barniz sintetico

TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIO,INSTALACIONES

SANITARIAS

Global

Global

Global

Global

ml

ml

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

Global

ml

unidad

Global

m2

m2

m2

m2

Global

12

16

26

195

48

10,1

3,36
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151

15.2

153

15.4

16

16.

16.2

17

2.1

18

18.1

18.2

19

19.1

19.2

19.3

20

20.3

20.4

211

2.12

21

21.1

21.2

22

22.1

TRABAJOS Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO: Reservorio, algibe de
30.000Lts., incluye movimiento de suelo y compactacion.

Equipo manual de bombeo, de agua en algibe.

Sistema Hidroneumatico de abastecimiento de agua.

Cafieria de 150mm PVC de interconexion

VARIOS,LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJO FINAL-BANOS SEXADOS
Cartel de Obray plagqueta conmemorativa

Limpieza final de obra

TRABAJOS PRELIMINARES-REFACCIONES VARIAS

Demolicion de Revoques

ESTRUCTURA DE H° A°Y ALBANILERIA-REFACCIONES VARIAS

Envarillado de mamposterias, antepecho y sobre aberturas, 2 varillas de
8mm. 2 hiladas. En zonas afectadas

Mamposterias de ladrillo hueco 3 agujeros 0,15 elevacion para revocar.
REVOQUES-REFACCIONES VARIAS

Colocacion de metal desplegado esp:1,6m

Revoque pared interior y exterior con hidrofugo, a dos capas

Alfeizar de Revoque en aberturas. 1:3 cemento, arena
PISO-REFACCIONES VARIAS

Contrapiso de H° cascote.

De Cemento Alisada de Cemento rodillado y llaneado, guarda edificioy
regularizacion de piso de aulas, incluye contrapiso

Provision y colocacion de piso ceramico porcelatano en aulas
Zocalo ceramico porcelanato
CONSTRUCCION Y COLOCACION DE TECHO-REFACCIONES VARIAS

Cambio y reposicion de chapas deterioradas, incluye reajuste de clavos 'y
tornillos de fijacion de chapas

Colocacion de cielo raso de pvc
CARPINTERIA MADERA Y METALICA-REFACCIONES VARIAS

Adecuacion de aberturas, incluye cambio de cerraduras, ajuste de
carpinteria de maderay pintura

unidad

unidad

Global

ml

Global

Global

m2

Global

m2

Global

ml

ml

Global

m2

m2

ml

Global

m2

m2

mm2

ml

Global

m2

m2

Global

unidad

18,5

32

250

200

25

45

255

45

85

85

385

85

100

100

40/122



22.2

23

2.15

24

24.1

22.2

25

2.18

26

2.19

Vidrio de 3 mm traslucido dobles para aulas
INSTALACION ELECTRICA-REFACCIONES VARIAS

Instalaciones eléctricas: Artefactos electricos y luminicos tipo
fluorescentes

SERVICIO DE PINTURA-REFACCIONES VARIAS
Pintura al latex acrilico, pared, pilares, vigas y losa.
Pintura de Aberturas de metalicas al barniz sintetico.

TRABAJOS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS-REFACCIONES VARIAS

Refuerzos en cimientos, sub muracion y mamposteria armada de refuerzo.

VARIOS-REFACCIONES VARIAS

Limpieza final de obra

m2

Global

Global

Global

ml

ml

Global

Global

Global

m2

15

510

45

255

LOTE N° 3- CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR - ESCUELA BASICA N°3249 STELLA MARYS (MCAL. ESTIGARRIBIA)

item

1

11

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

Descripcién del Bien

TRABAJOS PRELIMINARES

Limpiezay preparacion de terreno

Replanteo y marcacion

Excavacion de fundacion y cimiento

Rellenoy compactacion interior

ALBANILERIA

Mamposterias de ladrillo 0,30 nivelacion

Mamposterias de ladrillo hueco 3 agujeros 0,15 elevacion para revocar.
Mamposterias de ladrillo comun 3gujeros 0,15 elevacion vista una cara
ESTRUCTURA DE H° A° Y ALBANILERIA

Fundaciones Dados o Zapatas de H°A° (1,20X1,20: 1,00X1,00 o
0.80x0,80mts)

Vigas Encadenado inferior y superior, 0,15x0,35,0,15x0,40mts.

UNIDAD DE MEDIDA

Global

mm?2

m2

m3

m3

Global

m2

m2

m2

Global

m3

m3

CANTIDAD

115

115

17

35

17

15

220

10
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3.3

34

4.1

5.1

6.1

6.2

6.3

1.17

1.18

1.19

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

Pilares de H°A® 0,20x0,25 o0 0,15x0,35 mts.
Rampa de H°A° de Acceso discapacitados y gral.
ENVARILLADOS

Envarillado de mamposterias, antepecho y sobre aberturas, 2 varillas de
8mm. 2 hiladas.

AISLACIONES HIDROFUGA

Aislacion vertical y horizontal, con aislante y asfalto liquido
CONSTRUCION DE TECHO Y CERRAMIENTOS VERTICALES
Pilares 20x20 o 20x40 metalico rectangulares reticulados

Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopanel terminacion pvv,
esp: 5mm, c/estructura metalica de soporte.

Vigas metalicas reticuladas, perfiles y correas.

REVOQUES

Revoque pared interior y exterior con hidrofugo, a dos capas
Revoque de pilaresy vigas.

Alfeizar de Revoque en aberturas. 1:3 cemento, arena

PISOS Y REVESTIDOS

Contrapiso de H° cascote y/o triturada

Carpeta de base para piso Ceramico

Provision y colocacion de piso ceramico porcelatano en aulas
Zocalo ceramico porcelanato

De Cemento Alisada de Cemento rodillado y llaneado, guarda edificio,
incluye contrapiso

Provision y colocacion de Azulejo ceramico en cocina.
CARPINTERIA MADERAY METALICA ,ABERTURAS

Puerta Tablero de madera, incluye marco, herrajes y cerradura, hojas de
abrir - 1,20x2,10mts.

Puerta Placa de madera, incluye marco, herrajes y cerradura, hojas de abrir

-0,80x2,10mts.

Ventana tipo Balancin 1,40x1,00, seg(n detalles.

m3

m3

Global

ml

Global

m2

Global

ml

m2

Global

Global

m2

m2

ml

Global

m2

m2

m2

ml

m2

m2

Global

unidad

unidad

m2

2,5

0,5

225

25

115

250

20

36

90

90

90

70

18,5

13
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9.4

10

10.1

10.2

11

1.32

1.33

12

121

12.2

12.3

13

131

13.2

133

13.4

13.5

14

141

14.2

14.3

14.4

14.5

15

15.2

153

Vidrio de 3mm Traslucido dobles para bafios
INSTALACIONES ELECTRICAS

Instalacion electrica gral. incluye acometida con cable de 6mm
preemsamblado monofasica.

Artefactos electricos y luminicos tipo fluorescentes
CONSTRUCCION PARA DESAGUE PLUVIAL
Canaletas aereas y bajadas D:33n°26

Registro tapa trampa de 50x50cms
INSTALACIONES SANITARIAS

Agua Corriente - Desague cloacal - camaras de inspeccion y artefactos
sanitarios completo.

Camara Septica tipo 2 de 2,00x5,00x1,20 con tapa de H°A°

Pozo Adsorvente tipo 2 D:2,50x3,00m con ramales de absorcion
PINTURA

Pintura al latex acrilico, pared, pilares, vigas y losa.

Pintura de pared vista a la silicona, con antimoho.

Pintura de Aberturas de medera al barniz sintetico.

Pintura de Aberturas de metalicas al barniz sintetico.

De canaletas y caflos de bajada

TRABAJO Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO

TRABAJOS Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO: Reservorio, algibe de

30.000Lts., incluye movimiento de suelo y compactacion.
Equipo manual de bombeo, de agua en algibe.

Sistema Hidroneumatico de abastecimiento de agua.
Cafieria de 150mm PVC de interconexion

Mesada de cocina.

VARIOS
Cartel de Obra y plaqueta conmemorativa

Limpieza final de obra

m2

Global

Global

Global

Global

ml

unidad

Global

cpm

unidad

unidad

Global

m2

m2

m2

m2

ml

Global

unidad

unidad

Global

ml

unidad

Global

Global

m2

13

35

250

220

13

13

35

30

115
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LOTE N° 4- REFACCIONES VARIAS ESCUELA AGRICOLA (MCAL. ESTIGARRIBIA)

item

1.2

1.3

1.4

2.1

2.3

2.4

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Descripcion del Bien

ACCESO PORTICO TRABAJOS PRELIMINARES
Replanteo y marcacion

Relleno y compactacion interior

Demoliciones varias

ESTRUCTURA DE H°A° ACCESO y PORTICO

ESTRUCTURA DE H°A° Y ALBANILERIA ACCESO PORTICO: Fundaciones
Dados o Zapatas de H°A° (1,20X1,20: 1,00X1,00 o 0.80x0,80mts)

Pilares de H°A® 0,20x0,25 o0 0,15x0,35 mts.
Rampa de H°A° de Acceso discapacitados y gral.
TECHO Y CERRAMIENTOS VERTICALES ACCESO PORTICO

Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopanel terminacion pvv,
esp: 5mm, c/estructura metalica de soporte. TERMINACION TIPO CIELO
RASO

Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopanel terminacion pvv,
esp: 5mm, c/estructura metalica de soporte. TERMINACION TIPO CIELO
RASO EN CASETAY BANO

ALBANILERIA

Mamposterias de ladrillo 0,30 nivelacion

Mamposterias de ladrillo hueco 3 agujeros 0,15 elevacion para revocar.
Mamposterias de ladrillo comun 3gujeros 0,15 elevacion vista una cara
Mamposterias de ladrillo 0,30 elevacion comun

Mamposterias de ladrillo 0,30 elevacion vista ambas caras

Aislacion vertical y horizontal , con aislante y asfalto liquido

Revoque pared interiory exterior con hidrofugo

Contrapiso de H° cascote y/o triturada

Carpeta de base para piso Ceramico

Provision y colocacion de piso ceramico porcelatano en aulas

UNIDAD DE MEDIDA

Unidad

m2

m3

global

Unidad

m3

m3

cpm

Unidad

m2

m2

Unidad

m2

m2

m2

m2

m2

ml

m2

m2

m2

m2

CANTIDAD

150

30

10

12,5

1,5

140

10

15

85

150

50

55

80

300

12

12

12

44/122



4.12

4.13

4.14

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

1.2

7.3

7.4

Zocalo ceramico porcelanato

De Cemento Alisada de Cemento rodillado y llaneado, guarda edificio,
incluye contrapiso

Provision y colocacion de Azulejo ceramico en cocina.

Envarillado de mamposterias, antepecho y sobre aberturas, 2 varillas de
8mm. 2 hiladas.

ABERTURAS CARPINTERIA METALICA ACCESO PORTICO
Puerta metalica, chapa doblada, 1 hojas de abrir - 1,20x2,10
Puerta metalica, chapa doblada, 1 hojas de abrir - 0,70x2,10

Ventanas de perfileria alumnio, con vidrio templado de 1.50x1.20 en oficina
y bafio

Porten de Acceso Vehicular de dos hojas de 3.00x2.40mts acceso principal y
secundario

Porten de Acceso peatonal de una hojas de 1,50x2.40mts acceso frente a
caseta de guardia

Estructura de chapa plegada en ambos lados de portico de acceso seglin
disefio de fachada

INSTALACION ELECTRICA ACCESO PORTICO

Acometida Electrica para Internado, con llave de proteccion.
Tablero gral. Trifasico de 12 llaves tm

Tomas corrientes

Tomas de luces

Alimentacion de ventiladores de techo

Alimentacion de aire acondicionado

Alimentacion de ducha electrica

Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x40w

INST. SANITARIA DESAGUES CLOACALES, ARTEFACTOS Y DESAGUES
PLUVIALES. ACCESO PORTICO

Cafieriade PVC de 1/2
Canilla pico manguera c/LL.P de 3/4 clasico
Canilla lavat. De 1/2clasico

Llave de paso de 3/4

ml

m2

m2

ml

UNIDAD

unidad

unidad

m2

m2

m2

m2

UNIDAD

ml

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

UNIDAD

ml

unidad

unidad

unidad

20

50

125

100

36

30

50

20

20

20

120
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7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

.17

7.18

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

10

10.1

11

111

12

12.1

Llave de paso de 1/2

Duchas calefon lorenzetti

Instalacion de agua cte, bafios y lavamanos

Cafieria de interconecion de 100mm cloacal

Cafieria de interconecion de 50mm cloacal

Cafieria de interconecion de 40mm cloacal

Regilla de piso sifonada de 15x15

Registro de 50x50, con tapa H°A de 80x80

Juego de bafio completo cisterna alta y accesorios.

Provision y colocacion lavatorios con pedestal, con accesorios.
Provision y colocacion, media jabonera 2, percha 2 y 1portarrollo
Canaletas aereas D:60 n°26

bocas de desague de 150mm

Cafios de bajada externa de 150mm

REVESTIMIENTOS ACCESO PORTICO

Espejos para bafios

Azulejos en bafios, incluye cantonera de terminacion y guarda de madera
en pasillos.

PINTURA ACCESO PORTICO

Pintura al latex acrilico, enduido y pintado en sectores nuevos.
Pintura tratamiento de ladrillo visto con silicona liquida
Pintura al sintetico en aberturas en sectores nuevos.
Limpieza de obra - VARIOS ACCESO PORTICO

Plagueta conmemorativa

TRABAJOS PRELIMINARES INTERNADOS Y COCINA
Demoliciones varias, puertas, ventanas y mamposteria.
ESTRUCTURA DE H°A° INTERNADOS Y COCINA

Refuerzos de estructura, Paredes,Pilares, vigas y estructura H°A° (bloques
existentes)

unidad

unidad

unidad

ml

ml

ml

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

ml

unidad

unidad

UNIDAD

m2

m2

UNIDAD

m2

m2

m2

UNIDAD

global

UNIDAD

m2

UNIDAD

m3

12

24

20

285

185

75

150
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12.2

13

13.1

14

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15

151

15.2

16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

Rampa de H°A° de Acceso coneccion entre bloques y frente a cada acceso
de ampliacion.

TECHO Y CIELO RASO INTERNADOS Y COCINA

Techo cerramiento horizontal de chapa tipo ondulada existente n°27,
c/estructura metalica de soporte. REAJUSTE EN SECTORES
DETERIORADOS

ALBANILERIA INTERNADOS Y COCINA

Mamposterias de ladrillo 0,15 elevacion comun

Aislacion vertical y horizontal , con aislante y asfalto liquido
Revoque pared interior y exterior con hidrofugo

Carpeta de base para piso porcelatano

Provision y colocacion de piso porcelatano en varias dependencias
Alisada de Cemento llaneado

Envarillado de mamposterias, antepecho y sobre aberturas, 2 varillas de
8mm. 2 hiladas.

ABERTURAS INTERNADOS Y COCINA

Adecuacion de aberturas, incluye cambio de cerraduras, ajuste de
carpinteria de madera y pintura.

Vidrio de 3mm Traslucido dobles para bafios
INSTALACION ELECTRICA

ACOMETIDA CABLE PREENSAMBLADO 4x25 MM2 XLPE
Tablero gral. Trifasico de 2 [laves tm

Sub Tablero gral. Trifasico de 24 llaves tm
Sub Tablero gral. Trifasico de 12 llaves tm
Sub Tablero gral. METALICO RED MEDIA BAJA
Tomas corrientes

Tomas de luces

Alimentacion de ventiladores de techo
Alimentacion de aire acondicionado
Alimentacion de ducha electrica

Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x40w

m2

UNIDAD

m2

UNIDAD

m2

ml

m2

m2

m2

m2

ml

UNIDAD

unidad

m2

UNIDAD

ml

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

20

350

50

300

700

300

175

350

350

40

50

1200

200

200

40

10

25

200
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16.12

16.13

16.14

17

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

17.14

17.15

17.16

17.17

17.18

17.19

18

18.1

18.2

Provision y colocacion de ALUMBRADO PUBLICO LED 'APLED100' 100W
5000K 220-240V

Provision y colocacion de TRASFORMADOR DE 100KVA.

Provision y colocacion de columnas para tendido electrico de media y baja
tension

INST. SANITARIA DESAGUES CLOACALES, ARTEFACTOS Y DESAGUES
PLUVIALES. INTERNADOS Y COCINA

Caneriade PVCde1/2

Canilla pico manguera ¢/LL.P de 3/4 clasico

Canilla lavat. De 1/2clasico

Llave de paso de 3/4

Llave de paso de 1/2

Duchas calefon lorenzetti

Instalacion de agua cte, bafios y lavamanos

Cafieria de interconecion de 100mm cloacal

Cafieria de interconecion de 50mm cloacal

Cafieria de interconecion de 40mm cloacal

Regilla de piso sifonada de 15x15

Mantenimiento gral. De todo el sistema cloacal

Registro de 50x50, con tapa H°A de 80x80

Camara Septica nueva 1,20x3,00x1,20 con tapa de H°A°

Pozo Adsorvente D:2,00m H:3,00m con ramales de absorcion
Juego de bafio completo cisterna alta y accesorios.
Provision y colocacion de barras rebatibles acero inox.
Provision y colocacion lavatorios con pedestal, con accesorios.
Provision y colocacion, media jabonera 20, percha 20y 10 portarrollo
REVESTIMIENTOS INTERNADOS Y COCINA

Espejos para bafios

Azulejos en bafios, incluye cantonera de terminacion y guarda de madera
en pasillos.

unidad

unidad

unidad

UNIDAD

ml
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
ml

ml

ml
unidad
global
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
UNIDAD

m2

m2

25

25

120

22

10

32

20

20

120

42

60

10

16

20

40

15

150
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19

19.1

19.2

19.3

20

20.1

21

21.1

21.2

22

22.1

22.2

23

23.1

24

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

25

25.1

25.2

253

25.4

PINTURA INTERNADOS Y COCINA

Pintura al latex acrilico, enduido y pintado en sectores nuevos.

Pintura tratamiento de ladrillo visto con silicona liquida

Pintura al sintetico en aberturas en sectores nuevos.

Limpieza de obra - VARIOS INTERNADOS Y COCINA

Plagueta conmemorativa

Preparacion de obra- TRABAJOS DEPOSITO DE INSUMOS AGRICOLAS
Replanteo y marcacion

Demoliciones varias, puertas, ventanas y mamposteria.

ESTRUCTURA DE H°A° DEPOSITO INSUMO

Refuerzos de estructura, Paredes,Pilares, vigas y estructura H°A° (bloques
existentes)

Rampa de H°A° de Acceso coneccion entre bloques y frente a cada acceso
de ampliacion.

Construccion/Colocacion de techo/ DEPOSITO INSUMO

Techo cerramiento horizontal de chapa trapezoidal premintada,
c/estructura metalica de soporte, SOBRE CABRIADAS Y MADERAMEN
EXITENTE

ALBANILERIA DEPOSITO INSUMO

Aislacion vertical y horizontal , con aislante y asfalto liquido
Revoque pared interior y exterior con hidrofugo

Alfeizar de Revoque en aberturas. 1:3 cemento, arena

Piso de H°A° deposito y guarda edificio, reparacion y adecuacion de piso
existente.

Envarillado de mamposterias, antepecho y sobre aberturas, 2 varillas de
8mm. 2 hiladas.

ABERTURAS DEPOSITO DE INSUMO

Puerta metalica, chapa doblada, 2 hojas de abrir - 1,60x2,10
Ventanas de perfileria metalica y mosquitero

Portones de chapa plegada de correr segln disefio

Vidrio de 3mm Traslucido dobles para bafios

UNIDAD

m2

m2

m2

UNIDAD

global

UNIDAD

m2

m2

UNIDAD

m3

m2

UNIDAD

m2

UNIDAD

ml

m2

ml

m2

ml

UNIDAD

unidad

unidad

m2

m2

850

2100

80

215

215

10

220

30

50

50

235

50

18

10
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26

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

27

27.1

27.2

27.3

28

28.1

29

29.1

29.2

30

30.1

30.2

31

311

32

321

32.2

323

32.4

32,5

INSTALACION ELECTRICA DEPOSITO DE INSUMO
Acometida Electrica para Internado, con llave de proteccion.
Tablero gral. Trifasico de 12 llaves tm

Tomas corrientes

Tomas de luces

Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x40w
PINTURA DEPOSITO DE INSUMO

Pintura al latex acrilico, sin enduido y pintado en sectores nuevos.
Pintura tratamiento de ladrillo visto con silicona liquida
Pintura al sintetico en aberturas en sectores nuevos.
Limpieza de obra- Plaqueta conmemorativa

Plagueta conmemorativa

Preparacion de obra - TRABAJOS PRELIMINARES - DEPOSITO DE

MAQUINAS

Replanteo y marcacion

Demoliciones varias, puertas, ventanas y mamposteria.

ESTRUCTURA DE H°A° DEPOSITO DE MAQUINAS

Refuerzos de estructura, Paredes,Pilares, vigas y estructura H°A° (bloques

existentes)

Rampa de H°A°® de Acceso coneccion entre bloques y frente a cada acceso

de ampliacion.
Construccion/Colocacion de techo - DEPOSITO MAQUINAS

Techo cerramiento horizontal de chapa trapezoidal premintada,
c/estructura metalica de soporte, SOBRE CABRIADAS Y MADERAMEN
EXITENTE

manposteria - ALBANILERIA / DEPOSITO MAQUINAS
Mamposterias de ladrillo 0,30 nivelacion

Mamposterias de ladrillo 0,15 elevacion visto junta calada
Aislacion vertical y horizontal , con aislante y asfalto liquido
Revoque pared interiory exterior con hidrofugo

Piso de H°A° deposito y guarda edificio.

UNIDAD

ml

unidad

unidad

unidad

unidad

UNIDAD

m2

m2

m2

UNIDAD

global

UNIDAD

m2

m2

UNIDAD

m3

unidad

UNIDAD

m2

UNIDAD

m2

m2

ml

m2

m2

10

10

10

245

285

25

570

570

20

565

15

160

50

160

550
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32.6

33

33.1

34

34.1

34.2

34.3

34.4

34.5

35

35.1

35.2

35.3

36

36.1

37

37.1

37.2

38

38.1

38.2

39

39.1

40

40.1

40.2

Envarillado de mamposterias, antepecho y sobre aberturas, 2 varillas de
8mm. 2 hiladas.

ABERTURAS DEPOSITO DE MAQUINA

Portones de chapa plegada de correr segln disefio
INSTALACION ELECTRICA DEPOSITO DE MAQUINAS
Acometida Electrica para Internado, con llave de proteccion.
Tablero gral. Trifasico de 12 llaves tm

Tomas corrientes

Tomas de luces

Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x40w
PINTURA DEPOSITO DE MAQUINAS

Pintura al latex acrilico, sin enduido y pintado en sectores nuevos.
Pintura tratamiento de ladrillo visto con silicona liquida
Pintura al sintetico en aberturas en sectores nuevos.
Limpieza de obra/VARIOS DEPOSITO MAQUINAS
Plagueta conmemorativa

Preparacién de obra/TRABAJOS TALLER

Replanteo y marcacion

Demoliciones varias, puertas, ventanas y mamposteria.
ESTRUCTURA DE H°A° TALLER

Refuerzos de estructura, Paredes,Pilares, vigas y estructura H°A° (bloques
existentes)

Rampa de H°A° de Acceso coneccion entre bloques y frente a cada acceso
de ampliacion.

TECHO TALLER

Techo cerramiento horizontal de chapa trapezoidal premintada,
c/estructura metalica de soporte, SOBRE CABRIADAS Y MADERAMEN
EXITENTE

ALBANILERIA TALLER
Aislacion vertical y horizontal, con aislante y asfalto liquido

Revoque pared interiory exterior con hidrofugo

UNIDAD

m2

UNIDAD

ml

unidad

unidad

unidad

unidad

UNIDAD

m2

m2

m2

UNIDAD

global

UNIDAD

m2

m2

UNIDAD

m3

m2

UNIDAD

m2

UNIDAD

ml

m2

60

140

10

10

20

20

450

450

45

570

300

20

570

50

80
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40.3

40.4

40.5

41

41.1

41.2

41.3

414

41.5

42

42.1

42.2

42.3

2.4

42.5

42.6

43

43.1

43.2

43.3

44

44.1

45

45.1

45.2

46

46.1

Alfeizar de Revoque en aberturas. 1:3 cemento, arena ml

Piso de H°A° deposito y guarda edificio, reparacion y adecuacion de piso

existente. m2
Envarillado de mamposterias, antepecho y sobre aberturas, 2 varillas de ml
8mm:. 2 hiladas.

ABERTURAS / TALLER UNIDAD
Puerta metalica, chapa doblada, 2 hojas de abrir - 1,60x2,10 unidad
Puerta metalica, chapa doblada, 1 hojas de abrir - 1,00x2,10 unidad
Ventanas de perfileria metalica y mosquitero unidad
Portones de chapa plegada de correr segun disefio m2
Vidrio de 3mm Traslucido dobles para bafios m2
INSTALACION ELECTRICA TALLER UNIDAD
Acometida Electrica para Internado, con llave de proteccion. ml
Tablero gral. Trifasico de 12 llaves tm unidad
Tomas corrientes unidad
Tomas de luces unidad
Tomas especial trifasico unidad
Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x40w unidad
PINTURA TALLER UNIDAD
Pintura al latex acrilico, sin enduido y pintado en sectores nuevos. m2
Pintura tratamiento de ladrillo visto con silicona liquida m2
Pintura al sintetico en aberturas en sectores nuevos. m2
Limpieza de obra/VARIOS / TALLER UNIDAD
Plaqueta conmemorativa global
Preparacion de obra/ TRABAJOS PRELIMINARES TAMBO UNIDAD
Replanteo y marcacion m2
Rellenoy compactacion interior m3
ESTRUCTURA DE H°A° TAMBO UNIDAD
Fundaciones Dados o Zapatas de H°A° (1,20X1,20: 1,00X1,00 o m3

0.80x0,80mts)

60

450

100

11

18

25

10

20

25

25

250

300

30

300

100

9,5
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46.2

46.3

47

47.1

47.2

48

48.1

48.2

48.3

48.4

48.5

48.6

48.7

48.8

48.9

48.10

48.11

49

49.1

49.2

49.3

50

50.1

50.2

50.3

Pilares de H°A® 0,20x0,25 o0 0,15x0,35 mts.
Rampa de H°A° de Acceso discapacitados y gral.
Construccién/Colocacién de techo/TAMBO

Techo cerramiento horizontal de chapa trapezoidal prepintada n°27,
c/estructura metalica de soporte en deposito oficinas.

Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopanel terminacion pvv,
esp: 5mm, c/estructura metalica de soporte en deposito oficinas y en
galpon galvanizado sencillo.

Mamposteria / ALBANILERIA TAMBO

Mamposterias de ladrillo 0,30 nivelacion

Mamposterias de ladrillo 0,15 elevacion visto junta calada
Aislacion vertical y horizontal , con aislante y asfalto liquido
Revoque pared interior y exterior con hidrofugo

Contrapiso de base para piso porcelatano

Carpeta de base para piso porcelatano

Provision y colocacion de piso porcelatano en varias dependencias
Piso de H°A° deposito, oficina y tambo galpon

Envarillado de mamposterias, antepecho y sobre aberturas, 2 varillas de
8mm. 2 hiladas.

Espejos para bafios

Azulejos en bafios, incluye cantonera de terminacion y guarda de madera
en pasillos.

ABERTURA / TAMBO
Puerta metalica, chapa doblada, 1 hojas de abrir - 1,20x2,10
Puerta placa de madera, 1 hojas de abrir - 0,60/0,70/0,80x2,10

Ventanas de perfileria alumnio, con vidrio templado de 1.50x1.20 /
0,40X0,60

INSTALACION ELECTRICA TAMBO
Acometida Electrica para Internado, con llave de proteccion.
Sub Tablero gral. Trifasico de 12 llaves tm

Tomas corrientes

m3

m2

UNIDAD

m2

m2

UNIDAD

m2

m2

ml

m2

m2

m2

m2

m2

ml

m2

m2

UNIDAD

unidad

unidad

m2

UNIDAD

ml

unidad

unidad

12,5

20

75

245

10

235

65

250

75

75

75

245

50

30

30

12
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50.4

50.5

51

51.1

51.2

51.3

51.4

51.5

51.6

51.7

51.8

51.9

51.10

51.11

51.12

51.13

51.14

51.15

51.16

51.17

52

52.1

52.2

52.3

53

53.1

54

54.1

Tomas de luces

Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x40w
INSTALACION SANITARIA / TAMBO

Caneriade PVCde1/2

Canilla pico manguera c/LL.P de 3/4 clasico

Canilla lavat. De 1/2clasico

Llave de paso de 3/4

Llave de paso de 1/2

Duchas calefon lorenzetti

Instalacion de agua cte, bafios y lavamanos

Cafieria de interconecion de 100mm cloacal

Cafieria de interconecion de 50mm cloacal

Cafieria de interconecion de 40mm cloacal

Regilla de piso sifonada de 15x15

Registro de 50x50, con tapa H°A de 80x80

Camara Septica nueva 1,20x3,00x1,20 con tapa de H°A°

Pozo Adsorvente D:2,00m H:3,00m con ramales de absorcion
Juego de bafio completo cisterna alta y accesorios.

Provision y colocacion lavatorios con pedestal, con accesorios.
Provision y colocacion, media jabonera 2, percha 2y 2 portarrollo

PINTURA TAMBO

Pintura al latex acrilico, sin enduido y pintado en sectores nuevos.

Pintura tratamiento de ladrillo visto con silicona liquida

Pintura al sintetico en aberturas en sectores nuevos.

Limpieza de obra/VARIOS /TAMBO

Plaqueta conmemorativa

Preparacion de obra/TRABAJOS PRELIMINARES SUINOTECNIAY

GANADO MENOR

Replanteo y marcacion

unidad

unidad

UNIDAD

ml

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

ml

ml

ml

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

UNIDAD

m2

m2

m2

UNIDAD

global

UNIDAD

m2

20

20

24

12

250

250

15

80
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54.2

55

55.1

56

56.1

57

57.1

57.2

57.3

57.4

57.5

58

58.1

58.2

58.3

58.4

59

59.1

59.2

59.3

59.4

60

60.1

60.2

60.3

61

Rellenoy compactacion

ESTRUCTURA DE H°A° SUINOT. GANADO MENOR

Refuerzos de estructura, Paredes,Pilares, vigas y estructura H°A° (bloques

existentes)

Construccion/Colocacién TECHO SUINOT. GANADO MENOR

Techo cerramiento horizontal de chapa ondulada, c/estructura metalica de

soporte, SOBRE CABRIADAS Y ESTRUCTURA EXISTENTE
ALBANILERIA SUINOT. GANADO MENOR
Aislacion vertical y horizontal, con aislante y asfalto liquido

Revoque interior exterior con hidrofugo REPARACIONES

Guarda edificio, incluye nivelacion, relleno, compactacion, contrapiso y

alisada de cemento.(existente reparacion y nuevos)

Piso de H°A° deposito y guarda edificio, reparacion y adecuacion de piso

existente.

Envarillado de mamposterias, antepecho y sobre aberturas, 2 varillas de

8mm. 2 hiladas.

ABERTURAS / SUINOT. GANADO MENOR

Puerta metalica, chapa doblada, 1 hojas de abrir - 1,00x2,10
Ventanas de perfileria metalica y mosquitero

Portones de chapa plegada de correr segln disefio
Vidrio de 3mm Traslucido dobles para bafios
INSTALACION ELECTRICA SUINOT. GANADO MENOR
Tablero gral. Trifasico de 12 llaves tm ADECUACION
Tomas corrientes

Tomas de luces

Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x40w

PINTURA SUINOT. GANADO MENOR

Pintura al latex acrilico, sin enduido y pintado en sectores nuevos.

Pintura tratamiento de ladrillo visto con silicona liquida

Pintura al sintetico en aberturas en sectores nuevos.

Limpieza de obra/VARIOS SUINOT. GANADO MENOR

m3

UNIDAD

m3

UNIDAD

m2

UNIDAD

ml

m2

m2

m2

UNIDAD

unidad

unidad

m2

m2

UNIDAD

unidad

unidad

unidad

unidad

UNIDAD

m2

m2

m2

UNIDAD

30

125

10

80

150

250

50

11

18

25

15

15

15

250

300

15

55/122



61.1 Plaqueta conmemorativa global 1

Preparacion de obra/TRABAJOS VARIOS CASA DIRECCION Y

62 RESIDENCIA UNIDAD
62.1 Replanteo y marcacion m2 300
62.2 Rellenoy compactacion interior m3 125
63 ESTRUCTURA DE H°A° CASA DIRECCION Y RESIDENCIA UNIDAD

Refuerzos de estructura, Paredes,Pilares, vigas y estructura H°A° (bloques m3 6
63.1 existentes)

Rampa de H°A° de Acceso coneccion entre bloques y frente a cada acceso m2 20
63.2 de ampliacion.
64 TECHO Y CERRAMIENTOS C. DIRECCION Y RESIDENCIA UNIDAD

Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopanel terminacion pvv,

esp: 5mm, c/estructura metalica de soporte en deposito oficinasy en m2 465
64.1 galpon galvanizado sencillo.
65 Mamposteria / ALBANILERIA C.DIRECCION Y RESIDENCIA UNIDAD
65.1 Mamposterias de ladrillo 0,15 elevacion visto junta calada m2 50
65.2 Aislacion vertical y horizontal , con aislante y asfalto liquido ml 65
65.3 Revoque pared interior y exterior con hidrofugo m2 150
65.4 Alfeizar de Revoque en aberturas. 1:3 cemento, arena ml 50
65.5 Contrapiso de base para piso porcelatano m2 420
65.6 Carpeta de base para piso porcelatano m2 420
65.7 Provision y colocacion de piso porcelatano en varias dependencias. m2 420
65.8 Zocalo ceramico de porcelanato ml 150

Guarda edificio, incluye nivelacion, relleno, compactacion, contrapisoy m2 120
65.9 alisada de cemento.(existente reparacion y nuevos)

Envarillado de mamposterias, antepecho y sobre aberturas, 2 varillas de ml 250
65.10 8mm. 2 hiladas.
65.11  Espejos para bafios m2 6
o< 1o I:iu;:j:ﬁs: bafios, incluye cantonera de terminacion y guarda de madera unidad 120
66 ABERTURAS C.DIRECCION Y RESIDENCIA UNIDAD
66.1 Puerta metalica, chapa doblada, 1 hojas de abrir - 1,20x2,10 unidad 2
66.2 Puerta placa metalica, 1 hojas de abrir - 0,60/0,70/0,80x2,10 unidad 4
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66.3

66.4

67

67.1

67.2

67.3

67.4

67.5

67.6

68

68.1

68.2

68.3

68.4

68.5

68.6

68.7

68.8

68.9

68.10

68.11

68.12

68.13

68.14

68.15

69

69.1

Puerta placa de madera, 1 hojas de abrir - 0,60/0,70/0,80x2,10

Ventanas de perfileria alumnio, con vidrio templado de 1.50x1.20 /
0,40X0,60

INSTALACION ELECTRICA C. DIRECCION Y RESIDENCIA
Acometida Electrica para Internado, con llave de proteccion.
Sub Tablero gral. Trifasico de 12 llaves tm

Tomas corrientes

Tomas de luces

Tomas especiales ducha electrica y AA

Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x40w

INST. SANITARIA DESAGUES CLOACALES, ARTEFACTOS Y DESAGUES
PLUVIALES. CASA DIRECCION Y RESIDENCIA

Caferiade PvCde1/2

Canilla pico manguera ¢/LL.P de 3/4 clasico

Canilla lavat. De 1/2clasico

Llave de paso de 3/4

Llave de paso de 1/2

Duchas calefon lorenzetti

Instalacion de agua cte, bafios y lavamanos

Cafieria de interconecion de 100mm cloacal

Cafieria de interconecion de 50mm cloacal

Cafieria de interconecion de 40mm cloacal

Regilla de piso sifonada de 15x15

Registro de 50x50, con tapa H°A de 80x80

Juego de bafio completo cisterna alta y accesorios.

Provision y colocacion lavatorios con pedestal, con accesorios.
Provision y colocacion, media jabonera 2, percha 2y 2 portarrollo
PINTURA / CASA, DIRECCION Y RESIDENCIA

Pintura al latex acrilico, enduido y pintado en sectores nuevos.

unidad

m2

UNIDAD

ml

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

UNIDAD

ml

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

ml

ml

ml

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

UNIDAD

m2

13

50

60

65

65

12

65

56

16

10

12

'y}

36

18

800
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69.2

69.3

70

70.1

70.2

Pintura tratamiento de ladrillo visto con silicona liquida

Pintura al sintetico en aberturas en sectores nuevos.

Limpieza de obra/TRABAJOS VARIOS CASA DIRECCION Y RESIDENCIA

Cartel de Obra y plaqueta conmemorativa

Limpieza final de obra

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
NSTR ION / REPARACION DE AULAS Y BAN

m2 325

m2 50

UNIDAD

global 1

global 1
EXAD

CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LOCALES ESCOLARES

- Estas Especificaciones son generales y contemplan la totalidad de rubros de los

diferentes tipos de obras que encara el Ministerio de Educacién y Cultura.

CONSIDERACIONES GENERALES:

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente

aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de

sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y

documentos contractuales.

e EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren

la correcta ejecucion de la obra.

¢ EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

LIBRO DE OBRAS:

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveerd EL CONTRATISTAy quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control de todos los trabajos

desde la preparacidn de la obra hasta la recepcién definitiva.

VALLADO DE OBRAS:

Se determinara la necesidad de cerrar el perimetro del obrador con un vallado, de manera a proteger a las
personas que circulan en la institucion. El cerco sera de 2.00 m de altura. Se aclara que los cercos a colocar en el
perimetro que circunda la obra y obrador, seran con portones y puertas de entrada suficientemente resistentes
de manera a garantizar la seguridad de cerramiento. El cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir
del acta de inicio. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta, por mas que no esté especificado en
la planilla de contrato.

CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 3,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano proporcionado
por la Gobernacién de Boquerdn. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro
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de los 30 dias de iniciada la obra y siendo propiedad de la Gobernacién de Boquerdn permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

También deberd prever en su oferta la provisién y colocacién de una placa de bronce de 0,40 m x 0,50 m con letras en
relieves, conforme a plano proporcionado por la Direccion de Fiscalizacion de Obras.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de madera y pintado con esmalte sintético en el caso de Cartel de Obra, y
con base de madera lustrada y chapa de bronce o simil con la descripcion de la obra y transcripcion del equipo ejecutivo,
legislativo y administrativo de la Gobernacion.

La altura a que debe ser colocado el letrero sera de dos (2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

PREPARACION DE LA OBRA
a) Limpieza y preparacion del terreno

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas,
escombros, construccion precarias, etc., si los hubiere

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices
extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidara
adecuadamente durahte todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que
deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos,
termitas, tacurues, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccién todos los materiales
provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de
eliminacion, antes de efectuar el replanteo.

b) Replanteo y Marcacion

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos , sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta

marcacion de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de
Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2" x 3" y cabezales de 1" x 3" como minimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por
el Fiscal de Obras EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que
pudiere perjudicar a la obra y/0 terceros.

EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO (FUNDACION DE H°C° O PBC)
a) Excavacion de cimientos
Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los

cimientos que contendran, especificados en los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras,
troncos, basuras y cualquier otro material que

por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y

nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara
'ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras

ESTRUCTURA DE H° A°

Resi iac istica del H L, I
La misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias.

a) Excavacién y carga de zapatas.

b) Pilares.
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c) Vigas
d) encadenados
a) Excavacion y Carga de Zapatas:

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas
deberan asentarse sobre sello de Ho pobre con mezcla 1:3:6 (cemento - arena - triturada), y no deben estar en
contacto con

agentes agresivos, tales como sales, Oxidos, etc. KCACION YEI recubrimiento minimo de las armaduras en
condiciones normales no serd menor

5cm. Como norma general no se permitird la utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién
de H° de consistencia plastica-evitindose la

segregacion de materiales sélidos y la acumulacion en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie
de H°.

CIMIENTO DE HORMIGON ARMADO (para la zona Chaco)

Los anchos de los cimientos seran de 60 cm, una altura de 25 cm y una profundidad de excavacién de 50-60 cm. con
armaduras de @ 8 ¢/15-60.-a lo ancho y armaduras corridas longitudinalmente (distribucién) de 3 @8mm cada 27.5
cm La cimentacion se hara con Hormigdn (Cemento-Arena lavada-Triturada IV), con una dosificacion de 1:2:4. Esta
dosificacidn se utilizara con el Hormigdn Armado. La excavacion ira sellada con una mezcla de cemento-arena (1:3)
con 5 mm de espesor. La Piedra triturada con granulometria IV, sera baséltica y la arena lavada sera de rio, libre de
restos organicos, el Cemento podra ser del tipo I, el Puzzolanico (PZ) O el Compuesto. De las excavaciones se
quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicion, pueda ocasionar
hundimiento. Los fondos seran uniformes y nivelados, y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas
abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las
zanjas en caso de errores de niveles. Si ésta cimentacién debiera modificarse por problemas imprevistos del
terreno, el Supervisor de Obras indicara la solucion del caso. En los lugares en que esta zapata corrida servira de
apoyo a los pilares de H°A° de 020 x 025 m, se debera reforzar la base con armaduras de 3210 de 1,00 m. Dados o
zapatas de H°A° aisladas serda de 70x70/80x80/100x100cms llevaran aramduras 210 cada 15cms, cortes
proporcionales a dimesiones de Dados o Zapatas de H°A° de Estos pilares construidos en las esquinas o
intercolumnios en modulos iguales de las aulas con armaduras 4912 y estribos o del ¢/ 15/17.5/20

b) PILARES, C) VIGAS

ENCOFRADOS:

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran e previstos de antemano los agujeros
y nichos necesario para os artefactos de iluminacién y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el
hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se
proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las
dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y po contraccion del hormigdn. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por
intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos Estos parantes no podran tener una separacion
de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar
la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de unavezy
en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno
por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

ARMADURAS
Proteccidn del material

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la
obra, debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No
obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.
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CORTE YDOBLADO

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra
indicacidn e autorizacion, el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacion se indican: los
estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el
caso de los estribos, menores a dos veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las
barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de
diametro igual a 8 (ocho) veces el diametro de la barra.

COLOCACION Y FIJACION

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacidn y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan
ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las
intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de
morteros. La substitucion de varillas de seccion o diametro diferente sera permitida solamente con la autorizacién
especifica del Fiscal de Obras. Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia convencional = 4.200
Kg/tm2.

AGREGADOS

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el
dimensionamiento del desagiie necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias sera de 210
Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por
el Fiscal de Obras.

MEZCLADO DEL HORMIGON

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigén deberd ser
completamente mezclado en una hormigonera de tal

capacidad y tipo que permita la obtencion de una distribucién uniforme de los CULTUR materiales en toda la masa
resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso

de emergenciay con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea

otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en
toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea

con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual, no deberan exceder el volumen de 250 litros.

COLOCACION DEL HORMIGON

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos,
dentro de los 30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.
Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas
alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacién deberd ser bien compacto. Para ello,
se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea
descargada la siguiente y para evitar la formacidn de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie
lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo
de varillas o azadones. El empleo de vibradores mecanicos o manuales, es obligatorio y estard supeditado a la
presentacion y aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo largo de
cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser

protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material

adecuado, y mantenidas humedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes
indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse
por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén. Segun lo indique el

Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la

resistencia.
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REMOCION DEL ENCOFRADO Y DESCIMBRADO

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las

abrazaderas deberén ser

removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningun caso, se permitira la nos permanencia de porciones de

encofrados de madera el hormigén.

No obstante, y en ningin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7y 14

dias, respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las
tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el
Fiscal de Obras.

REMIENDOS

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que
hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos
7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades
causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se
observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la
misma proporcidn que aquella usada para la estructura de la obra.

ENCADENADO DE H°A®

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas
(balancines), agregar uno de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x
0,27y tendra 2 varillas de 8 mm de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm.
de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segin
planos y con varillas de 8 mm, y 10 mm. de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos
seran de varillas de 6 mm de didmetro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el
encadenado llevara un refuerzo con una

varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo serd de 2 varillas de avates 0 mm. de didmetro. Sobre
todas las aberturas que no alsancen la altura del

encadenado superior llevara mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de diangero, tres por hilada. En
estos casos iran Matizados con cemento y arena proporcion 1:3

MUROS DE NIVELACION
a) De 0,30, b) De 0,45y c) De 0,60

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento - cal - arena). A paredes de
elevacién de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacidn de 0,30. Se deberan
prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la
nivelacion sera de 0,60 x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el
Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo
requieran. En el caso de mamposteria de nivelacion armada, se preveran colocacion de varillas longitudinales 2
@8mm c/4hiladas.

RELLENOS Y APISONADOS INTERIORES

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada.
La dltima capa de 0,20 m. se hara con "tierra gorda" y arena gruesa, en proporcién del 50%; sobre ésta capa se
asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para

cimientos o tierra con cascotes. Si faltase material para relleno se podra: - Usar tierra del predio de la obra

siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros
sitios. En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por
descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la

ultima capa de compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

AISLACION HORIZONTAL DE MUROS C/ ASFALTO; AISLACION VERTICAL c/ PANDERETE Y AISLACION DE LOSA

62/122



a) Horizontal
En todos los muros de elevacion sobre la segunda, hilada de ladrillos

contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm.
de espesor, perfectamente alisadas

con mezcla 1:3 (cemento-arena)

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicion de ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

b) Vertical con Panderete

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento
- arena) en el caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento -
arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningln tipo de
aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procedera a

ejecutar un muro en panderete, sobre el cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

c) Aislacion de losa

La losa debera pintarse con dos manos de pintura asfaltica, encima de esta pintura se realizara una carpeta de

H° de Cascote con las pendientes del 1% hacia los lugares de desagiie. Sobre esta carpeta se colocara la
membrana asfaltica con aluminio de 3mm de espesor.

En los bordes de la losa se ejecutaran dos hiladas de ladrillo de 0,15 m, con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena).

Este muro debera ir revocado. Los cafios de desagiie seran de 40 mm, y se colocaran cuatro del lado de la

galeria y cuatro en el sector opuesto a galeria. Los bordes deberan llevar un revoque ejecutado con mezcla 1:3

(cemento, arena) con terminacién en media cafia y la membrana debera envolver a la misma.

MUROS DE ELEVACION

Observacién: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ej ecutaran con ladrillos comunes de
primera calidad o semiprensados veteados.

Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los
ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del morter o apretandolos de manera
que éste rebase por las juntas y se recogera el fue fluya de los paramentos

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén vy, en
absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos
bien paralelos ante si'y sin pandeos. Se construiran simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas
o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros
exteriores son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la ejecucion de estos muros, en los 4
esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las
rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de
apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacidn 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para
todos los muros de elevacion y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su
ejecucion. Todo mortero que ya se endurecid o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En los
muros de elevacidn por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @8 en
dos hiladas con mescla 1-3.

MUROS DE ELEVACION (para la zona Chaco)

Todas las paredes de elevacion PARA ZONA CHACO se ejecutaran con ladrillos hueco prensado de 0.12 x 0.18 x
0.33 y deberan ir trabados, a la vista en la parte exterior cuidando que los colores de los mismos sean uniformes
y se asentaran con mescla 1:2:8. Encalados con 0.005m de profundidad (1/2 cm). En el proceso de construccion
de estos muros se debera prever la colocacion de cafierias de instalacion eléctrica y cafierias de agua corrientes
utilizando los agujeros de los ladrillos huecos de manera a no dafiar la estructura del ladrillo y la pared. En los
muros de elevacién por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del Muro debera llevar 2 varillas del 8

en dos hiladas con mescla 1-3. En el caso de la pared interna que ira revocada se debera prever azotada
cemento, plena 1-3 previo a la ejecucion del revoque.
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a) Muros de 0,30 m. p/revocar

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena), con /asjuntas a un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente
trabados, nivelados y con planos perfectos.

b) Muros de 0,15 m. p/revocar
Rigen las mismas Especificaciones que el punto a)
c) Muros de 0,30 m. visto ambas caras

Los muros de 0,30 m. de espesor, con las dos caras vistas, se ejecutaran con 2 (dos) muros de 0,15 m. de espesor
vinculando ambos con varillas de hierro de O 8 mm. pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro
a trabary cada cinco (5) hiladas. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento - arena lavada). Posterior
a la colocacién, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para
muros vistos serd 1:2:10 (cemento - cal - arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente
encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una
profundidad de encalado maximo de 5mm. Se construiran hasta la altura del encadenado de Ho superior y se
regiran por las mismas Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con cepillos que no
dafien la textura natural del ladrillo.

d) Muros de 0,30 m. visto una cara
La ejecucion de éste rubro se regira por las mismas Especificaciones de los "muros de 0,30 visto ambas caras",
e) Muros de 0,15 m. visto una cara

Rigen las mismas Especificaciones que para los muros de ladrillos a la vista.

f) Muros de 0,20 m. p/revocar

Rigen las mismas Especificaciones que los muros de ladrillos comunes de primera calidad.
PILARES
a) De 0,30 x 0,30 revocados
Se ejecutaran con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberan estar perfectamente aplomados.
b) De 0,38 x 0,38 de ladrillos comunes vistos para galerias

Llevaran estructura de H° A° (nlcleo) y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano
respectivo y respetando las Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro.

TECHO CON CHAPAS DE ZINC CON ESTRUCTURA METALICA (para la zona Chaco)

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: chapas de zinc, cielo raso de madera,
estructura de reticulado metalico (correas, porticos, etc.) imprescindibles para la buena y correcta terminacion
del techo.

El techo sera de chapa de zinc galvanizada N°: 26, debiendo asentarse sobre correas de reticulado metalico
cada 1,80 m como minimo. La estructura soporte del cielorraso (machimbrado de pvc) deberd ir amarrada a la
estructura metalica que sustenta el techo. Las chapas de zinc iran colocadas con dos ondulaciones
superpuestas lateralmente como minimo e iran sujetas con ganchos galvanizados roscados; tuercas y arandelas
metalicas y de goma. Se debera prever la colocacion de extractores edlicos, si fuere necesario.

Cielorraso

Se ejecutaran con machimbre de pvc de 1/2" x 3" o seglin presentacion existente en el mercado, fijados a
listones de 1"x3", tubos metalicos de 2 especiados a 1 metro, estos se fijaran a la estructura metalica con
listones de madera de 1 %2 x 1 %2 o tubos metalicos de medidas proporcionales y resistentes, previa aprobacién
del Fiscal de Obras.

TECHO CON CHAPAS DE ZINC CON NUCLEO DE POLIURETANO CON ESTRUCTURA METALICA (para la zona
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Chaco)

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: chapas de zinc N°26 con nucleo de
poliuretano de 5cms, con terminacidn pvc blanco interior y extrerior chapa prepintada color a aprobar por el
Fiscal de Obras, estructura de perfileria y/o reticulado metalico (correas, porticos, etc.) imprescindibles para la
buenay correcta terminacién del techo.

El techo sera de chapa de zinc galvanizada N°: 26, con nucleo de pulieretano y terminacion interior pvc blanco,

debiendo asentarse sobre correas de perfileria metalica, asentada sobre vigas de reticulado metalico cada 1,80
m como minimo o segln planta de estructura de techo. Las chapas de zinc iran colocadas con dos ondulaciones
o encastre superpuestas lateralmente como minimo e irdn sujetas con ganchos galvanizados roscados; tuercas
y arandelas metalicas y de goma. Se debera prever la colocacion de extractores edlicos, si fuere necesario.

REVOQUES.
a) Interior y exterior de muros a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos
deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y
cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena (1:3).

b) Exterior de muros a una capa con hidréfugo

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicion especial de "ceresita" en
porcentaje adecuado.

c) De losas, vigas de H°A°

Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un
salpicado de cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la
ejecucion de corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.

CARPETA DE BASE DE PISO CERAMICO O PORCELANATOS

a) Para Pisos Ceramicos o Porcelanatos

Las Carpetas para piso o alisado de cemento de base para piso seran de una mezcla 1:3 (cemento - arena), la
carpeta de base no podra tener un espesor inferior a los 2cm. En ningun caso se colocaran piedra triturada en forma
separada de la mezcla. La carpeta de base ira asentada sobre el contrapiso, el cual debera estar bien nivelado antes
de su cargamento.

La superficie de la carpeta debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacion del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ningln otro material que no sea la mezcla o adhesivo ceramico
correspondiente para su colocacion. En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en
los bafios, corredores, etc., la carpeta ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en la carpeta y
de ser comprobada tal situacién, se procedera ai levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. La mescla
para la carpeta o alisado de base debera ser preparado a maquina.

PISOS
a) De Ceramicos o Porcelanatos

Se colocaran en los lugares indicados en los planos, si son cerdmicos seran PI5 y porcelanatos de alto transito.
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Seran de color y forma a eleccidn de la Fiscalizacion de 20 x 20 / 40x40 /060x60 cm. con excepcion de los bafios que
seran de 15x 15 /20x20 /30x30 cm.

El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se
colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacién el material debera ser
aprobado por el Fiscal de Obras.

Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estos pisos irdn asentadas directamente
sobre la carpeta con un adhesivo para piso (adhesivo ceramico o para porcelanato). Las juntas se rellenaran con
pastina para pisos, color simil al piso colocado logrando una pastina del mismo color que el de la baldosa de forma
tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracién diferente. Antes del secado de la pastina se procedera a
la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas.

La terminacidn de los bordes de los pisos de los corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el lado
paralelo al muro. El piso a ser ejecutado en planta alta no debe llevar contrapiso, debiendo la losa estar
perfectamente terminada y nivelada, de manera a que el piso sea asentado Directamente sobre él, en caso de que
por imperfecciones en la ejecucion de la losa requiera realizar un contrapiso o carpeta de Ho para nivel ar, la misma
correrd por cuenta del contratista. En ninglin caso se permitira la utilizac ion de un colchén de arena previa a la
colocacion.

En los bordes de galeria se ejecutara dos hiladas de ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en
las mismas cafierias desagiie de 40 mm. En la parte interna se debe prever la colocacion de zdcalos.

ZOCALOS
a) Zécalos ceramicos porcelanatos
Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran de color igual a los pisos y colocados en todos los locales

donde haya piso cerdmico porcelanato y en todas las paredes se colocardn con mezcla adhesivo (adhesivo
ceramico porcelanato).

ABERTURAS DE MADERA

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves
al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se
permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez,
duracidn y estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin excepcion toda pieza de madera en la cual
se hubiera empleado o debera emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afia cualquier forma. Toda la obra
de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, sera arreglada
o cambiada por EL CONSTRUCCION, a sus expensas.

a) Para locales varios
- Col i6n.d s

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis) tiraafondos por lado, pareados, de
1/2" por 5, macizados con mezcla 1:3" (cemento-arena)

Durante su colocacidn se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad.
En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros.

Los marcos seran de madera de lapacho debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente
cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos. No se permitird que los marcos tengan pieza afiadidas en
cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los
marcos serd hecho a caja y espiga y no simplemente clavados.Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren
alguna dilatacién o contraccién, deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con
terminacion de barniz cedro.

- Puertas: Placas y Tableros

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas,
de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las
observaciones hechas para los marcos de madera. Debera preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o
en la pared, para que la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino
con terminacién de barniz cedro.

- Herrajes

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de
5 agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija. Las puertas de 2
hojas llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerradurascon picaporte tipo
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manija. Todas las cerraduras deben ser de primera calidad tipo YALE, no se permitiran en ningin caso herrajes
que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

Obs: Las marcas mencionadas en las Especificaciones tecnicas, son meramente enunciativas a los efectos de
resaltar la calidad de los productos requeridos.

b) Para banos y vestuarios (Boxes)

Las puertas de los SSHH y vestuarios seran del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje,
conforme a planos e iran colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los
lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimension de
manera a alojar con seguridad a la cerradura.

Estas puertas seran pintadas con una base a dos manos de aceite de lino triple cocido y posteriormente con dos
manos de pintura sintética brillante color marrén caoba.

ABERTURAS METALICAS Y BARANDAS METALICAS
a) Aberturas metalicas
- Ventanas del tipo balancin

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos.

Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberén llenar toda la
superficie de contacto con las mismas y no se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a
emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

- Colocacion

La colocacidn se hard de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El
cargado de las vigas y pilares de Ho Ao que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o
varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacidn pueda soldar en obra a dicha abertura. Se
deberd tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser
pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacion en obra, y otras dos, con pintura esmaltada
sintética opaca como terminacién; el color a ser determinado por el Fiscal de Obras.

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas mdviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las
hojas en su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.a.3) Puerta metalica 1,20x2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10

Elmarco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira
que sean solo puntos visibles. L* puetas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con'
bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja). Cade hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared
de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera
que en su parte superior se fije al marco y con su parte inferior encastrada en una guia metalica que debera ir
embutidae nel pisod egranito. Ademas, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con
doble perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto,
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en
forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su
colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba mate.

ALFEIZAR DE VENTANAS
a) De revoque 1: 3: y Mocheta de revoque

Se ejecutara con cemento - arena (1:3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma
que el agua se escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla
(1:3) cemento arenay pintado con pintura latex color ceramica.

b) De ladrillos comunes a sardinel.

Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de
vitrificacion. Se ejecutara solo en el tramo correspondiente a cada aberturay canteros.

c) De paredes revocadas al latex acrilico:

Las paredes revocadas llevaran 4 (cuatro) manos de pintura al latex acrilico, debiendo ser tratadas con 2 manos de
blanqueo antes de la colocacidn del piso y sellador acrilico. No se permitird adicionar a la pintura jabén ni aceite de
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ninguna clase.

b) De pilares revocados al latex acrilico:

Rigen las mismas Especificaciones que paredes al latex.
e) De pilares de ladrillos a la vista

Seran pintadas con dos manos de pintura siliconada antimoho, incoloro o con dos manos de latex acrilico color
ceramica, siguiendo el mismo criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.

f) De aberturas de madera:

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), iran pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y
dos manos de barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera.
Las puertas para boxes de SSHH deberan ser pintadas con dos manos de aceite triple cocido y dos manos finales
con pintura esmalte sintético color marrdn caoba brillante.

g) De muros revocados por pintura al agua:

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura
al agua (latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la
parte inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color
claro que dentro de las aulas.

h) De aberturas metalicas:

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después d e /a misma.
Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos
los tipos de aberturas metalicas.

i) De ladrillos a la vista:

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar
la textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex
color cerdmica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinii de manera a no obtener colores ceramicos
de otros tonos.

j) De muros a la vista, al latex, color ceramico:

Seran pintados con 2 manos de pintura al [atex color cerdmica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o
suvinil, tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren
anexas a aulas existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque existente.

k) De estructura de techo en general:

La estructura metalica utilizado en general (vigas, perfileria, reticulados y correas) sera pintado con tres manos de
pintura sintetica, una primera mano de antioxido a la colocacién de techo y dos manos de terminacién, con barniz
sintético esmaltado color a eleccién de Fiscal de Obras. Sera importante la aplicacion de pintura preventiva
antioxido. Merece especial atencidn las partes de metalicas escondida en la mamposteria.

REVESTIMIENTOS

a) De azulejos:

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos
que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin
superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados
por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo tipo glaucol previa ejecucion de revoque peinado. Los
azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos
aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.
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VIDRIOS DOBLES
Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. de espesory serdn colocados con asientos de masilla.
PATIOS. RELLENOS Y COMPACTACION

Se debera proceder a la explanacion del predio libre de edificaciones, respetando las cotas indicadas en la planta de
conjunto, cotas de amarre. Los rellenos deberan hacerse por capas no mayores de 30 cm., debidamente humectadas y
compactadas. No se pagara como relleno de patio, los rellenos ejecutados con material del desmonte efectuado dentro del
predio, bajo el rubro N° 3.

PASTILLONES DE PATIO Y CORDONES DE MAMPOSTERIA DE
BORDE

a) Pastillones:_Los camineros seran hechos de bloques de H° (pastillones), y tendran medidas iguales a 1,80 x 10 cm. de
espesor, debiendo asentarse sobre terreno compactado,

respetando las cotas que aparecen en los planos. Los pastillones irdn separados por juntas de secas y la ejecucion sera del
tipo damero.

El vaciado de éstos debera hacerse en su posicion definitiva, debiendo utilizarse un H° de 1:2:4 (cemento - arena - piedra
triturada). Le superficie de los mismos debera ser rodillada y ejecutada sobre alisado de cemento arena 1:3 con un espesor
no Mayor de 0,5 cm. y antes del fraguado total del H° permitiendo una adherencia perfecta. En las escuelas construidas con
modulos de 200 m llevaran pastillones de 2,00 m. y en las que se construyen con médulos de 1,80 m. llevaran pastillones de
1,80 m.

b) Cordones de mamposteria de borde: En todos los bordes exteriores de los pastillones, deberan llevar:

- Muros de ladrillos de 0,30 y en los lugares donde se requiera un relleno superior a los 0,40 cm, se debera prever la
ejecucion del cimiento de piedra bruta de 0,40 X 0,50. Este muro de ladrillo debe ir revocado.

- Elrelleno y compactacion requeridos para estos trabajos deberan computarse
en este rubro.
PASTILLONES DE HORMIGON ARMADO DE PATIO

Estos, seran ejecutados en donde pasan por encima de los canales de desagiie a cielo abierto o camineros de
intecomunicacion, con armaduras de @ de 8mm cada 10 cm. en ambas direcciones, conforme lo indican los planos
respectivos. Regiran las mismas Especificaciones que para los pastillones de hormigén sin armadura.

GRADAS C/MUROS LATERALES DE MUROS VISTOS Y SARDINEL
DE PROTECCION

a) Gradas: En los sitios indicados en los planos y lugares que requieran, se haran gradas de ladrillos de acuerdo a los
detalles de las laminas correspondientes, con:

b) Muros laterales de ladrillos comunes de primera calidad la vista,
c) Muros laterales de ladrillos prensados a maquina a la vista.

Todos los bordes de gradas llevaran empotrados hierros angulo de 1". Para la construccién de las mismas, se
respetaran las cotas que aparezcan en los planos. La ejecucion de este rubro incluye en su costo todos los
componentes expresados en el plano de detalle, como por ejemplo: excavacién, cimiento, muros, contrapiso,
rellenos, hierros, angulos, aislacion asfaltica vertical y horizontal, etc.

MUROS DE CONTENCION
a) De ladrillos vistos semiprensados yeteados de 0,30 m.:

Se haran muros de contencidn de 0,30 de ladrillos vistos semiprensados veteados con mezcla 1:2:10 (cemento - cal -
arena), en los lugares que por desnivel sea necesario y que indicara el Fiscal de Obras. La terminacion superior sera
a sardinel a todo lo largo. En el costo de este muro se incluird una cimentacion de piedra bruta de 0,40 de ancho por
0,50 de profundidad. Este rubro se presupuestara por metro lineal su altura promedio serd de 1 m.

b) De piedra colocada a la vista;

Se haran muros de contencién de piedra colocada a la vista con mezcla 1:2:10 (cemento - cal - arena), en los lugares
que por desnivel sea necesario y que indicara el Fiscal de Obras. Este rubro se presupuestara por metro lineal y su
altura promedio sera de 1,20 m. Se debera ejecutar de acuerdo a los planos de detalles.

CANTEROS

Se haran en los lugares indicados en los planos y de acuerdo a los detalles correspondientes. Los canteros se
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haran con muros de ladrillos vistos semiprensados veteados de 0,30, asentados con mezcla 1:2:10 (cemento -
cal - arena), no tendran en ningln caso una altura menor de 0,50 m. A los efectos del computo métrico, la
aislacion vertical con panderete, debera incluirse dentro de este rubro. El costo de todos los demas
componentes del rubro expresado en el plano de detalle, estan incluidos en este mismo rubro, como, por
ejemplo: excavacion, muros de ladrillos, ladrillos a sardinel, etc. No incluye cantero de portdn de acceso, que se
presupuestara en el rubro "portén de acceso. En este rubro también se Resupuestara, el llenado total del
cantero con tierra vegetal y el empastado del mismo. Los canteros que en algunos de sus lados tenga una altura
superior a 1 m., se construiran como muros de 0,45 m.

DESAGUE PLUVIAL.
a) Canaletas y cafos de bajada:

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada
N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registro
decantador con tapa tipo trampa y malla de seguridad desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie
a cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Irdn pintados con anticorrosivos del tipo
Corrless o similares, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de
Obras y el costo estara incluido en este rubro.

b) Canal de desagiie y rejillas:

Se haran canales de desaglie para evacuacion de aguas pluviales en los sitios indicados en los planos, construidos
con ladrillos con mezcla 1:3 (cemento - arena) y con las medidas especificadas en los planos. Se asentaran sobre un
contrapiso de hormigdn de cascotes de 10 cm. de espesor. El contrapiso se hara con mezcla 1: 6 (cemento - arena), y
12 partes de cascotes cuyas dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm de diametro. En los lugares donde los
pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los mismos, se construiran a ambos lados del canal de desaglie
muros de 0,30 para asiento de los pastillones de acuerdo a los detalles especificados en los planos. Todos los
componentes especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en este
rubro. También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos correspondientes deberan
incluirse en este rubro.

c)Cafierias de desagiie pluvial y registros:

Se construiran de PV.C. 150mm. con pendiente minima de 2%, y son los que unen las bajadas con los canales de
desaglie. Los registros correspondientes tendran sus costos incluidos en este rubro.

d) Registro de decantador:

Se construiran segln detalles que figuran en planos.

CERRAMIENTO EXTERIOR Y PORTONES DE ACCESO.

a) Cerramiento exterior ¢/malla metalica y muro inferior de mamposteria armada:

Como cerramiento exterior se ejecutara un cercado perimetral con malla metalica, muro inferior de mamposteria
incluida la nivelacion y parantes de HoAo de 2,80 de altura cada 3,00 (tres) metros. La malla metalica sera de 2"x2" e
ird reforzada con 3 (tres) tensores de alambre galvanizado N°9 en el extremo curvo del poste se deberan colocar tres
hiladas de alambre de pua. Los parantes de Ho A irdn anclados en dados de Ho. Ciclopeo: Estos deberan apoyarse en
el fondo de la fosa sobre una losa de Ho de 10 cm. de espesor. Cada 20 m. se colocara otros parantes como
contrafuertes, ademas de los contrafuertes esquineros. Sobre el muro inferior de piedra deberd llevar un muro de
nivelacion de ladrillo comin pudiendo ser visto o revocado. Los detalles de este cerramiento exterior se encuentran
detallados.

b) Portén de acceso:

Se construira del tipo indicado en lamina correspondiente Se incluyen en el costo de este rubro los detalles
indicados en los planos de detalles. El color de la pintura del port6n sera determinado por el Fiscal de Obras.

INSTALACION ELECTR/CA-ARTEFACTOS ELECTRICOS.
1. GENERALIDADES.

1. Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la
mano de obra especializada necesarios para la terminacion de la obra. En el caso particular de las
intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o
abastecimentos de agua debera Preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y
deberd presupuestarse dentro del Rubro de Instalacidn Eléctricas.
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1.4. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de
Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y 0
Especificaciones Técnicas.

1.6. En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccion de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado.

1.7. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccion de
los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser
de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones
sanitarias, seglin las dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10
cm. de arena lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién
mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterrdneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta
tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas
autovulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes que éstas.

No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

1.9. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se
colocara una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o
basuras Merece especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién hasta su
presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden
calibrar peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1. 10. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas
modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y 0 fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminacién de patio, estardn comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto
sin que esto excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

1.14. Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser
puestos a tierra.

1.15. Esta prevista la alimentacidn de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV
allado del TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

1.16. Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las
Especificaciones Técnicas.

2 ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente,
asi como de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su
equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones
Técnicas de ANDE.

2.2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los
planos. Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones segun su origen. Los cables a ser utilizados seran de
la marca INPACO.

2.3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la
practica por el Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones
para los mismos.

3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tension.

Obs: Las marcas mencionadas en las Especificaciones tecnicas, son meramente enunciativas a los efectos de
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resaltar la calidad de los productos requeridos.
2.3.2. Llaves termomagnéticas.
2.3.2.1. Caracteristicas Generales.

Llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a
circuitos de utilizacion en edificios.

NOTA: Todas las llaves termomagnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea y a titulo de orientacion que
expresan que: MERLIN GERIN HAGER O TERASAKI

Obs: Las marcas mencionadas en las Especificaciones tecnicas, son meramente enunciativas a los efectos de
resaltar la calidad de los productos requeridos.

2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
2.3.3.1. Caracteristicas generales

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves,

de buena calidad y de buena presentacién. Seran segin se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas
de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o
combinaciones de estos accesorios.

2.3.3.2. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de
material plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

NOTA: A titulo de orientacidn, se expresa que los accesorios "ATMA", "VETTO" 0 "SICA", serdn aceptados.

Obs: Las marcas mencionadas en las Especificaciones tecnicas, son meramente enunciativas a los efectos de
resaltar la calidad de los productos requeridos.

2.5. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
2.5.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa No 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de
fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad
para los que la operen.

-El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal
forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

-En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que
pertenece.

-Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del
tablero.

-Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de
ventiladores que iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados
con jabalina de cobre de 2,00 mts.

-Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo
TM de procedencia europea. También debe estar aterrado.

3. ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION
3.1. Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes
3.1.1. Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros
accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa No 22 o de mayor espesor, pintadas con
anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacién directa.
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Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitird el uso de cadenas ni de otro material que no
permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a
una altura maxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar
que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanc ode lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo
bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién. NOTA:
Todos los artefactos de iluminacidn deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal
de obras.

3.2. Equipo eléctrico para iluminacién de patios con lamparas de vapor de mercurio de 250 W.
3.2.1.Caracteristicas generales..

Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro

galvanizado de 2 1/2", de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en una base de hormigdn.

El hierro galvanizado debe tener con tapén hembra en la puerta de tal forma a que no penetre agua dentro del
cafio.

La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50x0,45x0,45, en la que se colocara una caja de
conexion de 10 x 10 con tapa de metal.

3.2.2.Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo lamparas, reactores c / base para
fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tensién de 220 V. entre
fasey neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La ldmpara sera de vapor de mercurio de una potencia de 250 W.

3.2.3. Caracteristicas constructivas. Los artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo
metalico y acrilico. Estaran preparados para fijarse en cafios de hierro galvanizado de 2" O, como se indica en el
numeral 3.2.1.

3.4 Ventiladores de Techo
3.4.1. Caracteristicas generales.
- Los ventiladores de techo seran de 56", con llave de comando de siete velocidades y caja metélica.

- Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma
que al funcionar no proyecten sombras y la sujecion de los mismos debera realizarse con varillas empotradas en el
Ho que deberan estar colocadas antes del vaciado de la losa.

CAMPANILLA ELECTRICA

Con comando desde la Administracion se instalaran una campanilla en los lugares que se indique en planos, del
tipo campana.

Observacién: En los planos no esta indicado el circuito del timbre pero se muestran los lugares en donde se
colocaran las campanillas y el pulsador.

INSTALACION SANITARIA

GENERALIDADES

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y
SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con las indicaciones que

impartan la Supervision y/o la Fiscalizacion de Obras y con las normas del INTN. sobre instalaciones y calidad
del agua.

AGUA POTABLE

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y cantidad para su utilizacion e n los
sanitarios, facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo Las cafierias de
alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de
plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes
obtener la conformidad de la Fiscalizaciéon de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran
estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn.

a) Instalacion de agua potable:

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

b) Instalacidn sanitaria:

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44,
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establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.
INSTALACION DE AGUA POTABLE
a) Red de distribucién interna:

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccién axonométrica de la instalacion interna con sus
correspondientes didmetros.

Las redes de distribucidn seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segln el caso
utilizdndose cafio de PV .C. (foscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tes,
curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente. Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido
roscable, asi como sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas desarmables con bridas y amuradas a la
mamposteria de la base del tanque.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m del nivel del piso terminado.
De esta cafieria de alimentacion se derivaran los

correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitatios.
Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn etc., se haran utlizando accesorios adecuados.
No se permitira el doblado de ningun caso.

En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacion con sus respectivos didmetros. Se han ubicado las
valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de
12"y donde sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexion al artefacto o cisterna segln los
casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico.

Cada tendrd su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacion de agua dentro del bafio . Este sera
del tipo "Exclusa" o compuesta. Todas las bocas de riego de 3 /4" estaran a 0,60 m del nivel del piso, e irdn sujetos a
parantes de cafios de hierro de 3" tapado y macizado con cemento arena 1,00 en el terreno y asegurados a un dado
de Ho de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro
galvanizado.

b) Cafios:

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua
caliente. En la red externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que
aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La instalacion de la cafieria de plastico se realizara siguiendo
estrictamente las indicaciones del fabricante y /0 lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional
de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de
paso generales se ubicaran en registros de Ho prefabricado de 0,20 x0,20 m. con tapa del mismo material. En todos
los casos debera tener presente la necesidad de un facil mantenimiento futuro.

c) Valvulas y registros:

- Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

_Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

a) En los casos de que todas las bocas de riego sean de 3/4".

b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

¢). En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.

d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se real/zara el ensayo de todo el sistema de la
formay durante el tiempo que se indica en el numeral 8 de la NP

INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGUE CLOACAL
GENERALIDADES
Esta seccion trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado,
a) Red de recoleccidn de aguas servidas:

La red completa de recoleccidn de aguas servidas figura en los planos, donde se detallan para cada tramo la
clase de cafio a ser utilizado. Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en ningin caso
la utilizacidn de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén
de arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica. Las zanjas para
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el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no
excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias
externas de recoleccion, en cada cambio de direccién y cada 10 metros de distancia o fraccidn, segln se indica en el
plano de Planta General de Conjunto, se instalara una camara de inspeccion. de las Normas NP No 44 y se construira
de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento - arena).

- Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de
ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que
sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las
canaletas se construiran, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del diametro
de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radier en

a paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

-La camara de inspeccidn principal tendra una dimension de 0,60 x 1,00 o metros conforme indican los planosy la
profundidad indicada en el detalle corres pondiente. Se construira de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y
revocada internamente con un mortero de cemento 1:3 Su borde mas cer cano estarda a 1 m del lindero de la
profundidad y dentro de la misma todas las cdmaras de inspeccidn que se encuentren en lugares donde exista piso
de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa. El cafio de ventilacién terminara encima del techo y su
terminacion armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas para evitar la introduccion de
pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna
elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en consideracion al uso del edificio

b) Caios:

Los cafios de plastico asi como los accesorios que se utilicen en la construccidn de la red, deberan cumplir con las
Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacidn.

c) Tanque séptico:

Los tanques sépticos para tratamiento de desaglie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se
harén de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento - arena). La losa de fondo se hara con hormigén 1:2:3
(cemento - arena - piedra triturada), tendrd un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se
trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento - cal - arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la
losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento - arena). El revoque impermeable de los tanques sépticos,
se construira con tres capas. Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del
terreno.

d) Pozo absorbente:

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se hardn de piedra bruta colocada con
mezcla 1:6 (cemento - arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento - cal - arena. El fondo no
llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas. indicadas en
los planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocard | e ta turada y arena lavada
compacta para evitar hundimientos y posteriors desmoronamientos.

e) Campo de irrigacion superficial:

Se utiliza éste sistema cuando el nivel de la napa freédtica se encuentre a 1,50 m. aproximadamente del nivel del
terreno. Se ejecutaran conforme a detalles individuales que se adjuntan para cada caso en los planos respectivos .
Las camaras de inspeccion externas seran de 0,40 x0,40 m.; 0,50 x 0,50 m.; 0,60 x 0,60 m., seglin el caso, y llevaran
doble tapa. La interna serd de Ho Ao con varillas 06 mm. e ird macizada con mezcla pobre y la externa, también de
Ho Ao , apoyada sobre el registro. Se construiran siguiendo las indicaciones especificadas en los planos
correspondientes (dimensionamiento y tipos de cafierias, longitudes y superficies de irrigacion).

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
GENERALIDADES

Los artefactos y la griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones
cromadas en las alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o
tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para asegurar su correcta fijacion.

a) Inodoros:
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A pedestal con asiento y tapa de plastico con descarga de cisterna alta, instaladas completas con sus tubos de
descarga de P.V.C. rigido y embutidos.

b) Lavatorios:

Mediano (57 cm. x 45 cm.). Estaran colocados empotrados en mesadas de HoAo revestidos con azulejos y bases
de mamposteria revestidos totalmente de azulejos. Tendra una canilla para lavatorio pico largo cromado de
desagiie a sopapa cromada, tapén de goma con cadena de bolilla para cada lavatorio.

c) Mingitorio:
con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con pana cromada.
ACCESORIOS:

a) Perchas: Seran del tipo doble y se colocaran una en cada caseta de inodoros en todos los sanitarios sin excepcion
y también dos en cada caseta de duchas. En los vestuarios se colocaran tantas unidades dobles como sean
necesarias en los lugares que posteriormente indique el Fiscal.

b) Jaboneras: Seran de 15 cm. x 15 cm. y se colocaran uno por cada lavatorio sin manija. En cada caseta de ducha
llevara uno de 15 cm. x 15 cm. con manija. Se colocaran también dos con manija por cada bafiera.

c) Toallero: Se colocara un toallero por cada lavatorio en los SS.HH. destinados a la Direccién y profesores,
d) Portarrollos: Se colocara uno por cada inodoro.

e) Espejos:_Se colocaran con marcos de madera o plastico atornillado a la pared con tarugos de plastico, tamafio
minimo 0,60 mx 0,50 m. Se colocara uno por cada lavatorio.

MOBILIARIO INCORPORADO AL EDIFICIO

a) Pizarrones: EL CONTRATISTA deberd confeccionar pizarrones embutidos en las paredes. Dichos pizarrones
deberan ejecutarse conforme a las siguientes especificaciones: preparar el marco de material cerdamico y portatiza
con ladrillos empotrados, revocados posteriormente con mortero 1:3 (cemento-arena), dandole una terminacién
redondeada en las aristas interiores. En la zona del pizarrén propiamente dicha, aplicar una azotada con hidréfugo
(ceresita). Posteriormente revoque con mortero 1:3 (cemento-arena) y aplicacién de 3 manos de enduido

plastico con fina textura de terminacidn, luego de la cantidad de lisado necesario.

Aplicar sellador o fijador plastico, y 3 manos de pintura sintética para pizarrén, color verde pizarra. El marco
portatiza con color gris.

LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se
debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depésitos,
retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area

limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA Dentro de este rubro debera incluirse
el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado,
con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES
ALCANCE

Los materiales a utilizar deberdn responder a las calidades previstas en la documentacién contractual EL
CONSTRATISTA estéd obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la

obra. Todos los materiales destinados a la obra serdn de primera calidad y tendran las formas, dimensiones y
caracteristicas que describan los planos y la documentacion del Contrato. EL CONSTRATISTA debera suministrar, si

se le pidiere, muestras de los materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizaciéon. Los materiales que la Supervision y/o Fiscalizacion de Obra
rechacen por no estar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, no podran ser utilizados en la obra y seran
retirados de la misma en un plazo no mayor que cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o
rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del
arte o de las Especificaciones contractuales, seran reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo
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CAL

stos que demande la sustitucidn. Si por razones de propia conveniencia, EL CONSTRUCTOR deseare emplear
materiales de mejor calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscalizacion de
Obra, no le daré derecho a reclamar mayor precio que el que les responde al material especificado.

AGUA

Sera proveida por EL CONTRATSITA y se empleara la mas pura posible. No se aceptara agua que contenga mas de
cinco por ciento (5%) de sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, o que sea rica en
acido carbdnico. El agua estara exenta de arcilla.

CEMENTO

Se utilizara cemento nacional Vallemi Tipo 1, que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas
del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion - NP N° 70. Para las estructuras de Ho Ao no se permitira el
empleo de otro tipo de cemento diferente al especificado, sin la autorizacién del Fiscal de Obras. Se podra utilizar
otra marca, siempre aprobado por el Fiscal de Obras, que retina las mismas caracteristicas de calidad, teniendo en
cuenta la falta del mismo. El polvo debe ser de color uniforme y tiene que estar acondicionado en bolsas de papel
de cierre hermético, con la marca de fabrica y procedencia, en lugares secos y resguardados. Todo envase
deteriorado que revele contener cemento fraguado serd rechazado. También seran rechazados aquellos envases
que contengan material cuyo color esta alterado.

La cal viva podra ser triturada o en terrones, proveniente de calcareos puros, y no podra contener mas de tres
por ciento (3%) de humedad ni mas de cinco por ciento (5%) de impurezas. Se apagara en agua dulce, dando
una pasta fria o untuosa al tacto. Si la pasta resultare granulada, debera ser cribada por tamiz. Esta operacion
no eximira a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacion posterior de los
granulos por defecto de apagado de la cal. En ningln caso podra emplearse la cal antes de los cinco (5) dias de
su completo apagamiento. Antes de su apagado debera ser conservada en obra dentro de locales adecuados, al
abrigo de la humedad e intemperie, estibada sobre starimas o piso no higroscépicos.

ARENA LAVADA

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias organicas ni arcillas. Su composicién
granulométrica sera la mas variada posible: entre 0,2 y 3 mm. Para el revoque se usara arena fina o mediana o bien,
una mezcla de ambas por partes iguales. En ningin caso se utilizard arena gorda para ningln tipo de
mamposteria.

LADRILLOS

- Comunes de primera calidad de la zona del chaco:_Deberan estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacion. Seran
de color uniforme, de aristas vivas, caras planas, sin grietas ni nlcleos calcareos. Se buscara, en lo posible que las
dimensiones permanezcan constantes, que presenten todas las caras una misma apariencia y que al golpearlos
tengan un sonido metélico. Deben estar bien mojados antes de usarlos a fin de asegurar una correcta unién
ladrillo-mortero. Los ladrillos a utilizar en estas obras deberan ser ladrillos comunes o huecos 3 agujeros de primera
calidad.

- Semiprensados veteados: Se utilizardn ladrillos semiprensados veteados o color uniformes, en los muros que se
indiquen tanto en los disefios como en el computo.

VIDRIOS

Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran
dobles, de espesor regular de 3mm. Todos los vidrios, deberdn ser cortados en sus exactas medidas, siendo Unico
responsable de tal exactitud EL CONSTRATISTA.

CHAPA DE ZING, TIPO SANDWICH ISOPANEL

Deben de chapa N° 26, con nucleo de poliuretano, espesor 5cms y terminacion pcv 1cm parte interior.

CANOS Y ACCESORIOS:

P.V.C Rigido:
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Deberan ajustarse a las normas técnicas exigidas por [a ESSAP para instalaciones de

agua corriente y de desagiie cloacal y pluvial.

PIEDRA.
Bruta:

Las piedras para cimientos seran tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y
arenisca cuarcitica que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais). Deben ser durables, no presentar
grietas y agujeros y tendran una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se admitira la
utilizacién de la piedra tipo "0".

Triturada:

Provendra de la trituracion de piedras basalticas duras. Pueden emplearse también cantos rodados en las mismas
condiciones. En ambos casos, las piedras deben ser completamente limpias, estar libres de particulas blandas,
desmenuzables, delgadas o laminadas. El agregado grueso sera piedra triturada del tipo 4a. Podra utilizarse otro
agregado de granulometria diferente a la especificada, variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas
que en cada caso se fijen.

VARILLAS DE ACERO

Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica FYK = 4.200
kg/m?2. (ACERO AP 420 DNS). Antes de su colocacién seran limpiadas de escamas de 6xido, no debiendo sufrir
mermas de secciones superiores al diez por ciento (10%). Para ataduras y empalmes de barras se empleara alambre
cocidode 2 mm.

ESTRUCTORA METALICA:

La estructura metalica deberan ajustarsema las medidas indicadas en los planos.

Estas especificaciones incluyen los trabajos relativos a la fabricacion y montaje de correa, vigas metalicas, pilare
metalicos y de cualquier obra metélica.Los perfiles laminados que sean utilizados serdn de acero estructural que
llene los requisitos INTN; los calibres especificados son "estandar" y son minimos.

Los electrodos para soldadura de arco llenaran los requisitos de las "Especificaciones para electrodos de soldadura
de arco para hierro y acero", INTN. Todos los elementos seran pintados con dos manos de pintura anticorrosiva, la

cual quedara integrada a esta partida, la pintura a utilizarse sera una base de pintura anticorrosiva de imprimacion

del tipo de alta calidad y una de acabado de pintura sintetico tipo esmalte de la mejor calidad, que cubra
completamente todas las superficies metalicas incluyendo las soldaduras; se tendra cuidado antes de aplicarla. En
ningln caso se aplicard pintura sobre superficie con 6xido, polvo, grasa o cualquier otro material extrafio. Las
estructuras metdlicas seran instaladas de acuerdo con las medidas que se rectificardn en la obra y los contornos que
indiquen los planos. Los 14 cortes y perforaciones dejaran lineas y superficies rectas y limpias, las uniones
permanentes seran soldadas. Los miembros terminados tendran una alineacion correcta y deben quedar libres de
distorsion, torceduras, dobleces, juntas abiertas y otras irregularidades o defectos; los bordes, angulos y esquinas
seran con lineas y aristas bien definidas, debiendo cumplir en todo caso con las especificaciones para fabricacion y
montaje de acero estructural para edificios del INTN Las piezas a soldar se colocaran tan préximas una a otra como
sea posible y nunca quedar separadas una distancia mayor de 4 mm., el espaciamiento y separacidn de los cordones
de soldadura, sera tal que evite distorsién en los miembros y minimice las tensiones de temperatura. La soldadura

debera quedar libre de escoria y ser esmerilada cuidadosamente antes de ser pintada. La técnica de soldadura
empleada, la apariencia, calidad y los métodos para corregir trabajos defectuosos, estardn de acuerdo el buen arte
de la carpiteria metalica.

Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la
superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados.

Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar
suaves al tacto.

PISOSY ZOCALOS

Seran ceramicos porcelanatos de color a eleccién de Fiscal de Obras. Los zécalos mediran 10x 20 cm. y las
baldosas 20x20 cm. y las de los bafios 15x15 cm.
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Deben estar estacionados como minimo un mes. Las caras de las baldosas y de los zdcalos seran planas, sin
rebarbas, rajaduras u otros defectos. La capa superior, de cemento y colorante, tendrad un espesor minimo de 3
mm., debiendo estar perfectamente ligada al cuerpo de la baldosa. El espesor total de las baldosas sera de 2,5 cm.
como minimo.

ALAMBRE P/ATADURAS Y EMPALMES DE BARRA

Para este trabajo se empleara alambre de 2 mm.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
NSTR ION DE INA MEDOR
. .
- Estas Especificaciones son generales y contemplan la totalidad de rubros de los
diferentes tipos de obras que encara el Ministerio de Educacion y Cultura.

CONSIDERACIONES GENERALES:

» Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente

aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de

sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia

necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y

documentos contractuales.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren

la correcta ejecucion de la obra.

o EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

LIBRO DE OBRAS:

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTAy quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control de todos los trabajos
desde la preparacién de la obra hasta la recepcion definitiva.

VALLADO DE OBRAS:

Se determinara la necesidad de cerrar el perimetro del obrador con un vallado, de manera a proteger a las
personas que circulan en la institucion. El cerco sera de 2.00 m de altura. Se aclara que los cercos a colocar en el
perimetro que circunda la obra y obrador, seran con portones y puertas de entrada suficientemente resistentes
de manera a garantizar la seguridad de cerramiento. El cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir
del acta de inicio. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta, por mas que no esté especificado en
la planilla de contrato.

CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 3,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano proporcionado
por la Gobernacién de Boquerdn. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro
de los 30 dias de iniciada la obra y siendo propiedad de la Gobernacién de Boquerdn permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

También debera prever en su oferta la provision y colocacion de una placa de bronce de 0,40 m x 0,50 m con letras en
relieves, conforme a plano proporcionado por la Secretaria de Obras Publicas.
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El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de madera y pintado con esmalte sintético en el caso de Cartel de Obra, y
con base de madera lustrada y chapa de bronce o simil con la descripcion de la obra y transcripcion del equipo ejecutivo,
legislativo y administrativo de la Gobernacion.

La altura a que debe ser colocado el letrero sera de dos (2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

PREPARACION DE LA OBRA
a) Limpieza y preparacion del terreno

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas,
escombros, construccion precarias, etc., si los hubiere

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices
extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidara
adecuadamente durahte todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que
deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos,
termitas, tacurdes, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccién todos los materiales
provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de
eliminacion, antes de efectuar el replanteo.

b) Replanteo y Marcacion

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos , sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta

marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de
Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2" x 3" y cabezales de 1" x 3" como minimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por
el Fiscal de Obras EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que
pudiere perjudicar a la obra y/0 terceros.

EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO (FUNDACION DE H°C° O PBC)
a) Excavacion de cimientos
Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los

cimientos que contendran, especificados en los planos de cimentacidn. De las excavaciones se quitaran las piedras,
troncos, basuras y cualquier otro material que

por descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y

nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara
'ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras

ESTRUCTURA DE H°® A°®

Resi i C istica del H L I
La misma sera de fck 210 Kg/cm?2 a los 28 dias.

a) Excavacion y carga de zapatas.

b) Pilares.

c) Vigas

d) encadenados

a) Excavacion y Carga de Zapatas:
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Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas
deberan asentarse sobre sello de Ho pobre con mezcla 1:3:6 (cemento - arena - triturada), y no deben estar en
contacto con

agentes agresivos, tales como sales, Oxidos, etc. KCACION YEI recubrimiento minimo de las armaduras en
condiciones normales no serd menor

5cm. Como norma general no se permitira la utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién
de H° de consistencia plastica-evitandose la

segregacion de materiales solidos y la acumulacion en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie
de H°.

CIMIENTO DE HORMIGON ARMADO (para la zona Chaco)

Los anchos de los cimientos seran de 60 cm, una altura de 25 cm y una profundidad de excavacién de 50-60 cm. con
armaduras de @ 8 ¢/15-60.-a lo ancho y armaduras corridas longitudinalmente (distribucién) de 3 @8mm cada 27.5
cm La cimentacidn se hara con Hormigén (Cemento-Arena lavada-Triturada IV), con una dosificacion de 1:2:4. Esta
dosificacion se utilizara con el Hormigdn Armado. La excavacién ira sellada con una mezcla de cemento-arena (1:3)
con 5 mm de espesor. La Piedra triturada con granulometria IV, sera baséltica y la arena lavada sera de rio, libre de
restos organicos, el Cemento podra ser del tipo I, el Puzzolanico (PZ) O el Compuesto. De las excavaciones se
quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicion, pueda ocasionar
hundimiento. Los fondos seran uniformes y nivelados, y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas
abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las
zanjas en caso de errores de niveles. Si ésta cimentacién debiera modificarse por problemas imprevistos del
terreno, el Supervisor de Obras indicara la solucidn del caso. En los lugares en que esta zapata corrida servira de
apoyo a los pilares de H°A° de 020 x 025 m, se debera reforzar la base con armaduras de 3910 de 1,00 m. Dados o
zapatas de H°A° aisladas sera de 70x70/80x80/100x100cms llevaran aramduras @10 cada 15cms, cortes
proporcionales a dimesiones de Dados o Zapatas de H°A° de Estos pilares construidos en las esquinas o
intercolumnios en modulos iguales de las aulas con armaduras 4912 y estribos o del ¢/ 15/17.5/20

b) PILARES, C) VIGAS

ENCOFRADOS:

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran e previstos de antemano los agujeros
y nichos necesario para os artefactos de iluminacién y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el
hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se
proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las
dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracidn del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y po contraccion del hormigdn. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por
intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos Estos parantes no podran tener una separacion
de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar
la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vezy
en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno
por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

ARMADURAS
Proteccién del material

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la
obra, debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No
obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

CORTE YDOBLADO

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra
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indicacidn e autorizacion, el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacion se indican: los
estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el
caso de los estribos, menores a dos veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las
barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de
diametro igual a 8 (ocho) veces el diametro de la barra.

COLOCACION Y FIJACION

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacidn y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan
ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las
intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de
morteros. La substitucion de varillas de seccion o diametro diferente sera permitida solamente con la autorizacion
especifica del Fiscal de Obras. Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia convencional = 4.200
Kg/tm2.

AGREGADOS

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el
dimensionamiento del desagiie necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias sera de 210
Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por
el Fiscal de Obras.

MEZCLADO DEL HORMIGON

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigén deberd ser
completamente mezclado en una hormigonera de tal

capacidad y tipo que permita la obtencion de una distribucién uniforme de los CULTUR materiales en toda la masa
resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso

de emergenciay con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea

otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en
toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea

con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual, no deberan exceder el volumen de 250 litros.

COLOCACION DEL HORMIGON

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos,
dentro de los 30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.
Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdén debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas
alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacion debera ser bien compacto. Para ello,
se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea
descargada la siguiente y para evitar la formacidn de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie
lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo
de varillas o azadones. El empleo de vibradores mecanicos o manuales, es obligatorio y estard supeditado a la
presentacion y aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo largo de
cada seccion de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser

protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material

adecuado, y mantenidas humedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes
indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse
por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén. Segun lo indique el

Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la

resistencia.

REMOCION DEL ENCOFRADO Y DESCIMBRADO

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las

abrazaderas deberan ser
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removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitird la nos permanencia de porciones de

encofrados de madera el hormigén.

No obstante, y en ningin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7y 14

dias, respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las
tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el
Fiscal de Obras.

REMIENDOS

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que
hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos
7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades
causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se
observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la
misma proporcion que aquella usada para la estructura de la obra.

ENCADENADO DE H°A°®

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas
(balancines), agregar uno de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x
0,27y tendra 2 varillas de 8 mm de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm.
de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segin
planos y con varillas de 8 mm, y 10 mm. de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos
seran de varillas de 6 mm de didmetro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el
encadenado llevara un refuerzo con una

varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo serd de 2 varillas de avates 0 mm. de didmetro. Sobre
todas las aberturas que no alsancen la altura del

encadenado superior llevara mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de diangero, tres por hilada. En
estos casos iran Matizados con cemento y arena proporcion 1:3

MUROS DE NIVELACION
a) De 0,30, b) De 0,45y c) De 0,60

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento - cal - arena). A paredes de
elevacién de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacidn de 0,30. Se deberan
prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la
nivelacion sera de 0,60 x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el
Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo
requieran. En el caso de mamposteria de nivelaciéon armada, se preveran colocacion de varillas longitudinales 2

@8mm c/4hiladas.

RELLENOS Y APISONADOS INTERIORES

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada.
La dltima capa de 0,20 m. se hara con "tierra gorda" y arena gruesa, en proporcidn del 50%; sobre ésta capa se
asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para

cimientos o tierra con cascotes. Si faltase material para relleno se podra: - Usar tierra del predio de la obra

siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros
sitios. En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por
descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la

ultima capa de compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

AISLACION HORIZONTAL DE MUROS C/ ASFALTO; AISLACION VERTICAL c/ PANDERETE Y AISLACION DE LOSA

a) Horizontal

En todos los muros de elevacion sobre la segunda, hilada de ladrillos

contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm.
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de espesor, perfectamente alisadas

con mezcla 1:3 (cemento-arena)

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicion de ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

b) Vertical con Panderete

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento
- arena) en el caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento -
arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningln tipo de
aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procedera a

ejecutar un muro en panderete, sobre el cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

c) Aislacion de losa

La losa debera pintarse con dos manos de pintura asfaltica, encima de esta pintura se realizara una carpeta de

H° de Cascote con las pendientes del 1% hacia los lugares de desagiie. Sobre esta carpeta se colocara la
membrana asfaltica con aluminio de 3mm de espesor.

En los bordes de la losa se ejecutaran dos hiladas de ladrillo de 0,15 m, con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena).

Este muro debera ir revocado. Los cafios de desagiie seran de 40 mm, y se colocaran cuatro del lado de la

galeria y cuatro en el sector opuesto a galeria. Los bordes deberan llevar un revoque ejecutado con mezcla 1:3

(cemento, arena) con terminacién en media cafia y la membrana debera envolver a la misma.

MUROS DE ELEVACION

Observacién: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ej ecutaran con ladrillos comunes de
primera calidad o semiprensados veteados.

Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los
ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del morter o apretandolos de manera
que éste rebase por las juntas y se recogera el fue fluya de los paramentos

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén vy, en
absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos
bien paralelos ante si'y sin pandeos. Se construiran simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas
o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros
exteriores son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la ejecucion de estos muros, en los 4
esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las
rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de
apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacidn 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para
todos los muros de elevacion y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su
ejecucion. Todo mortero que ya se endureci6 o fragub no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En los
muros de elevacidn por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @8 en
dos hiladas con mescla 1-3.

MUROS DE ELEVACION (para la zona Chaco)

Todas las paredes de elevacion PARA ZONA CHACO se ejecutaran con ladrillos hueco prensado de 0.12 x 0.18 x
0.33 y deberan ir trabados, a la vista en la parte exterior cuidando que los colores de los mismos sean uniformes
y se asentaran con mescla 1:2:8. Encalados con 0.005m de profundidad (1/2 cm). En el proceso de construccion
de estos muros se debera prever la colocacion de cafierias de instalacion eléctrica y cafierias de agua corrientes
utilizando los agujeros de los ladrillos huecos de manera a no dafiar la estructura del ladrillo y la pared. En los
muros de elevacidn por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del Muro debera llevar 2 varillas del 8

en dos hiladas con mescla 1-3. En el caso de la pared interna que ira revocada se debera prever azotada
cemento, plena 1-3 previo a la ejecucion del revoque.

a) Muros de 0,30 m. p/revocar
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Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena), con /asjuntas a un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente
trabados, nivelados y con planos perfectos.

b) Muros de 0,15 m. p/revocar
Rigen las mismas Especificaciones que el punto a)
c) Muros de 0,30 m. visto ambas caras

Los muros de 0,30 m. de espesor, con las dos caras vistas, se ejecutaran con 2 (dos) muros de 0,15 m. de espesor
vinculando ambos con varillas de hierro de O 8 mm. pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro
a trabary cada cinco (5) hiladas. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento - arena lavada). Posterior
a la colocacién, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para
muros vistos serd 1:2:10 (cemento - cal - arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente
encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una
profundidad de encalado maximo de 5mm. Se construiran hasta la altura del encadenado de Ho superior y se
regiran por las mismas Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con cepillos que no
dafien la textura natural del ladrillo.

d) Muros de 0,30 m. visto una cara
La ejecucion de éste rubro se regira por las mismas Especificaciones de los "muros de 0,30 visto ambas caras",
e) Muros de 0,15 m. visto una cara

Rigen las mismas Especificaciones que para los muros de ladrillos a la vista.

f) Muros de 0,20 m. p/revocar

Rigen las mismas Especificaciones que los muros de ladrillos comunes de primera calidad.
PILARES
a) De 0,30 x 0,30 revocados
Se ejecutaran con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberan estar perfectamente aplomados.
b) De 0,38 x 0,38 de ladrillos comunes vistos para galerias

Llevaran estructura de H° A° (nlcleo) y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano
respectivo y respetando las Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro.

TECHO CON CHAPAS DE ZINC CON ESTRUCTURA METALICA (para la zona Chaco)

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacidn, como ser: chapas de zinc, cielo raso de madera,
estructura de reticulado metalico (correas, porticos, etc.) imprescindibles para la buena y correcta terminacion
del techo.

El techo sera de chapa de zinc galvanizada N°: 26, debiendo asentarse sobre correas de reticulado metalico
cada 1,80 m como minimo. La estructura soporte del cielorraso (machimbrado de pvc) deberd ir amarrada a la
estructura metalica que sustenta el techo. Las chapas de zinc iran colocadas con dos ondulaciones
superpuestas lateralmente como minimo e iran sujetas con ganchos galvanizados roscados; tuercas y arandelas
metalicas y de goma. Se debera prever la colocacion de extractores edlicos, si fuere necesario.

Cielorraso

Se ejecutaran con machimbre de pvc de 1/2" x 3" o seglin presentacion existente en el mercado, fijados a
listones de 1"x3", tubos metalicos de 2 especiados a 1 metro, estos se fijaran a la estructura metalica con
listones de madera de 1 2 x 1 %2 o tubos metalicos de medidas proporcionales y resistentes, previa aprobacién
del Fiscal de Obras.

TECHO CON CHAPAS DE ZINC CON NUCLEO DE POLIURETANO CON ESTRUCTURA METALICA (para la zona
Chaco)

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: chapas de zinc N°26 con nucleo de

85/122



poliuretano de 5cms, con terminacidn pvc blanco interior y extrerior chapa prepintada color a aprobar por el
Fiscal de Obras, estructura de perfileria y/o reticulado metalico (correas, porticos, etc.) imprescindibles para la
buenay correcta terminacién del techo.

El techo sera de chapa de zinc galvanizada N°: 26, con nucleo de pulieretano y terminacion interior pvc blanco,

debiendo asentarse sobre correas de perfileria metalica, asentada sobre vigas de reticulado metalico cada 1,80
m como minimo o segln planta de estructura de techo. Las chapas de zinc iran colocadas con dos ondulaciones
o encastre superpuestas lateralmente como minimo e irdn sujetas con ganchos galvanizados roscados; tuercas

y arandelas metalicas y de goma. Se debera prever la colocacion de extractores edlicos, si fuere necesario.

REVOQUES.
a) Interior y exterior de muros a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos
deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y
cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena (1:3).

b) Exterior de muros a una capa con hidréfugo

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicidon especial de "ceresita" en
porcentaje adecuado.

c) De losas, vigas de H°A°

Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un
salpicado de cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la
ejecucion de corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.

CARPETA DE BASE DE PISO CERAMICO O PORCELANATOS

a) Para Pisos Ceramicos o Porcelanatos

Las Carpetas para piso o alisado de cemento de base para piso seran de una mezcla 1:3 (cemento - arena), la
carpeta de base no podra tener un espesor inferior a los 2cm. En ningun caso se colocaran piedra triturada en forma
separada de la mezcla. La carpeta de base ird asentada sobre el contrapiso, el cual debera estar bien nivelado antes
de su cargamento.

La superficie de la carpeta deberé estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ningln otro material que no sea la mezcla o adhesivo cerdmico
correspondiente para su colocacion. En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en
los bafios, corredores, etc., la carpeta ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en la carpeta y
de ser comprobada tal situacion, se procedera ai levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. La mescla
para la carpeta o alisado de base debera ser preparado a maquina.

PISOS
a) De Ceramicos o Porcelanatos

Se colocaran en los lugares indicados en los planos, si son ceramicos seran PI5 y porcelanatos de alto transito.
Seran de color y forma a eleccidn de la Fiscalizacion de 20 x 20 / 40x40 /060x60 cm. con excepcion de los bafios que
seran de 15x 15 /20x20 /30x30 cm.

El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se
colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacién el material debera ser
aprobado por el Fiscal de Obras.
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Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estos pisos irdn asentadas directamente
sobre la carpeta con un adhesivo para piso (adhesivo ceramico o para porcelanato). Las juntas se rellenaran con
pastina para pisos, color simil al piso colocado logrando una pastina del mismo color que el de la baldosa de forma
tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracién diferente. Antes del secado de la pastina se procedera a
la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas.

La terminacion de los bordes de los pisos de los corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el lado
paralelo al muro. El piso a ser ejecutado en planta alta no debe llevar contrapiso, debiendo la losa estar
perfectamente terminada y nivelada, de manera a que el piso sea asentado Directamente sobre él, en caso de que
por imperfecciones en la ejecucion de la losa requiera realizar un contrapiso o carpeta de Ho para nivel ar, la misma
correra por cuenta del contratista. En ninglin caso se permitira la utilizac ion de un colchén de arena previa a la
colocacion.

En los bordes de galeria se ejecutara dos hiladas de ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en
las mismas cafierias desagiie de 40 mm. En la parte interna se debe prever la colocacion de zécalos.

ZOCALOS
‘cal .

Se colocaréan en lugares indicados en los planos. Seran de color igual a los pisos y colocados en todos los locales
donde haya piso ceramico porcelanato y en todas las paredes se colocaran con mezcla adhesivo (adhesivo
ceramico porcelanato).

ABERTURAS DE MADERA

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves
al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se
permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez,
duracién y estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin excepcién toda pieza de madera en la cual
se hubiera empleado o debera emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afia cualquier forma. Toda la obra
de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, sera arreglada
o cambiada por EL CONSTRUCCION, a sus expensas.

a) Para locales varios
- Colocacién de marcos

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis) tiraafondos por lado, pareados, de
1/2" por 5, macizados con mezcla 1:3" (cemento-arena)

Durante su colocacion se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad.
En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros.

Los marcos seran de madera de lapacho debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente
cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos. No se permitira que los marcos tengan pieza afiadidas en
cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los
marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente clavados.Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren
alguna dilatacién o contraccién, deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con
terminacion de barniz cedro.

- Puertas: Placas y Tableros

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas,
de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las
observaciones hechas para los marcos de madera. Debera preverse la colocacion de un tope o encastre en el piso o
en la pared, para que la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino
con terminacion de barniz cedro.

- Herrajes

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de
5 agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija. Las puertas de 2
hojas llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerradurascon picaporte tipo
manija. Todas las cerraduras deben ser de primera calidad tipo YALE, no se permitiran en ningin caso herrajes
que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

Obs: Las marcas mencionadas en las Especificaciones tecnicas, son meramente enunciativas a los efectos de
resaltar la calidad de los productos requeridos.
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b) Para bafos y vestuarios (Boxes)

Las puertas de los SSHH y vestuarios seran del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje,
conforme a planos e iran colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los
lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensién de
manera a alojar con seguridad a la cerradura.

Estas puertas seran pintadas con una base a dos manos de aceite de lino triple cocido y posteriormente con dos
manos de pintura sintética brillante color marrén caoba.

ABERTURAS METALICAS Y BARANDAS METALICAS
a) Aberturas metalicas
- Ventanas del tipo balancin

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos.

Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la
superficie de contacto con las mismas y no se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a
emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

- Colocacién

La colocacién se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H°® A°. El
cargado de las vigas y pilares de Ho Ao que queden sin revoque, deberd prever en su interior las planchuelas o
varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se
debera tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser
pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra, y otras dos, con pintura esmaltada
sintética opaca como terminacién; el color a ser determinado por el Fiscal de Obras.

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas méviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las
hojas en su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.a.3) Puerta metalica 1,20x2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10

Elmarco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira
que sean solo puntos visibles. L* puetas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con'
bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja). Cade hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared
de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera
que en su parte superior se fije al marco y con su parte inferior encastrada en una guia metalica que deberd ir
embutidae nel pisod egranito. Ademas, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con
doble perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto,
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en
forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su
colocacion, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba mate.

ALFEIZAR DE VENTANAS
a) De revoque 1: 3: y Mocheta de revoque

Se ejecutara con cemento - arena (1:3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma
que el agua se escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla
(1:3) cemento arenay pintado con pintura latex color ceramica.

b) De ladrillos comunes a sardinel.

Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de
vitrificacion. Se ejecutara solo en el tramo correspondiente a cada abertura y canteros.

c) De paredes revocadas al latex acrilico:

Las paredes revocadas llevaran 4 (cuatro) manos de pintura al latex acrilico, debiendo ser tratadas con 2 manos de
blanqueo antes de la colocacidn del piso y sellador acrilico. No se permitira adicionar a la pintura jabdn ni aceite de
ninguna clase.

b) De pilares revocados al latex acrilico:
Rigen las mismas Especificaciones que paredes al latex.
e) De pilares de ladrillos a la vista

Seran pintadas con dos manos de pintura siliconada antimoho, incoloro o con dos manos de latex acrilico color
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ceramica, siguiendo el mismo criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.
f) De aberturas de madera:

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), iran pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y
dos manos de barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera.
Las puertas para boxes de SSHH deberan ser pintadas con dos manos de aceite triple cocido y dos manos finales
con pintura esmalte sintético color marrdn caoba brillante.

g) De muros revocados por pintura al agua:

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura
al agua (latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la
parte inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color
claro que dentro de las aulas.

h) De aberturas metélicas:

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después d e /a misma.
Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos
los tipos de aberturas metalicas.

i) De ladrillos a la vista:

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar
la textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex
color cerdmica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinii de manera a no obtener colores ceramicos
de otros tonos.

j) De muros a la vista, al latex, color ceramico:

Seran pintados con 2 manos de pintura al [atex color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o
suvinil, tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren
anexas a aulas existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque existente.

k) De estructura de techo en general:

La estructura metalica utilizado en general (vigas, perfileria, reticulados y correas) sera pintado con tres manos de
pintura sintetica, una primera mano de antioxido a la colocacién de techo y dos manos de terminacién, con barniz
sintético esmaltado color a eleccién de Fiscal de Obras. Serd importante la aplicacion de pintura preventiva
antioxido. Merece especial atencidn las partes de metalicas escondida en la mamposteria.

REVESTIMIENTOS

a) De azulejos:

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos
que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin
superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados
por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo tipo glaucol previa ejecucion de revoque peinado. Los
azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacidn, no llevaran zécalos
aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

VIDRIOS DOBLES
Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. de espesory serdn colocados con asientos de masilla.
PATIOS. RELLENOS Y COMPACTACION

Se debera proceder a la explanacién del predio libre de edificaciones, respetando las cotas indicadas en la planta de
conjunto, cotas de amarre. Los rellenos deberan hacerse por capas no mayores de 30 cm., debidamente humectadas y
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compactadas. No se pagara como relleno de patio, los rellenos ejecutados con material del desmonte efectuado dentro del
predio, bajo el rubro N° 3.

PASTILLONES DE PATIO Y CORDONES DE MAMPOSTERIA DE
BORDE

a) Pastillones:_Los camineros seran hechos de bloques de H° (pastillones), y tendran medidas iguales a 1,80 x 10 cm. de
espesor, debiendo asentarse sobre terreno compactado,

respetando las cotas que aparecen en los planos. Los pastillones irdn separados por juntas de secas y la ejecucion sera del
tipo damero.

El vaciado de éstos debera hacerse en su posicidn definitiva, debiendo utilizarse un H° de 1:2:4 (cemento - arena - piedra
triturada). Le superficie de los mismos debera ser rodillada y ejecutada sobre alisado de cemento arena 1:3 con un espesor
no Mayor de 0,5 cm. y antes del fraguado total del H® permitiendo una adherencia perfecta. En las escuelas construidas con
modulos de 200 m llevaran pastillones de 2,00 m. y en las que se construyen con médulos de 1,80 m. llevaran pastillones de
1,80 m.

b) Cordones de mamposteria de borde: En todos los bordes exteriores de los pastillones, deberan llevar:

- Muros de ladrillos de 0,30 y en los lugares donde se requiera un relleno superior a los 0,40 cm, se debera prever la
ejecucion del cimiento de piedra bruta de 0,40 X 0,50. Este muro de ladrillo debe ir revocado.

- Elrelleno y compactacidn requeridos para estos trabajos deberan computarse
en este rubro.
PASTILLONES DE HORMIGON ARMADO DE PATIO

Estos, seran ejecutados en donde pasan por encima de los canales de desagiie a cielo abierto o camineros de
intecomunicacion, con armaduras de @ de 8mm cada 10 cm. en ambas direcciones, conforme lo indican los planos
respectivos. Regiran las mismas Especificaciones que para los pastillones de hormigdn sin armadura.

GRADAS C/MUROS LATERALES DE MUROS VISTOS Y SARDINEL
DE PROTECCION

a) Gradas: En los sitios indicados en los planos y lugares que requieran, se haran gradas de ladrillos de acuerdo a los
detalles de las laminas correspondientes, con:

b) Muros laterales de ladrillos comunes de primera calidad la vista,
c) Muros laterales de ladrillos prensados a maquina a la vista.

Todos los bordes de gradas llevaran empotrados hierros angulo de 1". Para la construccién de las mismas, se
respetaran las cotas que aparezcan en los planos. La ejecucion de este rubro incluye en su costo todos los
componentes expresados en el plano de detalle, como por ejemplo: excavacidn, cimiento, muros, contrapiso,
rellenos, hierros, angulos, aislacion asfaltica vertical y horizontal, etc.

MUROS DE CONTENCION
a) De ladrillos vistos semiprensados yeteados de 0,30 m.:

Se haran muros de contencidn de 0,30 de ladrillos vistos semiprensados veteados con mezcla 1:2:10 (cemento - cal -
arena), en los lugares que por desnivel sea necesario y que indicara el Fiscal de Obras. La terminacidn superior sera
a sardinel a todo lo largo. En el costo de este muro se incluird una cimentacion de piedra bruta de 0,40 de ancho por
0,50 de profundidad. Este rubro se presupuestara por metro lineal su altura promedio seréd de 1 m.

b) De piedra colocada a la vista;

Se haran muros de contencion de piedra colocada a la vista con mezcla 1:2:10 (cemento - cal - arena), en los lugares
que por desnivel sea necesario y que indicara el Fiscal de Obras. Este rubro se presupuestara por metro lineal y su
altura promedio sera de 1,20 m. Se debera ejecutar de acuerdo a los planos de detalles.

CANTEROS

Se haran en los lugares indicados en los planos y de acuerdo a los detalles correspondientes. Los canteros se
haran con muros de ladrillos vistos semiprensados veteados de 0,30, asentados con mezcla 1:2:10 (cemento -
cal - arena), no tendran en ningln caso una altura menor de 0,50 m. A los efectos del computo métrico, la
aislacion vertical con panderete, debera incluirse dentro de este rubro. El costo de todos los demas
componentes del rubro expresado en el plano de detalle, estan incluidos en este mismo rubro, como, por
ejemplo: excavacion, muros de ladrillos, ladrillos a sardinel, etc. No incluye cantero de portén de acceso, que se
presupuestara en el rubro "porton de acceso. En este rubro también se Resupuestara, el llenado total del
cantero con tierra vegetal y el empastado del mismo. Los canteros que en algunos de sus lados tenga una altura
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superior a 1 m., se construirdn como muros de 0,45 m.

DESAGUE PLUVIAL.
a) Canaletas y cafios de bajada:

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada
N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada iran conectados a registro
decantador con tapa tipo trampa y malla de seguridad desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie
a cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos del tipo
Corrless o similares, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de
Obrasy el costo estara incluido en este rubro.

b) Canal de desagiie y rejillas:

Se haran canales de desagiie para evacuacion de aguas pluviales en los sitios indicados en los planos, construidos
con ladrillos con mezcla 1:3 (cemento - arena) y con las medidas especificadas en los planos. Se asentaran sobre un
contrapiso de hormigdn de cascotes de 10 cm. de espesor. El contrapiso se hara con mezcla 1: 6 (cemento - arena), y
12 partes de cascotes cuyas dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm de didmetro. En los lugares donde los
pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los mismos, se construiran a ambos lados del canal de desaglie
muros de 0,30 para asiento de los pastillones de acuerdo a los detalles especificados en los planos. Todos los
componentes especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en este
rubro. También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos correspondientes deberan
incluirse en este rubro.

c)Cafierias de desagiie pluvial y registros:

Se construiran de PV.C. 150mm. con pendiente minima de 2%, y son los que unen las bajadas con los canales de
desagiie. Los registros correspondientes tendran sus costos incluidos en este rubro.

d) Registro de decantador:

Se construiran segun detalles que figuran en planos.

CERRAMIENTO EXTERIOR Y PORTONES DE ACCESO.

a) Cerramiento exterior ¢/malla metalica y muro inferior de mamposteria armada:

Como cerramiento exterior se ejecutara un cercado perimetral con malla metalica, muro inferior de mamposteria
incluida la nivelacion y parantes de HoAo de 2,80 de altura cada 3,00 (tres) metros. La malla metalica sera de 2"x2" e
ira reforzada con 3 (tres) tensores de alambre galvanizado N°9 en el extremo curvo del poste se deberan colocar tres
hiladas de alambre de pua. Los parantes de Ho A irdn anclados en dados de Ho. Ciclépeo: Estos deberan apoyarse en
el fondo de la fosa sobre una losa de Ho de 10 cm. de espesor. Cada 20 m. se colocara otros parantes como
contrafuertes, ademas de los contrafuertes esquineros. Sobre el muro inferior de piedra debera llevar un muro de
nivelacion de ladrillo comdn pudiendo ser visto o revocado. Los detalles de este cerramiento exterior se encuentran
detallados.

b) Portdn de acceso:

Se construird del tipo indicado en lamina correspondiente Se incluyen en el costo de este rubro los detalles
indicados en los planos de detalles. El color de la pintura del portdn sera determinado por el Fiscal de Obras.

INSTALACION ELECTR/CA-ARTEFACTOS ELECTRICOS.
1. GENERALIDADES.

2. Esta Instalacidn Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la
mano de obra especializada necesarios para la terminacion de la obra. En el caso particular de las
intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o
abastecimentos de agua debera Preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y
debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacidn Eléctricas.

1.4. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comiln en este tipo de instalaciones se ajustaran a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de
Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y /0
Especificaciones Técnicas.
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1.6. En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado.

1.7. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccion de
los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser
de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones
sanitarias, segln las dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10
cm. de arena lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccion
mecanica. Solo se permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta
tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas
autovulcanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas.

No se permitirdn empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

1.9. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se
colocara una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o
basuras Merece especial atencién el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccidn hasta su
presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden
calibrar peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1. 10. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas
modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisidn y o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto
sin que esto excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

1.14. Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser
puestos a tierra.

1.15. Estd prevista la alimentacidn de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV
allado del TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

1.16. Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las
Especificaciones Técnicas.

2 ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacidn eléctrica permanente,
asi como de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su
equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones
Técnicas de ANDE.

2.2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los
planos. Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones segin su origen. Los cables a ser utilizados seran de
la marca INPACO.

2.3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la
practica por el Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones
para los mismos.

3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tension.

Obs: Las marcas mencionadas en las Especificaciones tecnicas, son meramente enunciativas a los efectos de
resaltar la calidad de los productos requeridos.

2.3.2. Llaves termomagnéticas.
2.3.2.1. Caracteristicas Generales.

Llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a
circuitos de utilizacion en edificios.
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NOTA: Todas las llaves termomagnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea y a titulo de orientacion que
expresan que: MERLIN GERIN HAGER O TERASAKI

Obs: Las marcas mencionadas en las Especificaciones tecnicas, son meramente enunciativas a los efectos de
resaltar la calidad de los productos requeridos.

2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
2.3.3.1. Caracteristicas generales

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves,
de buena calidad y de buena presentacidn. Seran segin se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas
de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o
combinaciones de estos accesorios.

2.3.3.2. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de
material plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

NOTA: A titulo de orientacidn, se expresa que los accesorios "ATMA", "VETTO" 0 "SICA", seran aceptados.

Obs: Las marcas mencionadas en las Especificaciones tecnicas, son meramente enunciativas a los efectos de
resaltar la calidad de los productos requeridos.

2.5. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
2.5.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa No 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de
fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad
para los que la operen.

-El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal
forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

-En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que
pertenece.

-Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del
tablero.

-Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de
ventiladores que iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados
con jabalina de cobre de 2,00 mts.

-Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo
TM de procedencia europea. También debe estar aterrado.

3. ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION
3.1. Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes
3.1.1. Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros
accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa No 22 o de mayor espesor, pintadas con
anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacion directa.

Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no
permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a
una altura maxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar
que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanc ode lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo
bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion. NOTA:
Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal
de obras.
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3.2. Equipo eléctrico para iluminacién de patios con ldmparas de vapor de mercurio de 250 W.
3.2.1.Caracteristicas generales.

Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro

galvanizado de 2 1/2", de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en una base de hormigon.

El hierro galvanizado debe tener con tapdn hembra en la puerta de tal forma a que no penetre agua dentro del
cafo.

La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50x0,45x0,45, en la que se colocara una caja de
conexion de 10 x 10 con tapa de metal.

3.2.2. los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo lamparas, reactores ¢ / base para
fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tensién de 220 V. entre
fasey neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La lampara sera de vapor de mercurio de una potencia de 250 W.

3.2.3. Caracteristicas constructivas. Los artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo
metalico y acrilico. Estaran preparados para fijarse en cafios de hierro galvanizado de 2" O, como se indica en el
numeral 3.2.1.

3.4 Ventiladores de Techo
3.4.1. Caracteristicas generales.
- Los ventiladores de techo seran de 56", con llave de comando de siete velocidades y caja metalica.

- Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma
que al funcionar no proyecten sombras y la sujecidén de los mismos debera realizarse con varillas empotradas en el
Ho que deberan estar colocadas antes del vaciado de la losa.

CAMPANILLA ELECTRICA

Con comando desde la Administracion se instalaran una campanilla en los lugares que se indique en planos, del
tipo campana.

Observacién: En los planos no esta indicado el circuito del timbre pero se muestran los lugares en donde se
colocaran las campanillas y el pulsador.

INSTALACION SANITARIA

GENERALIDADES

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y
SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con las indicaciones que

impartan la Supervision y/o la Fiscalizacion de Obras y con las normas del INTN. sobre instalaciones y calidad
del agua.

AGUA POTABLE

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presién y cantidad para su utilizacion e n los
sanitarios, facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo Las cafierias de
alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de
plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes
obtener la conformidad de la Fiscalizaciéon de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran
estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

a) Instalacion de agua potable:

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

b) Instalacién sanitaria:

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

INSTALACION DE AGUA POTABLE
a) Red de distribucion interna:

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion axonométrica de la instalacion interna con sus
correspondientes diametros.
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Las redes de distribucidn seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segln el caso
utilizdndose cafio de PV .C. (foscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tes,
curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente. Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido
roscable, asi como sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas desarmables con bridas y amuradas a la
mamposteria de la base del tanque.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m del nivel del piso terminado.
De esta cafieria de alimentacion se derivaran los

correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitatios.
Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn etc., se haran utlizando accesorios adecuados.
No se permitira el doblado de ningun caso.

En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacion con sus respectivos didmetros. Se han ubicado las
valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de
12"y donde sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexion al artefacto o cisterna segln los
casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico.

Cada tendrd su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacion de agua dentro del bafio . Este sera
del tipo "Exclusa" o compuesta. Todas las bocas de riego de 3 /4" estaran a 0,60 m del nivel del piso, e iran sujetos a
parantes de cafios de hierro de 3" tapado y macizado con cemento arena 1,00 en el terreno y asegurados a un dado
de Ho de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro
galvanizado.

b) Cafios:

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua
caliente. En la red externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que
aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. La instalacion de la cafieria de plastico se realizara siguiendo
estrictamente las indicaciones del fabricante y /0 lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional
de Tecnologia y Normalizacion. Las griferias interiores seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de
paso generales se ubicaran en registros de Ho prefabricado de 0,20 x0,20 m. con tapa del mismo material. En todos
los casos debera tener presente la necesidad de un facil mantenimiento futuro.

c) Valvulas y registros:

- Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

_Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

a) En los casos de que todas las bocas de riego sean de 3/4".

b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

¢). En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.

d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se real/izara el ensayo de todo el sistema de la
formay durante el tiempo que se indica en el numeral 8 de la NP

INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGUE CLOACAL
GENERALIDADES
Esta seccion trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado,
a) Red de recoleccidn de aguas servidas:

La red completa de recoleccidn de aguas servidas figura en los planos, donde se detallan para cada tramo la
clase de cafio a ser utilizado. Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en ninguin caso
la utilizacion de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén
de arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica. Las zanjas para
el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no
excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias
externas de recoleccion, en cada cambio de direccién y cada 10 metros de distancia o fraccion, segun se indica en el
plano de Planta General de Conjunto, se instalara una camara de inspeccion. de las Normas NP No 44 y se construira
de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento - arena).

- Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de
ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que
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sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las
canaletas se construiran, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del diametro
de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radier en

a paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

-La cdmara de inspeccién principal tendra una dimension de 0,60 x 1,00 o metros conforme indican los planosy la
profundidad indicada en el detalle corres pondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y
revocada internamente con un mortero de cemento 1:3 Su borde mas cer cano estard a 1 m del lindero de la
profundidad y dentro de la misma todas las cdmaras de inspeccion que se encuentren en lugares donde exista piso
de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa. El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su
terminacion armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas para evitar la introduccién de
pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna
elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en consideracién al uso del edificio

b) Cafios:

Los cafios de plastico asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberan cumplir con las
Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacidn.

c) Tanque séptico:

Los tanques sépticos para tratamiento de desaglie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se
haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento - arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3
(cemento - arena - piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se
trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento - cal - arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la
losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento - arena). El revoque impermeable de los tanques sépticos,
se construira con tres capas. Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del
terreno.

d) Pozo absorbente:

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con
mezcla 1:6 (cemento - arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento - cal - arena. El fondo no
llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas. indicadas en
los planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocard | e ta turada y arena lavada
compacta para evitar hundimientos y posteriors desmoronamientos.

e) Campo de irrigacion superficial:

Se utiliza éste sistema cuando el nivel de la napa freética se encuentre a 1,50 m. aproximadamente del nivel del
terreno. Se ejecutaran conforme a detalles individuales que se adjuntan para cada caso en los planos respectivos .
Las camaras de inspeccidn externas seran de 0,40 x0,40 m.; 0,50 x 0,50 m.; 0,60 x 0,60 m., segun el caso, y llevaran
doble tapa. La interna sera de Ho Ao con varillas 06 mm. e ird macizada con mezcla pobre y la externa, también de
Ho Ao , apoyada sobre el registro. Se construiran siguiendo las indicaciones especificadas en los planos
correspondientes (dimensionamiento y tipos de cafierias, longitudes y superficies de irrigacion).

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
GENERALIDADES

Los artefactos y la griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones
cromadas en las alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o
tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para asegurar su correcta fijacion.

a) Inodoros:

A pedestal con asiento y tapa de plastico con descarga de cisterna alta, instaladas completas con sus tubos de
descarga de P.V.C. rigido y embutidos.

b) Lavatorios:

Mediano (57 cm. x 45 cm.). Estaran colocados empotrados en mesadas de HoAo revestidos con azulejos y bases
de mamposteria revestidos totalmente de azulejos. Tendra una canilla para lavatorio pico largo cromado de
desagiie a sopapa cromada, tapdn de goma con cadena de bolilla para cada lavatorio.
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c) Mingitorio:
con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con pana cromada.
ACCESORIOS:

a) Perchas: Seran del tipo doble y se colocaran una en cada caseta de inodoros en todos los sanitarios sin excepcion
y también dos en cada caseta de duchas. En los vestuarios se colocaran tantas unidades dobles como sean
necesarias en los lugares que posteriormente indique el Fiscal.

b) Jaboneras: Seran de 15 cm. x 15 cm. y se colocaran uno por cada lavatorio sin manija. En cada caseta de ducha
llevara uno de 15 cm. x 15 cm. con manija. Se colocaran también dos con manija por cada bafiera.

c) Toallero: Se colocara un toallero por cada lavatorio en los SS.HH. destinados a la Direccidn y profesores,
d) Portarrollos: Se colocara uno por cada inodoro.

e) Espejos:_Se colocaran con marcos de madera o plastico atornillado a la pared con tarugos de plastico, tamafio
minimo 0,60 mx 0,50 m. Se colocara uno por cada lavatorio.

MOBILIARIO INCORPORADO AL EDIFICIO

a) Pizarrones: EL CONTRATISTA deberd confeccionar pizarrones embutidos en las paredes. Dichos pizarrones
deberan ejecutarse conforme a las siguientes especificaciones: preparar el marco de material cerdmico y portatiza
con ladrillos empotrados, revocados posteriormente con mortero 1:3 (cemento-arena), dandole una terminacion
redondeada en las aristas interiores. En la zona del pizarrén propiamente dicha, aplicar una azotada con hidréfugo
(ceresita). Posteriormente revoque con mortero 1:3 (cemento-arena) y aplicacién de 3 manos de enduido

plastico con fina textura de terminacidn, luego de la cantidad de lisado necesario.

Aplicar sellador o fijador plastico, y 3 manos de pintura sintética para pizarrén, color verde pizarra. El marco
portatiza con color gris.

LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se
debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depésitos,
retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area

limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA Dentro de este rubro debera incluirse
el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado,
con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES
ALCANCE

Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacion contractual EL
CONSTRATISTA esté obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucién de la

obra. Todos los materiales destinados a la obra seran de primera calidad y tendran las formas, dimensiones y
caracteristicas que describan los planos y la documentacién del Contrato. EL CONSTRATISTA debera suministrar, si

se le pidiere, muestras de los materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Los materiales que la Supervision y/o Fiscalizacion de Obra
rechacen por no estar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, no podran ser utilizados en la obra y seran
retirados de la misma en un plazo no mayor que cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o
rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del
arte o de las Especificaciones contractuales, seran reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo

stos que demande la sustitucion. Si por razones de propia conveniencia, EL CONSTRUCTOR deseare emplear
materiales de mejor calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscalizacion de
Obra, no le dara derecho a reclamar mayor precio que el que les responde al material especificado.

AGUA
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CAL

Sera proveida por EL CONTRATSITA y se empleara la mas pura posible. No se aceptara agua que contenga mas de
cinco por ciento (5%) de sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, 0 que sea rica en
acido carbénico. El agua estard exenta de arcilla.

CEMENTO

Se utilizard cemento nacional Vallemi Tipo 1, que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas
del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidén - NP N° 70. Para las estructuras de Ho Ao no se permitira el
empleo de otro tipo de cemento diferente al especificado, sin la autorizacidn del Fiscal de Obras. Se podra utilizar
otra marca, siempre aprobado por el Fiscal de Obras, que retina las mismas caracteristicas de calidad, teniendo en
cuenta la falta del mismo. El polvo debe ser de color uniforme y tiene que estar acondicionado en bolsas de papel
de cierre hermético, con la marca de fabrica y procedencia, en lugares secos y resguardados. Todo envase
deteriorado que revele contener cemento fraguado sera rechazado. También seran rechazados aquellos envases
que contengan material cuyo color esta alterado.

La cal viva podra ser triturada o en terrones, proveniente de calcareos puros, y no podra contener mas de tres
por ciento (3%) de humedad ni mas de cinco por ciento (5%) de impurezas. Se apagara en agua dulce, dando
una pasta fria o untuosa al tacto. Si la pasta resultare granulada, debera ser cribada por tamiz. Esta operacién
no eximira a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacion posterior de los
granulos por defecto de apagado de la cal. En ningin caso podra emplearse la cal antes de los cinco (5) dias de
su completo apagamiento. Antes de su apagado debera ser conservada en obra dentro de locales adecuados, al
abrigo de la humedad e intemperie, estibada sobre starimas o piso no higroscopicos.

ARENA LAVADA

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias organicas ni arcillas. Su composicion
granulométrica sera la mas variada posible: entre 0,2 y 3 mm. Para el revoque se usara arena fina o mediana o bien,
una mezcla de ambas por partes iguales. En ningiin caso se utilizard arena gorda para ningin tipo de
mamposteria.

LADRILLOS

- Comunes de primera calidad de la zona del chaco: Deberan estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacion. Seran
de color uniforme, de aristas vivas, caras planas, sin grietas ni ntcleos calcareos. Se buscard, en lo posible que las
dimensiones permanezcan constantes, que presenten todas las caras una misma apariencia y que al golpearlos
tengan un sonido metalico. Deben estar bien mojados antes de usarlos a fin de asegurar una correcta unién
ladrillo-mortero. Los ladrillos a utilizar en estas obras deberan ser ladrillos comunes o huecos 3 agujeros de primera
calidad.

- Semiprensados veteados: Se utilizaran ladrillos semiprensados veteados o color uniformes, en los muros que se
indiquen tanto en los disefios como en el cdmputo.

VIDRIOS

Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran
dobles, de espesor regular de 3mm. Todos los vidrios, deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo Unico
responsable de tal exactitud EL CONSTRATISTA.

CHAPA DE ZING, TIPO SANDWICH ISOPANEL

Deben de chapa N° 26, con nucleo de poliuretano, espesor 5cms y terminacion pcv 1cm parte interior.

CANOS Y ACCESORIOS:
P.V.C Rigido:

Deberan ajustarse a las normas técnicas exigidas por [a ESSAP para instalaciones de

agua corriente y de desagiie cloacal y pluvial.

PIEDRA.

Bruta:
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Las piedras para cimientos seran tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y
arenisca cuarcitica que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais). Deben ser durables, no presentar
grietas y agujeros y tendran una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se admitira la
utilizacién de la piedra tipo "0".

Triturada:

Provendra de la trituracidn de piedras basalticas duras. Pueden emplearse también cantos rodados en las mismas
condiciones. En ambos casos, las piedras deben ser completamente limpias, estar libres de particulas blandas,
desmenuzables, delgadas o laminadas. El agregado grueso sera piedra triturada del tipo 4a. Podra utilizarse otro
agregado de granulometria diferente a la especificada, variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas
que en cada caso se fijen.

VARILLAS DE ACERO

Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica FYK = 4.200
kg/m?2. (ACERO AP 420 DNS). Antes de su colocacién seran limpiadas de escamas de 6xido, no debiendo sufrir
mermas de secciones superiores al diez por ciento (10%). Para ataduras y empalmes de barras se empleara alambre
cocidode 2 mm.

ESTRUCTORA METALICA:

La estructura metalica deberan ajustarsema las medidas indicadas en los planos.

Estas especificaciones incluyen los trabajos relativos a la fabricacion y montaje de correa, vigas metalicas, pilare
metalicos y de cualquier obra metélica.Los perfiles laminados que sean utilizados seran de acero estructural que
llene los requisitos INTN; los calibres especificados son "estandar" y son minimos.

Los electrodos para soldadura de arco llenaran los requisitos de las "Especificaciones para electrodos de soldadura
de arco para hierro y acero", INTN. Todos los elementos seran pintados con dos manos de pintura anticorrosiva, la

cual quedara integrada a esta partida, la pintura a utilizarse sera una base de pintura anticorrosiva de imprimacion
del tipo de alta calidad y una de acabado de pintura sintetico tipo esmalte de la mejor calidad, que cubra
completamente todas las superficies metalicas incluyendo las soldaduras; se tendra cuidado antes de aplicarla. En
ningln caso se aplicara pintura sobre superficie con 6xido, polvo, grasa o cualquier otro material extrafio. Las
estructuras metalicas seran instaladas de acuerdo con las medidas que se rectificaran en la obray los contornos que
indiquen los planos. Los 14 cortes y perforaciones dejaran lineas y superficies rectas y limpias, las uniones
permanentes seran soldadas. Los miembros terminados tendran una alineacidn correcta y deben quedar libres de
distorsion, torceduras, dobleces, juntas abiertas y otras irregularidades o defectos; los bordes, dngulos y esquinas
seran con lineas y aristas bien definidas, debiendo cumplir en todo caso con las especificaciones para fabricacion y
montaje de acero estructural para edificios del INTN Las piezas a soldar se colocaran tan proximas una a otra como
sea posible y nunca quedar separadas una distancia mayor de 4 mm., el espaciamiento y separacion de los cordones
de soldadura, serd tal que evite distorsién en los miembros y minimice las tensiones de temperatura. La soldadura

debera quedar libre de escoria y ser esmerilada cuidadosamente antes de ser pintada. La técnica de soldadura
empleada, la apariencia, calidad y los métodos para corregir trabajos defectuosos, estaran de acuerdo el buen arte
de la carpiteria metalica.

Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la
superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados.

Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar
suaves al tacto.

PISOSY ZOCALOS

Seran ceramicos porcelanatos de color a eleccién de Fiscal de Obras. Los z6calos mediran 10x 20 cm. y las
baldosas 20x20 cm. y las de los bafios 15x15 cm.

Deben estar estacionados como minimo un mes. Las caras de las baldosas y de los zdcalos seran planas, sin
rebarbas, rajaduras u otros defectos. La capa superior, de cemento y colorante, tendrad un espesor minimo de 3
mm., debiendo estar perfectamente ligada al cuerpo de la baldosa. El espesor total de las baldosas sera de 2,5 cm.
como minimo.

ALAMBRE P/ATADURAS Y EMPALMES DE BARRA

Para este trabajo se empleara alambre de 2 mm.
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusidn de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que la misma cause

impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio fisico, biético, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y

una disminucion de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA
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Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucidn de quien solicita el lamado a ser publicado: SECRETARIA DE
EDUCACION

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: Satifacer las necesidades en
insfraestructura de las Instituciones Educativas del

Departamento

Justificar la planificacién. (si se trata de un llamado periédico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad
temporal): Segln los requerimientos del MEC, para obras

de Insfrastructura de FONACIDE, de llamados periodicos

Justificar las especificaciones técnicas establecidas: Estan basadas en normas Naiconales e Internacionales aplicadas a
construccién y mejoras de Insfraestruturas Educativas segun la LEY FONACIDE

Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disenos

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propésito

SE ADJUNTA ARCHIVO

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
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pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacion por este perjuicio.

Periodo d P I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El plazo de Ejecucion sera desde la recepcion por parte del Contratista de la Orden de Ejecucion (Acta de Inicio) emitida por
el Departamento de Fiscalizacion de Obras, y una

vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en las Condiciones Contractuales.

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la
obtencidn y presentacion a la contratante de dichos

requisitos.

CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESCUELAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON 2021 - 2022 : 140 dias

Las

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencion
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacidén y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacidn, el ID del llamado de
la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W ooeNG WD

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.
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R rimien

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

El oferente debera incluir en su oferta una descripcion preliminar del método de trabajo y cronogramas especificos,
incluyendo graficos y disefios. El Cronograma de actividades debera ser elaborado
en base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio,
duracién, porcentaje de ejecucion previsto para cada mes y la fecha de terminacién de los trabajo.
Es obligacion del oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual serd estrictamente fiscalizado por la

contratante.

El proponente debera preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos,
correspondiente al Cronograma de Ejecucion, que debe sefialar los desembolsos

porcentuales previstos para cada mesy el acumulado.

Indi r

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

m

imien

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA
Certificado 1 Certificado de Obra noviembre 2021

Certificado 2 Certificado de Obra diciembre 2021

Certificado 3 Certificado de Obra enero 2022

Certificado 4 Certificado de Obra febrero 2022

Certificado 5 Certificado de Obra marzo 2022

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacién de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y

la cantidad de los mismos.
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riterios de Adiudicacid

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacidn de la convocante de requerir la provision
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Notificaci

La comunicacién de la adjudicacion a los oferentes sera como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacidn, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacidn de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacién y del acto administrativo de adjudicacion, los
cuales seran puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a
los oferentes por los medios remotos de comunicacidn electrénica pertinentes, la cual serd reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucion de la notificacion a través del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas, las convocantes
podran dar a conocer la adjudicacién por cédula de notificacién a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra del acto administrativo y del informe de evaluacion. La no entrega del informe en ocasién de la notificacion,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse inicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacidn y la resolucién de
adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segun el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .
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Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluacidn de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentacion r ri ra la firm ntr

Luego de la notificacion de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién
pertinente - CPS

* En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
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e Original o fotocopia del consorcio constituido.

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

* En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. r ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentarioy
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacién y aprobacidn, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este ultimo en la proximidad de las obras.

El contratista presentara, al fiscal de obra, en el plazo de: [15 dias corridos ] contados desde la emision de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fon repar

107/122


https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay:

:NO podra ser reemplazada por péliza de seguro.

Péliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el inico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacion por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

Seguro contra dafios a terceros : El contratista suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como

consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de no inferior
a G. 50.000.000 (cincuenta millones de guaranies) por personay

hasta G. 100.000.000 (cien millones de guaranies) por vez.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos

de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacidn vigente por la cantidad de

personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El
contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con

esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el
personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en

este sentido. El capital asegurado es de : para amparar a su personal que cubra, en caso de muerte y/o incapacidad total
permanente, un importe no inferior a G. 50.000.000 (cincuenta millones

de guaranies) por persona, incluyendo ademas los riesgos de incapacidades parciales permanentes, proporcionales a la
suma anteriormente sefialada.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro

contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes
incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto

de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccion o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fendmenos
naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberd proteger contra los dafios
materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital asegurado sera de 50% (cincuenta por ciento) del monto del
contrato.

Los seguros indicados no eximiran al Contratista de sus responsabilidades por los dafios cuyo valor sea superior al valor de
las podlizas contratadas.

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son:

Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberan permanecer vigentes hasta la recepcion provisional
de las obras objeto del contrato.

El seguro contra riesgos en la Zona de Obras debera permanecer vigente por un periodo de doce (12) meses después de la
recepcion provisional de las mismas.

Estos seguros deberan ser presentados antes del INICIO DE LOS TRABAJOS y con vigencia desde la fecha de inicio de las
Obras, hasta los plazos antes mencionados.
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Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempoy lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacion simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y control de
sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante la ejecucidn de los trabajos contratados se verificaren variaciones del salario minimo oficial y del precio del
gasoil, dispuestos por el Gobierno Nacional, la Contratante reconocera un

reajuste de precios a partir de la fecha de vigencia de la disposicion legal, sobre el sesenta por ciento (60%) del valor
estipulado en los items de las Planillas de Mano de Obra del Contrato, como

sigue:

40% (cuarenta por ciento), de la variacion de la mano de obra;

20% (veinte por ciento), de la variacion del gasoil;

El reajuste de precios sera efectuado sobre los trabajos necesarios para finalizacidén de la obra contratada de acuerdo al
Cronograma de Trabajo. En caso de que el Contratista se haya atrasado con

respecto al Cronograma, no se reconocera nuevos indices de reajuste de precios sobre las cantidades en atraso. El reajuste
sera calculado de la siguiente manera:

Ap="Po(0,40+0,40 S +0,20 D )- Po

So Do

Dénde:

Ap: ajuste de precios.

Po: monto de Certificado de Obra.

S: Salario minimo diario oficial del sector industrial, establecido por la Direccion del Trabajo del Ministerio de Justicia 'y
Trabajo, a partir de la fecha de vigencia de la variacién de este indice, sobre

los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Trabajo a las que se refiere el ajuste solicitado.
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So: Salario Minimo diario oficial del sector industrial, establecido por la Direccion del Trabajo del Ministerio de Justicia y
Trabajo, vigente a la fecha de presentacion de ofertas.

D: precio oficial de venta de un litro de gasoil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio a partir de la fecha de la
vigencia de la variacion de este indice, sobre los trabajos a ejecutar

conforme el Cronograma de Trabajos a las que se refiere el ajuste solicitado.

Do: precio oficial de venta de un litro de gasoil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente a la fecha de
presentacion de las ofertas.

La formula de reajuste de precios descrita precedentemente no es aplicable para los materiales a ser proveidos por el
Contratista.

En ningun caso podra presentar facturas de reajustes correspondientes a prestaciones no ejecutadas.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion.

| Derechos. Grava otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

» Impuesto al Valor Agregado

» Impuesto a la Renta.

« Contribucidn del 0.5 % sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, segun lo dispuesto
en el Art. 267 de la Ley 6486/2020.

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacion con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del
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Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneraciéon o de suspension no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucidn correspondiente del precio y dicha disminucion se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberd presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacion;

2. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

oA W

Los documentos mencionados deberan ser presentados en el Departamento de Administracion del Contrato, junto con el
Acta de Inicio y el Certificado Mensual de Obra

(sito en Caraya esquina Hindenburg, Distrito de Filadelfia, Departamento de Boquerdn) horario de atencién 8:00 a 15:00 hs.
de lunes a viernes.

A partir de la presentacion del acta de inicio y del certificado de obra, la Contratante tiene un plazo de quince (15) dias para
su aprobacidn o rechazo. En caso de falta de respuesta, se tendra por

aprobado el certificado. En caso de rechazo del certificado, los plazos para su aprobacidn se reiniciaran una vez que el
Contratista vuelva a presentar el certificado de obra con las correcciones

pertinentes.

Los pagos podran realizarse previa aprobacion del Fiscal de Obras, junto a los informes mensuales y otras
documentaciones relativas que el mismo solicite.

El plazo para el pago de cada factura sera de 30 (treinta) dias calendarios, posteriores a dicha presentacion de acuerdo a
los fondos previstos en el Presupuesto General de Gastos de la Nacion

correspondiente al ejercicio Fiscal 2020, ajustandose al Plan Financiero y/o de acuerdo a transferencias de la Comision
Interinstitucional. El presente llamado es de ejecucidn presupuestaria

plurianual, por lo tanto los pagos correspondientes al afio 2021, estaran sujetos a la aprobacion del presupuesto General
de la Nacién para dicho ejercicio fiscal.

El Departamento de Administracion de Contrato respetando los plazos indicados precedentemente, se expediran sobre las
facturas en un plazo no mayor de 10 (diez) dias calendarios de la recepcion,

si existiere una diferencia sobre el monto facturado, debera devolver la misma bajo constancia escrita al Contratista. Asi
mismo, si los documentos presentados son insuficientes seran devueltos al

contratista para la rectificacion correspondiente. En este caso, éste plazo para el pago queda interrumpido sin
responsabilidad alguna para la Contratante hasta la fecha de presentacion de los

documentos que cumplan con lo requerido.
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La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

P r i materi

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

olicitud de Pago de Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

No Aplica

T interé r Mor.

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacion y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.
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Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones se haran entre el 25 y 30 de cada mes, a partir de las cuales se labrara un Acta donde constataran los
trabajos efectivamente ejecutados. Dicha Acta sera firmada por ambas partes

para luego proceder a la emision del correspondiente Certificado.

- El Contratista realizara conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados, facilitando
el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones 'y

certificaciones sera consideradas provisorias hasta la medicién final y definitiva a la conclusién de la obra.

El Contratista presentarad al Fiscal de Obras, dentro de los 6 (seis) primeros dias de cada mes, la Certificacidn
correspondiente al mes anterior indicando las cantidades y monto ejecutado.

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

- monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;

- contribucién por contratos suscritos con la Administracién Pablica;

- intereses por mora;

- otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccién: Departamento de

Administracion del Contrato

Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- - L Finiaui

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica
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Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucion” de los Aspectos
Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

a) Planos aprobados por la Municipalidad respectiva;
b) La entrega al Contratista del anticipo,
c) La entrega de la Zona de Obras, por parte de la Contratante al Contratista.

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:

Multa = Monto no ejecutado por Lote x 0.10 % por dias de atrasos.

El Contratista debera abonar a la Contratante por cada dia calendario de atraso en los plazos parciales o totales conforme
al Cronograma establecido y aprobado, una indemnizacion igual a un

décimo del uno por ciento (0,1%) del monto de la sumatoria de avance de obra no ejecutado por Lote, hasta alcanzar el
monto de la Garantia de Cumplimiento, por lo que la convocante podra

rescindir el contrato o en caso de no hacerlo podra seguir aplicando las multas establecidas en dicho punto segin
corresponda.

El monto de la multa se deducird de cualquier suma que la Contratante pudiera adeudar a la Contratista, una vez
establecido los dias de atraso por el fiscal de obras.

Para dicho efecto, desde el inicio de obras y cada treinta (30) dias de avance, se realizara una simple evaluacion
comparativa entre monto certificado real o ejecutado y lo previsto, utilizando para

dicho anlisis la curva fisico-financiera que esta correlacionada con el Cronograma General de Obras.

Este procedimiento sera asentado en un acta firmado por el representante legal del Contratista y el Fiscal de Obras.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

; encia de . : o I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucidn del contrato sera:
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NO APLICA

Ex ion norm i n n i
Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion

seran:

Aplicacion de las normas de los AGC que dispone: Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes
de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las ofertas.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

La recepcion de los materiales y otros productos o componentes de construccion sera en el lugar de la obra.

Los materiales proveidos por el Contratista deberan estar completos, verificados y certificados por el Fiscal de Obra
encargado.

La devolucién de los materiales no utilizados sera supervisada por el Fiscal de Obras o el funcionario designado por éste,
en coordinacidn con la Contratista.

La Fiscalizacion de obras indicara en cada caso la necesidad o no de almacenamiento especial de materiales dando las
indicaciones que correspondan para el almacenamiento adecuado de los

productos, asi mismo fijara los tiempos maximos de almacenamiento.

El contratista sufragara los gastos de almacenamiento, movimiento, estiba, conversacién y transporte entre los almacenes
y el lugar de las obras, en caso necesario.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

se ajusta a lo establecido en los AGC.

, -

Pr racion I
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Duracién del periodo de movilizacion:

Duracién del periodo de movilizacién: 5 (cinco) dias habiles
- El Contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la
aprobacion del Fiscal de Obras dentro de 5 (cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la firma del contrato.

F e eiecuCid

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la firma del contrato.

R ion provisori r

La recepcidn provisoria de las obras sera: Total

Las modalidades de recepcién de las obras por etapas son las siguientes: no aplica

* Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: no aplica.

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcidn provisional de las obras : verificacion del funcionamiento
de las diversas instalaciones previstas en el contrato; verificacion del correcto funcionamiento de las aberturas, de
las aislaciones, fijacion de los revestimientos, adherencia de las pinturas, verificacion de los trabajos reclamados por
Libro de Obra con anterioridad y cualquier otro item que el Fiscal considere oportuno o que esté en las
Especificaciones Técnicas. El Contratista debera colaborar con la Contratante para la realizacion de las pruebas,
poniendo a su disposicion los recursos humanos y materiales necesarios.

e Constatacién del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: No aplica.

Recepcion definitiva de las obras

La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 120 (ciento veinte) dias calendarios después de la recepcidn provisoria
de las obras.

El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccidén descubiertos, en el plazo de: a mas
tardar 120 (ciento veinte) dias calendarios.
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Garantias contractuales

Garantias particulares:

El contratista debera presentar un documento que avale que garantiza la mano de obra y los materiales utilizados por al
menos doce meses desde la recepcidn definitiva de los trabajos.

Terminacion del contrato

Ademas de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacién del contrato las siguientes:

a) Si el Contratista no cumpliere con los trabajos correspondientes conforme a solicitudes hechas por la contratantey a lo
establecido en el contrato y documentos que lo integran.

b) Si a juicio de la Contratante el Contratista se atrasare incumpliendo la ejecucidn de los trabajos ejecutados de tal forma
que, no obstante los plazos que pudiere realizar, no cumpliere con el

presente contrato y entorpeciere con la normal ejecucion de los trabajos de la contratante.

c) Si el contratista no diere cumplimiento a las Leyes del Trabajador y de la Seguridad Social con respecto a sus
dependientes.

d) Por Sustraccion y/o destruccion de documentos, equipos o materiales de propiedad de la contratante que hubieran sido
entregados a la contratista para el cumplimiento de sus obligaciones de

conformidad con el presente contrato.

e) Por extralimitacion en los trabajos encargados al contratista, en contravencion con las normas de la contratante o de las
disposiciones legales, o en perjuicio de los usuarios de la contratante o

de terceros.

f) Por falta de constitucién y entrega oportuna de las garantias y eventuales solicitudes de prérroga de las mismas.
Cuando el retraso para la terminacidn total de las obras, imputable al contratista, sobrepase el 20% (veinte por ciento) del
plazo contractual original.

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

Las restricciones en las comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas se produciran Unicamente cuando por motivos
de seguridad en el momento de ejecucion de rubros de obras, deban

dichos servicios ser interrumpidos. La interrupcion sera programada con antelacion y debidamente comunicada a la
Fiscalizacién de Obra, debiendo la Contratista prever la restitucion de tales

servicios en la brevedad posible.
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Resolucion de confli ‘s del arbitrai

Las partes se someteran a Arbitraje:

Opcidn A.

Todo litigio, controversia o reclamacion que surja del presente Contrato o que tenga relacion con el presente Contrato, sera
resuelta por el procedimiento de Avenimiento contemplado en el Titulo

Octavo, Capitulo Segundo de la Ley.

Opcién B.

Todo litigio, controversia o reclamacion que surja del presente Contrato o que tenga relacion con el presente Contrato, sera
resuelto mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de la

Camara de Comercio y Servicios del Paraguay.

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la cldusula arbitral que regira a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacion" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay".

.2

Fr rr ion

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacidn que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacién, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacidn de que se trate;

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislacion penal.

Fraudey corrupcion comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
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bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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