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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

409827

Municipalidad de Alto Vera

Uoc Alto Vera

Sistema de informacion de
contrataciones publicas

Municipalidad de Alto Vera

Municipalidad de Alto Vera

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Por Total

Hasta recepcion definitiva

Ricardo Americo Villalba
Flores

0985813643

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de
Consultas:

Fecha de Entrega de
Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION DE UN
BLOQUE DE 1 AULA TIPO
PREESCOLAR DE 5.80x6.80m
CON SS.HH. EN ESCUELA
BASICA N°5.983 "LA
ESPERANZA" DE LA
LOCALIDAD DE PERLITA,
DISTRITO DE ALTO VERA

21 - Construccion,
Restauracion,
Reconstruccién o
Remodelacién y Reparacion
de Inmuebles

CO - Concurso de Ofertas

18/05/2022 10:00

23/05/2022 07:05

23/05/2022 07:15

No se otorgara anticipo

uocC

munialtovera@gmail.com
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DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacidén constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Piblica S ibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracion jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacion de menores.

Los oferentes deberdn dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de
uniformes, provision de equipos de proteccion individual, bonificaciéon familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracidon por jornada
nocturna.

Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucién, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion, separacién de residuos sélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucidn, entre otros.

El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccidn o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacion de los procesos de produccién, manutencién y de las instalaciones utilizadas,
ademas de la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucién de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

¢ Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.
e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacion publica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusidon de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacion de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacién que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracion sobre las bases y condiciones de esta contratacién podra
solicitarla a la convocante, por medio del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la
Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y direccién indicadas por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracién del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard su respuesta, incluida una explicacidn de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidon de la oferta.

La convocante podrad optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta
circunstanciada.

Documen f

Las bases y condiciones, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion
de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante
en el apartado pertinente de estas bases y condiciones.

Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

5/86



Para ello deberan presentar escritura publica de constitucidn del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacidon, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacién solicitard a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccidn de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacion, requerira que
cualquier disconformidad u omisidon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluacion, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacion:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerdn y se
corregira el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.

m f
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La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccidn oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberan ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traduccion prevalecerd para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia: 16 de mayo de 2022
Lugar: ESCUELA BASICA N°5.983 "LA ESPERANZA" DE LA LOCALIDAD DE PERLITA, DISTRITO DE ALTO VERA.
Hora: 07:00 horas

Procedimiento: Verificar el estado del sitio y la distancia y las condiciones del camino vecinal con el fin de
evaluar y dar una oferta mas ajustada a lo solicitado. Es de participacion obligatoria por la distancia que se
tiene con el casco urbano de la ciudad.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Arquitecto Porfirio Vazquez.
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Participacion Obligatoria: si

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

c la identificacién al sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°:Lote N° 83 Colonia Perlita Distrito de Alto Vera
Padrén n rrien ral N°:n i

Sitio donde se ejecutard la obra: ESCUELA BASICA N° 5.983 "LA ESPERANZA" DE LA LOCALIDAD DE PERLITA,
DISTRITO DE ALTO VERA

Precio v formulario de [a of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un tnico documento.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningln tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Replblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,
deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios suministrados en virtud del contrato no podréa ser diferente a los
precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios serd con el propésito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

Al I imult

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién
de los mismos:

No Aplica

Formato y firma de la oferta

1. Elformulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la Oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberdan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.
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’ . e . e

1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacion fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los
valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada
garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccidn "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentado de la siguiente
manera:

e Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

¢ Consorcio en proceso de formacion con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacién con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

c) Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en las bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura piblica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucién de la péliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucidén del monto
asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.
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El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

3,
=
=
-

Porcentaj ranti Fi m

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripcion del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

300 (trescientos dias) a partir de la fecha de suscripcién del contrato

ici P Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacién:

No Aplica

i I 51 de of

El Sistema de presentacion de ofertas para esta licitacion sera:
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Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombreyy la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de licitacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdémico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la Convocante en la direccién y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas
mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica deberd sujetarse a la reglamentacion vigente.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacién correspondiente de la
oferta debera acompariar dicha comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacidn fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas
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1. La Convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucion y modificacion de ofertas
presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de oferta sea electronica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha,
horay lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar
el retiroy sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION" se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrira y se devolvera al Oferente remitente. No se permitird ninguna sustitucion a menos que la comunicacién de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas
a menos que la comunicacion de modificacion correspondiente contenga la autorizacidn valida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacion podra serincluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
Oferente noinvalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no
podran ser consideradas para la evaluacidn sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusion, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

nfidenciali f

Los oferentes deberan indicar mediante declaracion jurada con su oferta, qué documentos que forman parte de la misma
son de caracter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley
N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el
oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la oferta y su documentacion son
publicas.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

Evaluacién de las of

Para la evaluacién y comparacién de las ofertas, la convocante utilizara los siguientes criterios:

De conformidad al articulo 34, pendltimo parrafo de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Publicas”, las ofertas se
aceptaran siempre que provengan de personas fisicas o juridicas que cuenten con la solvencia técnica, econdémica y legal
suficiente para responder a los compromisos asumidos frente al Estado Paraguayo y que su actividad comercial o
industrial se encuentre vinculada con el tipo de bienes, servicios u obras a contratar.

Requisitos de Calificacis

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcidn Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedird
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran
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los antecedentes a la Direccion Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Durante la evaluacion de ofertas, luego de haber realizado la correccion de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procederd a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de
la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas".

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente deberd contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de
presentacion de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.1. Provision de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacién. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el
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CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacion
podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitira que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencidn o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberd considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregandole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacién adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la
adjudicacién; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Gnicamente el
margen de este dltimo.

Las convocantes deberan acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[Elformulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o péliza de seguro
de caucion.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
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5. Constancia de presentacion de la Declaracion Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria
General de la Republica, para los sujetos obligados segun los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.

(**)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaracién Jurada de Declaracion de Miembros, de conformidad con el formulario estdndar Secciéon Formularios

**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

¢ Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Plblica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

® Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
andnimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.
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a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién
y de los consorcios seran determinadas por la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
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* Coeficiente de Liquidez: Activo Debe Debe Completar el
corriente / Pasivo Corriente debe cumplir cumplir Formulario N°
serigual o mayor a /1]. Esta conel conel 5
informacion sera extraida del requisito. requisito.

Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales cerrados.
[2018-2019-2020]

« Coeficiente de Solvencia: Pasivo | Debe Debe Completar el
Total / Activo Total igual o menora | cumplir cumplir Formulario N°
[0.80]. Esta informacion sera conel conel 5
extraida del Balance General requisito. requisito.
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados [2018-2019-2020].

e Demostrar que posee o que tiene Debe Debe Debe Debe Completar el
acceso a suficientes activos cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
liquidos, activos reales libres de | €On el el requisito. por lo por lo 5
gravamenes, lineas de crédito y requisito. menos menos
otros medios financieros con el conel
(independientemente de cualquier [25%] [40%]
anticipo estipulado en el contrato) del del
para cumplir los requisitos en regtfisito reglfiSitO

minimo minimo

materia de flujo de fondos para la
construccién exigidos para el o los
contratos en caso de suspension,
reanudacion de faenas u otros
retrasos en los pagos.

Elminimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera:

[20% relacionado al monto de la
oferta del oferente]

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se haran cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituira el capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas de
crédito otorgadas por entidades
financieras.
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Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Ex

1. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de

otorgar una linea de crédito al oferente.

3. Balance general de los afios 2018, 2019, 2020.

ri

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

Documentacidn
requerida
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e Haber generado, durante los Debe Debe Debe Debe Completar los

mejores cinco (5) afios de los cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
dltimos diez (10) afios, en conel el requisito. por lo por lo 2y 3.
promedio un volumen anual requisito. menos con menos con
de facturacién igual o superior el 25%de el 40%de
a [50%)] sobre el monto total los - los B
de la oferta requisitos requisitos

minimos minimos

El promedio del volumen
anual de negocios se define
como el total de las facturas
legales correspondientes a
obras en ejecucion o
terminadas por el oferente,
dividido el nimero de (5) afios
sefialado en el parrafo
precedente.

requeridos. | requeridos.

Experienci o I

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar los
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
consorcio en el porcentaje de con el el requisito. por lo por lo 4
participacién, o subcontratista | requisito. menoscon | menos con
autorizado por la el [25%]de el /40%]de
Administracién Contratante los los
en al menos un /2/contrato, ref}uisitos reguisitos
durante los Gltimos diez /10/ minimos minimos
afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

e Lasimilitud debe basarseen la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la Obra
CONSTRUCCION DE AULAS.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un /70%] por lo
menos, y el desempefio
deberd haber sido
satisfactorio.

e Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir Formulario N°
antecede u otros contratos, conel porlo por lo 2y5
ejecutados en el perfodo requisito. menos con menos con
(2019, 2020-2021] en las el[25%]de | el [409%]de
siguientes actividades clave: los los
[Experiencia en Servicios de requisitos | requisitos
Construccién de Aulas o minimos minimos
Similares, deberda presentar requeridos. | requeridos.
por lo menos 2 (dos) contratos

ustificacion de | . (62 solicitad

Se solicita la experiencia especifica a fin de que la Municipalidad asegure que se construya con eficiencia y eficacion y que
la obra solicitada sea ejecutada por empresas ideonea. y salvaguardar el interés publico, es por ello que se solicita los
ultimos tres afios cerrados a fin de determinar las experiencias mas recientes de los oferentes con relacién al proceso de
referencia.
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o I

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

publicas o privadas.

5. Fotocopias de Contratos anteriores para demostrar la Experiencia en Servicios de Construccidn de Obras,

~apacidad o d l

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas

Documentacidn
requerida
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Demostrar que cuenta con personal debidamente Debe Debe Completar el

calificado para desempefiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario N°
clave: [1 (un) Arquitecto o Ingeniero con 5 conel el requisito 6
(cinco) afios de experiencia, el requerimiento requisito

sera comprobado con la presentacion de la
copia simple del titulo universitario
habilitante y él mismo debera permanecer en
sitios de obras. .]

Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con [5 afios] de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

e El personal afectado a la obra no debera
ser funcionario publico a excepcion de la
docencia.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion,
propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Presentacion de la copia simple del titulo universitario y Registro habilitante.

4. Copia patente profesional municipal de los profesionales

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios
Individual
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Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
e Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar el

oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
esenciales en propiedad o en con el el requisito. por lo por lo 7y8
alquiler, que a continuacion se requisito. menos menos con
indican: Camiones de cargas o conel el /40%]de
camioneta Herramientas [25%] de los
menores (mezcladoras, palas, los requisitos
martillos, herramientas refquisitos minimos
eléctricas, andamios, minimos requeridos.
escaleras, herramientas de requeridos

precision (metros, plomadas,
manivelas), etc)

Los equipos minimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar

comprometidos en otras obras.

. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con

disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.

. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo

permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en

alquiler o leasing.

. Copia de habilitacién municipal de los vehiculos propios o alquilados.
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En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentacion pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos
licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacion

respectivo, no siendo la inscripcién una exigencia para participar en el proceso tradicional.

Solicitud d 51 de la eiecucion d

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspensidn de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias calendario de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencion

del cédigo de contratacién, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las

especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el proveedor debera consignar dichos datos en el Formulario
de Informacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el IPS.

4, La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante, como los realizados por el Instituto de Previsién Social, y por
funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al
proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
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incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de Las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 1 AULA TIPO PREESCOLAR DE 5.80X6.80M CON SS.HH. EN ESCUELA BASICA N°
5.983 "LA ESPERANZA" DE LA LOCALIDAD DE PERLITA, DISTRITO DE ALTO VERA"

e |.INTRODUCCION

La presente documentacién tiene por finalidad, establecer las especificaciones técnicas que serviran de base para la
ejecucién de los trabajos de provisién de materiales y mano de obra para la CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 1 AULA
TIPO PREESCOLAR DE 5.80X6.80M CON SS.HH. EN ESCUELA BASICA N° 5.983 "LA ESPERANZA" DE LA LOCALIDAD DE
PERLITA, DISTRITO DE ALTO VERA"

e El contrato sera de adhesion, de aceptacién total de las clausulas del mismo.

e Las obras se contrataran por medicidn de obras, determinado a partir de las cantidades y los precios unitarios que
consten en la Planilla de Computo Métrico y Presupuesto.

Se entendera que los precios de la Oferta incorporan todos los costos en que se tengan que incurrir para ejecutar las
obras, conforme a las Especificaciones Técnicas, a los planos y a las normas y principios de ejecucion de general
aceptacion, aun cuando dichos costos no corresponden directamente a los rubros y/o cantidades especificadas en la
Planilla de Cémputo Métrico y Presupuesto.

La Empresa Contratista tomara a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra
provision o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecucion de las Obras, en forma completa
con arreglo a su fin.

II. ALCANCE DE LADOCUMENTACION

La presente documentacion tiene por objeto definir las Especificaciones Técnicas con que deben realizarse los rubros que
componen la Obra de CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 1 AULA TIPO PREESCOLAR DE 5.80X6.80M CON SS.HH. EN
ESCUELA BASICA N° 5.983 "LA ESPERANZA" DE LA LOCALIDAD DE PERLITA, DISTRITO DE ALTO VERA"

e Las especificaciones técnicas de esta documentacion establecen los procedimientos que deben seguir, requisitos
que se deben cumplir y la descripcion de las obras que seran ejecutadas por la/s empresa/s adjudicataria/s y/o
consorcio/s de los trabajos que se mencionan.

e Su cumplimiento sera de caracter obligatorio y servira de base para la fiscalizacion de las obras a ser realizadas.

¢ Todas las obras o partes de obras que la Contratista ejecutare fuera de las Normas, Reglamentos y Procedimientos
establecidos en la presente documentacion seran rechazadas y de reposicion obligatoria por parte de la/s Empresa/s
Contratista/s y/o Consorcios, sin costo alguno por parte del Comitente.

e Esta documentacion técnica complementa los planos y sirve de base tanto para la cotizacion de los trabajos como

para ejecutarlos.

Se aclara que la presente documentacion es parte integrante del Contrato y el incumplimiento de cualquiera de

sus indicaciones podra ser causa de Rescision del Contrato.

La presente documentacion, forma parte del Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a Licitacién de los

trabajos; por lo tanto, servird de base para la elaboracion de precios de los diferentes rubros del presupuesto.

® Enningun caso se podra alegar desconocimiento de la misma.

Los materiales, procedimientos, normas y reglamentos de la presente documentacién constituyen el marco de

referencia para la ejecucidn de la obra, ante cualquier omision o discrepancia que pudiera haber, se recurrira a las

normas de buena ejecucion de obras técnicamente reconocidas en nuestro medio

Los planos de arquitectura, asi como las especificaciones constructivas que se formulan, las cantidades de obras y el
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presupuesto se presentaran en una carpeta de documentos, quedando expresamente sefialado que cualquier
indicacion sobre materiales, métodos, dimensiones, cantidades, acabados, etc. expresa dos en los planos y omitidos
en las especificaciones y otros documentos y viceversa, no eximen al Contratista de su ejecucion, debiendo ésta
realizarla sin costo adicional, previa solicitud de mayor informacion y detalles a quienes corresponda.

La obra sera ejecutada parcial y totalmente en los plazos y fechas convenidas, haciendo entrega la Contratista de los
trabajos en la forma y condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las
responsabilidades que en él se fijen.

I1l. ORGANIZACION DE LA OBRA

Responsabilidades generales

La Fiscalizacion de Obra sera ejercida por un fiscal designado por la Municipalidad de Alto Vera.

El Fiscalizador de Obras serd el representante de la Municipalidad de Alto Verd, en relacion con la Contratista
durante la construccién y hasta que el pago final de los Certificados de Obra seas pagaderos.

Como tal, tendra la autoridad para actuar en nombre de la Municipalidad de Alto Vera solamente hasta donde asi
esté previsto en los documentos del contrato, excepto si ello se modifica mediante instrucciones escritas de la
autoridad competente.

El Fiscalizador de Obras consultara y asesorara a la Direccién de Obras de la Municipalidad de Alto Vera cualquier
duda en cuanto a las obras se refiera.

Las instrucciones de la Municipalidad de Alto Vera al Contratista se enviaran Gnicamente por medio del Fiscalizador
de obras; y vice versa.

El Fiscalizador de Obras realizara la coordinacion de las actividades necesarias para asegurar la correcta ejecucion
en calidad y plazo de los trabajos contratados de acuerdo con los documentos contractuales.

Se entiende por Contratista de la Obra a la empresa que tendrd a su cargo la ejecucidn de las obras civiles indicadas
en los planos, las especificaciones técnicas y demas documentos del contrato.

La Contratista de las obras civiles se considera como el principal y en tal sentido es responsable de la seguridad en
general de la obra y demds servicios necesarios para que los contratistas de otros rubros puedan ejecutar sus
trabajos.

¢ La Contratista de Obras tiene la responsabilidad de verificar el proyecto y presentar objeciones a los disefios si las
hubiere; salvedades se consideraran incluidas en su cotizacion.

Para las comunicaciones entre las partes, la Contratista de la Obra proveera un Libro de Obra, con tapa dura con un
minimo de 50 hojas en triplicado con diferentes colores.

Periédicamente, se realizardn Reuniones de Obra para la coordinacién de los trabajos, a la que asistiran
obligatoriamente el Fiscal de Obra y el Representante Técnico o Legal de la Empresa, el Residente de Obra y un
representante del Departamento de Obras de la Municipalidad.

La Contratista de la Obra proveera un libro de Actas de Reunidn, con tapa dura con un minimo de 50 hojas en
triplicado con diferentes colores.

En este libro se registrara lo tratado en las reuniones de coordinacion.

Superintendente de Obra, es el representante Técnico de la empresa Contratista, responsable de la Direccién y
ejecucion de las obras, con plena autoridad legal para actuar como su agente, en relacién con las mismas.

Residente de obra, es el representante de la Contratista con residencia permanente en el sitio de las obras
autorizado a recibir drdenes y actuar en nombre del Contratista en los asuntos técnicos relativos al trabajo.

IV. DIRECCION DE OBRA

La Contratista esta obligada a mantener en el sitio de las obras, en forma permanente, un Residente de Obra, que la
representara en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del Contrato, con amplias facultades para
ejercer las funciones de su competencia, resolver problemas que se presenten y tomar cualquier decision de
importancia que sea necesaria durante la ejecucién de las obras.

La Contratista deberad comunicar al Comitente el nombre de su representante Técnico y Legal, del Residente de
obras, dentro del plazo de 3 (tres) dias, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.

V. FISCALIZACION DE LA OBRA

La Municipalidad designara un fiscalizador, para seguir el avance de los trabajos, la calidad de los materiales

utilizados, acopio de los materiales que llegan a obra, etc.,

El Fiscal de Obras enviara informes en forma inmediata en caso de modificaciones que pudieren ocurrir durante el

desarrollo de los trabajos remitira los antecedentes correspondientes a la Direccién de Obras para su posterior

estudio y aprobacién conjunta.

e Cabe consignar que el Fiscal de Obras es el responsable de todas las actuaciones realizadas en el sitio de obra 'y
responde en forma directa a la Direccién de Obras.

¢ Todos los trabajos deben contar con la previa aprobacién de la Fiscalizacién de Obras.

e La Fiscalizacion tendra, en todo momento, derecho de acceso a todos los lugares donde se ejecuten las obras, se

acopien materiales destinados a las obras, se preparen o a condicionen equipos destinados a la ejecucién de las
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obras, dentro y fuera del recinto de los mismos, y se le brindaran todas las facilidades para el cumplimiento de su
cometido, sin restriccion alguna.

La Contratista est4 obligada a suministrar a la FISCALIZACION DE OBRAS, todos los elementos y herramientas de
control y medicién en el momento en que la misma lo requiera.

La FISCALIZACION DE OBRAS tiene la suficiente facultad para rechazar todos aquellos trabajos que no retinan las
condiciones exigidas por el Contrato.

Esta asi mismo, autorizada a ordenar la suspension de las obras cuando, a su juicio, tal interrupcion sea necesaria
para garantizar la correcta ejecucion de la obra.

El Fiscalizador de obras; sobre la base de sus observaciones y de una evaluacién de las solicitudes del contratista,
determinara los montos adeudados a la Contratista, evaluard y aprobara los certificados de pago correspondientes
emitidos por la Contratista.

Elfiscal de obras estudiara y tomara la accion apropiada acerca de los Documentos remitidos por la contratista tales
como los planos ejecutados en obra, datos de productos y muestras, pero solo con el objeto de verificar su
conformidad en el concepto del disefio de las obras y con la informacién contenida en los documentos del contrato.
Tal accidn debera ejecutarse con razonable prontitud para evitar atrasos en el avance de los trabajos.

El fiscal de obras llevara a cabo inspecciones para determinar el avance real de los trabajos; las fechas probables de
recepcion provisoria y recepcion final.

Por tanto, recibird y remitira a la Municipalidad para revision, las garantias escritas y documentos relacionados
requeridos por el Contrato y recabados por la Contratista, aprobara y autorizara el pago del Certificado Final una vez
cumplidos los requisitos del contrato.

VI. DIRECCION TECNICA.

La Municipalidad a través de la Fiscalizacién de Obras responderd a todas las consultas que hagan la Contratista y
solucionara todos los problemas técnicos que se presenten en relacidn con las obras y el contrato respectivo.

Tanto la Contratista como el Fiscal de Obras tendran la obligacién de proporcionar a la Direccion de Obras, y a sus
representantes toda la informacién que ésta le solicite, asi como de facilitarle las visitas de inspeccién que juzgue
conveniente hacer.

La Direccién Técnica mantendra permanentemente informados a las autoridades competentes de la Municipalidad
acerca del avance de las obras ejecutadas.

VIl. COORDINACION DE LA OBRA

A los efectos de una correcta y puntual ejecucion de la obra, se realizaran reuniones periddicas de coordinacion
entre la Contratista, la Fiscalizacion de Obras y la Supervision.

La Contratista deberd considerar como una de sus obligaciones la asistencia a dichas reuniones, a las que sera
convocada por el Fiscal de Obras, asi como la eventual participacion de los técnicos responsables de la obra, a los
efectos de obtener la necesaria coordinacion, suministrar aclaraciones a las clausulas del Contrato, evaluar
cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo que sea de interés comdn en beneficio de la obra y del normal desarrollo del
plan de trabajo.

® En cada una de estas reuniones se labraran actas que seran rubricadas por los participantes y en la que se
consignara, el resultado, las metas y en general la actuacion de las partes en la ejecucidn de la obra.

Estas actas en si mismas se constituiran en antecedentes validos para juzgar y eventualmente aplicar multas por
incumplimiento de las disposiciones que figuren en ellas.

VIIl. LIBRO DE OBRAS:

o Aefectos del control de la obra, se llevara adelante,1 (un) LIBRO DE OBRAS, a ser proveidos por el Contratista, cuyas

paginas estaran foliadas, en 1(un) original y 2(dos) copias.

El original del Libro de Obras y de las Notas de Pedidos correspondera a la Contratista, por lo que su custodia queda

a su entera responsabilidad, debiendo estos libros permanecer en el lugar de las obras.

® Una copia de los Libros de Obras correspondera a la Fiscalizacion y la otra copia correspondera a la Contratista,

quedando a cargo de los mismos la custodia de sus copias respectivas.

En el Libro de Obras, la Contratista y la Fiscalizacion dejaran constancia del control de los trabajos y de la ejecucion

de las faenas, de acuerdo a los planos, a las especificaciones técnicas, al cronograma y demas documentos del

Contrato.

¢ Asi mismo, se dejard constancia en el Libro de Obras, de las paralizaciones que puedan sufrir los trabajos,
indicandose las causas y demas circunstancias y hechos que se estimen necesarios.

¢ Se anotaran igualmente en el Libro de Obras, las érdenes impartidas por el Fiscal, asi como las protestas de la

Contratista.

El Libro de Obras debera ser firmado por el Residente de Obras y el Fiscal de Obras o su representante.

El Libro de Obras se constituye en complemento del Contrato, razén por la que todos los datos registrados en ellos

adquieren valor legal.

Son obligaciones de la Empresa Contratista mantener al dia el Libro de Obras y las Notas de Pedidos, los cuales
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deberan ser conformados y rubricados por el Profesional Residente; ademas, si la Fiscalizacién de Obras considerase
necesario, la Empresa Contratista debera presentar 1 (una) copia digital de dichos documentos.

La Fiscalizacion esta facultada a sefialar en el Libro de Obras cualquier observacion que considere pertinente.

e La Empresa Contratista tendrd un plazo maximo de 48 (cuarenta y ocho) horas para contestar las Ordenes de
Servicio emanadas por la Fiscalizacidn y/o por el Departamento de Obras y Proyectos

Cumplido este plazo, y al no haberse realizado descargo alguno por escrito, las mismas deberan ser cumplidas
obligatoriamente.

® La Empresa Contratista esta obligada a proveer a sus empleados y/o personales de obra todos los utensilios de
seguridad necesarios para el buen cumplimiento de los trabajos, lldmese botas, cascos, cuerdas, andamios
metalicos, silletas, etc. debiendo mantener el ritmo de obra con la mayor seguridad posible.

La Fiscalizacion de Obras esta facultada para la verificacion y cumplimiento estricto de este Gltimo apartado,
debiendo comunicar al Direccidn Técnica su incumplimiento.

IX. SEGURIDAD DE LA OBRA

La Contratista de Obra mantendra durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de
las tareas de control y custodia de los elementos depositados en la obra, sean éstos de propiedad o no del
Contratista.

Asi mismo, dispondra personal especial para custodiar los accesos a la Obra de manera a resguardar las mismas,
asi como la seguridad de las personas.

La Contratista mantendrd y costeara todas las medidas de seguridad indicadas hasta la ocupacion del edificio por el
Propietario. La contratista debe construir el vallado necesario para protegery tener control de la obra.

X. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

La Contratista es la Unica responsable de la calidad y de la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento de lo
establecido en los planos y demas documentos del proyecto.

El hecho de aprobacidn, por parte de la Fiscalizacidn, de los materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la
ejecucion de las estructuras, no exime a la Contratista de responsabilidad alguna sobre las estructuras.

La Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presenten las estructuras.

Si la reparacién no permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y demas
documentos del proyecto, la Contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacion.

XI. MUESTRAS DE MATERIALES

Sera obligacion de la Contratista de Obra la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la obra, para su aprobacion.

La Direccién de Obra podra disponer se realicen todos los controles de calidady ensayos de muestras, materialesy
elementos incorporados a obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden los
mismos, a cargo exclusivo del Contratista.

XIl. TRAMO MUESTRA

A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precision, el grado de perfeccion, terminacion, calidad de los
materiales y mano de obra, que se pretende obtener en la ejecucion de las obras, como asi también establecer
técnicas constructivas, la Contratista de Obra tendra la obligacion de ejecutar de un tramo de obra completa como
muestra.

El tramo de obra que se debera ejecutar como muestra sera determinado por la Fiscalizacién de Obras.

Si el grado de perfeccidn obtenido en los tramos muestra no fuesen satisfactorios, a solo juicio de la Fiscalizacion de
Obras, la contratista debera repetirlo a su costo hasta obtener muestras cuyo acabado sea aceptado.

¢ Ademas, se podra solicitar tramos muestra, en una cantidad significativa para apreciar la calidad del proceso
constructivo, en los rubros de albafiileria; pisos; aislaciones; revestimientos; carpinterias de madera, de hierro y de
aluminio; mamparas y tabiques de yeso; cielorrasos; pinturas; cafierias; tableros, sin que esta lista constituya una
limitante.

Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacién en contrario y serviran de
contraste permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por comparacion con los sucesivos
sectores de la obra que se construya, si estos se ajustan a la perfeccion y acabado deseados.

¢ De no lograrse, la Contratista de Obra debera realizar a su costo exclusivo todos los trabajos que haga falta para
mejorar las técnicas constructivas y las terminaciones.

Los sectores de obra mal ejecutados por la Contratista de Obra seran demolidos y reconstruidos a su entero costo.

XIIl. MATERIALES DE RESERVA

La Contratista de Obra deberd proveer materiales de reserva que permitan la posterior realizacién del
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mantenimiento reparador, en aquellos rubros determinados en las especificaciones técnicas.

XIV. ESPECIFICACIONES DE RUBROS

Item

Especificaciones
de rubros

Preparacion de la
obra

a- Trabajos
preliminares,
instalacion de
equipos

a- Trabajos preliminares, instalacion de equipos.

b- Cartel de obra

La CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m
en la obra. Este letrero lo colocard LA CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de
iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. El letrero
sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. La altura a la que debe ser
colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el
nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

c- Limpiezay
preparacion del
terreno

c- Limpieza y preparacion del terreno

Previo al replanteo o marcacion de los edificios LA
CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas,
escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento
de la obra, deberdn ser derribados y sus raices extraidas
totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de
los arboles se protegerd y se cuidara adecuadamente durante
todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir
construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de
dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacuries,
etc. LA CONTRATISTA deberd eliminar del predio de la
construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y
del destronque de los arboles, quemandolos o empleando
cualquier método de eliminacién, antes de efectuar el
replanteo.
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d- Replanteo

d- Replanteo

LA CONTRATISTA har3 el replanteo de la obra basédndose en los
puntos de referencia indicados en los planos, serd responsable
de la exactitud de las medidas y escuadrias. LA CONTRATISTA
suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra
que se requieran para este trabajo. LA CONTRATISTA se hara
responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y
conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por
el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3y
cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas
en los planos correspondientes, LA CONTRATISTA procedera al
replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por
LA CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras, LA
CONTRATISTA deberd revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros.

e- Vallado de obra
con red sintética
h=1m, parantes
de madera 2"x2"

e-Vallado de obra con red sintética h=1m, parantes de madera
2l|X2Il

El perimetro del obrador se cerrard con un vallado de red
sintética, de manera a evitar el ingreso a las personas ajenas a
la obra, que circulan en la institucidn. El cerco sera de 1.00 m de
altura. El cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a
partir del acta deinicio.

Se determinara la necesidad de cerrar el perimetro del obrador
con un vallado de madera o chapa, de manera a proteger a las
personas que circulan en la institucion. El cerco sera de 2.00 m
de altura. Se aclara que estos cercos seran con portones y
puertas de entrada suficientemente resistentes de manera a
garantizar la seguridad de cerramiento..
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Excavaciony
carga de cimiento
c/P.B.C.

Excavacion de cimientos: Los anchos y las profundidades de
las zanjas serdn de la misma medida de los cimientos que
contendran, especificados en los planos de cimentacion. De las
excavaciones se quitardn las piedras, troncos, basuras y
cualquier otro material que por descomposicién pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y
nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las
zanjas abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y capas
blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las
zanjas en caso de errores de niveles. No se realizarad ninguna
carga de cimiento sin previa autorizacién escrita del Fiscal de
obras.

Cimiento de piedra bruta Se hard con piedra bruta tipo
basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo
arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del
pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena),
pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una
mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion deba ser
modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de
Obras indicara la solucién del caso. En el caso de las obras con
estructura de H°A°, esta prevista la ejecucidn de este rubro en
los bordes de galeria, como asi también en los casos que por la
topografia del terreno exija la construccion de muro de
contencién por debajo de la viga cadena inferior a fin de
evitarse

Estructura de
HOAO

a- Zapatay
columna

3. ESTRUCTURA DE H°A®

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural.
La misma sera de fck 210 Kg/cm?2 a los 28 dias.

a- ZAPATAY COLUMNA

Zapatas: Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan
llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas
deberan asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1:3:6
(cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, Oxidos, etc. El
recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones
normales no serd menor a 5 cm. Como norma general no se
permitird la utilizacién de H° de consistencia fluida,
recomendandose la utilizacién de H® de consistencia plastica,
evitandose la segregacion de materiales sélidos y la
acumulacidn en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la
superficie de H°.

Columnas: El encofrado deberé estar perfectamente aplomado
y nivelado. La parte inferior de una de las caras de los moldes de
columnas, quedaréd abierta hasta poco antes de colocar el
hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta.
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b- Dado, viga de
galeriay viga
cumbrera

b- DADO, VIGA DE GALERIA Y VIGA CUMBRERA D- LOSA DE H°A°
ENACCESO

Encofrados

La construccion de los encofrados serd impecable. Los
encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento
del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.
Deberdn ser de facil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos
de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacién y ventiladores. A los encofrados de las
vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia
arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados
deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros
mas de los definitivos, en consideracion del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del
hormigén. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el
suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas
de madera en formas de cufias encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos
paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion de
mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en
cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad
de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no
podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura,
en una misma estructura no habrd mas de 25% de parantes
empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo
elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los
cuatro costados.

Armaduras
Proteccidn del material

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido
contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafas. No obstante,
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas,
escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente
removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si
asi lo indica el Fiscal de Obras.

Cortey doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio
en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacién o
autorizacién, el doblado se efectuard de acuerdo con los
resultados que a continuacién se indican: los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno
cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor
minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una)
pulgada, en cuyo caso, el doblado deberd efectuarse alrededor
de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el diametro de la
barra.

Colocacidn y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacién y el asentamiento
del hormigdén. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las
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barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para
evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan
ser separados por bloques de morteros. La substitucién de
varillas de seccidon o didmetro diferente sera permitida
solamente con la autorizacién especifica del Fiscal de Obras.
Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia
convencional =4.200 Kg./cm?2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de
una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desaglie necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a
los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos
y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma
aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigén

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su
aplicacion. Elhormigdn debera ser completamente mezclado en
una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la
obtencién de una distribucion uniforme de los materiales en
toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en
caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras.
Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado
deberdn efectuarse cuidando que la distribucion de los
materiales sea en toda la masa. El mezclado deberd ser
continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con
la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no
deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén

Todo el hormigdn deberd ser colocado antes de que haya
comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de
los 30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de
Obras autorice proceder de otra manera. Deberd tenerse
especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el
hormigdn deberd tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para
rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén,
durante e inmediatamente luego de su colocacidon debera ser
bien compacto. Para ello, se proveerd la suficiente cantidad de
varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes
de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacion de
juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie
lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas
apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o
azadones. El empleo de vibradores estard supeditado a la
aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser
colocado en forma continua a lo largo de cada seccidn de la
estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que
puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja,
arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente Si las superficies no fueron
protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado
debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigén. Segin lo
indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan
ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la
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resistencia.
Remocion del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el
previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los
encofrados y, en ninglin caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigén. No
obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de
las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera
que permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente las
tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos
los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido
empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan
ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por
debajo de la superficie del hormigén. Los rebordes de morteroy
todas las irregularidades causadas por las juntas de los
encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones
y vacios que se observan luego de la remocién de los
encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento
mezclado en la misma proporcion que aquella usada para la
estructura de la obra.

c- Encadenado
inferiory superior

C- ENCADENADO INFERIOR Y SUPERIOR

Todos los muros llevardn encadenados inferior y superior. En
los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un [ de 10 mm. mas al encadenado superior. En los
muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas
de 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de
didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didametro cada 20 cm.
como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con
ladrillos a los costados seguin planos y con varillas de 8 mm. y 10
mm. de diametro en las partes superior e inferior
respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de
didmetroy distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevarad un
refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a
3,00 m., el refuerzo serd de 2 varillas de 10 mm. de didmetro.
Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevara mamposteria armado con 6
varillas de 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos
irdn macizados con cemento y arena proporcion 1: 3.

d- Losa de H°A® en
acceso

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un
refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a
3,00 m., el refuerzo serd de 2 varillas de 10 mm. de didmetro.
Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevara mamposteria armado con 6
varillas de 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos
irdn macizados con cemento y arena proporcion 1: 3.
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Muro de
nivelacion de
ladrillos comunes

a-De 0,45

a-de 0,45. b- de 0,30

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con
mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacion de
0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45 y a los de 0,15
muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever los pasos de
cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el
caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacién sera de 0,60 x 0,60.
En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo
segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera
preverse en el mismo la ejecucidn de gradas en los lugares que
asi lo requieran.

b- De 0,30

a-de 0,45. b-de 0,30

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con
mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacion de
0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45 y a los de 0,15
muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever los pasos de
cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el
caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacién sera de 0,60 x 0,60.
En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo
segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera
preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que
asi lo requieran.

Rellenoy
compactacién de
interiores

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no
mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en
proporcién del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de
las excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno
se podra: - Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando
exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de
Obras. - Traer tierra de otros sitios. En todos los casos el
material de relleno no deberd contener raices, basuras o
cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra
arcillosa en la dltima capa de compactacién, aunque ésta
provenga de la excavacidn para cimiento.

Aislacidn asféltica
de muros
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a-De0,15-
Horizontal

a- De 0,15 Horizontal; b- De 0,30 Horizontal

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de
ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1
cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2
capas de asfalto caliente sin adicién de ninglin tipo de
aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la
superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

b-De 0,30 -
Horizontal

a- De 0,15 Horizontal; b- De 0,30 Horizontal

En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de
ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1
cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2
capas de asfalto caliente sin adicion de ninglin tipo de
aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la
superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

c- De canteros

c- De canteros

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser
aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el
caso de ladrillos prensados a la vista se deberd ejecutar
previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho
revoque, una vez secado, se procedera a aplicar dos capas de
asfalto caliente sin ningun tipo de aditamento, cuidando de
cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire.
Luego se procedera a ejecutar un muro en panderete, sobre el
cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.
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Muros de
elevacion

Observacion: Todos los muros de elevacién de ladrillos con
juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos prensados o
semiprensados de primera calidad. Los ladrillos a revocar seran
ejecutados con ladrillos comunes de primera calidad. Todo tipo
de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones
detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de
ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se
los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos
de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que
fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el
empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la
trabazén vy, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las
paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante siy sin pandeos. Se construiran
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas
o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la
albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el
caso particular de las instituciones educativas los muros
exteriores son por lo general vistos, razén por la cual es
importante previo a la ejecucion de estos muros, en los 4
esquineros colocar reglas de madera o metélicas donde se
deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas
no sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente
a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del
techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacidon 1: 2: 10
(cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevacion
y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser
utilizada en el proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se
endurecié o fragué no debe usarse, especialmente si tiene
cemento. En los muros de elevacion por debajo de los
antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2
varillas del @8 en dos hiladas con mescla 1-3.

a- De 0,30 para
revocar con
ladrillos comunes

a. De 0,30 para revocar con ladrillos comunes

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos.
Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-
arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo.
Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con
planos perfectos.

b- De 0,15 para
revocar con
ladrillos comunes

b. De 0,15 para revocar con ladrillos comunes

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos.
Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-
arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo.
Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con
planos perfectos.
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¢- De 0,30m par,
con ladrillos
prensados, una
caravistay
ladrillos comunes
una cara para
revocar

De 0,30m par, con ladrillos prensados, una cara vista y ladrillos
comunes una cara para revocar

Los muros de 0,30 m. de espesor, con una cara vista y otra a
revocar, se ejecutaran con 2 (dos) muros de 0,15m. de espesor
vinculando ambos con varillas de hierro de @ 8 mm. pintadas
con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a trabary
cada cinco (5) hiladas. Estas varillas deberan ir fijadas con
mezcla 1:3 (cemento arena lavada). El muro de elevacion de
ladrillos con juntas a la vista se ejecutara con ladrillos
prensados o semiprensados primera calidad, y el muro a
revocar con ladrillos comunes de primera calidad. Posterior a la
colocacion, se continuard con el dosaje de mezcla normal
correspondiente a muros vistos. La mezcla para muros vistos
sera 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor
maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de
las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar
espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm. Se
construiran hasta la altura del encadenado de H® superior y se
regiran por las mismas Especificaciones que anteceden. La
limpieza de los mismos se hara con cepillos que no dafien la
textura natural del ladrillo.

d- De 0,15m con
ladrillos
prensados, una
cara vista.

De 0,15m con ladrillos prensados, una cara vista.

Rigen las mismas Especificaciones que para los muros de
ladrillos a la vista.

e- Envarillado dos
hiladas con 328
mm

Envarillado dos hiladas con 368 mm

Sobre las puertas, y en dintel y antepecho de las ventanas,
llevara el refuerzo de dos hiladas de 3 varillas de 8 mm. de
didmetro, que sobrepasen como minimo 0,20m cada lado de
abertura. En estos casos iran macizados con cemento y arena
proporcion 1: 3.

Pilares de
0,45x0,45 de
ladrillos comunes
para revocar

. PILARES DE 0,45X0,45 DE LADRILLOS COMUNES PARA REVOCAR

Llevaran estructura de H°A° (nlcleo) y capitel de H° Se
ejecutara con mamposteria con ladrillos comunes de primera
calidad, con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberan estar
perfectamente aplomados. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo
indicado en el plano respectivo y respetando las
Especificaciones  particulares  correspondiente a  los
componentes de dichos rubros.
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a-Techo De
chapa de zinc
trapezoidal
prepintada.
Aislacién con
membrana de
Lamina de
espuma de
polietileno, con
film aluminizado
en una de sus
caras, tipo TBA de
5mm. Machimbre
de madera. Pend.
35%

DE CHAPA DE ZINC TRAPEZOIDAL PREPINTADA, aislacion con
membrana de Ldmina de espuma de polietileno, con film
aluminizado en una de sus caras, tipo TBA de 5mm. Machimbre
de madera. Pend. 35%

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion,
como ser: chapas de zinc prepintada, machimbre de madera,
estructura de madera (tirantes, alfajias, clavaderos, etc.),
membrana para aislacion, cumbrera, etc. imprescindibles para
la buenay correcta terminacién del techo.

Todo el maderamen sera de lapacho o Ybyrapyta, sin rajaduras,
grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros defectos, y
perfectamente cepillado. Se tendra especial cuidado durante el
clavado del maderamen para evitar fisuras en la madera. No se
permitira que los clavos queden a la vista. La distribucion sera
conforme se indican en los planos de estructura de techos.
Sobre la estructura de tirantes, se colocara el entablonado de
machimbre de madera pino de primera calidad 2 x 3,
correctamente fijados a la tiranteria con clavos; y sobre la
misma, se colocara la aislacion con membrana de lamina de
espuma de polietileno, con film aluminizado en una de sus
caras, tipo TBA de 5mm, correctamente solapados segun las
especificaciones del material, con las correspondientes alfajias
y listones clavaderos.

El machimbre a ser utilizado debe estar en perfectas
condiciones y todo el lote debe presentar el mismo color y
textura. Las terminaciones de los bordes se haran con cornisas
de la misma madera que el machimbre, constituyendo parte del
rubro.

Una vez terminado el maderamen, el entablonado, la aislaciény
su asegurado se procedera a la colocacion del techo a fin de
evitar que quede por mucho tiempo expuesto a la intemperie.
No podra iniciarse la colocacion del maderamen si no se cuenta
con el resto de los materiales del techo.

El techo serda de chapa de zinc galvanizada trapezoidal
prepintada N°: 27, en color cerdmica, debiendo asentarse sobre
alfajias clavaderas, con tornillos autoperforantes.

NOTA: La unidn entre tirantes sobre la viga principal y las
paredes deberan ser con planchuelas metalicas y tirafondos,
como seindica en los planos.

10

Canaleta, cenefa
lateral y cafio de
bajada de chapa
N°26.

Canaleta, cenefa lateral y caiio de bajada de chapa N°26.

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con
canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 26 de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafos
de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde
seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto,
PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Iran
pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares,
posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser
determinado por el Fiscal de Obras.

42/86



11

Revoques

a- De paredes,
azotada
impermeable

De paredes, azotada impermeable

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-
cal-arena), con adicién especial de aditivo hidréfugo tipo
ceresita en porcentaje adecuado.

b- De paredes
Interior - exterior
alcapa.

De paredes Interior - exterior a 1 capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena). Antes de su realizacién, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de
espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme,
sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los
revoques deberdn tener un aspecto uniforme una vez
concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena
tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro,
los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada
de cemento-arena (1: 3).

c- De pilares de

De pilares de mamposteria

mamposteria . . e L
Rigen las mismas Especificaciones que para los muros interior
exteriora 1 capa.

d- Deviga De viga cumbrera, viga de galeria y voladizos de encadenados

cumbrera, viga de de H°A’; e- De losa de H°A°

galeriay Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12

voladizos de o

encadenados de
H°A°

(cemento-cal-arena). Pero previamente se hard un salpicado de
cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no
sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni
rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4
(cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. En el revoque de losa y viga de
galeria se debera prever la ejecucion de corta gotera de un
espesor no menora 3 cm.
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e- De losa de H°A°

Todo revoque terminado no sera de espesor mayora 1,5cm. y
sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran
vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla
1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme una vez concluidos. En el revoque de losa 'y
viga de galeria se debera prever la ejecucion de corta gotera de
un espesor no menor a3 cm.

f- De nivelacién

De nivelacion

Rigen las mismas Especificaciones que para los muros interior
exteriora 1l capa

12

Contrapiso de H°
de cascotes esp.
10cm

Contrapiso de H® de cascotes esp. 10cm

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6
(cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran
los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ira
asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien
apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso
deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la
colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni
con ningun otro material que no sea la mezcla correspondiente
para su colocacién. En caso de ser necesarias pequefias
pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores,
etc., el contrapiso ya deberd prever las pendientes. No se
permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal
situacion, se procedera al levantamiento total por cuenta del
CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser preparado
amaquina.

13

Piso
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a- De baldosa
calcarea

De baldosa calcérea

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de
color rojo de 20 x 20 cm. con excepcidn de los bafios que seran
de 15x 15 cm. El piso terminado debera presentar una superficie
uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se
colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de
elevacion. Antes de su colocacién el material debera ser
aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas deberan llenarse
previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas
iran asentadas directamente sobre el contrapiso con mezcla
1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenaran con
lecheradas de cemento, coloreada con dxido rojo logrando una
pastina del mismo color que el de la baldosa de forma tal que no
se produzcan manchas ni resulte una coloracién diferente.
Antes del secado de la pastina se procedera a la limpieza de la
superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las
juntas. La terminacién de los bordes de los pisos de los
corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el
lado paralelo al muro. El piso a ser ejecutado en planta alta no
debe llevar contrapiso, debiendo la losa estar perfectamente
terminada y nivelada, de manera a que el piso sea asentado
directamente sobre él, en caso de que por imperfecciones en la
ejecucion de la losa requiera realizar un contrapiso de H° de
cascote para nivelar, la misma correrd por cuenta del
contratista. En ninglin caso se permitira la utilizacién de un
colchén de arena previa a la colocacion. En los bordes de galeria
se ejecutara dos hiladas de ladrillos de espesor 0,15 totalmente
revocados, previéndose en los mismos cafierias desaglie de 40
mm. En la parte interna se debe prever la colocacion de zécalos.

b- De rampa,
contrapiso de
cascotes y alisado
de cemento.
Borde de
mamposteria de
ladrillos comunes

De rampa, contrapiso de cascotes y alisado de cemento. Borde
de mamposteria de ladrillos comunes

Los bordes de la rampa se haran con mamposteria de ladrillos
comunes revocados a los lados, rellendndose con hormigén de
cascotes, respetandose las especificaciones para este rubro. Por
encima, llevara una capa de cemento alisado, con dosaje 1:3.
(cemento, arena), de 1,5 cm. de espesor.

c- Guarda obra,
ancho 0,60m,
contrapiso de
cascotes y alisado
de cemento.
Borde de
mamposteria de
ladrillos comunes

Guarda obra, ancho 0,60m, contrapiso de cascotes y alisado de
cemento. Borde de mamposteria de ladrillos comunes.

Los bordes del piso guarda obra, se hardn con mamposteria de
ladrillos comunes revocados y pintados hacia el exterior,
rellenandose con hormigén de cascotes, respetandose las
especificaciones para este rubro. Por encima llevara una capa
de cemento alisado, con dosaje 1:3. (cemento, arena), de 1,5
cm. de espesor.
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14

Zbcalo calcareo

Zbcalo calcareo

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran de color
rojo y colocados en todos los locales donde haya piso calcareoy
en todas las paredes se colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento
cal arena).

15

Aberturas de
madera

Aberturas de madera

Las maderas se labrardn con el mayor cuidado, las
ensambladuras se hardn con esmero, debiendo resultar suaves
al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones. Las aristas
seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se permitira el
arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de
que no se perjudiquen la solidez, duracion y estética de dichas
piezas. Se desechara definitivamente y sin excepcidn toda pieza
de madera en la cual se hubiera empleado o deberd emplearse
para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier
forma. Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de
garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase,
serd arreglada o cambiada por La Contratista, a sus expensas.
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a- Marco 0,15 de
ybyrapyta, puerta
de0,70x2,10
tablero

. Marco 0,15 de ybyrapyta, puerta de 0,70 x 2,10 tablero
Marcos

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros
con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5,
macizados con mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su
colocacion se tendrd especial cuidado de la perfecta
horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se
detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los
marcos seran de madera de lapacho debidamente estacionada
o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin
grietas, nudos u otros defectos. No se permitira que los marcos
tengan pieza aiadidas en cualquier forma o que se pretenda
corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las
piezas de los marcos serd hecho a caja y espiga y no
simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o
sufrieren alguna dilatacion o contraccion, deberan ser
cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con
terminacién de barniz cedro.

Puertas

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan
al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de madera
de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos
correspondientes. Para este rubro sirven todas las
observaciones hechas para los marcos de madera. Debera
preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en la
pared, para que la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta.
Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién
de barniz cedro.

Herrajes

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada
hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran con
picaporte tipo manija. Las puertas de 2 hojas llevaran
pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo,
cromadas y cerraduras con picaporte tipo manija. Todas las
cerraduras deben ser de primera calidad tipo YALE, no se
permitiran en ningln caso herrajes que no se ajusten a estas
exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de
Obras.

Para bafios y vestuarios (Boxes)

Las puertas de los SSHH y vestuarios seran del tipo Placa de
Abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a
planos e iran colocadas con dos fichas de cinco agujeros y
picaportes con manijas para bafios. En los lugares que seran
colocadas las cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa
debera ser de mayor dimensidon de manera a alojar con
seguridad a la cerradura. Estas puertas seran pintadas con una
base a dos manos de aceite de lino triple cocido y
posteriormente con dos manos de pintura sintética brillante
color marrén caoba.
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16

Aberturas
metalicas:
Ventanas tipo
balancin

a- Marcoy Puerta
de 1,20x2,10m.
(dos hojas)

Marcoy Puerta de 1,20x2,10m. (dos hojas)

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones
se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo
puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N°
20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al
mismo (tres unidades por cada hoja). Cada hoja tendra
molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al
mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo de
embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se
fije al marcoy en su parte inferior encastrada en una guia
metalica que debera ir embutida en el piso de granito. Ademas,
deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con
doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos.
Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto,
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma
completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a
cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacion, sobre
esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén
caoba mate

b- Ventana tipo
balancines
1,50x1,70

Ventana tipo balancines 1,50x1,70; c- Ventana tipo balancines
1,50x1,00

Ventanas del tipo balancin

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas
indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras
deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y
no se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros
laminados a emplearse serdn perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

Colocacién

La colocacion se hara de modo que quede en el plano vertical
que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de
las vigas y pilares de H° A° que queden sin revoque, debera
prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de
cada abertura, de tal manera que para su colocacion pueda
soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial
cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los
balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos
manos, antes de su colocacidn en obra, y otras dos, con pintura
esmaltada sintética opaca como terminacion; el color a ser
determinado por el Fiscal de Obras. Deberé llevar un comando
por cada hilera de hojas mdviles y accionar libremente
permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su cierre
hermético al cerrarlas
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b- Ventana tipo

Ventana tipo balancines 1,50x1,70; c- Ventana tipo balancines
1,50x1,00

Ventanas del tipo balancin

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas
indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras
deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y
no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros
laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

Colocacién

La colocacién se hara de modo que quede en el plano vertical
que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de
las vigas y pilares de H® A° que queden sin revoque, debera
prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de
cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda
soldar en obra a dicha abertura. Se deberd tener especial
cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los
balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos
manos, antes de su colocacién en obra, y otras dos, con pintura
esmaltada sintética opaca como terminacion; el color a ser
determinado por el Fiscal de Obras. Debera llevar un comando
por cada hilera de hojas modviles y accionar libremente
permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su cierre
hermético al cerrarlas

balancines
1,50x1,00
17 Alféizar de . Alféizar de ventana: mocheta revoque 1:3 (cemento-arena)
ventana: Mocheta . , . .
revoque 1:3 Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con
q ) una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se
(cemento-arena) e . , - )
escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar
interior debera ir revocado con mezcla (1:3) cemento arena y
pintado con pintura latex color ceramica
18 Pintura
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a- De paredes
revocadas int/ext
al latex - Blanco o
color

De paredes revocadas int/ext al latex - Blanco o color

Antes de ejecutar la pintura al latex, se verificara la completa
remocién de suciedad, polvo, peliculas y eflorescencias,
mediante lijado y limpieza con cepillo de cerda asegurando una
superficie bien pulida y uniforme. Se procedera a la ejecucion de
la pintura interior tipo latex Pintor o Suvinil, conforme a
indicaciones del fabricante a los efectos de conseguir el
acabado correcto, colocando previamente una mano de fijador-
sellador. Se le daran la cantidad de manos que fueren
necesarias hasta obtener una superficie lisa de coloracion
homogénea y uniforme. Se utilizaran colores claros en el interior
y exterior, se podrd utilizar un color mas oscuro en la parte
inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba
de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro
de las aulas. Los colores deberan ser aprobados por la
fiscalizacion.

b- De aberturas
de maderac/

De aberturas de madera ¢/ barniz

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), iran

barniz . . . - .
pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos
manos de barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura
debera limpiarse de polvo y resina toda la madera.

c- Deviga De viga cumbreray galeria al latex

cumbreray

galeria al latex

Rigen las mismas Especificaciones que para paredes revocadas
al latex.

d- De aberturas
metalicas con
pintura sintética

De aberturas metalicas con pintura sintética

Antes de pintar, se procederd a limpiarlas secando todo
herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes
de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta
ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos
de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
4rea solamente una cara, en el caso de los balancines. Este
rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas
metalicas.
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e- Detecho
(maderamen)y
machimbre al
barniz

De techo (maderamen) y machimbre al barniz

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas)
sera pintado con tres manos de aceite de lino, una primera
mano a la colocacién del maderamen y dos manos de
terminacion, con barniz sintético esmaltado color cedro. Sera
importante la aplicacién de pintura preventiva agroquimica
para combate de termitas u otros insectos parasitos. Merece
especial atencidén las partes de madera escondida en la
mamposteria.

f- De ladrillos
vistos con silicona

De ladrillos vistos con silicona

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro,
previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son
blancos, se procedera a la pintura con latex color cerdmica
(color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de
manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

g- De canaletas,
cenefas y bajadas
al sintético

De canaletas, cenefas y bajadas al sintético

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares,
posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser
determinado por el Fiscal de Obras.

19

Revestimientos:
Ceramico blanco
o de color

Revestimientos: Ceramico blanco o de color

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera
calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel, de color
blanco o con disefios de color claro. Las piezas cerdmicas seran
colocadas de tal forma que las juntas horizontales y verticales
estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie
terminada no deberd presentar vértices ni aristas sobresalientes
y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales y
verticales seran hechas con pastina de cemento blanco o color
similar a la pieza ceramica y tendran un espesor maximo de 2
mm. Las piezas cerdmicas que tengan que ser cortados o
perforados, se hardan mecanicamente y deberan presentar una
linea continua y sin superficies dentadas. Las piezas ceramicas
manchadas que no puedan ser limpiadas, las rotoas, rajadas o
rayadas, seran cambiados por cuenta de LA CONTRATISTA. La
colocacién se hara con adhesivo tipo Klaucol prestando especial
atencién en cubrir toda la superficie de la pieza, previa
ejecucion de revoque peinado. Las piezas ceramicas seran
mojadas con agua antes de su colocacion, no llevaran zécalos
aquellos muros que llevan revestimientos ceramicos.

51/86



20 Vidrios dobles. Vidrios dobles.
Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm.
de espesory seran colocados con asientos de silicona
transparente impermeable, cubriendo correctamente todo el
perimetro de los vidrios
21 Instalacion Generalidades.
Eléctrica.

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los
trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra. En el
caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en
este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o
abastecimientos de agua debera preverse la alimentacion de
dichas instalaciones hasta el tablero general y debera
presupuestarse dentro del Rubro de Instalacion Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo
de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes
de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el
numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier material
que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros
con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de que
estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la
construccién de muros y en sus lugares respectivos con perfecto
acabado.

Los cafios instalados en forma visible serén lisos, de plastico.
Los que se coloquen durante la construccion de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se
deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los
usados para instalaciones sanitarias, seglin las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una
profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con
mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitiran
empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute
con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable
usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar
cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes
que éstas. No se permitirdn empalmes para los conductores que
alimentan al tablero generaly los tableros seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm,
revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa
de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar
limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial
atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construccion hasta su presentacion final, pues, la inobservancia
de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que
no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren
los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TMy los circuitos indicados en los
planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
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por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o
fiscalizacidn, justifiquen dicho cambio.

Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por
fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto
excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

Esta prevista la alimentaciéon de los circuitos de ventiladores, y
su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC,
hasta donde llegard los retornos y fase del circuito de
ventiladores.

Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los
planos y planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de
materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como
de artefactos de iluminacion. No obstante, antes de su
instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento,
debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T. Toda esta parte de la
instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se
ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

2.2. Cables subterraneos de B.T. Estos cables deben cumplir
las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar
estan indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u
otras denominaciones segin su origen. Los cables a ser
utilizados seran de la marca INPACO.

2.3. Materiales para B.T. En general, estos materiales son los
corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo,
aceptado en la practica por el Reglamento para instalaciones de
Baja Tensidon de la ANDE. Como guia se detallan
Especificaciones para los mismos.

2.3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tension.
NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de la marca
INPACO.

a- Cable NYY de2
Xx6mm

Cable NYYde 2 x6mm

Este rubro consiste en la provision y colocacién de los cables de
la instalacién monofésica desde el tablero principal hasta el
tablero seccional, segln el trazado indicado en los planos.

Los cables subterraneos alimentadores de tableros seran del
tipo NYY. Irdan dentro de un electroducto de 1y enterrados al
menos 40 cm, se recubrira el electroducto con ladrillos y luego
con suelo natural.

b- Boca de luces

Ver. Generalidades
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c- Bocadetoma
corriente

Ver. Generalidades

d- Bocade
ventilador

Ver Generalidades

e- Circuito para
ducha eléctrica
con llave Bipolar

Circuito para ducha eléctrica con llave Bipolar

El rubro incluye la colocacion de los cafios electroductos
embutidos, la caja de conexidn de los tomacorrientes, las llaves,
los ventiladores y ducha, con el cableado correspondiente. Las
cajas de conexion embutidas en la pared seran de plastico
antillama, y los cafios del tipo electroducto de 3 pulgadas
antillama. Se cuidard de que los cafios tengan las curvas
adecuadas para facilitar el posterior cableado. De ser necesario
se utilizaran accesorios en los cambios de direcciones. Cada
tomacorriente se computara como una boca independiente.
Una boca de luz se considerara por cada llave y el conjunto de
artefactos de luz que enciendan con la misma. Los artefactos
exteriores incluirdn dentro de su circuito, ademas de la llave o
interruptor, una fotocélula para el encendido automatico. Los
artefactos de luz y su colocacién no estan incluidos en el
presente rubro.
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Artefactos
eléctricos
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a- Artefactos
fluorescentes de 1
X 40W

Artefactos fluorescentes de 1 x 40W; b- Artefactos fluorescentes
de 2 x 40W

Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos,
arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N°
22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos
de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo
conocido como de iluminacidn directa. Seran aptos para colgar,
en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de
otro material que no permita una sujecion rigida de los mismos.
Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del
techo a una altura maxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse los
mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar
que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido
como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de
gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar
molestias en radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de
buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal
de obras.

Opcionalmente, en reemplazo de artefactos fluorescentes, se
podran colocar artefactos de luz tipo doble tubo Led de adosar
de 2 x 18 W, en los lugares indicados en los planos. Tendra base
de chapa acanalada doble, sin difusores, con dos tubos led de
18 W, de marcas reconocidas. Las chapas seran pintadas, de
color blanco, no admitiéndose que tengan picaduras o
abolladuras.
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b- Artefactos
fluorescentes de 2
X 40W

Artefactos fluorescentes de 1 x 40W; b- Artefactos fluorescentes
de 2 x 40W

Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos,
arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N°
22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos
de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo
conocido como de iluminacidn directa. Seran aptos para colgar,
en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de
otro material que no permita una sujecion rigida de los mismos.
Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del
techo a una altura maxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse los
mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar
que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido
como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de
gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar
molestias en radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de
buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal
de obras.

Opcionalmente, en reemplazo de artefactos fluorescentes, se
podran colocar artefactos de luz tipo doble tubo Led de adosar
de 2 x 18 W, en los lugares indicados en los planos. Tendra base
de chapa acanalada doble, sin difusores, con dos tubos led de
18 W, de marcas reconocidas. Las chapas seran pintadas, de
color blanco, no admitiéndose que tengan picaduras o
abolladuras.

c- Ventilador de
techo de 56" con
colgante rigido

Ventilador de techo de 56" con colgante rigido
Caracteristicas generales.

- Los ventiladores de techo seran de aspas metalicas con un
minimo de 120 cm de didmetro total. Irdn firmemente
aseguradas al techo. Las cajas de velocidades se colocaran en
un lugar accesible dentro del ambiente, con aprobacién de la
fiscalizacion. La Contratista incluird en su oferta todo lo
necesario para entregar el equipo en perfecto funcionamiento,
incluyendo las cajas y cafios embutidos y el cableado. El equipo
serad de marca reconocida, con garantia de funcionamiento del
fabricante.

- Seran montados en las aulas como indica en los planos, por
encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que al
funcionar no proyecten sombras.
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d- Tablero TS de
10Agcon TM
1x30;1x40;1x25
Amp

Tablero TS de 10 Ag con TM 1x30;1x40;1x25 Amp
Tableros
Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con
cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la
buena terminacién y seguridad para los que la operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada
y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que
deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras
se deben hacer con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM
de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

- Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de
1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

- Los TCV son tableros de comando de ventiladores,
dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de
ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de madera
para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con
jabalina de cobre de 2,00 mts.

- Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a
ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de
procedencia europea. También debe estar aterrado.

Llaves termomagnéticas.
Caracteristicas Generales.

Llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser
montadas en tableros de distribucion de energia a circuitos de
utilizacién en edificios. Seran llaves TM tipo DIN, de marca y
procedencia de reconocida calidad. Se ejecutara conforme a un
dimensionamiento que presentard el contratista, a fin de
cumplir con las bocas requeridas en el proyecto. La Contratista
deberd presentar a la fiscalizacion la propuesta de
dimensionamiento, quien debera aprobarla, antes de su
ejecucion

e- Placas con
puntosy toma
corrientes
Conatel

Placas con puntos y toma corrientes Conatel

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados
en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena
calidad y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves
de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples
o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias;
pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

Las llaves de luz y tomacorrientes deberan estar aprobadas por
la fiscalizacidn, para lo cual la Contratista debera presentar
previamente una muestra.

23

Instalacion
sanitaria:

57/86



a- Agua corriente
- desagiie cloacal
-y artefactos
sanitarios
completo

GENERALIDADES

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los
reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por
el M.E.C., con las indicaciones que impartan la Supervision y/o
la Fiscalizacién de Obras y con las normas del I.N.T.N. sobre
instalaciones y calidad del agua.

AGUA POTABLE

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de
presion y cantidad para su utilizaciéon en los sanitarios,
facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la
superficie del suelo Las cafierias de alimentacidn del sistema,
que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de
arena lavada y ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de
0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la
zanja sin antes obtener la conformidad de la Fiscalizacion de
Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran
estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn.

a) Instalacion de agua potable: Todas las instalaciones de agua
potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA
PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacion.

b) Instalacion sanitaria: Todas las instalaciones sanitarias se
regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA
NP N° 44, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién.

INSTALACION DE AGUA POTABLE

a) Red de distribucién interna: En los planos de detalles figura la
instalacion interna con sus correspondientes didmetros. Las
redes de distribucion seran instaladas subterraneas, embutidas
en paredes o losas de hormigén, segun el caso utilizdndose
cano de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a
la NP N° 68. Los accesorios (codos, tes, curva, etc.), seran de
plastico de BP 3 rojo para agua caliente. Las columnas de
subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus
accesorios, e iran aseguradas con grampas desarmables con
bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque. La
instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a
una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cafieria de alimentacion se derivaran los correspondientes
ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.
Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc.,
se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira el
doblado de ningln caso. En el proyecto figuran en planta las
cafierias de alimentacidn con sus respectivos didmetros. Se han
ubicado las valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos
los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de
1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles
para su conexion al artefacto o cisterna seguin los casos, éstos
deberan ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendra su
llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacion
de agua dentro del bafio. Este serd del tipo Exclusa o
compuesta. Todas las bocas de riego de 3/4 estaran a 0,60 m del
nivel del piso, e irdn sujetos a parantes de cafios de hierro de 3
tapado y macizado con cemento arena 1:3 en el terreno y
asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo
0,60 m. Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro
galvanizado.

b) Cafios: La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo
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roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua
caliente. En la red externa podra utilizarse cafio de plastico
soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta
una presion de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas
correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacion. La instalacion de la cafieria de
plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones
del fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn. Las griferias
interiores seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las
llaves de paso generales se ubicaran en registros de H°
prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En
todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento futuro.

c) Valvulas y registros: - Valvulas o registros de tipo
Exclusa o compuesta: Se utilizardan estas valvulas en los
siguientes casos:

a) En los casos de que todas las bocas de riego sean de 3/4.
b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

c) En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar
fuera de servicios a un grupo de artefactos.

d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el
ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo que
seindica en elnumeral 8 de la NP N° 68.

INSTALACIONES SANITARIAS DESAGUE CLOACAL
GENERALIDADES

Esta seccion trata de los desaglies sanitarios de acuerdo al
proyecto y conforme a lo especificado.

a) Red de recoleccion de aguas servidas: La red completa de
recoleccion de aguas servidas figura en los planos, donde se
detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado. Seran
de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se
permitira en ningln caso la utilizacién de cafios PVC livianos.
Las cafierias externas de recoleccion deberdn ir a una
profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de
arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla
pobre como proteccién mecanica. Las zanjas para el tendido de
ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las
pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso,
para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las
cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas de recoleccidn,
en cada cambio de direccién y cada 10 metros de distancia o
fraccién, segun se indica en el plano de Planta General de
Conjunto, se instalara una camara de inspeccion. de las Normas
NP N° 44 y se construird de mamposteria de ladrillo revocada
internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

b) Cafios: Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se
utilicen en la construccién de la red, deberan cumplir con las
Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las
que indique el Instituto Nacional de Tecnologia 'y
Normalizacién.

c) Tanque séptico: Los tanques sépticos para tratamiento de
desagiie se construiran conforme a planos de detalles. Los
cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigén 1:2:3
(cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm.
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Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla
1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos
hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara
con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los
tanques sépticos, se construira con tres capas. Las tapas de los
registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del
terreno.

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS GENERALIDADES

Los artefactos y la griferia a instalar, se ajustaran a las
caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones
cromadas en las alimentaciones y en las descargas. Deben
fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos
de PV.C. en cantidad suficiente para asegurar su correcta
fijacion.

a) Inodoros: A pedestal con asiento y tapa de plastico con
descarga de cisterna alta, instaladas completas con sus tubos
de descarga de P.V.C. rigido y embutidos.

b) Lavatorios: Mediano (57 cm. x 45 cm.). Estaran colocados
empotrados en mesadas de H°A° revestidos con azulejos y bases
de mamposteria revestidos totalmente de azulejos. Tendra una
canilla para lavatorio pico largo cromado de desaglie a sopapa
cromada, tapén de goma con cadena de bolilla para cada
lavatorio.

c) Mingitorio: Para colgar con tornillos de bronce cromado a
control con llave de paso con campana cromada.

Accesorios:

a) Perchas: Serdn del tipo doble y se colocardn una en cada
caseta de inodoros en todos los sanitarios sin excepcion y
también dos en cada caseta de duchas. En los vestuarios se
colocaran tantas unidades dobles como sean necesarias en los
lugares que posteriormente indique el Fiscal.

b) Jaboneras: Seran de 15 cm. x 15 cm. y se colocaran uno por
cada lavatorio sin manija. En cada caseta de ducha llevara uno
de 15 cm. x 15 cm. con manija. Se colocaran también dos con
manija por cada bafiera.

c) Toallero: Se colocara un toallero por cada lavatorio en los
SS.HH. destinados a la Direccién y profesores.

d) Portarrollos: Se colocara uno por cada inodoro.
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b- Camara de
Inspeccion de
0,60 x 0,60

-La camara de inspeccidn principal tendra una dimensién
de 0,60 x 0,60 o conforme indican los planos y la profundidad
indicada en el detalle correspondiente. Se construird de
mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada
internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas
cercano estara a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro de
la misma. Todas las camaras de inspeccidon que se encuentren
en lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea,
tendran doble tapa. El cafio de ventilacién terminara encima del
techo y su terminacién armonizard con la Arquitectura del
mismo. Se deberd adoptar medidas para evitar la introduccion
de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos
Se ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada,
por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del
artefacto, en consideracion al uso del edificio.

c- Camara séptica
de0,75x 1,50

Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a
1,00 m. se construirdn sobre una base de tres hiladas de ladrillos
bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes
de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m.,
tendran como base hormigén de 10 a 15 cm. de altura y paredes
de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, con hormigdn
1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran
del diametro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse
hacia arriba unos 20 cm. del radier en las paredes del canal que
enfrentan a las entradas de los ramales.

d- Pozo
absorbente de
2,00 x 2,50

d) Pozo absorbente: Se construiran siguiendo las indicaciones
de los planos. Los cimientos se hardn de piedra bruta colocada
con mezcla 1:6 (cemento arena). Las paredes de mamposteria
de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal
arena. El fondo no llevara losa.

Observacién: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo
absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada
compacta para evitar hundimientos 'y  posteriores
desmoronamientos.
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a- Pizarrén de
madera mévil ¢/
pintura de
1,50x1,00m

Pizarrén de madera movil ¢/ pintura de 1,50x1,00m

El pizarron mévil se hard con las medidas indicadas en los
planos, serd de bastidores de madera de 2, cepillados y sin
canto vivo, con frente tapa de madera terciada pintada en color
verde para pizarrén, colocandose en la parte posterior planchas
de corcho o goma eva. Los bastidores irdn apoyados en madera
de tamafio suficiente para lograr la estabilidad de la misma,
perfectamente fijados. En la parte inferior llevara un portatizas
de madera.

Los bastidores estaran pintados al barniz.

b- Mampara de
madera pintada,
de 2,00x1,20m

Mampara de madera pintada, de 2,00x1,20m

La mampara se hara con las medidas indicadas en los planos,
sera de bastidores de madera de 2, cepillados y sin canto vivo,
con frente tapa de madera terciada pintada. Los bastidores iran
apoyados en madera de tamafo suficiente para lograr la
estabilidad de la misma, perfectamente fijados. La mampara
estara pintada al barniz.

c- Espejo con
marco de
aluminio, de
1,75x0,40m

Espejo con marco de aluminio, de 1,75x0,40m

Se colocaran con marcos de aluminio atornillado a la pared con
tarugos de plastico.

25

Limpieza final

LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar
todo resto de material del predio. Las obras auxiliares
construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el
apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de
mezclas serdn levantadas. El drea de limpieza sera el rea total
del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA. Dentro de
este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno
con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en
original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o
accesos.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

ALCANCE
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Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacién contractual LA CONTRATISTA
estd obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la obra. Todos los
materiales destinados a la obra seran de primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que describan
los planos y la documentacién del Contrato. LA CONTRATISTA debera suministrar, si se le pidiere, muestras de los
materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por el Instituto Nacional de Tecnologia
y Normalizacidn. Los materiales que la Supervision y/o Fiscalizacién de Obra rechacen por no estar de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas, no podran ser utilizados en la obra y seran retirados de la misma en un plazo no mayor que
cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los de buena
calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte o de las Especificaciones contractuales, seran reemplazados por
LA CONTRATISTA, corriendo a su cargo los gastos que demande la sustitucion. Si por razones de propia conveniencia, LA
CONTRATISTA deseare emplear materiales de mejor calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado
por la Fiscalizacion de Obra, no le daré derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al material especificado.

AGUA

Sera proveida por LA CONTRATISTA y se empleard la mas pura posible. No se aceptara agua que contenga mas de cinco por
ciento (5%) de sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, o que sea rica en acido carbénico. El
agua estara exenta de arcilla.

CEMENTO

Se utilizard cemento nacional Vallemi Tipo 1, que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas del
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion - NP N° 70. Para las estructuras de H° A° no se permitira el empleo de otro
tipo de cemento diferente al especificado, sin la autorizacién del Fiscal de Obras. Se podra utilizar otra marca, siempre
aprobado por el Fiscal de Obras, que retina las mismas caracteristicas de calidad, teniendo en cuenta la falta del mismo. El
polvo debe ser de color uniforme y tiene que estar acondicionado en bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de
fabrica y procedencia, en lugares secos y resguardados. Todo envase deteriorado que revele contener cemento fraguado
sera rechazado. También seran rechazados aquellos envases que contengan material cuyo color esta alterado.

CAL

La cal viva podra ser triturada o en terrones, proveniente de calcareos puros, y no podra contener mas de tres por ciento
(3%) de humedad ni mas de cinco por ciento (5%) de impurezas. Se apagara en agua dulce, dando una pasta fria o untuosa
al tacto. Si la pasta resultare granulada, debera ser cribada por tamiz. Esta operacion no eximira a LA CONTRATISTA de su
responsabilidad por ampollas debidas a hidratacién posterior de los granulos por defecto de apagado de la cal. En ningun
caso podra emplearse la cal antes de los cinco (5) dias de su completo apagamiento. Antes de su apagado debera ser
conservada en obra dentro de locales adecuados, al abrigo de la humedad e intemperie, estibada sobre tarimas o piso no
higroscépicos.

ARENA LAVADA

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias organicas ni arcillas. Su composicion
granulométrica serd la mas variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se usara arena fina o mediana, o bien, una
mezcla de ambas por partes iguales. En ningln caso se utilizara arena gorda para ningln tipo de mamposteria.

LADRILLOS

- Comunes de primera calidad: Deberan estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacion. Seran de color uniforme, de
aristas vivas, caras planas, sin grietas ni nlcleos calcdreos. Se buscara, en lo posible que las dimensiones permanezcan
constantes, que presenten todas las caras una misma apariencia y que al golpearlos tengan un sonido metalico. Deben
estar bien mojados antes de usarlos a fin de asegurar una correcta union ladrillo-mortero. Los ladrillos a utilizar en estas
obras deberan ser ladrillos comunes de primera calidad.

- Semiprensados: Se utilizaran ladrillos semiprensados, en los muros que se indiquen tanto en los disefios como en el
cémputo.

VIDRIOS

Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran dobles,
de espesor regular de 3mm. Todos los vidrios, deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo Unico responsable de
tal exactitud EL CONSTRATISTA.

CHAPAS

Las chapas para tacho sera la chapa de zinc galvanizada trapezoidal prepintada N°: 27, en color ceramica, sin presentar
deformaciones ni abolladuras, de tipo y color uniforme en todas las piezas.

CANOS Y ACCESORIOS:

P.V.C. Rigido: Deberan ajustarse a las normas técnicas exigidas por ESSAP para instalaciones de agua corriente y de
desagiie cloacaly pluvial.
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PIEDRA

Bruta: Las piedras para cimientos seran tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y
arenisca cuarcitica que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais). Deben ser durables, no presentar grietas y
agujeros y tendran una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se admitira la utilizacién de la
piedra tipo O.

Triturada: Provendra de la trituracién de piedras basalticas duras. Pueden emplearse también cantos rodados en las
mismas condiciones. En ambos casos, las piedras deben ser completamente limpias, estar libres de particulas blandas,
desmenuzables, delgadas o laminadas.

El agregado grueso serd piedra triturada del tipo 4a. Podra utilizarse otro agregado de granulometria diferente a la
especificada, variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso se fijen.

VARILLAS DE ACERO

Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica FYK = 4.200 kg/cm?2.
(ACERO AP 420 DNS). Antes de su colocacién seran limpiadas de escamas de dxido, no debiendo sufrir mermas de
secciones superiores al diez por ciento (10%). Para ataduras y empalmes de barras se empleara alambre cocido de 2 mm.

MADERAMEN

Toda la madera utilizada en la construccion debera ser recta, de aristas vivas, sin alburas, grietas, nudos y estara libre de
polillas u otros defectos. Asimismo, deberd estar bien estacionada o secada mecdnicamente. El maderamen serd de
ybyrapyta ya que las secciones previstas en los planos estan calculadas en base a esta madera. La misma podra utilizarse
siempre y cuando se cuenten con todos los materiales para el techado, ya que esta madera no debe quedar expuesta a la
inclemencia del tiempo.

PISOSY ZOCALOS

Seran calcareos de color rojo. Los z6calos mediran 10 x 20 cm., las baldosas 20 x 20 cm. y las de los bafios 15 x 15 cm. Deben
estar estacionados como minimo un mes. Las caras de las baldosas y de los zdcalos seran planas, sin rebarbas, rajaduras u
otros defectos. La capa superior, de cemento y colorante, tendra un espesor minimo de 3 mm., debiendo estar
perfectamente ligada al cuerpo de la baldosa. El espesor total de las baldosas sera de 2,5 cm. como minimo.

ALAMBRE P/ ATADURAS Y EMPALMES DE BARRA

Para este trabajo se empleara alambre de 2 mm.

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA (LCO) N°01/2022, Obra:
"CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 1 AULA TIPO PREESCOLAR DE
5.80x6.80m CON SS.HH. EN ESCUELA BASICA N°5.983 "LA ESPERANZA"
DE LA LOCALIDAD DE PERLITA, DISTRITO DE ALTO VERA" N°409827

Item  Especificaciones de rubros Un. Cantidad
1 Preparacién de la obra
a- Trabajos preliminares, instalacion de equipos gl 1,00
b- Cartel de obra gl 1,00
¢- Limpieza y preparacion del terreno m2 75,00
d- Replanteo m2 75,00
e-Vallado de obra con red sintética h=1m, m 80,00
parantes de madera 2"x2"
2 Excavacion y carga de cimiento ¢/ P.B.C. m3 14,00
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10

11

Estructura de H°A®

a- Zapatay columna

b- Dado, viga de galeria y viga cumbrera
¢- Encadenado inferior y superior

d- Losa de H°A° en acceso

Muro de nivelacién de ladrillos comunes
a-De 0,45

b- De 0,30

Relleno y compactacion de interiores
Aislacion asfaltica de muros

a- De 0,15 - Horizontal

b- De 0,30 - Horizontal

c- De canteros

Muros de elevacion

a- De 0,30 para revocar con ladrillos comunes

b- De 0,15 para revocar con ladrillos comunes

c- De 0,30m par, con ladrillos prensados, una
caravistay ladrillos comunes una cara para

revocar

d- De 0,15m con ladrillos prensados, una cara

vista.

e- Envarillado dos hiladas con 3g8 mm

Pilares de 0,45x0,45 de ladrillos comunes para

revocar

a- De chapa de zinc trapezoidal prepintada.
Aislacion con membrana de Lamina de espuma
de polietileno, con film aluminizado en una de
sus caras, tipo TBA de 5mm. Machimbre de

madera. Pend. 35%

Canaleta, cenefa lateral y cafio de bajada de

chapa N°26.

Revoques

a- De paredes, azotada impermeable

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ml

ml

m2

ml

m2

0,60

1,00

3,20

0,10

6,10

17,50

20,00

9,80

4,20

5,50

21,20

60,00

32,00

29,00

40,00

10,00

94,50

57,00

166,00
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12

13

14

15

16

17

18

b- De paredes Interior - exterior a 1 capa.
c- De pilares de mamposteria

d- De viga cumbrera, viga de galeria y voladizos
de encadenados de H°A°

e- De losa de H°A°

f- De nivelacidn

Contrapiso de H° de cascotes esp. 10cm
Piso

a- De baldosa calcarea

b- De rampa, contrapiso de cascotes y alisado
de cemento. Borde de mamposteria de ladrillos
comunes

¢- Guarda obra, ancho 0,60m, contrapiso de
cascotes y alisado de cemento. Borde de
mamposteria de ladrillos comunes

Zbcalo calcareo
Aberturas de madera

a- Marco 0,15 de ybyrapyta, puerta de 0,70 x 2,10
tablero

Aberturas metalicas: Ventanas tipo balancin
a- Marcoy Puerta de 1,20x2,10m. (dos hojas)
b- Ventana tipo balancines 1,50x1,70
b- Ventana tipo balancines 1,50x1,00

Alféizar de ventana: Mocheta revoque 1:3
(cemento-arena)

Pintura

a- De paredes revocadas int/ext al latex - Blanco
o color

b- De aberturas de madera ¢/ barniz

c- Deviga cumbreray galeria al latex

d- De aberturas metalicas con pintura sintética
e- De techo (maderamen) y machimbre al barniz

f- De ladrillos vistos con silicona

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

gl

m2

ml

uUn.

un.

uUn.

uUn.

ml

m2

m2

m2

m2

m2

m2

218,00

18,00

19,50

1,50

17,00

67,30

63,00

1,00

15,50

39,00

1,00

1,00

4,00

4,00

12,00

239,00

3,90

16,60

16,20

94,00

63,50
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19

20

21

22

23

24

25

g- De canaletas, cenefas y bajadas al sintético
Revestimientos: Ceramico blanco o de color
Vidrios dobles.

Instalacion Eléctrica.

a- Cable NYYde2x6mm

b- Boca de luces

c- Boca de toma corriente

d- Boca de ventilador

e- Circuito para ducha eléctrica con llave Bipolar
Artefactos eléctricos

a- Artefactos fluorescentes de 1 x 40W

b- Artefactos fluorescentes de 2 x 40W

¢- Ventilador de techo de 56" con colgante rigido

d- Tablero TS de 10 Ag con TM 1x30;1x40;1x25
Amp

e- Placas con puntos y toma corrientes Conatel
Instalacion sanitaria:

a- Agua corriente - desaglie cloacal - y artefactos
sanitarios completo

b- Cadmara de Inspeccion de 0,60 x 0,60
¢- Camara séptica de 0,75 x 1,50

d- Pozo absorbente de 2,00 x 2,50
Mobiliario

a- Pizarrdn de madera mévil ¢/ pintura de
1,50x1,00m

b- Mampara de madera pintada, de 2,00x1,20m
c- Espejo con marco de aluminio, de 1,75x0,40m

Limpieza final

ml

m2

m2

ml

un

un

un

un

un

un

gl

un

uUn.

un

uUn.

uUn.

uUn.

un

un.

57,00

17,50

17,00

30,00

8,00

3,00

2,00

1,00

4,00

4,00

2,00

1,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (CoOmputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contrataciéon publica, las Contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en las Contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.:
construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico,
etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a las Contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia a las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico
de Normalizacién CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisi racter ambiental - CP

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion

NO APLICA

Ariel Valos, Intendente Municipal, Municipalid de Alto Vera.
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e Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada.

La necesidad de la contratacion emerge de la necesidad de contar con Un Aula para el Nivel para dotar de una
infraestructura en optimas condiciones a fin de brindar un ambiente propicio y seguro para el desarrollo de las
clases velando por la seguridad y comodidad de los estudiantes y docentes que acuden a la mencionada institucion
educativa

e Justificar la planificacidn. El presente proceso responde a una necesidad temporal.
. ificar ificaciones técni i

Se establecieron conforme a la complejidad técnica segun el proyecto de obras presentado por el Arquitecto de la
Municipalidad de Alto Vera, para lo cual luego de la examinacion de la Institucion Educativa procedieron a los
calculos técnicos para la realizacion de los planos, presupuestos y especificaciones de la misma y teniendo en
cuenta las especificaciones del Ministerio de Educacion y Ciencias.

Pl liseft

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propésito

ENEL SICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobacion municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

Periodo d Sl I

La obra a ser realizada serd conforme a lo siguiente:
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180 (ciento ochenta) dias corridos prorrogable en 40 (cuarenta) dias por inclemencia del tiempo. La ejecucion
de la Obra se considerara a partir de la fecha del acta de inicio de la misma. Las prérrogas deberan contar con
autorizacién del Departamento de Obras. El lugar de las Obras es: ESCUELA BASICA N° 5.983 "LA ESPERANZA"
DE LA LOCALIDAD DE PERLITA, DISTRITO DE ALTO VERA"

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcién del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacidn, el ID del llamado de
la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR, y

11. Paraobras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

WoeNO WD

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

NO APLICA

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:
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Planificacion de indicadores de cumplimiento:

Acta de nicio Acta de Inicio Diez dias después de la firma del
contrato.

Certificado 1 Certificado de 30 dias después del inicio de las
Obra obras

Certificado 2 Certificado de 60 dias después del inicio de las
Obra obras

Certificado 3 Certificado de 90 dias después del inicio de las
Obra obras

Certificado 4 Certificado de 120 dias después del inicio de las
Obra obras

Certificado 5 Certificado de 150 dias después del inicio de las
Obra obras

Certificado 6 Certificado de 180 dias después del inicio de las
Obra obras

Terminacion de la Obra (terminacion de todos los trabajos Recepcion 180 dias después del inicio de las

contractuales) Provisoria obras

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y

la cantidad de los mismos.

“riterios de Adiudicacid

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
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1. La adjudicacién en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacion de la convocante de requerir la provision
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Notificacion

La comunicacién de la adjudicacion a los oferentes serd como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacidn, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacion de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacién y del acto administrativo de adjudicacién, los
cuales seran puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a
los oferentes por los medios remotos de comunicacion electrdnica pertinentes, la cual sera reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucién de la notificacidn a través del Sistema de Informacidn de Contrataciones Publicas, las convocantes
podran dar a conocer la adjudicacidn por cédula de notificacion a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra del acto administrativo y del informe de evaluacién. La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse inicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de
adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluacion de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.
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C g ” la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

e Cadaintegrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del Consorcio constituido

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

* En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. r ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentarioy
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacién y aprobacidn, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este ultimo en la proximidad de las obras.

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: /3 en dias corridos] contados desde la emision de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fon repar
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas en la Republica del Paraguay.

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos,
suma que no devengard intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N°
2051/2003, en forma posterior a la recepcidn definitiva.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Unico responsable
y protegerd a la contratante frente a cualquier reclamacidn de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 40.000.000 (cuarenta millones)

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 40.000.000 (cuarenta millones).

¢ Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de 40.000.000 (cuarenta millones).

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: Obligatorios

nteni reci ntr

Los precios comprenden los siguientes criterios:
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No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdamenes de toda indole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempoy lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacidn y control de
sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm=Pmo [Z Ak( Ikm)-1] k=1 lko
Donde: Rm: Monto del reajuste por la variacion de precios de los trabajos certificados en el mes m
Pmo: Monto certificados en el mes m a precios basicos.

Ak: Coeficientes de incidencia del insumo k a ser ajustado por la fluctuacién del indice Ikm. La sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

IKO: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista de la Camara Paraguaya de la Construccién (CAPACO).

Ikm: Precio de insumo k en el mes m, publicado en dicho mes en la revista de la CAmara Paraguaya de la Construccion
(CAPACO).-

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén
disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran
cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion. El reajuste de precios procedera Gnicamente a
solicitud de parte, y en estricta aplicacion de la férmula y condiciones establecidas en el contrato
correspondiente. Los reajustes no podran ser retroactivos, sino computados desde el ingreso de la solicitud.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los Ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
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relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion.

Impuestos, Derechos, Gravamenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacién con la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacidn nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizacionesy las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la RepUblica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneraciéon o de suspension no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

Form ndicion
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El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

o v AW

Plazo de pago: 10 dias, desde la aprobacion del certificado de obra y la presentacion de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: contra certificados de obras.

La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
deberd darse a méas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro PUblico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

T interé r Mor

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacidn y publicado en diarios de difusion nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las certificaciones serdn entregadas cada treinta dias, el formato serd otorgado por la Direccion de Obras de la
Municipalidad de Alto Vera, las certificaciones de obras al momento de la entrega deberan estar acomparniadas
de una nota dirigida al intendente, la factura correspondiente (segun detalles de las condiciones contractuales
punto 8)
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P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: £/ Monto correspondiente al porcentaje del fondo de

reparo, intereses por moras, otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimiento del contratista..

i6n: En Hacienda y Finanzas de la

Municipalidad de Alto Vera

Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: - L Finiaui

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos
Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras serd por el total, no se requeriran autorizaciones.
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M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

0,5%) cero coma cinco por ciento, del monto total del contrato, por cada dia de atraso , se consideran dias
corridos

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Preparacion r

Duracion del periodo de movilizacion:

10 (diez) dias.

- - 2

Program ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucidn de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado:

10 (diez) dias habiles

. 51 definitiva de Las of

1) La recepcidn definitiva tendrd lugar en el plazo de: 30 dias, contados desde la fecha del acta de la recepcidn provisoria.

2) Elfiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: cinco
dias después de la recepcion provisoria.
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Terminacion del contrato

Ademas de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacidn del contrato las siguientes:

NO APLICA

Fraude v Corrupcid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucién de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o

reclamacidn que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actue en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un

proceso de contratacién, hayan incurrido en précticas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion

relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate;

(ii) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Pulblicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones

previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en

la legislacion penal.

Fraudey corrupcion comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra

parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a

alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar daio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus

bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo

influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas

participantes (Declaratoria de Integridad).

R ion nfli rav Arbitraj

Las partes se someteran a arbitraje:
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Si

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucion de conflicto, la cldusula arbitral que regira a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacién" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

85/86



86/86



	RESUMEN DEL LLAMADO
	DATOS DE LA LICITACIÓN
	Contratación Pública Sostenibles - CPS
	Difusión de los documentos de la licitación
	Aclaración de los documentos de la licitación
	Documentos de la oferta
	Oferentes en consorcio
	Aclaración de las ofertas
	Disconformidad, errores y omisiones
	Idioma de la oferta
	Idioma del contrato
	Moneda de la oferta y pago
	Visita al sitio de obras
	Datos para la identificación al sitio de obras
	Precio y formulario de la oferta
	Abastecimiento simultáneo
	Formato y firma de la oferta
	Periodo de validez de las ofertas
	Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.
	Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta
	Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
	Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato
	Solicitud de Pago de Anticipo
	Sistema de presentación de ofertas
	Plazo para presentar las ofertas
	Retiro, sustitución y modificación de las ofertas
	Apertura de ofertas
	Confidencialidad de la oferta

	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	Evaluación de las ofertas
	Requisitos de Calificación
	Análisis de precios ofertados
	Condición de Participación
	Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS
	Margen de preferencia local - CPS
	Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación
	Capacidad Financiera
	Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera
	Experiencia general en obras
	Experiencia específica en obras
	Justificación de la experiencia específica solicitada
	Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras
	Capacidad en materia de personal
	Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal
	Capacidad en materia de equipos
	Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos
	Criterios de desempate de ofertas
	Solicitud de suspensión de la ejecución de contrato
	Obligatoriedad de declarar Información del personal del contratista en el SICP - CPS

	SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	Alcance y descripción de las obras
	Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS
	Requisitos de carácter ambiental - CPS
	Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones
	Planos o diseños
	Periodo de construcción, lugar y otros datos
	Carteles en obras
	Requerimientos adicionales
	Indicadores de Cumplimiento
	Criterios de Adjudicación
	Notificaciones
	Audiencia Informativa
	Documentación requerida para la firma del contrato

	CONDICIONES CONTRACTUALES
	Aspectos Generales para la Contratación de Obras
	Subcontratación
	Estimación de las obligaciones financieras de la contratante
	Fondos de reparo
	Pólizas de Seguro
	Contenido del precio del contrato
	Reajuste
	Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones
	Formas y condiciones de pago
	Tasa de interés por Mora
	Certificaciones mensuales
	Pago de cuotas mensuales
	Cuenta final
	Cuenta General. Finiquito
	Plazo de ejecución
	Multas y retenciones
	Preparación de los trabajos
	Programa de ejecución
	Recepción definitiva de las obras
	Terminación del contrato
	Fraude y Corrupción
	Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

	MODELO DE CONTRATO
	FORMULARIOS

