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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

410250

Caja de Jubilacionesy
Pensiones del Personal de la
Ande (CAJA ANDE)

Uoc Caja de Jubilaciones y
Pensiones del Personal de la
Ande

Solo consultas a traves del
SICP

Mesa de Entradas de la Caja -
Padre Cardozo 355 entre
Espafiay De la Residenta -
ler piso Bloque B

Sala multiuso - Padre
Cardozo 355 entre Espafiay
De la Residenta - Bloque B

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Por Total

Hasta recepcion definitiva

Diana Sugastti

021209090

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de
Consultas:

Fecha de Entrega de
Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

EJECUCION DE OBRAS
CIVILES PARA
CONSTRUCCION DE EDIFICIO
CORPORATIVO EN LA CIUDAD
DE YUTY

21 - Construccién,
Restauracion,
Reconstruccion o
Remodelacion y Reparacion
de Inmuebles

LPN - Licitacién Publica
Nacional

27/10/2022 09:30

04/11/2022 09:30

04/11/2022 09:45

15%

Sub Responsable de la UOC

dmsugastti@cajaande.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

ADENDA N° 01

Se comunica a los sefiores oferentes acerca de la correccion de los titulos/nombres de los items 26 al 39 de la Planilla de
Precios cargada en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP).

Comunicamos que se realiza una prérroga de fecha limite de entrega y fecha de apertura de ofertas, conforme a las fechas
y horas establecidas en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP).

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o
en las bases de la licitacion y/o en los contratos suscriptos. La adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo
contenido modifique.
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DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacidén constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Piblica S ibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracidon jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacion de menores.

Los oferentes deberan dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de
uniformes, provision de equipos de proteccion individual, bonificaciéon familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracion por jornada
nocturna.

Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucién, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion, separacién de residuos sélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucidn, entre otros.

El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccidn o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacion de los procesos de producciéon, manutencién y de las instalaciones utilizadas,
ademas de la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucion de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

¢ Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.
e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacion publica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusidon de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacién que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracién del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
serealice en la fecha, hora y direccién indicadas por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracion del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard su respuesta, incluida una explicacidn de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidon de la oferta.

La convocante podrad optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta
circunstanciada.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.
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Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

racion f

Con el objeto de facilitar el proceso de revisidn, evaluacidon, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacion solicitara a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacién, requerira que
cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluacion, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacién:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccidn oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

No Aplica

Idiom ntr

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano vy, en tal caso, dicha traduccidn prevalecera para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacidon en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de of

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia: Miercoles 26 de octubre de 2022
Lugar: Sitio de obras: Direccion: interseccion de la Ruta PY 08 y la ruta de acceso a Yuty (ver georeferenciamiento).

Hora: 10:30 hs a.m.
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Procedimiento: Visita guiada. Los potenciales oferentes interesados deberan presentarse en el lugar indicado mas arriba, a
la hora sefialada.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Arg. Carmen Bordenave y otros profesionales designados por la Caja
y la ANDE

Participacion Obligatoria: SI. La visita a obras es de caracter obligatorio.

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

C la identificacién al sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca N° 1280
Padrén N° 5510

Sitio donde se ejecutara la obra: Distrito de Yuty, Departamento de Caazapé - Fraccion Il Taruti - Yuty - interseccion de la
Ruta PY 08y la ruta de acceso a Yuty (ver georeferenciamiento).

Precio v formulario de [a of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un tnico documento.

1. Para la cotizacidn el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:
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a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,

deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podré ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propdsito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucion

de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, segiin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo deberd indicar en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacidn de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Formato y firma de la oferta
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1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

150

Las ofertas se deberdan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’ - e . e

1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacion fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los
valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada
garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccidn "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberéd ser presentado de la siguiente
manera:

¢ Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

¢ Consorcio en proceso de formacidn con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacion con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
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b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

c) Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la pdliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacidon de que se hara efectiva la ejecucién del monto
asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.

Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

180

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

3,
=
=
=

Porcentaj ranti Fi m

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripcién del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.
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El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Hasta el cumplimiento total de las obligaciones: Desde la firma del Contrato hasta la emision del Acta de Recepcién
Definitiva de las Obras. La cobertura incluird los siguientes plazos de: Plazo de Ejecucidn de la Obra, Recepcidn Provisoria,
Recepcion Definitiva . La Garantia de Cumplimiento de Contrato deberé ser presentada en el Departamento Administrativo
de la Convocante. En circunstancias motivadas, la Contratante solicitara al Proveedor que presente prérrogas de vigencia
de las Garantias. La falta de constitucidn y entrega oportuna de la prérroga de la garantia sera causal de la ejecucién de la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, con posterior rescisién del Contrato por responsabilidad del Contratista'y
comunicacion a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

istem resentacion de of

El Sistema de presentacidn de ofertas para esta licitacion sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombreyy la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de licitacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

Plaz ra presentar las of

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccién y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de la oferta sea electréonica debera sujetarse a la reglamentacion vigente.
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1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacién correspondiente de la
oferta debera acompariar dicha comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrird las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucion y modificacién de ofertas
presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha,
horay lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacion vélida para solicitar
el retiroy sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitird ninguna sustitucion a menos que la comunicacion de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucién y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION". Se abrirany leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas
a menos que la comunicacidén de modificacion correspondiente contenga la autorizacion vélida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacién podra serincluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuirad una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no
podran ser consideradas para la evaluacidn sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.
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8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusién, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Plblicas".

Requisitos de Calificacis

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcidn Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedird
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran
los antecedentes a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Anlisis d s ofertad

Durante la evaluacion de ofertas, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de
la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y EmpleQ Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente deberd contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de
presentacion de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.l. Provisidn de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacion. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién
podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen referenci -CP
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberad considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregédndole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacidn adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la
adjudicacién; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Gnicamente el
margen de este Ultimo.

Las convocantes deberadn acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o pdliza de seguro
de caucidn.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estdndar Seccién Formularios

(**)

8. Documentos legales

8.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

e Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
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e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

* En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

8.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Pablica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccidn de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
andénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién
y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados 2020 y 2021. Se
evaluara el Coeficiente de Liquidez
de cada Ejercicio Fiscal.(2020 y
2021)

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
¢ Coeficiente de Liquidez: Activo Debe ) Debe ' Completafel
corriente / Pasivo Corriente debe cumplir cumplir Formulario N
serigual o mayora 1,1 (uno punto conel conel 5y presentar
uno). Esta informacién sera requisito. requisito. los documentos
extraida del Balance General que seindiquen
en el mismo.
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* Coeficiente de Solvencia: Activo | Debe Debe Completar el
Total / Pasivo Total igual o mayora | cumplir cumplir Formulario N°
1.20. con el conel 5y presentar

’ requisito. requisito. los documentos
Esta informacion serd extraida del que seindiquen
Balance General correspondiente a en el mismo.
los ejercicios fiscales cerrados 2020
y 2021.Se evaluara el Coeficiente
de Solvencia de cada Ejercicio
Fiscal. (2020y 2021).

Debe Debe
« Capital operativo Debe . Debe . cumplir cumplir Completar el
cumplir cumplir con Formulario N°
Demostrar que posee o que tiene conel el requisito. porlo porlo 5 y presentar
acceso a suficientes activos requisito. genn:ls Z)enn:ls los documentos
quUI(E]OS, actlv?s reales l|k})r€;5 de 25% del 40% del probathlqs
gravamenes, lineas de créditoy requisito requisito que seindiquen
otros medios financieros . . en el mismo.
minimo minimo

(independientemente de cualquier
anticipo estipulado en el contrato)
para cumplir los requisitos en
materia de flujo de fondos para la
construccion exigidos para el o los
contratos en caso de suspension,
reanudacion de faenas u otros
retrasos en los pagos.

Elminimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 15% del
monto de la oferta del oferente.

Este minimo de activos liquidos
que constituird el Capital
Operativo, debe ser: el resultado
de la diferencia entre el Activo
Corriente menos el Pasivo
Corriente correspondiente al
Balance General del ultimo
ejercicio cerrado (Afio 2021).

Sera considerada la presentacion
de crédito financiero que acredite
la disponibilidad de dicho crédito a
favor

del Oferente o miembro del
Consorcio.

Para el efecto se debera presentar
un Certificado de un Banco o
entidad financiera. En el mismo se
debe indicar claramente que el
oferente tiene Aprobada una linea
de crédito o que dispone de los
fondos para ser utilizados como
capital de trabajo sin mas tramites
en el caso que resulte
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adjudicatario con la siguiente
descripcion: a.- Entidad u
organismo que otorga el
financiamiento. b.- monto total y
moneda del crédito aprobado o de
los fondos disponibles para ser
utilizados como capital de trabajo
en caso que resulte ser adjudicada
en el presente [lamado. La linea de
crédito Aprobada no debera estar
condicionada al cumplimento
previo de requisitos o evaluacion
previa

de la situacion financiera del
oferente, la carta de la entidad
financiera debe estar dirigida a la
Convocante e identificar el
llamado para el cual emiten la
linea de crédito.

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos
derivados de otros contratos solo
se haran cuando dichos contratos
se encuentren en ejecucion.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Completar el Formulario N° 5, y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el mismo y en el pliego
de bases.

b. Fotocopias simples de Balances Generales y Cuadro de Estado de Resultados de ejercicios cerrados (2020 y 2021)
para contribuyente de IRACIS/IRE. Los mismos deberan estar completos, incluidas todas Las notas a Los estados
financieros y deben corresponder a periodos contables ya completados (no se solicitaran ni aceptaran estados
financieros de periodos parciales).

c. Fotocopias simples de los Formularios 106 y 501 de Los Gltimos dos afios (2020 y 2021) para contribuyentes del
IRPC/IRE SIMPLE.

d. En caso de que el Oferente no cubra el porcentaje de Capital de Operativo requerido, debera presentar
certificados expedidos por entidades financieras que describan claramente el monto del crédito disponible,
hasta cubrir el porcentaje establecido.
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Experienci Len of

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacidn

como el total de las facturas
legales correspondientes a
obras en ejecucion o
terminadas por el oferente,
dividido el nimero de (5) afios
sefialado en el parrafo
precedente.

Para el calculo del Volumen
Anual de facturacidn, en caso
de empresas que hayan
participado de Consorcios,
seran considerados validos, en
la misma proporcién de su
participacién en los mismos,
los balances del consorcio.
Debera ser presentada
evidencia documentada que
demuestre fehacientemente la
proporcidon de la participacidn
del Oferente en

el consorcio (Escrituras de
Constitucion del Consorcio).

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
Debe
e Haber generado, durante los Debe Debe cumplir Debe Completar los
mejores cinco (5) afios de los cumplir cumplir con por lo cumplir Formulario N°
Gltimos diez (10) afios, en con e_l_ el requisito. menos con por lo 2y3,y
promedio un volumen anual requisito. el 25% de menos con presentar los
de facturacién igual o los el 40% de documen.tos
superior al 60% del monto requisitos los N PfObat?”CfS
total de la oferta. . requisitos que seindiquen
minimos . .
requeridos minimos en el pliego de
e El promedio del volumen q " | requeridos. | basesy
anual de negocios se define condiciones.
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Experiencia especifica en obras

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, y
otras caracteristicas técnicas
conforme a lo descrito en el
Alcance de las Obras, los
rubros descritos en la Planilla
de Precios y los Planos
describiendo las actividades
claves (rubros significativos
por mayores cantidades, por
mayores costos, por dificultad
de ejecucidn, etc).

A fin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un 100%y el
desempefio debera haber sido
satisfactorio.

Los mismos deberan ser
comprobados por medio de
constancias o certificados
escritos, (correctamente
rubricados y aclarados), que
acrediten el desempefio
satisfactorio en las mismasy
el cumplimiento del plazo
contractual. (No se refiere a la
presentacion solo de contratos
o planillas de precios de
contratos suscritos, sino a
constancias de obras
satisfactoriamente
concluidas).

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar los
contratista principal, miembro cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
de un consorcio o con el el requisito. por lo por lo 4 y presentar
subcontratista autorizado por requisito. menos con menos con los documentos
la Contratante en al menos el 25% de el 40% de probatorios
cuatro (4) contratos, durante los los que seindiquen
los Gltimos diez [10] afios requisitos requisitos en el pliego de
similares a las obras minimos minimos basesy
propuestas. requeridos. | requeridos. | condiciones.
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La experiencia especifica solicitada apunta a calificar a empresas que acredite al menos 4 (cuatro) obras ejecutadas
satisfactoriamente dentro de los Ultimos 10 (diez) afios, con similitud en cuanto a escala fisica, complejidad, métodos o
tecnologia, u otras caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en la Seccidn de Especificaciones Técnicas y los rubros
descritos en la Planilla de Precios y los Planos del presente Concurso.

especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

a. Completar los Formularios N° 2, 3,y 4y presentar los documentos probatorios que se indiquen en los mismos y
en el pliego de bases y condiciones.

b. Fotocopias de facturaciones correspondientes a obras en ejecucion o terminadas por el oferente para demostrar
como minimo el 60% de la oferta presentada, de los cinco (5) mejores afios de los ultimos diez (10) afios.

c. Constancias o certificados escritos emitidos por clientes que avalen la recepcién definitiva de las obras junto con
sus correspondientes contratos, planilla de obras, especificaciones. Se debe poder determinar con claridad los
m2 de construccidn y las actividades clave.

d. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

25/66



Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
a. Demostrar que cuenta con personal Debe Debe Completar el
debidamente calificado seglin sea cumplir cumplir con formulario N°
necesario para la ejecucidn del contrato conel el requisito 6 y presentar
con experiencia minima de: requisito los documentos
que seindiquen
en el pliego de
e Administrador del Contrato/Representante basesy
legal (Ingeniero Civil o Arquitecto, para condiciones.
Supervision General de la Obra): 5 afios
¢ Jefe de Obra (Ingeniero Civil o Arquitecto
para Residente de Obra): 2 afios
e Capataz de Obra (Maestro mayor de obra):
5afios
e Encargado de hormigdn: 5 afios
¢ Encargado de plomeria: 5 afios
¢ Encargado de herreria: 5 afios
e Encargado de carpinteria: 5 afios
¢ Encargado de electricidad: 5 afios
e Encargado de refrigeracion y calefaccion: 5
afios
¢ Encargado de sefiales débiles (telefonia e
informatica): 5 afios
e Encargado de PCI (prevencidn contra
incendio): 5 afios
e Encargado de revestimientos
(piso/azulejos): 5 afios
e Encargado de pintura: 5 afios
¢ Encargado de terminaciones (vidrios,
espejos, mamparas, cielorrasos): 5 afios
b. Demostrar la experiencia de los siguientes
profesionales: Administrador del Contrato,
Jefe de Obra, y Capataz de Obra, mediante
la presentacion de su Curriculum Vitae
(rubricados en cada hoja por el profesional
respectivo y por la firma Oferente). Incluir
Fotocopia simple de titulo universitario
segun corresponda, y certificados de
trabajos anteriores.
c. Designar un profesional Ingeniero Civil o

Arquitecto, para la fiscalizacion de las
obras, a satisfaccion de la Convocante
(Jefe de Obras). El mismo deberd
encontrarse permanentemente en la Zona
de Obras durante la ejecucién de los
trabajos, y no podra delegar sus funciones
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sin autorizacion de la Convocante. Su
ausentismo ocasional de la obra debera
registrarse en el Libro de Obras, con la
justificacion correspondiente.

d. Demostrar estar al dia con el pago de la
Patente Municipal del profesional
Ingeniero Civil o Arquitecto quien
fiscalizara la obra.

Observacion:

Estos requisitos son los minimos para calificar en
materia de personal. El oferente debera tener en
cuenta el alcance de la obray el plazo de
ejecucion para establecer la cantidad de los
mismos para cumplir satisfactoriamente con el
Contrato.

a. Completar el Formulario N° 6 LISTA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRAy presentar los documentos que
seindiquen en el mismoy en el pliego de bases.

b. Organigrama funcional de la firma contratista, indicando los cargos y nombres de los cargos principales
(Administrador del contrato, Jefe de Obra, Capataz de Obra, y Encargados de areas; hormigdn, plomeria,
herreria, carpinteria, electricidad, refrigeracidn/calefaccién, sefiales débiles, PCI, revestimientos, pintura,
terminaciones).

c. Curriculum Vitae del Administrador del Contrato, quien se desempefiard como Supervisor General de Obra en
caso de que la firma sea adjudicada. El Curriculum debe mencionar su calificacion y experiencia, y debera ser
suscrito por el profesional en todas sus paginas,

d. Fotocopia simple del Titulo Universitario del Administrador del Contrato (Ingeniero Civil o Arquitecto).

e. Fotocopia simple del Registro Profesional del Administrador del Contrato, expedido por el Ministerio de Obras
Publicas y Comunicaciones (MOPC).

f. Fotocopia simple de la Patente Municipal del Administrador del Contrato, correspondiente al afio vigente.
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. Nota del profesional Ingeniero Civil o Arquitecto designado para la Fiscalizacion de obras (Jefe de Obra) donde
se compromete a prestar servicios para la firma oferente en caso de resulta adjudicada, debidamente rubricada
por el mismo, y por el Representante Legal Administrador del Contrato de la firma Oferente.

. Curriculum Vitae del Jefe de Obra, suscrito por el mismoy por el Administrador del Contrato en todas sus
paginas, en el que se mencione su calificacién y experiencia. En caso de que la firma sea adjudicada, el mismo
sera el nexo entre el Administrador del Contrato y el personal de obra. Asimismo, debera la coordinar la
secuencia de los trabajos, la cantidad de personales a incluir, la prevision de los materiales, el manejo del Libro
de Obra, la actualizacion del avance del Cronograma, la actualizacion de los planos conforme obra, etc. Una vez
adjudicada la Obra, el mismo no podra ser sustituido por la firma Contratista, sin la autorizacion expresa de la
Contratante.

i. Fotocopia simple del Titulo Universitario del Ingeniero Civil o Arquitecto designado para la Fiscalizacion de
obras (Jefe de Obra)

j. Fotocopia simple del Registro Profesional del Ingeniero Civil o Arquitecto designado para la Fiscalizacion de
obras (Jefe de Obra), expedido por el Ministerio de Obras Piblicas y Comunicaciones (MOPC).

. Fotocopia simple de la Patente Municipal del Ingeniero Civil o Arquitecto designado para la Fiscalizacion de
obras (Jefe de Obra), correspondiente al afio vigente.

. Certificado de trabajos anteriores del profesional Ingeniero Civil o Arquitecto designado para la Fiscalizacion
de obras (Jefe de Obra) que acrediten su buen desempefio.

m. Declaracién Jurada de que el Ingeniero Civil o Arquitecto designado para la Fiscalizacion de obras (Jefe de
Obra) se compromete a prestar servicios para la firma Oferente en caso de resultar adjudicada y que se
encontrara permanentemente en el sitio de Obras durante la ejecucion de los trabajos, y no delegara sus
funciones sin autorizacién de la Convocante, y que su ausencia ocasional de la obra se registrara en el Libro de
Obra, con la justificacién correspondiente. Debera estar firmada por el mismo y por el Administrador del
Contrato.

. Curriculum Vitae del Capataz de Obra, suscrito en todas sus paginas por el mismoy por el Administrador del
Contrato, en el que se mencione la calificacién y experiencia para la ejecucién de los trabajos.

o. Nota del Capataz de Obra, donde se compromete a prestar servicios para la firma Oferente en caso de resultar
adjudicada, debidamente rubricada por el mismoy por el Administrador del Contrato.

. Declaracién Jurada de que todo el personal utilizara uniformes con el distintivo de la empresa, casco y zapatdn
de seguridad durante todo el tiempo de ejecucion de los trabajos, asi como otros equipos de seguridad segun las
tareas que esté ejecutando.

. Declaracién Jurada de que todo el personal dispondré y acatara todas las medidas sanitarias dispuestas por el
Gobierno en la lucha contra el COVID-19.
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r. Lista de potenciales subcontratistasy el alcance de sus trabajos dentro de las obras (si fuera el caso).

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Demostrar que puede Debe Deben Debe Debe Completarel
disponer oportunamente de cumplir cumplir con cumplir cumplir por | Formulario N°
los equipos y herramientas con el el requisito. por lo lo menos 7y8,y
esencialesy requisito. menos con conel Presentar los
materiales necesarios para el 25% de 40% de los documentos
ejecutar las obras dentro de los requisitos que seindiquen
los plazos indicados. Los requisitos minimos en el pliego de
equipos minimos necesarios minimos requeridos. | basesy

presentados por los oferentes requeridos condiciones.
no deberan estar
comprometidos en otras
obras.

Prestar conformidad para la
verificacion de las
informaciones proveidas.

En caso de que los equipos no
sean de propiedad del
Oferente, se deberd acreditar
con constancias o
declaraciones de los
propietarios, que el/los
equipos permaneceran en la
obra hasta la terminacién de
la

misma.

Garantizar la disponibilidad
de

todos los equipos y
herramientas necesarios para
cumplir con las exigencias y
plazos previstos para la obra.
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a. Completar el Formulario N° 7y 8y Presentar los documentos que se indiquen en el mismoyy en el pliego de
bases.

b. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

c. Cuadro de revalio fijo en el caso de propietarios de equipos.

d. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

e. Encaso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en
alquiler o leasing.

. . l :

Otros criterios para la evaluacidn de las ofertas a ser considerados en ésta contratacidn seran:

1. Presentar secuencia de los trabajos, la cantidad de personal involucrado y los porcentajes de desembolsos.
Requisitos documentales para evaluar el presente criterio

1. Presentar una descripcion preliminar del método de trabajo a serimplementado

2. Presentar un cronograma fisico financiero en PROJECT , debidamente firmado, con el desarrollo de todos los
itemsde trabajo (siguiendo la Planilla de Precios), en el cual se indique la fecha de inicio, duracidn, porcentaje de
ejecucion previsto para cada mes y la fecha de terminacion de los trabajos, con la cantidad de personales previstos,
para cada mes del plazo de ejecucidn.Es obligacion del oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el
cual sera estrictamente fiscalizado por la contratante.

3. Presentar la curva de avance fisico-financiero, debidamente firmada, sin indicar montos, correspondiente al
cronograma de ejecucidn, que debe sefialar los desembolsos porcentuales previstos para cada mesy el acumulado

4, Un CD o pen drive conteniendo las Planillas de Precios, (Excel Versién 97-2003), el Cronograma fisico-financiero en
Project, la curva de avance fisico-financiero, el Formulario N° 6 Lista de Personal en formato editable, con indicacion
de la empresa y el nimero de licitacion escritos por el mismo como identificacion del CD. En caso de discrepancia
entre la Planilla y los formularios firmados y los digitales, prevalecera la Planilla y los formularios debidamente
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firmados.

riteri m f

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentacion pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos
licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacion

respectivo, no siendo la inscripcién una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de Las of

La obra objeto de la presente Licitacién Plblica Nacional N° 02/22, es la EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA
CONSTRUCCION DE EDIFICIO CORPORATIVO EN LA CIUDAD DE YUTY

Las Especificaciones Técnicas y Cronograma se adjuntan en archivo independiente en el SICP en el apartado
Documentos.

N terios técnicos d ibilidad al medio fisico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacidn y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Pulblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Coémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacidén en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparaciéon y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de cars biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio fisico, biético, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.
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Para ello se adoptaran las siguientes medidas:

a. Antes del inicio de los trabajos, tomar conocimiento de las condiciones particulares de los sitios de realizacién de las
obras, especialmente la presencia de infraestructuras urbanas, la presencia de arboles que puedan interferir los trabajos y
la existencia de terrenos bajos.

b. En zonas urbanas mantener las areas de trabajo libre de escombros para permitir el libre desplazamiento de peatones y
vehiculos.

c. Cuando por razones constructivas o de fuerza mayor sea necesario interferir o interrumpir el transito vehicular o
peatonal, dicha circunstancia deberd estar sefializadas de manera bien visible y en forma anticipada, indicando desvio o
alternativas de circulacién.

d. En caso de acopio de materiales en los frentes de trabajo en zonas comerciales o residenciales, garantizar en
todomomento el libre acceso de vehiculos y personas tanto a las viviendas como a los locales comerciales.

e. En casos de zanjas de fundacion que deban ser excavadas en veredas, reducir las roturas de las mismas al minimo
necesario. En zanjas de fundacion abiertas en veredas que por motivos de fuerza mayor permanezcan abiertas en horario
de circulacién de peatones, disponer de sistemas adecuados para la seguridad de los transelntes.

f. Cuando por motivos de construccion de la obra o seguridad de la operacion de las instalaciones fuera necesario
intervenir sobre los arboles ubicados en propiedades privadas o en la via publica, solicitar la autorizacién del propietario
delinmueble o de los frentistas segtin el caso.

g. En caso de construccion de fundaciones en zonas rurales, acopiar convenientemente el material superficial (suelo
vegetal) removido, a efectos de su utilizacién posterior como revestimiento del suelo vegetal en taludes o como base para
revestimiento con pasto, evitando recurrir a otras areas virgenes para su extraccion.

h. El drenaje natural del area asegurado en todo momento, eliminado aquellas depresiones que conduzcan agua en forma
transitoria y evitando cualquier represamiento de las aguas.

i. Cuando los trabajos deban ser realizados en zonas bajas o terrenos saturados, restringir la circulacion de vehiculos y
maquinas pesadas.

j- En terrenos rurales con pendiente, donde haya sido extraida la vegetacion por motivos de construccion de la obra,
realizar el sembrado de gramineas nativas una vez finalizados los trabajos; si la pendiente resultare muy fuerte (mayor al
10%), se efectuara el empastado en panes, utilizando pasto cabayu preferentemente.

k. En centros urbanos, una vez finalizados los trabajos, restituir las condiciones iniciales de los sitios de obras, a través de
la limpieza, reposicidn de pisos, construccién de pavimentos y pinturas si fuera necesario.

l. Los vehiculos que sean utilizados para el transporte del personal y de los materiales deberan estar en buenas
condiciones de funcionamiento a efectos de regular la emisién de gases contaminantes al ambiente y la generacion de
ruidos molestos.

m. Asegurar el transporte de materiales de construccion de forma segura, utilizando vehiculos y sistemas adecuados a la
naturaleza y volumen de los mismos.

n. Acopiar convenientemente los restos de materiales de construccidn, asi como los escombros y productos derivados del
derribo o poda de arboles, y removerlos de los sitios de obra al final del dia para evitar su dispersion por el area.

o. Cumplir las disposiciones legales relativas al manejo de residuos sélidos y efluentes liquidos, especificamente lo
dispuesto en las resoluciones N° 548/96 y N° 585/95 del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social.

p. En todo momento, mantener una conducta amable y respetuosa hacia vecinos y terceras personas.

g. Cumplir con la legislacion vigente en materia de seguridad e higiene del trabajo, especificamente el Decreto 14390/92
Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo.

¢ El llamado es llevado adelante en atencion a la solicitud realizada por la Gerencia General de la Institucion, Ing.
Hugo B. Mendieta.

e Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada: Llevar adelante la
construccion de una obra de infraestructura a cargo de la Caja, en un predio ubicado en el Distrito de Yuty para una
futura agencia regional de la ANDE, con la finalidad de atender el servicio de energia eléctrica del distrito y de
poblaciones vecinas.

e Justificar la planificacion: Se trata de un llamado temporal.

e Justificar las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas tiene como funcidn establecer las
condiciones y requerimientos minimos para la ejecucién de los servicios solicitados
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Pl lisef

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Todos los planos estan publicados en el SICP-Portal de Contrataciones Publicas, apartado-Documentos. La Contratante
entregara al Contratista, por Libro de Obra, todos los planos y disefios que forman parte del Contrato en archivos de
formatos editables. Los mismos deberan ser usados Ginicamente para los trabajos y requerimientos del Contrato

vinculante. Para ello, el Contratista debera acudir con un medio magnético (pen-drive) al Departamento Administrativo de

la Caja.
Lista de Planos o Disefios
Plano Nombre del Plano o Disefio Propdsito
NO
EDIFICIO

1 01_PLANTA DE LOCALIZACION GENERAL_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

2 02_PLANTA DE UBICACION GENERAL_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

3 03_PLANTA BAJAACOTADA_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

4 04_PLANTA ALTAACOTADA_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

5 05_PLANTA BAJA EQUIPADA_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

6 06_PLANTA ALTA EQUIPADA_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

7 07_FACHADA SUR OESTE- FACHADA NOR ESTE_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

8 08_FACHADA SUR ESTE- FACHADA NOR OESTE_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.
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9 09_CORTE A-A.CORTE B-B_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

10 10. ENCOFRADO DE PAREDES Y ZAPAS. -1.50 YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

11 11.ENCOFRADO DE ENCADENADO INFERIOR YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

12 12.ENCOFRADO DE TECHO DE PLANTA BAJA- YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

13 13.PLANTA DE ARMADURAS DE TECHO DE PLANTA BAJA- Ejecutar la obra conforme al
YUTY detalle del plano.

14 14.ENCOFRADO DE ENCADENADO SUPERIOR- YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

15 15.PLANTA DE ESTRUCTURA DE TECHO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

16 16.PLANTA DE TECHO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

17 17_PLANTA GENERAL DE DESAGUE CLOACAL_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

18 18_PLANTA BAJA DE DESAGUE CLOACAL_EDIFICIO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

19 19_PLANTAALTA DE DESAGUE CLOACAL_EDIFICIO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

20 19_PLANTA ALTA DE DESAGUE CLOACAL_EDIFICIO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

21 21_PLANTA DE DESAGUE PLUVIAL_EDIFICIO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

22 22 _PLANTA GENERAL DE INSTALACION Ejecutar la obra conforme al

HIDRAULICA_YUTY

detalle del plano.
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23 23_PLANTA BAJA DE INSTALACION HIDRAULICA_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

24 24 PLANTA ALTA DE INSTALACION HIDRAULICA_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

25 25_PLANTA GENERAL PCI_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

26 26_PLANTA BAJA PCI_EDIFICIO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

27 27_PLANTAALTA PCI_EDIFICIO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

28 28_PLANTA GENERAL DE INSTALACION ELECTRICA _YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

29 29_PLANTA BAJA CALCULO DE ILUMINACION_EDIFICIO Ejecutar la obra conforme al
_YUTY detalle del plano.

30 30_PLANTA ALTA CALCULO DE ILUMINACION_EDIFICIO Ejecutar la obra conforme al
_YUTY detalle del plano.

31 31_PLANTA BAJAILUMINACION Y CIELORRASO_EDIFICIO Ejecutar la obra conforme al
_YUTY detalle del plano.

32 32_PLANTAALTA ILUMINACIONY CIELORRASO_EDIFICIO Ejecutar la obra conforme al
_YUTY detalle del plano.

33 33_PLANTA BAJA SENALES DEBILES_EDIFICIO _YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

34 34_PLANTA ALTA SENALES DEBILES_EDIFICIO _YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

35 35_PLANTA BAJA AA_EDIFICIO _YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

36 36_PLANTA ALTA AA_EDIFICIO _YUTY Ejecutar la obra conforme al

detalle del plano.
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37 37_PLANTA ALTA DE ESPECIFICIACION DE PISOS Y Ejecutar la obra conforme al
PAREDES_EDIFICIO _YUTY detalle del plano.

38 38_PLANTA BAJA DE ESPECIFICIACION DE PISOS Y Ejecutar la obra conforme al
PAREDES_EDIFICIO _YUTY detalle del plano.

39 39_DETALLE DE KICHINETTE+SSHH PLANTA_EDIFICIO Ejecutar la obra conforme al
_YUTY detalle del plano.

40 40_DETALLE DE KICHINETTE+SSHH CORTE_EDIFICIO Ejecutar la obra conforme al
_YUTY detalle del plano.

41 41_DETALLE DE PAQUETE DE SERVICIO PLANTAPBY Ejecutar la obra conforme al
PA_EDIFICIO _YUTY detalle del plano.

42 42_DETALLE DE PAQUETE DE SERVICIO CORTE PBY Ejecutar la obra conforme al
PA_EDIFICIO _YUTY detalle del plano.

43 43_DETALLE DE SSHH INCLUSIVO PLANTA PB_EDIFICIO Ejecutar la obra conforme al
_YUTY detalle del plano.

44 44 _DETALLE DE SSHH DAMAS PA_EDIFICIO _YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

45 45_DETALLE DE ABERTURAS_EDIFICIO _YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

46 46_DETALLE DE ABERTURAS_EDIFICIO _YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

47 47_DETALLE DE ABERTURAS_EDIFICIO _YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

48 48_DETALLE DE ABERTURAS_EDIFICIO _YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

49 49_DETALLE DE ABERTURAS_EDIFICIO _YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

50 50_DETALLE DE ABERTURAS_EDIFICIO _YUTY Ejecutar la obra conforme al

detalle del plano.
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51 51_DETALLE DE ABERTURAS_EDIFICIO _YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

52 52_DETALLE DE ABERTURAS_EDIFICIO _YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

53 53_DETALLE DE ABERTURAS_EDIFICIO _YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

54 54_DETALLE DE ABERTURAS_EDIFICIO _YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

55 55_DETALLE DE MAMPARA_EDIFICIO _YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

56 56_DETALLE DE MAMPARA_EDIFICIO _YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

57 57_DETALLE DE MAMPARA_EDIFICIO _YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

58 58_DETALLE DE MAMPARA_EDIFICIO _YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

59 59_DETALLE DE MAMPARA_EDIFICIO _YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

60 60_DETALLE DE MUEBLE DE CAJA_EDIFICIO _YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

61 61_DETALLE DE POZO, BANDEJA, CAMARAA SEPTICA Ejecutar la obra conforme al
_EDIFICIO _YUTY detalle del plano.

62 62_DETALLE DE TECHO, CENEFA.ESCALERAY Ejecutar la obra conforme al
BARANDA_EDIFICIO _YUTY detalle del plano.

63 63_DETALLE DE PORTON Y CERCO_EDIFICIO _YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

64 64_DETALLE DE MASTIL_EDIFICIO _YUTY Ejecutar la obra conforme al

detalle del plano.
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65 65_DETALLES VARIOS_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

66 66_DETALLES VARIOS_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano.

DEPOSITO

67 67_PLANTA ACOTADA_DEPOSITO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano

68 68_PLANTA EQUIPADA_DEPOSITO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano

69 69_CORTES_DEPOSITO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano

70 70_FACHADAS_DEPOSITO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano

71 71_FACHADAS_DEPOSITO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano

72 72_REPLANTEO DE ZAPATAS Y PILARES_DEPOSITO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano

73 73_ENCADENADO INFERIOR_DEPOSITO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano

74 74_VIGAS ADINTELADAS_DEPOSITO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano

75 75_ESTRUCTURA DE TECHO_DEPOSITO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano

76 76_PLANTA DE DESAGUE PLUVIAL_DEPOSITO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano

7 77_PLANTA DE DESAGUE CLOACAL_DEPOSITO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano

78 78_PLANTA HIDRAULICA _DEPOSITO_YUTY Ejecutar la obra conforme al

detalle del plano
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79 79_PLANTA PCI _DEPOSITO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano

80 80_PLANTA ELECTRICA DEPOSITO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano

81 81_PLANTA DE SENALES DEBILES-ELECTRICA Ejecutar la obra conforme al
_DEPOSITO_YUTY detalle del plano

82 82_PLANTA AA _DEPOSITO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano

83 83_DETALLE DE SSHH _DEPOSITO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano

84 84_DETALLE DE SSHH.CORTE _DEPOSITO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano

85 85_DETALLE DE SSHH.CORTE _DEPOSITO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano

86 86_DETALLE DE SSHH.CORTE _DEPOSITO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano

87 87_DETALLE DE KICHINETTE.PLANTA_DEPOSITO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano

88 88_DETALLE DE KICHINETTE.CORTE_DEPOSITO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano

89 89_DETALLE DE KICHINETTE.CORTE_DEPOSITO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano

90 90_DETALLE DE PORTON_DEPOSITO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano

91 91 _DETALLE DE ABERTURAS_DEPOSITO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano

92 92_DETALLE DE ABERTURAS_DEPOSITO_YUTY Ejecutar la obra conforme al

detalle del plano
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93 93_DETALLE DE ABERTURAS_DEPOSITO_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano
CASETA
94 94_PLANTA, CORTES_CASETA_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano
95 95_FACHADAS_CASETA_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano
96 96_REPLANTEO, ENCOFRADO_CASETA_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano
97 97_ELECTRICA. PCI.AA_CASETA_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano
98 98_PLANTA DE DESAGUE PLUVIAL_CASETA_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano
99 99_PLANTA DE DESAGUE CLOACAL Y ABASTECIMIENTO Ejecutar la obra conforme al
DE AGUA_CASETA_YUTY detalle del plano
100 100_DETALLE DE ABERTURAS_CASETA_YUTY Ejecutar la obra conforme al
detalle del plano

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.
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El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacion por este perjuicio.

Periodo d 5ol I

La obra a ser realizada serd conforme a lo siguiente:

El plazo de ejecucion: Segun cronograma de obras publicado en el SICP en el apartado Documentos.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencion
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcién,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacidén y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de
la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o codigo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

O o ~NG; W

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:
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El Oferente debera incluir en su oferta una descripcion preliminar del método de trabajo y cronogramas especificos,
incluyendo gréficos y disefios. El Cronograma de actividades debera ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el
desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duracién, porcentaje de ejecucion previsto
para cada mes y la fecha de terminacién de los trabajos.

Es obligacion del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual serd estrictamente fiscalizado por la
Contratante.

El proponente debera preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos,
correspondiente al Cronograma de Ejecucion, que debe sefialar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el
acumulado.

Ademas de lo ya sefialado en el numeral anterior, el cartel de la obra sera metalico y su tamafio debera ser tal que permita
la buena lectura de lo alli escrito. Para su visualizacidn nocturna, debera contar con la iluminaciéon adecuada para el
efecto, debiendo funcionar ésta durante toda la ejecucion de la obra.

El contratista debera presentar un disefio previo al Fiscal de Obra para su aprobacién y debera constar el tamafio del cartel,
el contenido, el tamafio de letras, los colores a utilizar de fondo y letras y la ubicacién del mismo. Sera retirado al finalizar
el periodo de garantia de la obra, cuando el Fiscal de Obra asi lo solicite.

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA
Certificado Certificados mensuales de Del 1 al 10 del mes siguiente al mes certificado.
Obra
Certificado Certificado de Recepcidn 20 dias después de la fecha de finalizacién de los
Provisoria trabajos.
Certificado Certificado de Recepcion 90 dias después de la fecha de Recepcidn Provisoria.
Definitiva

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

“riterios de Adiudicacié

43/66



La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja vy
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacion de la convocante de requerir la provision
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Notificacion

La comunicacién de la adjudicacion a los oferentes serd como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacidn, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacion de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacién y del acto administrativo de adjudicacién, los
cuales seran puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a
los oferentes por los medios remotos de comunicacion electrdnica pertinentes, la cual sera reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucién de la notificacidn a través del Sistema de Informacidn de Contrataciones Publicas, las convocantes
podran dar a conocer la adjudicacidn por cédula de notificacion a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra del acto administrativo y del informe de evaluacidn. La no entrega del informe en ocasion de la notificacion,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse inicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de
adjudicacion.

4, Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segln el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccidn indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpird el plazo para la interposicién de protestas.
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La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluacidn de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentacion requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacion de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién
pertinente - CPS

* En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del consorcio constituido.
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e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

* En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. r ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No podra exceder el sesenta por ciento (60%) del monto total del contrato. Igualmente, la subcontratacion estara
supeditada a la autorizacion de la Contratante.

Si el Oferente tiene la intenciéon de adjudicar parte de las obras de construccion especificadas en el Contrato a
Subcontratistas, debera presentar el tipo y alcance de dichas obras juntamente con su Oferta y una lista de nombres y
direcciones de Subcontratistas potenciales para cada una de dichas obras, quienes deberan acreditar la experiencia y
capacidad solicitada al oferente. Después de la adjudicacién, el (los) subcontratista(s) seleccionado(s) definitivamente,
debera(n) ser uno de la lista. La Convocante aprobara previamente la Subcontratacion.

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacion y aprobacion, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este Gltimo en la proximidad de las obras.

Estimacion de las oblisaciones financieras de |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de dentro del plazo de diez (10) dias habiles contados desde la emision
de la orden de inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante. La estimacion debera indicar
todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones
actualizadas de esos compromisos.
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La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay:

No se admite la sustitucion del cinco por ciento (5%) por una pdliza de seguros.

Péliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el inico responsable
y protegerd a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacion por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

¢ Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de monto global no inferior a (:50.000.000
(cincuenta millones de guaranies) por persona y hasta ¢. 100.000.000 (cien millones de guaranies) por vez. Vigencia:
hasta la Recepcidn Provisoria.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras
empresas que se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de
responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de un importe no inferior a ¢ 50.000.000 (cincuenta millones de guaranies) por
persona, incluyendo ademas los riesgos de incapacidades parciales permanentes, proporcionales a la suma
anteriormente sefialada. Vigencia: hasta la Recepcion Provisoria.

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirda en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de Monto global no inferior a 100.000.000 (cien millones de guaranies) por evento, incluyendo ademas
los riesgos de incapacidades parciales permanentes, proporcionales a la suma anteriormente sefialada. Vigencia:
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periodo de doce (12) meses después de la Recepcidn Provisoria.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:

Estos seguros deberan ser presentados antes del inicio de los trabajos y cuando el Fiscal de Obras lo requiera. Los seguros
indicados no eximira al Contratista de sus responsabilidades por los dafios cuyo valor sea superior al valor de las pdlizas
contratadas.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempoy lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y control de
sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante la ejecucidn de los trabajos contratados se verificaren variaciones de los rubros que integran la formula de
ajuste prevista en esta Clausula, se reconocerd un ajuste de precios, en la siguiente proporcién:

40 % (cuarenta por ciento), incidencia del jornal minimo
20 % (veinte por ciento), incidencia del gasoil;
20 % (veinte por ciento), incidencia del cemento.

El ajuste de precios sera efectuado sobre los trabajos necesarios para finalizacion de la obra contratada de acuerdo al
Cronograma de Obra Contractual.

En caso de que el Contratista se halle atrasado con respecto al Cronograma de Obra, no se reconocera ajuste de precios
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sobre las cantidades en atraso.

El Ajuste sera calculado conforme a la siguiente formula:
Ap =Pg (0,20 + 0,40 x J/Jg + 0,20 X C/Cq + 0,20 x D/Dg ) - Pg

Donde:
Ap: Ajuste de precios.
Po: Monto Certificado cotizado en guaranies segun Lista de Precios del Contrato, con deducciéon del Anticipo.

J: Jornal minimo del pedn albafiil de la categoria "Edificaciones y Obras de Construccién", establecido por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a partir de la fecha de la vigencia de la variacién de este indice, sobre los trabajos a
ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado.

Jo: Jornal minimo del pedn albaiiil de la categoria "Edificaciones y Obras de Construccidon" establecido por el Ministerio de
Trabajo, Empleoy Seguridad Social, vigente a la fecha de presentacion de la ofertas.

C: indice de Precios al Consumidor (IPC) del Cemento publicado por el Banco Central del Paraguay, a partir de la vigencia
de la variacion de este indice sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste
solicitado.

Co: Indice de Precios al Consumidor (IPC) del Cemento publicado por el Banco Central del Paraguay, vigente a la fecha de
presentacion de las ofertas.

D: indice de Precios al Consumidor (IPC) del Gas-Oil, publicado por el Banco Central del Paraguay, a partir de la vigencia de
la variacion de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste
solicitado.

Do: Indice de Precios al Consumidor (IPC) del Gas-Oil, publicado por el Banco Central del Paraguay, vigente a la fecha de
presentacion de las ofertas.

La férmula de ajuste de precios descrita precedentemente no es aplicable para los materiales a ser proveidos por el
Contratista, ni a los Anticipos.

El Contratista presentara la Solicitud de Ajuste de Precios de los trabajos realizados a partir de la vigencia de la variacion,
emitidas en base a los precios unitarios contractuales con todas las documentaciones respaldatorias de los indices
involucrados. Dicha solicitud debera ser presentada antes de la emisidn del Acta de Recepcidn Definitiva de la obra, caso
contrario no sera procesada.

En ningln caso podra presentar facturas de ajustes correspondientes a prestaciones no ejecutadas.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores

relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucién, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo

contractual de ejecucion.

| Derechos. Grava otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

Los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes quince (15) dias
calendario antes de la fecha limite para la presentacidn de las ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores,
abastecedores y subcontratistas son los siguientes:
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a. Impuesto al Valor Agregado;

b. Impuesto a la Renta;

c. Contribucidn sobre contratos suscriptos, conforme a lo establecido en el Art. 266 de La Ley N° 6873/22, que modifica el
Art. 41 de la Ley N° 2051/03, el equivalente a 0,5% sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos
correspondientes.

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacién con la realizacidn de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacidn nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizacionesy las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneraciéon o de suspension no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberd presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningiin caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

o Ul b~ W
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Plazo de pago: dentro de los 30 dias, desde la aprobacion del certificado de obra y la presentacion de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Una vez aprobada y debidamente firmada por las partes el Acta de Medicidn debera ser presentada la Solicitud de Pago en
Sede de la Caja, sito en Padre Cardozo N°355, Mesa de Entrada de la Caja en el horario de lunes a viernes de 07:00 a 15:00
horas.

El Contratista presentara dicha solicitud de pago con los Informes Mensuales y documentaciones relativas que el Fiscal de
Obras solicite, dentro de los quince (15) dias siguientes al mes al que se refieren los trabajos contabilizados.

Dicha documentacién se complementara indefectiblemente con el Certificado de Obra firmado por el Representante del
Contratista, acompafiado del Acta de Medicidn al cual se refiere el certificado, un listado de personal, formularios FIP
(Formulario de Identificacion del Personal) como el FIS (Formulario de Identificacion de Servicios Personales), de la DNCP,
que deberan ser completados por las personas fisicas, juridicas o consorcios que resulten adjudicados, copias simples de
los comprobantes de pago de las obligaciones sociales del Contratista (obrero-patronal) del mes anterior a la realizacién
de los trabajos certificados, correspondiente al personal asignado a este Contrato.

Asimismo, si los documentos presentados son insuficientes o presentan errores, seran devueltos bajo constancia escrita
(por Libro de Obra) al Contratista para la rectificacion correspondiente. En este caso, el plazo para el pago queda
interrumpido sin responsabilidad alguna para la Contratante.

La Unidad Administradora del Contrato realizara la verificacion de la solicitud de pago y en caso de no tener ninguin reparo,
solicitara al Contratista la remision de la Factura Legal con fecha del mes vigente al momento de presentacidn, con fecha
limite hasta el dia veinticinco (25).

La factura deberd cumplir con lo establecido en la Ley N° 2421/04 y sus reglamentaciones, en lo referente a los
comprobantes que expidan por las ventas que efectien y/o servicios que presten a la Institucion.

El pago se hard en guaranies, en base a los precios que figuran en la Lista de Precios, dentro de los treinta (30) dias de la
presentacion de la solicitud de pago correspondiente a los Certificados aprobados, descontando el monto de las
penalidades, si las hubiere.

Se retendra en concepto de contribuciones, el equivalente a 0.5% sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos
correspondientes, conforme a lo establecido en las normativas de contrataciones publicas.

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

P r i materi

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No aplica pago por acopio de materiales.

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segln se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
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ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

ici P Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

El anticipo sera hasta el 15% (quince por ciento) del monto del contrato.
La Solicitud de Pago debera estar acompafiada de:

a) EL Programa de Inversidn del Anticipo, conforme al formulario;

b) Garantia de Anticipo,

Dichos documentos deberan ser presentados en Mesa de Entrada de la Caja.

Se verificaran las documentaciones requeridas y se abonara al Contratista el monto total del Anticipo, a mas tardar treinta
(30) dias calendario, siguientes a la fecha de presentacion de la solicitud, siempre que dicho Anticipo esté disponible para
desembolso.

La Contratante notificara por escrito al Contratista la disponibilidad del Anticipo. Una vez notificada la disponibilidad del
Anticipo, y conjuntamente con la Orden de Inicio, comenzard a computarse el plazo de ejecucion de la obra,
independientemente de que el Contratista no se haya presentado para el cobro. De constatarse defectos o la omisién de
alguno de los documentos citados, serda comunicado al Contratista y el plazo de pago quedara suspendido.

La Unidad Administradora del Contrato realizara la verificacion de las documentaciones presentadas y en caso de no tener
ningln reparo, solicitara al Contratista la remision de la Factura Legal con la fecha del mes vigente al momento de
presentacidn, con fecha limite hasta el dia 25.

a. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: Para acceder al Anticipo, el Contratista debera
presentar la Solicitud de Pago de Anticipo junto con los documentos pertinentes, dentro de los treinta (30) dias calendario
posteriores a la firma del Contrato, siempre que el Codigo de Contratacion haya sido emitido por la DNCP.

b. Direccién: Padre Cardozo 355

c. Horario de atencién: 07:00 a 15:00 horas

d. Oficina y/o departamento: Mesa de Entradas de la Caja

e. Responsable de la recepcion: Funcionario de Mesa de Entrada de la Caja

f. Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la
solicitud: a mas tardar treinta (30) dias calendario, siguientes a la fecha de presentacién de la solicitud, siempre que dicho
Anticipo esté disponible para desembolso.

g. Forma de amortizacién del monto anticipado con relacion a las certificaciones realizadas: El monto anticipado sera
deducido por el Contratista en las facturas mensuales, en el mismo porcentaje establecido para el Anticipo.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que este debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La garantia de anticipo debera mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.
En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. Lasolicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.
4. El proveedor podra remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el

PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.
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5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el anticipo ha sido aceptado por el proveedory podré darse inicio al cronograma de ejecucién contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cldusula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucion del contrato. El contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacién de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante
realizara el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estara obligado a proporcionar a la contratante los
comprobantes, certificaciones y cualquier otra informacion que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del
plan de inversién del anticipo.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, serd
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogara en igual plazo la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

T interé r Mor

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacidn y publicado en diarios de difusion nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones se haran entre los dias 25 y 30 de cada mes, a partir de las cuales se labrard un Acta de Medicién (Acta de
Constancia), donde constaran los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha Acta sera firmada por ambas partes (Jefe de
Obra y Fiscal de Obra), para luego proceder a la emisién del correspondiente Certificado (firmado por el Representante
Legaly el Jefe de la Unidad Administradora del Contrato.

El Contratista realizard conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados, facilitando el
personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones seran consideradas provisorias hasta la medicién
finaly definitiva a la conclusion de las obras.

El Contratista presentard al Fiscal de Obras, dentro de los seis (6) primeros dias de cada mes, la certificacion
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correspondiente al mes anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados, conforme al formato proveido por el Fiscal
de Obras

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

a. Elmonto de amortizacidn correspondiente al anticipo otorgado.

b. El cinco (5%) por ciento de cada factura en concepto de Fondo de Reparo (Indemnizaciones, sanciones por
incumplimientos en los plazos establecidos en el cronograma).

c. Contribucién por contratos suscritos con la Administracion Pablica

d. Intereses por mora;

e. Multas por atraso en ejecucion de cronograma de ejecucién mensual por causa imputable al contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Sede de la Caja, sito en Padre
Cardozo 355, Mesa de Entrada de la Caja en el horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas, acompafiada de la
Solicitud de Pago

Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince (15) dias contados a partir de la fecha de
notificacion de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor: Sera
Utilizado el formato proveido por el Fiscal de Obras, quien debera asentar en el libro de obra la fecha de solicitud y
recepcién de la Cuenta Final.

- ; L Finiaui

La cuenta general, serda comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la
fecha de entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:
El Fiscal de Obra debera asentar en el Libro de Obra la fecha de solicitud de firmay de la devolucién de la Cuenta General.

Plazo de eiecucid
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El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos
Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las
obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de Plazo de Ejecucion
de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

a. La entrega a la Convocantey al Contratista de los planos solicitados en el PBCy EETT.

b. La entrega del Sitio de Obra al Contratista por Libro de Obra.

c. La presentacion y ejecucion por parte del Contratista de lo establecido en el Plano de Organizacién de Obra en
Instalacion de los lugares de trabajo y en Seguridad y Proteccion del medio ambiente.

La Convocante tiene la obligacién de emitir la Orden de Inicio de obras sobre la totalidad o la porcién liberada del area de
obras. El incumplimiento de este requisito impide el cdmputo del plazo de ejecucidn y/o suspende en los casos de entrega
parcial de la Zona de Obra.

Se computa hasta la fecha determinacion de las obras previstas que son de responsabilidad del Contratista, incluyendo la
limpieza final, el retiro de los escombros y de las instalaciones provisorias de la Zona de Obra, y el restablecimiento de los
terrenos y lugares.

Prérroga de los Plazos de Ejecucidn:Plazo limite de las inclemencias que ocasionan una prérroga de los plazos para la
terminacion de las obras : diez (10) dias calendario, por cada mes del cronograma contractual, sin sobrepasar el veinte por
ciento (20%) del plazo establecido para la ejecucién de la obra.

Inclemencias climaticas: Se consideraran inclemencias climaticas (dias de lluvia que afectan al desarrollo de la obra)
aquellos en los que las precipitaciones superen los 10 mm, comprobables a través del documento emitido por el Centro
Meteoroldgico Nacional

de la Direccién de Meteorologia e Hidrologia, DINAC (Cnel. Francisco Lopez 1080y De la Conquista, Asuncion), que debera
ser presentado por el Contratista. Dicho documento debera incluirse en cada Informe Mensual.

Los citados dias seran motivo justificado de prérroga del plazo para la terminacién de la obra, pero no daran derecho al
Contratista a pedir modificaciones, reajuste de los precios, indemnizaciones, o compensaciones de cualquier indole.

Cuando se suspendan los trabajos o se modifique el plan de trabajos previsto en el cronograma, a causa de las lluvias, se
dejara constancia de ello en el Libro de Obra, y el Contratista debera presentar el cronograma actualizado en los casos que
el Fiscal de Obra asi lo requiera

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:

Se abonara por cada dia calendario de atraso en los plazos parciales o totales, una indemnizacién igual a un décimo del
uno por ciento (0,1%) del valor del Precio total del Contrato. A dicho efecto, desde el inicio de obras y cada treinta (30) dias
de avance, se realizara una simple evaluacién comparativa entre el monto certificado real o ejecutado y lo previsto,
utilizando para dicho analisis la curva fisico-financiera que esta correlacionada con el cronograma de obras.

Esta penalizacion sera incluida en el siguiente Certificado de Obras.
Este procedimiento sera asentado en un acta firmado por el representante legal del Contratista y el Fiscal de Obras.

Cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento del Contrato, la Contratante podra rescindir
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administrativamente el Contrato, de conformidad al Articulo 59 inc. ¢) de la Ley N° 2051/2003, caso contrario seguira
aplicando el monto de las multas que correspondan.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

El mercado local prioritariamente, de proveedores legalmente reconocidos. La Contratante debera aprobar previamente
los materiales, productos o componentes de construccidn. Estos deberan ajustarse estrictamente a los documentos del
Contrato. Para ello, el Contratista deberd presentar muestras al Fiscal de Obras con la antelacién que el mismo disponga
de acuerdo a la naturaleza del material. El registro de la solicitud y de la aprobacién debera quedar registrado en el Libro
de Obra.

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion
seran:

No se aplicardn excepciones. Las normas aplicables serdn las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha
establecida para la presentacién y apertura de las ofertas. Los materiales que serdn suministrados por el
Contratista deberdn cumplir con lo exigido en las Especificaciones Técnicas los cuales deberan ser verificados y
certificados por la unidad competente de la Contratante para su utilizacién. La verificacion y certificacién deberan
registrarse en el Libro de Obras.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras seran proveidos por el Contratista, a excepcion de aquellos a ser
proveidos por la Contratante, cuando asi esté especificado. Los materiales deberan ser presentados por Libro de Obra al
Fiscal de Obra para su aprobacion, en los casos asi especificados, a mas tardar cinco (5) dias habiles antes de su utilizacién.
Todos los materiales en poder del Contratista deben ser correctamente manipulados y almacenados, de modo a evitar que
los mismos sufran dafios que comprometan su posterior instalacion y rendimiento. El Fiscal de Obras en forma conjunta
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con el Jefe de Obra establecera las condiciones y limites para el almacenaje de materiales, productos y componentes que
asi lo requieran para garantizar la conservacion de la calidad o cantidad de los mismos. Todo ello se hara de acuerdo a las
condiciones de la Zona de Obra.

-  de calidad o I Pruel

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Con la antelacidn solicitada en las Especificaciones Técnicas y/o Libro de Obra.

Las verificaciones seran efectuadas por la Contratante, ya sea en el lugar de la obra, en las fabricas, almacenes o canteras
indicados por el Contratista. Las verificaciones a ser efectuadas por en un laboratorio u organismos de inspeccion,
solicitadas por el Fiscal de Obra, seran a cargo del Contratista, quien se encargara de ordenarlas y de enviar al Fiscal de
Obra los certificados en los que consten los resultados de las verificaciones realizadas.

. 5 de bai

Duracion del periodo de movilizacion:

El Contratista coordinara por Libro de Obra con el Fiscal de Obra el diay la hora para el replanteo de la obra, a fin de
precisar la posicidn de las obras tanto en planimetria como en altimetria. Todo replanteo debera ejecutarse en presencia
del Jefe de Obray del Fiscal de Obra.

Duracion del periodo de movilizacidn: Diez (10) dias calendario, incluido en el Cronograma (trabajos preliminares).

Proteccidn de la mano de obra y condiciones de trabajo : Ademas de lo indicado en el apartado Aspectos Generales, el
Contratista debera comunicar semanalmente por Libro de Obra al Fiscal de Obra, la lista actualizada de personal
contratado para la ejecucion de los trabajos y sus respectivas calificaciones (nombre y apellido, N° de Cl, domicilio actual,
cargo en la obra, afios de experiencia, N° de Ide IPS, sumatoria del total de personal semanal).

; le ciecUcia

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

El Contratista debera presentar el Cronograma y un Plan de Seguridad e Higiene a la Unidad Administradora del Contrato
para su aprobacidn, a mas tardar, 10 (diez) dias habiles posteriores a la firma del Contrato. El cronograma debera ser
elaborado en base al desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duracidn, recursos,
porcentaje de ejecucidn previsto para cada mesy la fecha de terminacion de cada uno de los trabajos.

Es obligacion del contratista cumplir con el cronograma una vez aprobado, el cual serd estrictamente fiscalizado por la
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Contratante.

En caso de que el contratista se encuentre atrasado en la ejecucién de los trabajos contemplados en el Cronograma, por su
responsabilidad, estarad obligado a la insercion de mayores recursos en la Zona de Obra, a su cargo y costo, de manera a
cumplir con el Cronograma presentado, y aprobado por la Unidad Administradora del Contrato.

En los casos de variaciones en la ejecucion de los trabajos por motivos de Fuerza Mayor o por inclemencias climaticas, el
Contratista debera presentar un Cronograma actualizado.

Ademas, el Contratista debera preparary presentar en porcentaje, la curva de avance fisico-financiero, sin indicar montos,
correspondiente al Cronograma, que debe sefialar los desembolsos porcentuales previstos para cada mesy el acumulado.

Documentos suministrados por el Contratista: El Contratista debera presentar basicamente los siguientes
documentos:

a. Plano de Organizacion de Obra : Debera presentar, a mas tardar, diez (10) dias habiles posteriores a la firma del Contrato,
un plano en el cual se indicara la ubicacion del cartel de obra, del Obrador acotado y equipado (oficinas, depdsitos,
sanitarios), contenedores, basurero clasificador, lugar para acopio de los diversos materiales, lugar de acopio de
escombros, etc. El mismo debera presentarse en tres formatos: editable (Autocad Versién 2007), en PDF, e impreso (en el
tamafioy escala que requiera el Fiscal de Obra).

El Contratista debera considerar ademas lo dispuesto en los Aspectos Generales, para la elaboracién de dicho plano.

El mismo deberd estar acompafiado de una copia del Método de Trabajo propuesto.

b. Informe Mensual: debera presentar con cada Solicitud de Pago de Certificados de Obra. El mismo debera contener los
siguientes datos: Descripcion del nimero de licitacion y de contrato, nombre del contrato, ID del contrato, nimero de
Certificado al cual corresponde, monto del Certificado (en nimeros y letras), evaluacion general de los items ejecutados en
el Certificado respectivo (dificultades, imprevistos, acciones y rectificaciones implementadas para solucionar los
inconvenientes, etc.), descripcion de las medidas de seguridad, higiene y ambientales adoptadas en el mes certificado en
relacion a los items ejecutados, documento emitido por la DINAC referente a lluvias, cronograma de avance de obra
comparativo entre lo previsto y lo ejecutado, cronograma de avance fisico-financiero comparativo entre lo previsto y lo
ejecutado, cronograma de suministros previstos y utilizados, cuadro comparativo de recursos humanos previstos y
utilizados.

Se debera incluir fotografias nitidas y fechadas de los trabajos ejecutados, tamafios minimos aproximados de 8x10cm, con
una breve descripcion de cada foto o con flechas indicativas, en cantidad minima de seis (6) y maxima de doce (12).

En caso de hallarse en situacién de atraso, se deberad incluir también un Cronograma de rectificacion, y las
acciones/rectificaciones a ser tenidas en cuenta para el siguiente mes, a fin de no poner en riesgo el cumplimiento del
plazo contractual.

El Informe debera presentarse en tamafio oficio, debidamente encarpetado o encuadernado, suscrito en cada hoja por el
Representante de la firma Contratista, con el sello de la empresa.

Ademas, debera presentar todos los documentos necesarios para la realizacion de los trabajos solicitados por el Fiscal de
Obra.

Documentos suministrados por el Fiscal de Obra

El Contratista estara obligado a verificar , antes de toda ejecucion, los documentos suministrados por la Contratante. Si
descubriese errores, omisiones o contradicciones, debera sefialar inmediatamente al Fiscal de Obra, y registrarlo en el
Libro de Obra.

Demolicion de construcciones

A mas de lo enunciado en los Aspectos Generales del Contrato se incluye lo siguiente:

La secuencia de cualquier demolicién serad programada por Libro de Obra con una anticipacion de quince (15) dias
calendario y autorizada por el Fiscal de Obra. Los materiales resultantes de la demolicién podran ser utilizados como
escombro de relleno o material para contrapiso, siempre y cuando el Fiscal de Obra asi lo crea conveniente técnicamente, y
lo registre asi en el Libro de Obra. Antes de la demolicion se debera realizar un inventario fotografico y cuantitativo de lo
existente en el lugar.

Materiales, objetos y vestigios encontrados en lugares de trabajo

A mas de lo enunciado en los Aspectos Generales del Contrato se incluye lo siguiente:

El Contratista debera elaborar un inventario de todo lo retirado y demolido en obra (cantidad y descripcidn) y debera
registrar en el Libro de Obra. El Fiscal de Obra determinara cuales seran los materiales a reutilizar, los que debera retirar el
Contratista por su cuenta y costo para su disposicion final, y los que deberan ser entregados en los depdsitos de la
Contratante.

Defectos de construccion:

A mas de lo enunciado en el apartado Aspectos Generales del Contrato se incluye lo siguiente:

En caso de registrarse algliin defecto de construccion (o aparicion de vicios ocultos) en la obra, previo a la terminacion del
periodo de garantia, el Fiscal de Obra los registrara en el Libro de Obra y notificara al Contratista adjuntando una Orden de
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Ejecucion, para la reparacion, sustitucion, demolicién o reconstruccion pertinentes.
El Contratista dispondra de diez (10) dias habiles, siguientes a la notificacion, para realizar las rectificaciones solicitadas.

Documentos que deberan entregarse después de la ejecucion de los trabajos:

A mas de lo enunciado en el apartado Aspectos Generales del Contrato se incluye lo siguiente:

Independientemente de los documentos que esta obligado a suministrar el Contratista antes o durante la ejecucion de los
trabajos en virtud de lo dispuesto en el presente Contrato, una vez concluida la ejecucidn de los trabajos el Contratista
deberd entregar directamente en el Departamento de Obras Civiles de Transmision e Infraestructura, en el plazo maximo
de veinte (20) dias habiles, en tres (3) ejemplares, lo siguiente:

1. Manual de mantenimiento de la obra: de acuerdo con las especificaciones y recomendaciones de las normas
internacionales vigentes y conforme con la reglamentacion aplicable referente a todo lo construido e instalado; asi
como marca, color, niimero, codigo, rendimiento, cantera, proveedor, dosificacion, etc. de los materiales utilizados.

2. Planos definitivos de la obra realizada (planos conforme obra): se entregaran en dos formatos:

a. Formato impreso : de toda la documentaciéon conforme construido (todos los planos de arquitectura, estructura e
instalaciones varias con todas las memorias de célculo y los detalles, con la firma del profesional (calculista, sanitarista,
electricista u otros intervinientes) y el representante legal de la empresa contratista en todas las hojas (con aclaracion de
firmay sello de la empresa, y nimero de patente profesional de los mismos).

Dichos documentos deberan reflejar exactamente lo construido, sustituido, colocado y dimensionado en obra, debiendo
contemplarse los datos en planta y en alzado o axonometrias para su mayor precision y fidelidad para casos de reparacion
0 mantenimientos futuros. Los mencionados documentos deberan desarrollarse en forma paralela a su ejecucion en obra,
y los borradores deberan ser presentados al Fiscal de Obras antes de la cobertura de dichas instalaciones, para su
correspondiente verificacidn y ribrica de aprobacién por parte del mismo.

Las copias deberan estar debidamente numeradas y rotuladas, y deberan entregarse en sendas carpetas también
rotuladas. Todas las hojas deberan ser del mismo tamafio y dobladas adecuadamente en tamafio oficio como para que el
rétulo, numeracién y firma queden visibles.

b. Formato digital : de toda la documentacién conforme construido (todos los planos de arquitectura, estructura e
instalaciones varias con todas las memorias de calculo y los detalles), exactamente iguales al formato impreso, en
medios magnéticos (pen drive, CD o DVD). Cada archivo debera estar en formato editable y en formato PDF.

3. Informe final sobre las cantidades ejecutadas y el costo total del Contrato, detallando los ajustes de precios y, de ser
el caso, convenios adicionales y gastos financieros recibidos por concepto de retrasos en los pagos.

4, Estado de Cuenta Final, donde se detallaran las obligaciones pendientes por la Contratante y Contratista. Este
Estado de Cuentas debera ser aprobado por la maxima autoridad de la Contratante o la que ella determine.

R idn provisori r

La recepcion provisoria de las obras sera: /Indique Total o Parcial]

e Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: [Indicar cuando se trate de recepcion
provisoria parcial].

e Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacidon que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: /A criterio de la contratante se podra indicar un plazo menor. En caso contrario se deberd establecer
No Aplica]

¢ Pruebasincluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: /indicar si corresponde].

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: (Indicar las disposiciones que modifican el presente inciso en caso
de que la convocante asi lo establezca. Caso contrario, debera especificar que No Aplica).
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1. La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de:

Noventa (90) dias calendario después de la Recepcion Provisoria de las obras, contados desde la fecha del acta de la
recepcion provisoria

2. El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de
Treinta (30) dias calendario después de la Recepcién Provisoria de las obras, para ser subsanados antes del vencimiento
del plazo establecido para la Recepcién Definitiva.

El Contratista dispondra de un plazo maximo de cuarenta y cinco (45) dias calendario para efectuar las reparaciones del
caso, en conformidad con las condiciones del Contrato.

- Cumplido este plazo, el Contratista devolvera al Fiscal de Obra las listas de defectos de ejecucidn junto con el de detalle
de los trabajos efectuados para corregirlos (Informe).

- Dentro del plazo de siete (7) dias calendario siguiente a la recepcidn de este documento, el Fiscal de Obra verificarad que
los trabajos hayan sido ejecutados correctamente.

- En caso de que los trabajos estén correctamente ejecutados, se elaborara el Acta de Recepcion Definitiva.

- En caso de que el Contratista no remedie los defectos de ejecucién dentro de los plazos acordados, la Recepcion
Definitiva sera declarada solamente después de la realizacién completa de los trabajos correspondientes

ranti. ntr

Garantias particulares:

No Aplica

Terminacion del contrato

Ademas de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacidn del contrato las siguientes:

Ademas de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacion del contrato las
siguientes:

a. Si el Contratista no cumpliere con el inicio de los trabajos una vez emitida la Orden de Inicio.

b. Si el Contratista no cumpliere, con los trabajos correspondientes, conforme a las solicitudes hechas por la Contratantey
a lo establecido en el contrato y documentos que lo integran.

c. Si ajuicio de la Contratante, el Contratista se atrasare incumpliendo la ejecucién de los trabajos contratados de tal forma
que, no obstante los esfuerzos que pudiere realizar, no cumpliere con el presente contrato y entorpeciere con la normal
ejecucion de los trabajos de la Contratante.

d. Si el Contratista no diere cumplimiento a las leyes del trabajador y de la seguridad social con respecto a sus
dependientes.

e. Por sustraccion y/o destruccién de documentos, equipos o materiales de propiedad de la Contratante que hubieran sido
entregados al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con el presente contrato.

f. Por extralimitacion en los trabajos encargados al Contratista, en contravencion con las normas de la Contratante o de
otras disposiciones legales, o en perjuicio de los usuarios de la Contratante o de terceros.

g. Por falta de constitucidn y entrega oportuna de las garantias y eventuales solicitudes de prérroga de las mismas.
Liquidacidn del Contrato en caso de rescision.

A mas de lo enunciado en los Aspectos Generales del Contrato, se incluye lo siguiente:

En caso de rescision se procedera, habiendo sido convocados el Contratista (Representante Legal y Jefe de Obra), a
las constataciones relativas a las obras y partes de obras ejecutadas, al inventario de los materiales suministrados, asi
como al
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inventario descriptivo de los equipos e instalaciones de la Zona de Obras. Se registrara en un Acta de Liquidacion del
Contrato el resultado de estas operaciones.

La Cuenta General sera notificada al Contratista, luego de la liquidacién definitiva del Contrato rescindido, una vez emitida
la Resolucidn respectiva por la Contratante

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

Habra restricciones al paso de personas en casos de peligros de accidentes por areas energizadas, por pozos profundos de
excavaciones, por fuentes de agua caudalosa o profunda, y por uso de materiales, maquinarias o herramientas peligrosas.
Las restricciones al paso de las aguas y a los servicios publicos seran aceptadas solamente en casos extremos evaluados
por el Fiscal de Obra, buscandose siempre maneras alternativas de provision. En todos los casos se debera contar con la
aprobacion del Fiscal de Obras, y se debera dejar constancia en el Libro de Obra de los problemas hallados y de las
soluciones a implementarse.

R ion nfli rav rbitr

Las partes se someteran a Arbitraje:

Las partes se someteran a Arbitraje: NO

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucion de conflicto, la clausula arbitral que regira a
las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacidn con éste seran resueltas
definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley
N° 1879/02 "De arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el
Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros
designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivoy
vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho procedimiento al
momento de ser requerido, declarando las partes conocery aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y
costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncién,
RepUblica del Paraguay".

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la cldusula arbitral que regira a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacién" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay".
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1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucidn de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacidn que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actue en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién
relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate;

(ii) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(i) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislacién penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

65/66



66/66



	RESUMEN DEL LLAMADO
	ADENDA
	Adenda

	DATOS DE LA LICITACIÓN
	Contratación Pública Sostenibles - CPS
	Difusión de los documentos de la licitación
	Aclaración de los documentos de la licitación
	Documentos de la oferta
	Oferentes en consorcio
	Aclaración de las ofertas
	Disconformidad, errores y omisiones
	Idioma de la oferta
	Idioma del contrato
	Moneda de la oferta y pago
	Visita al sitio de obras
	Datos para la identificación al sitio de obras
	Precio y formulario de la oferta
	Abastecimiento simultáneo
	Ofertas alternativas
	Copias de la oferta - CPS
	Formato y firma de la oferta
	Periodo de validez de las ofertas
	Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.
	Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta
	Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
	Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato
	Sistema de presentación de ofertas
	Plazo para presentar las ofertas
	Retiro, sustitución y modificación de las ofertas
	Apertura de ofertas

	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	Condición de Participación
	Requisitos de Calificación
	Análisis de precios ofertados
	Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS
	Margen de preferencia local - CPS
	Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación
	Capacidad Financiera
	Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera
	Experiencia general en obras
	Experiencia específica en obras
	Justificación de la experiencia específica solicitada
	Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras
	Capacidad en materia de personal
	Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal
	Capacidad en materia de equipos
	Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos
	Otros criterios que la convocante requiera
	Criterios de desempate de ofertas

	SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	Alcance y descripción de las obras
	Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS
	Requisitos de carácter ambiental - CPS
	Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones
	Planos o diseños
	Periodo de construcción, lugar y otros datos
	Carteles en obras
	Requerimientos adicionales
	Indicadores de Cumplimiento
	Criterios de Adjudicación
	Notificaciones
	Audiencia Informativa
	Documentación requerida para la firma del contrato

	CONDICIONES CONTRACTUALES
	Aspectos Generales para la Contratación de Obras
	Subcontratación
	Estimación de las obligaciones financieras de la contratante
	Fondos de reparo
	Pólizas de Seguro
	Contenido y características de los precios
	Reajuste
	Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones
	Formas y condiciones de pago
	Pago por acopio de materiales
	Solicitud de Pago de Anticipo
	Tasa de interés por Mora
	Certificaciones mensuales
	Pago de cuotas mensuales
	Cuenta final
	Cuenta General. Finiquito
	Plazo de ejecución
	Multas y retenciones
	Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos
	Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad
	Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante en virtud del contrato
	Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos
	Preparación de los trabajos
	Programa de ejecución
	Recepción provisoria de las obras
	Recepción definitiva de las obras
	Garantías contractuales
	Terminación del contrato
	Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas
	Resolución de conflictos a través del arbitraje
	Fraude y Corrupción

	MODELO DE CONTRATO
	FORMULARIOS

