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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de
Ofertas:

423885

Municipalidad de Paso
Barreto

Uoc-Municipalidad de Paso
Barreto

SICP

MUNICIPALIDAD DE PASO
BARRETO - UOC

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de
Consultas:

Fecha de Entrega de
Ofertas:

Reparacion y remodelacion
en diversas instituciones
educativas

21 - Construccion,
Restauracion,
Reconstruccién o
Remodelacién y Reparacion
de Inmuebles

CO - Concurso de Ofertas

04/09/2023 08:00

07/09/2023 10:00

Lugar de Apertura de MUNICIPALIDAD DE PASO Fecha de Apertura de 07/09/2023 10:30
Ofertas: BARRETO - UOC Ofertas:
. . - /
Adjudicacion y Contrato
Sistema de Adjudicacion: Por Total Anticipo: 1.0%
Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total
de Obligaciones
Datos del Contacto
Nombre: AUGUSTO ACOSTA Cargo: ENCARGADO DE UOC
FERREIRA
Teléfono: 0984284005 Correo Electrdnico: municipalidadpasobarreto@hotmail.com
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DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacidén constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Piblica S ibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracidon jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacion de menores.

Los oferentes deberdn dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de
uniformes, provision de equipos de proteccion individual, bonificaciéon familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracidon por jornada
nocturna.

Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucién, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion, separacién de residuos sélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucidn, entre otros.

El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccidn o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacion de los procesos de produccién, manutencién y de las instalaciones utilizadas,
ademas de la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucién de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

¢ Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.
e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacion publica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusidon de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacién que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracion sobre las bases y condiciones de esta contratacion podra
solicitarla a la convocante, por medio del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la
Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y direccién indicadas por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracion del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard su respuesta, incluida una explicacidn de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidon de la oferta.

La convocante podrad optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta
circunstanciada.

Documen f

Las bases y condiciones, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion
de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante
en el apartado pertinente de estas bases y condiciones.

Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.
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Para ello deberan presentar escritura publica de constitucidn del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacidon, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacién solicitard a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccidn de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacion, requerira que
cualquier disconformidad u omisidon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluacion, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacion:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerdn y se
corregira el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.

m f

5/69



La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccidn oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberan ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccion realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traduccion prevalecerd para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia: MARTES 29 de AGOSTO DE 2023
Lugar: SALIDA DESDE LA MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
Hora: DESDE LA 8:00 HASTA LA 12:00 HORAS

Procedimiento: LA VISITA EN OBRAS SE INICIARAN DESDE LA SEDE DE LA MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO . LOS GASTOS
DEL RECORRIDO QUEDA A CARGO DE CADA EMPRESA QUE SE PRESENTEN COMO POSIBLES OFERENTES.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: MILCIADES ARCE INTENDENTE MUNICIPAL + UN FUNCIONARIO
MUCIPAL DE OBRAS.
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Participacion obligatoria: SI

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

c la identificacién al sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°:

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donde se ejecutara la obra:

ESC. BAS. N° 445 |SABEL PAREDES CHAVEZ, PASO BARRETO

ESC. BAS. N° 3229 SAN JUAN BAUTISTA, LOCALIDAD RURAL DE HUGUA NANDU DISTRITO DE PASO BARRETO

ESC. BASICA N° 14469 VIRGEN DE LAS MERCEDES, LOCALIDAD RURAL DE HUGUA NANDU DISTRITO DE PASO BARRETO
ESC. BAS. N° 7577 VY’A RENDA, COMUNIDAD INDIGENA VY'A RENDA BOQUERON DISTRITO DE PASO BARRETO

LAS OBRAS SEARAN EJECUTADAS EN FORMA SIMULTANEA.

Precio v formulario de a of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un tnico documento.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
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2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Replblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,

deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios suministrados en virtud del contrato no podra ser diferente a los
precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios serd con el propdsito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucion
de los mismos:

No Aplica

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la Oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

30

Las ofertas se deberdan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
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presentacion de ofertas. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La garantia de mantenimiento de oferta deberd expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacion fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los
valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada
garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccién "Formularios".

4, La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentado de la siguiente
manera:

e Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura pablica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

e Consorcio en proceso de formacidn con acuerdo de intencién: deberdn emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacion con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

¢) Si no acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en las bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la péliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucién del monto
asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.
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El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

60

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripcion del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

120 dias a partir de la recepcion de la orden de inicio por parte del oferente adjudicado

solicitud de Pago de Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

a) Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 10 dias - se debe solicitar Via Nota a la méxima
autoridad por mesa de entrada en la recepcién de la Municipalidad de Paso Barreto, ademas se aclara que el mismo solo
aplica, si la empresa que resultare adjudicada en este llamado de contratacion sea una MIPYMES
Micro,P fay Mediana Empr .-

b) La forma de instrumentacidn para el anticipo sera a través de una Péliza de Seguro y el monto sera del 1 % del valor total
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de la oferta.

c) Direccidon: Municipalidad de Paso Barreto

d) Horario de atencién: 07:00hs - 13: 00hs

e) Oficina y/o departamento: Administracion y Finanzas
f) Responsable de la recepcién: Lic. Manuel Paez

g) Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la
solicitud: Se verificaran las documentaciones requeridas y previa aprobacion del Plan de Inversion del anticipo y factura
correspondientes, se abonara al oferente el monto total del anticipo, a mas tardar el dentro de los 10 dias calendarios
siguientes a la fecha de presentacion de la solicitud. De constatarse defectos o la omision de alguno de los documentos
citados, sera comunicado al oferentey el plazo de pago quedara suspendido

h) Forma de amortizacion del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: Sera deducido del primer
certificado de obra.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que este debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.
En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al cdmputo de la ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cldusula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucion del contrato. El contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante
realizara el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estara obligado a proporcionar a la contratante los
comprobantes, certificaciones y cualquier otra informacién que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del
plan de inversién del anticipo.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogara en igual plazo la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.
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i I 51 de of

El Sistema de presentacién de ofertas para esta licitacion sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombrey la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de licitacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la Convocante en la direccién y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas
mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Reti lificacion de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacidn de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
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ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucion y modificacion de ofertas
presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de oferta sea electronica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha,
horay lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar
el retiroy sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION" se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrira y se devolvera al Oferente remitente. No se permitird ninguna sustitucion a menos que la comunicacién de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacién valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas
a menos que la comunicacién de modificacion correspondiente contenga la autorizacidn valida para solicitar la modificacién y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacion podra serincluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
Oferente noinvalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no
podran ser consideradas para la evaluacidn sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberd ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusion, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

nfidenciali f

Los oferentes deberan indicar mediante declaracion jurada con su oferta, qué documentos que forman parte de la misma
son de caracter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley
N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el
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oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la oferta y su documentacion son
publicas.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

Evaluacién de las of

Para la evaluacién y comparacién de las ofertas, la convocante utilizara los siguientes criterios:

De conformidad al articulo 34, pendltimo parrafo de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Publicas”, las ofertas se
aceptaran siempre que provengan de personas fisicas o juridicas que cuenten con la solvencia técnica, econdémica y legal
suficiente para responder a los compromisos asumidos frente al Estado Paraguayo y que su actividad comercial o
industrial se encuentre vinculada con el tipo de bienes, servicios u obras a contratar.

Requisitos de Calificacis

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcidn Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedird
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran
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los antecedentes a la Direccion Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Durante la evaluacion de ofertas, luego de haber realizado la correccion de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procederd a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de
la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas".

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente deberd contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de
presentacion de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.1. Provisidon de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacién. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el
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CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacion
podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitira que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencidn o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberd considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregandole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacién adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la
adjudicacién; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Gnicamente el
margen de este dltimo.

Las convocantes deberan acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[Elformulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o péliza de seguro
de caucion.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
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5. Constancia de presentacion de la Declaracion Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria
General de la RepUblica, para los sujetos obligados segun los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.
(**)- NO SE APLICA

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaracién Jurada de Declaracion de Miembros, de conformidad con el formulario estdndar Secciéon Formularios

**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

® Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Plblica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

® Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
andnimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.
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a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién
y de los consorcios seran determinadas por la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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* Coeficiente de Liquidez: Debe Debe Completar el
Activo corriente / Pasivo cumplir cumplir Formulario N°
Corriente debe ser igual o conel conel 5
mayor a /1. Esta informacién requisito. requisito.
serd extraida del Balance
General correspondiente a los
ejercicios fiscales cerrados.

[2020,2021 y 2022]

» Coeficiente de Solvencia: Debe Debe Completar el
Pasivo Total / Activo Total cumplir cumplir Formulario N°
igual o menor a 0.80%j.Esta con e.l' con e.l‘ 5
informacion sera extraida del requisito. requisito.

Balance General
correspondiente a los
ejercicios fiscales cerrados/.
[2020,2021 y 2022]
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e Demostrar que posee o que
tiene acceso a suficientes
activos liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas de
crédito y otros medios
financieros
(independientemente de
cualquier anticipo estipulado
en el contrato) para cumplir
los requisitos en materia de
flujo de fondos parala
construccion exigidos para el o
los contratos en caso de
suspension, reanudacién de
faenas u otros retrasos en los
pagos.

El minimo de activos liquidos
y/o acceso a créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera: /60% del
monto total ofertado]

[Por lo general, el minimo serd el
equivalente del flujo de fondos para
un periodo de tres meses cuando la
obra dure mas de 1 ario y del 20%
para obras menores a 1 afio,
estimado a la tasa media del avance
de construccion (distribucion lineal).
El periodo real de referencia
dependera de la rapidez con que la
convocante pague los certificados
mensuales al contratista.]

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados
de otros contratos solo se haran
cuando dichos contratos se
encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituira el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre
el Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con
lineas de crédito otorgadas por
entidades financieras.(crédito
aprobado) para este llamado

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el /25%
este
porcentaje
es
referencial]
del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos con
el /40%
este
porcentaje
es
referencial]
del
requisito
minimo

Completarel
Formulario N°
5
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Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacion, para el efecto debe presentar de un Banco de plaza un crédito aprobado
que cubra el 50% de su oferta presentada EN LA LICITACION para este llamado en especifico.

3. [Balances de los afios 2020, 2021 y 2022 CON SUS RATIOS EN PROMEDIO DE LOS MISMOS ANOS]

Experienci Len of

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

Documentacidn
requerida
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e Haber generado, durante los Debe Debe Debe Debe Completar los
mejores cinco (5) afios de los cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
Gltimos diez (10) afios, en conel el requisito. por lo por lo 2y 3.
promedio un volumen anual requisito. menos con menos con
de facturacién igual o superior el 25% el [40%

a [70 %] indicar indicar

este u otro este u otro

[El volumen anual que la convocante porcentaje] | porcentaje]
sefiale podrd comprender hasta un de los de los
maximo del 70% del flujo anual de requisitos requisitos
fondos estimado del contrato a minimos minimos
partir de una proyeccion lineal del requeridos. | requeridos.
costo estimado por la convocante,
con inclusion de las reservas para
imprevistos, durante todo el
contrato.
Cuando la adjudicacion sea por
lotes, la convocante pude establecer
porcentajes diferenciados
considerando el tipo de obra
requerido para cada lote]

¢ El promedio del volumen
anual de negocios se define
como el total de las facturas
legales correspondientes a
obras en ejecucion o
terminadas por el oferente,
dividido el nimero de (5) afios
sefialado en el parrafo
precedente.

E . . ,[. |
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar los
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
consorcio en el porcentaje de con el el requisito. por lo por lo 4
participacién, o requisito. menos con menos con
subcontratista autorizado por el [25% el [40%
la Administracién Contratante indicar indicar
en al menos un /I/contrato, este u otro esteu otro
durante los Gltimos diez /10/ porcentaje] | porcentaje]
afios, similares a las obras de IO.S_ de lo.s.
propuestas. (de haber requisitos requisitos
ejecutado la construccién, minimos minimos
remodelacién y/o ampliacién requeridos. | requeridos.
de 01 (un) bafio sexadoy de 01
(un) Aula tipo MEC
instituciones educativas
publicas y/o privadas, como
minimo).

¢ Lasimilitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccion Descripcion de la
Obra.

e Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un /70%] por lo
menos, y el desempefio
deberd haber sido
satisfactorio.

« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir Formulario N°
antecede u otros contratos, conel por lo por lo 2y5
ejecutados en el periodo /2020 requisito. menos con menos con
hasta 2022] en las siguientes el [25% el [40%
actividades clave: indicar indicar
Jconstruccién, remodelacidn este u otro este u otro
y/o ampliacién de 01 (un) porcentaje] | porcentaje]
bafio sexado y de 01 (un) Aula de IO.S. delo.s.
tipo MEC instituciones requisitos requisitos
educativas publicas y/o minimos minimos
privadas, como minimo)./ requeridos. requeridos.

Se solicita la experiencia mds arriba mencionada de manera a garantizar la buena ejecucion de las obras, ya que las
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mismas estan destinadas a los estudiantes de escasos recursos que formar parte de la Institucion beneficiada

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

2020.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada entre los afios

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. [Agregar otros documentos]

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Oferente
individual

Consorcios
Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas

Documentacidn
requerida
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Demostrar que cuenta con personal Debe Debe Completar el

debidamente calificado para desempefiiar los cumplir cumplir con formulario N°
siguientes cargos clave: con el el requisito 6
requisito

e 1 Profesional Arquitecto o Ingeniero civil
¢ 3 Albaiiles calificados en este tipo de
obras, y 3 ayudantes como minimo

Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con [3 afios] de
experiencia en obras de naturalezay
complejidad similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion,
propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Patente profesional vigente del personal clave propuesto como jefe o superintendente de obras

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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Demostrar que puede
disponer
oportunamente de los
equipos esenciales en
propiedad o en
alquiler, que a
continuacion se
indican:

oI camion
volquete
doble eje y/o
simple eje.

o 1 camion de
transporte
de
materiales

o 1camioncito

o 1 camioneta
de movilidad
del Fiscal

o 1 camioneta
para auxilio a
los
personales

02 Mezcladoras, 06
palas, 04 asadas, 02
Mangueras de nivel y
10 baldes etc. Como
minimo para la
ejecucion de la obra.
Los equipos minimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberan estar
comprometidos en
otras obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Deben
cumplir con
el requisito.

Debe cumplir
por lo menos
conel /25%
indicar este u
otro
porcentaje]de
los requisitos
minimos
requeridos

Debe cumplir
por lo menos
con el /40%
indicareste u
otro
porcentaje/de
los requisitos
minimos
requeridos.

Completarel
Formulario N°
7y8

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaltio fijo en el caso de propietarios de equipos.
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3. Autorizacidn para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en
alquiler o leasing.

5. Copiade la cédula verde de los vehiculos

riteri m f

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentacion pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos
licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacion

respectivo, no siendo la inscripcidn una exigencia para participar en el proceso tradicional.

Solicitud d 51 de la eiecucion d

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspensién de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias calendario de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacidon de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién
del codigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las
especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el proveedor debera consignar dichos datos en el Formulario

28/69



de Informacidn del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el IPS.

4, La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante, como los realizados por el Instituto de Previsién Social, y por
funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al
proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de Las of

ITEMS DESCRIPCION DEL RUBRO UNID. CANT

REPARACION DE BANO SEXADO ESC. BAS. N° 445 ISABEL

PAREDES CHAVEZ
1 Cartel de Obras Un 1
2 Demolicidn de tejas sin M2 53,2

recuperacion.

3 Desmonte de puertasy Gl 1
ventanas

4 Desmonte de artefactos Gl 1
sanitarios.

5 Desmonte de electricidad, Gl 1

incluye: desmonte de
cableado viejo, artefactos
eléctricos, tomadasy

puntos.

6 Desmonte de urinario Gl 1
existente.

7 Colocacién de tejas nuevas M2 53,2
prensadas.
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Instalacién de artefactos
sanitarios nuevos: Incluye: 2
mingitorios, 6 inodoros con
cisterna alta, 6 lavatorios con
pedestal, 6 grifos metalicos
CON SUS accesorios.

Reparaciones de piso donde
indique la fiscalizacién.

Reparaciones de azulejo
donde indiquela
fiscalizacion.

Instalaciones eléctricas
nuevas, incluye: cableado
nuevos, artefactos eléctricos
nuevos, tomadas, puntos.

Revoque exterior.

Pintura exterior e interior.

Pintura de tirantesy
tejuelones.

Puerta tablero exterior
lustrado.

Puerta placa interior bafio de
0,60 cm. Pintado.

Ventanas tipo balancines.

Rampa.

Desaglie pluvial en chapa N°
28 con bajada.

Guarda obra, con
terminacién tipo alisada.

Limpieza final de
obra.

Gl

Gl

Gl

Gl

M2

M2

M2

Un

Un

Un

Gl

Ml

M2

Gl

50

80

53,2

21,5

18
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Reparacién De Un Aula En la Esc. Bas. N° 3229 San Juan

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Bautista

Cartel de Obras

Desmonte de tejas sin
recuperacion.

Desmonte de puerta.

Desmonte de electricidad,
incluye: desmonte de
cableado viejo, artefactos
eléctricos, tomadasy
puntos.

Demolicién de piso existente

sin acarreo.

Desmonte artefactos
sanitarios.

Colocacion de tejas
prensadas nuevas.

Pintura interior y exterior.

Pinturas, tirantes y
tejuelones.

Contrapisode H°y
cascotes 7.cm.

Carpeta para piso
ceramico.

Piso ceramico P1.4

Reparacion de balancines.

Cortinas nuevas con porta.

Un

M2

Un

Gl

M2

Gl

Gl

M2

M2

M2

M2

M2

Gl

Un

128,89

65,5

128,89

120

128,89

65,6

65,6

65,6
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36

37

38

39

40

41

42

43

a4

45

Puerta tablero doble hoja
lustrado.

Pintura de techo, tirantes y
tejuelones.

Instalacion de artefactos
sanitarios.

Instalacion de mesada en
granito con 3 bachas con
desagiies.

Desagiie pluvial en chapa N°

28 con bajada.

Instalaciones eléctricas,
incluye nuevo cableado,
tomadas, luces.

Provisidn de Cableado con
Artefactos Eléctricos
(Ventilador)

Provision de Cableado con
Artefactos Eléctricos (AA)

Pizarrones.

Limpieza final
deobra.

Un

M2

Gl

Gl

Ml

Gl

Un

Un

Un

Gl

128,89

32,06

Reparacion de Un Aula En la Escuela Bas N° 14.469

46

a7

48

Virgen de las Mercedes.

Cartel de Obras

Desmonte de tejas sin
recuperacion.

Desmonte de electricidad,
incluye: desmonte de
cableado viejo, artefactos
eléctricos, tomadasy
puntos.

Un

M2

Gl

115,28
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49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Reparacion de Dos Aulas En La Esc. Bas

“arenda

62

63

Colocacion de tejas
nuevas.

Pintura, tirantes y
tejuelones.

Pintura nueva interiory
exterior.

Reparacién de puerta.

Reparacion de balancines.

Provision de Cableado con
Artefactos Eléctricos
(Ventilador)

Provision de Cableado con
Artefactos Eléctricos (AA)

Instalaciones eléctricas,
incluye nuevo cableado,
tomadas, luces.

Pizarrones.

Rampa.

Porta Cortinay cortina.

Desagiie Pluvial en chapa N°

28, con bajada.

Limpieza final de obra.

Cartel de Obras

Desmonte de tejas sin
recuperacion.

M2 115,28
M2 115,28
M2 205,19
Un 1

Gl 1
Un 4
Un 1

Gl 1

Gl 1

Gl 1
Un 3
Ml 26
Gl 1
N°® 7577 Vy

Un 1
M2 125,02
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64

65

66

67

68

69

70

71

2

73

74

75

76

7

78

Desmonte de electricidad,
incluye: desmonte de
cableado viejo, artefactos
eléctricos, tomadasy
puntos.

Desmonte de puertas.

Demolicidn de piso sin
acarreo.

Colocacion de tejas
nuevas.

Carpeta para piso ceramico.

Contrapisode H°y
cascotes.

Colocacién de piso
ceramico.

Pintura interior y exterior.

Enduido interior y exterior.

Pintura de tirantesy
tejuelones.

Reparacion de balancines.

Puerta tipo tablero doble
hoja lustrado.

Pizarrones.

Provision de Cableado con
Artefactos Eléctricos
(Ventilador)

Provision de Cableado con
Artefactos Eléctricos (AA)

Gl

Gl

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

Gl

Un

Un

Un

Un

120

125,02

120

120

120

368

368

125,02
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79 Instalaciones eléctricas, Gl 1
incluye nuevo cableado,
tomadas, luces. Incluye
primera infancia.

80 Desagiie Pluvial en chapa N° ML 50
28, con bajada.

81 Limpieza final de obra. Gl 1

CONSIDERACIONES GENERALES

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Los rubros que figuran Global abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

Para la ejecucién de los trabajos a construir, L CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabaos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en obra, como asi también
los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obra y documentos contractuales.

ESCUELA BASICA N°445 ISABEL PAREDES CHAVEZ
1. Cartel de Obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de (1.2) metros, contando desde el nivel natural hasta la parte inferior
del letrero.

2. Demolicion de teja sin recuperacion

El removido de estos materiales se ejecutarad con previa aprobacion del fiscal y seran llevados al lugar que el mismo
indique.

3. 3 Desmonte de Puertas y Ventanas

El removido de estos materiales se ejecutarad con previa aprobacion del fiscal y seran llevados al lugar que el mismo
indique.

4. Desmonte de Artefacto Sanitarios

A pedestal con asiento y tapa de plastico con descarga de cisterna alta, desmonte completo con sus tubos de descarga de
P.V.C. rigido y embutidos.

El removido de estos materiales se ejecutara con previa aprobacion del fiscal y seran llevados al lugar que el mismo
indique.

5. Desmonte de electricidad, incluye: desmonte de cableado viejo, artefactos
eléctricos, tomadas y puntos.
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Seran removidas por completo las instalaciones eléctricas existentes en la zona de obras para su posterior reemplazo por
instalaciones nuevas segln especificaciones técnicas

6. Desmonte de urinario

Se debera proceder primero a la remocidn total de mezclas y rebarbas, dejando lo mas limpio posible para luego proceder
a su reposicion.

7. Colocacion de tejas nuevas prensadas.

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, Tirantes prefabricados
de H°A° viga cumbrera de H°A°, in situ etc., imprescindibles para la buena y correcta terminacién del techo.

8. Instalacion de artefactos sanitarios nuevos: Incluye: 2 mingitorios, 6 inodoros con cisterna alta, 6
lavatorios con pedestal, 6 grifos metalicos con sus accesorios.

Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP
N° 68, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presién y cantidad para su utilizacién en los sanitarios,
facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacidn del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin
antes obtener la conformidad de la Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran
estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Red de distribucion interna.

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion axonométrica de la instalacion interna con sus
correspondientes diametros.

Las redes de distribucidon seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segln el caso
utilizdndose cafio de P.V.C. Los accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC, asi como sus accesorios, e iran aseguradas con grampas desarmables con
bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacidn interna que debe embutir en las paredes se hard a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cafieria de alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.
Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccion, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira
el doblado de ningun caso.

Cafos.

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo PVC con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red
externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico serd aquel que aguante hasta una presion de 6
Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacidn. La instalacion de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante
y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores
seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H° prefabricado de
0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento futuro.

9. Reparaciones de Piso Donde Indique la fiscalizacién

Se debe proceder primero a la remocidn total de mezclas y rebarbas, dejando lo méas limpio posible para luego proceder a
su reparacion

10. Reparacién de Piso donde indique la fiscalizacién

Se debe proceder primero a la remocidn total de mezclas y rebarbas, dejando lo mas limpio posible para luego proceder a
su reparacion

11. Instalacién Eléctrica Nueva

Toda instalacidn eléctrica de una institucién educativa debe estar conectada a la red de ande a través de un medidor, no
debe instalarse en forma directa, esto es peligroso porque puede producir accidentes. De ser posible debe contar con la
instalacion de un disyuntor, este protege de accidentes. Toda instalacidn eléctrica en instituciones educativas deben ser
embutidas y las cargas deben estar dimensionadas y equilibradas, de manera a evitar recalentamiento de conductores y
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deben contar con tableros seccionadores, con llaves termo magnéticas que estén dimensionadas para las cargas que
deben soportar.

Esto evita accidentes. Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y
destruyen el revestimiento de proteccion, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los
empalmes que se realizan en los mismos deben ser aislados correctamente. En caso de observarse conductores resecados
los mismos deben sustituirse. Las llaves y tomas rotas deben sustituirse inmediatamente. Es importante en este rubro
contar con un especialista en la materia que realice las reparaciones y ampliaciones (electricista).

En cuanto a los artefactos de iluminacion, los mismos deben ser dimensionados, para tener una iluminacién adecuada
dentro del aula, que evite desgastes innecesarios en la vision de los alumnos. Por esta razén las luces deben ser
controladas y sustituidas inmediatamente cuando no funcionan. Los artefactos de ventilacion (ventiladores de techo)
deben colocarse por encima de los artefactos de iluminacion de manera a evitar que produzcan sombras al funcionar. Los
cambios mas comunes son tubos, arrancadores y reactancias.

NOTA: todos los artefactos eléctricos deberan estar aprobados por el fiscal de obras.
12. Revoque exterior

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacidn, estos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1.5 cm y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coincidas con los muros; pero a estos ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena. Exterior de muros a una capa con hidréfugo: los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
arena), con adicion especial de enduido en porcentaje adecuado.

13. Pintura Exterior e Interior

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.

EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas
de pintura que pudieran afectarlos.

En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccion.
La ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado
fin a sus trabajos en cada local.

Antes de la pintura, se procederd a realizar limpieza de ladrillos y juntas con acido muriatico y patinal D

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con dos manos de latex color ceramica, siguiendo el
mismo criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.

14. Pintura de Tirante y Tejuelones

De tirantearia al latex. Deberadn ser tratados con 3 manos de pintura al agua (latex Acrilico Anti hongos color), Los
tejuelones previa limpieza, cuidando de no daiiar la textura de los mismos.

Irdn pintadas con dos manos de barniz sintético. Vigas de H°A°, se deberan previamente rellenar todas las rendijas de
unién en cumbreras y pequefias hendiduras de fabricacion para proceder a la colocaciéon de 3 manos de pintura al agua
(latex Acrilico Anti hongos color cemento.

15. Puerta Tablero Exterior Lustrado

Las Puertas de madera iran pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de barniz sintético
esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera.

16. Puerta Placa Interior Baiio de 0,60 cm Pintado

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de
madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes.

Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Debera preverse la colocacidn de un
tope o encastre en el piso o en la pared, para que la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un
tratamiento de aceite de lino con terminacion de barniz cedro.

Las Puertas de madera irdn pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de barniz sintético
esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera.
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17. Ventana Tipo Balancines

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no
se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos.

Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.
18. Rampa

La construccion de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes condiciones:
Sefializacion: Se debera contar con sefializaciones al comienzoy al final de las rampas.

Ancho: Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningin giro,
debera ser de 0.90 mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente:

- Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de 12% de pendiente.
- Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de 10% de pendiente.
- Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran rampas de 8% de pendiente.

- Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizardn rampas de 6% de pendiente. Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar
por tramo de rampa es de 0.90 mts.

Desarrollo:

- Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo.

- Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.
- Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.

- Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.

Se utilizara materiales de construccion resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda
ni filosa, sin accidente, libre de obstéculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas.

Se prestara atencion al desaglie pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la
rampa funcione como un medio colector de los mismos.

19. Desaglie Pluvial en chapa N 28 con bajada

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 28, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a

cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o
similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo
estara incluido en este rubro

20. Guarda Obras

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna proteccién se debe ejecutar un piso pegado al
bloque en forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de ensuciar las paredes, y a la vez proteger de
erosiones, este piso puede ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigdn, piedra laja, ladrillos, etc.

21. Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. El area de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado EL
CONTRATISTA.

ESCUELA BASICA N°3229 SAN JUAN BAUTISTA
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22. Cartel de Obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de (1.2) metros, contando desde el nivel natural hasta la parte inferior
del letrero.

23. Demolicion de teja sin recuperacion

El removido de estos materiales se ejecutara con previa aprobacién del fiscal y seran llevados al lugar que el mismo
indique.

24. Desmonte de Puertas

El removido de estos materiales se ejecutara con previa aprobacién del fiscal y seran llevados al lugar que el mismo
indique.

25. Desmonte de electricidad, incluye: desmonte de cableado viejo, artefactos
eléctricos, tomadas y puntos.

Seran removidas por completo las instalaciones eléctricas existentes en la zona de obras para su posterior reemplazo por
instalaciones nuevas segun especificaciones técnicas.

26. Demolicion de Piso existente sin acarreo

Se debe proceder primero a la remocidn total de mezclas y rebarbas. El removido de estos materiales se ejecutara con
previa aprobacidn del fiscal y seran llevados al lugar que el mismo indique.

27. Desmonte de Artefacto Sanitarios

A pedestal con asiento y tapa de plastico con descarga de cisterna alta, desmonte completo con sus tubos de descarga de
P.V.C. rigido y embutidos.

El removido de estos materiales se ejecutara con previa aprobacion del fiscal y seran llevados al lugar que el mismo
indique.

28. Colocacion de Tejas Prensada Nuevas

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, Tirantes prefabricados
de H°A° viga cumbrera de H°A°, in situ etc., imprescindibles para la buena y correcta terminacién del techo.

Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, tamafio y forma regular, de color uniforme, sin grietas y
colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm.
de espesory 50 mm. de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel.

La flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8
cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla
1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacién de Aislapol para aislacién de techo.

Las tejas que iran colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin
adicion alguna en la superficie convexa.

29. Pintura Exterior e Interior

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.

EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas
de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de
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ldmina plastica para su proteccion.

La ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado
fin a sus trabajos en cada local.

Antes de la pintura, se procedera a realizar limpieza de ladrillos y juntas con acido muriatico y patinal D

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con dos manos de latex color ceramica, siguiendo el
mismo criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.

30. Pintura de Tirante y Tejuelones

De tirantearia al latex. Deberan ser tratados con 3 manos de pintura al agua (latex Acrilico Anti hongos color), Los
tejuelones previa limpieza, cuidando de no daiiar la textura de los mismos.

Irdn pintadas con dos manos de barniz sintético. Vigas de H°A°, se deberan previamente rellenar todas las rendijas de
unién en cumbreras y pequefias hendiduras de fabricacion para proceder a la colocaciéon de 3 manos de pintura al agua
(latex Acrilico Anti hongos color cemento.

31. Contrapiso de H° y Cascotes 7cm

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion.

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilaran entre 2 y 7 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados.

En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno
natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento.

32. Carpeta para Piso Ceramico

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento, Arena-hidréfugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

Los pisos seran de ceramica esmaltada (PEI 5 Altisimo), tamafio (en relacién al area a cubrir) y color a determinar por la
fiscalizacion, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles.

No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina.
Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacidn, el contratista debera presentar una muestra del material
al fiscal de obras para su aprobacién. Las juntas entre las piezas no serdn mayores a 5 mm y seran rellenadas con patina
base blanca o color segun color de la pieza seleccionada.

33. Piso Ceramico

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento, Arena-hidréfugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

Los pisos seran de ceramica esmaltada (PEI 5 Altisimo), tamafio (en relacién al area a cubrir) y color a determinar por la
fiscalizacion, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles.

No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina.
Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacidn, el contratista debera presentar una muestra del material
al fiscal de obras para su aprobacidn. Las juntas entre las piezas no seran mayores a 5 mm y seran rellenadas con patina
base blanca o color segtn color de la pieza seleccionada.

34. Reparacién de Balancines

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos.

Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la
superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse
seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.
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35. Cortinas Nuevas con Porta

Las cortinas deberan ser tipo persiana de tipo vertical, en color y medida de acuerdo al plano y criterio del fiscal de obra,
debera contar con sistema de giro de las hojas de las persianas y sistema de enrollamiento de las mismas y su colocacién
nuevamente con previa aprobacion del fiscal.-

36. Puerta Tablero doble hoja lustrado

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de
madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las
observaciones hechas para los marcos de madera.

Debera preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la puerta al abatirse totalmente,
quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Las Puertas de madera iran pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de barniz sintético
esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera.

37. Pintura de Techo, Tirantes y Tejuelones

De tirantearia al latex. Deberan ser tratados con 3 manos de pintura al agua (latex Acrilico Anti hongos color), Los
tejuelones previa limpieza, cuidando de no daiiar la textura de los mismos.

Irdn pintadas con dos manos de barniz sintético. Vigas de H°A°, se deberan previamente rellenar todas las rendijas de
unién en cumbreras y pequefias hendiduras de fabricacion para proceder a la colocacién de 3 manos de pintura al agua
(latex Acrilico Anti hongos color cemento.

38. Instalacién de Artefactos Sanitarios

Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP
N° 68, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presién y cantidad para su utilizacién en los sanitarios,
facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacidn del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin
antes obtener la conformidad de la Fiscalizacién de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran
estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Red de distribucion interna.

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion axonométrica de la instalacion interna con sus
correspondientes diametros.

Las redes de distribucidon seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segln el caso
utilizdndose cafio de P.V.C . Los accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC, asi como sus accesorios, e iran aseguradas con grampas desarmables con
bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacidn interna que debe embutir en las paredes se hard a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cafieria de alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.
Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccion, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira
el doblado de ningun caso.

Cafios.

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo PVC con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red
externa podra utilizarse cafio de plastico soldable.

El tipo de cafio plastico serd aquel que aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas
correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. La instalacion de la cafieria de
plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas
del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Las griferias interiores seran cromadas, y las externas seran de
bronce.

Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En
todos los casos deberé tener presente la necesidad de un facil mantenimiento futuro.
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39. Instalacion de Mesada en Granito con 3 Bachas con Desagiie

La misma debe de montarse sobre mamposteria, y la griferia debe de ser de acero inoxidable, llevarad desengrasador de
PVC, antes de desagotar al registro de inspeccidn

La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a
ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en ningun caso la utilizacién de
cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de
arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como protecciéon mecanica. Las zanjas para el tendido
de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso,
para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm.

En las cafierias externas de recoleccion, en cada cambio de direccidn y cada 10 metros de distancia o fraccion, segun se
indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalara una camara de inspeccion, de acuerdo a las Normas NP N° 44
y se construira de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

El cafio de ventilacién terminard encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se deber3
adoptar medidas para evitar la introduccidn de péjaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto
que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en
consideracion al uso del edificio.

40. Desagiie Pluvial en chapa N 28 con bajada

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 28, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desaglie a
cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o
similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo
estara incluido en este rubro

41. Instalaciones Eléctricas, incluye cableado nuevo, tomadas, luces

Toda instalacion eléctrica de una institucién educativa debe estar conectada a la red de ande a través de un medidor, no
debe instalarse en forma directa, esto es peligroso porque puede producir accidentes. De ser posible debe contar con la
instalacion de un disyuntor, este protege de accidentes.

Toda instalacién eléctrica en instituciones educativas deben ser embutidas y las cargas deben estar dimensionadas y
equilibradas, de manera a evitar recalentamiento de conductores y deben contar con tableros seccionadores, con llaves
termo magnéticas que estén dimensionadas para las cargas que deben soportar.

Esto evita accidentes. Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y
destruyen el revestimiento de proteccién, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los
empalmes que se realizan en los mismos deben ser aislados correctamente artefactos de iluminacién, los mismos deben
ser dimensionados, para tener una iluminacién adecuada dentro del aula, que evite desgastes innecesarios en la vision de
los alumnos.

Por esta razédn las luces deben ser controladas y sustituidas inmediatamente cuando no funcionan. Los artefactos de
ventilacion (ventiladores de techo) deben colocarse por encima de los artefactos de iluminaciéon de manera a evitar que
produzcan sombras al funcionar. Los cambios mas comunes son tubos, arrancadores y reactancias.

NOTA: todos los artefactos eléctricos deberan estar aprobados por el fiscal de obras.
42. Provisién de Cableado con Artefacto Eléctricos ( Ventilador)

Toda instalacion eléctrica de una institucién educativa debe estar conectada a la red de ande a través de un medidor, no
debe instalarse en forma directa, esto es peligroso porque puede producir accidentes. De ser posible debe contar con la
instalacion de un disyuntor, este protege de accidentes.

Toda instalacidn eléctrica en instituciones educativas deben ser embutidas y las cargas deben estar dimensionadas y
equilibradas, de manera a evitar recalentamiento de conductores y deben contar con tableros seccionadores, con llaves
termo magnéticas que estén dimensionadas para las cargas que deben soportar.

Esto evita accidentes. Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y
destruyen el revestimiento de proteccion, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los
empalmes que se realizan en los mismos deben ser aislados correctamente artefactos de iluminacién, los mismos deben
ser dimensionados, para tener una iluminacién adecuada dentro del aula, que evite desgastes innecesarios en la vision de
los alumnos.
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Por esta razdn las luces deben ser controladas y sustituidas inmediatamente cuando no funcionan. Los artefactos de
ventilacion (ventiladores de techo) deben colocarse por encima de los artefactos de iluminaciéon de manera a evitar que
produzcan sombras al funcionar. Los cambios mas comunes son tubos, arrancadores y reactancias.

NOTA: todos los artefactos eléctricos deberan estar aprobados por el fiscal de obras.
43. Provision de Cableado con Artefacto Eléctricos

Toda instalacidn eléctrica de una institucién educativa debe estar conectada a la red de ande a través de un medidor, no
debe instalarse en forma directa, esto es peligroso porque puede producir accidentes. De ser posible debe contar con la
instalacion de un disyuntor, este protege de accidentes.

Toda instalacion eléctrica en instituciones educativas deben ser embutidas y las cargas deben estar dimensionadas y
equilibradas, de manera a evitar recalentamiento de conductores y deben contar con tableros seccionadores, con llaves
termo magnéticas que estén dimensionadas para las cargas que deben soportar.

Esto evita accidentes. Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y
destruyen el revestimiento de proteccion, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los
empalmes que se realizan en los mismos deben ser aislados correctamente artefactos de iluminacién, los mismos deben
ser dimensionados, para tener una iluminacién adecuada dentro del aula, que evite desgastes innecesarios en la vision de
los alumnos.

Por esta razén las luces deben ser controladas y sustituidas inmediatamente cuando no funcionan. Los artefactos de
ventilacion (ventiladores de techo) deben colocarse por encima de los artefactos de iluminacién de manera a evitar que
produzcan sombras al funcionar. Los cambios mas comunes son tubos, arrancadores y reactancias.

NOTA: todos los artefactos eléctricos deberan estar aprobados por el fiscal de obras.
44. Pizarrones

Fabricados con material acrilico y marcos de madera. Seran fijados a la pared con tarugos y tornillos, dimensién y
cantidades necesarias para que no sufran desprendimientos posteriores.-

45, Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. El area de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado EL
CONTRATISTA.

ESCUELA BASICA N° 14.469 VIRGEN DE LAS MERCEDES
46. Cartel de Obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de (1.2) metros, contando desde el nivel natural hasta la parte inferior
del letrero.

47. Desmonte de teja sin recuperacion

El removido de estos materiales se ejecutara con previa aprobacion del fiscal y seran llevados al lugar que el mismo
indique.

48. Desmonte de electricidad, incluye: desmonte de cableado viejo, artefactos
eléctricos, tomadas y puntos.

Seran removidas por completo las instalaciones eléctricas existentes en la zona de obras para su posterior reemplazo por
instalaciones nuevas segln especificaciones técnicas.

49, Colocacidn de Tejas Nuevas

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, Tirantes prefabricados
de H°A° viga cumbrera de H°A°, in situ etc., imprescindibles para la buena y correcta terminacién del techo.

Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina.
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Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, tamafio y forma regular, de color uniforme, sin grietas y
colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm.
de espesory 50 mm. de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel.

La flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8
cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla
1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacién de Aislapol para aislacién de techo.

Las tejas que iran colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin
adicion alguna en la superficie convexa.

50. Pintura de Techo, Tirantes y Tejuelones

De tirantearia al latex. Deberan ser tratados con 3 manos de pintura al agua (latex Acrilico Anti hongos color), Los
tejuelones previa limpieza, cuidando de no dafiar la textura de los mismos.

Iran pintadas con dos manos de barniz sintético. Vigas de H°A°, se deberan previamente rellenar todas las rendijas de
unién en cumbreras y pequefias hendiduras de fabricacion para proceder a la colocacion de 3 manos de pintura al agua
(latex Acrilico Anti hongos color cemento.

51. Pintura Nueva Interior y Exterior

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.

EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas
de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de
ldmina plastica para su proteccion. La Gltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

Antes de la pintura, se procederd a realizar limpieza de ladrillos y juntas con acido muriatico y patinal D

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con dos manos de latex color ceramica, siguiendo el
mismo criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.

52. Reparacién de Puerta

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de
madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes.

Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Debera preverse la colocacién de un
tope o encastre en el piso o en la pared, para que la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un
tratamiento de aceite de lino con terminacion de barniz cedro.

53. Reparacion de Balancines

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no
se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

54. Provision de Cableado con Artefacto Eléctricos ( Ventilador)

Toda instalacion eléctrica de una institucién educativa debe estar conectada a la red de ande a través de un medidor, no
debe instalarse en forma directa, esto es peligroso porque puede producir accidentes. De ser posible debe contar con la
instalacion de un disyuntor, este protege de accidentes.

Toda instalacién eléctrica en instituciones educativas deben ser embutidas y las cargas deben estar dimensionadas y
equilibradas, de manera a evitar recalentamiento de conductores y deben contar con tableros seccionadores, con llaves
termo magnéticas que estén dimensionadas para las cargas que deben soportar.

Esto evita accidentes. Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y
destruyen el revestimiento de proteccion, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los
empalmes que se realizan en los mismos deben ser aislados correctamente artefactos de iluminacién, los mismos deben
ser dimensionados, para tener una iluminacién adecuada dentro del aula, que evite desgastes innecesarios en la visioén de
los alumnos.

Por esta razédn las luces deben ser controladas y sustituidas inmediatamente cuando no funcionan. Los artefactos de
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ventilacion (ventiladores de techo) deben colocarse por encima de los artefactos de iluminacion de manera a evitar que
produzcan sombras al funcionar. Los cambios mas comunes son tubos, arrancadores y reactancias.

NOTA: todos los artefactos eléctricos deberan estar aprobados por el fiscal de obras.
55. Provision de Cableado con Artefacto Eléctricos (AA)

Toda instalacidn eléctrica de una institucién educativa debe estar conectada a la red de ande a través de un medidor, no
debe instalarse en forma directa, esto es peligroso porque puede producir accidentes. De ser posible debe contar con la
instalacion de un disyuntor, este protege de accidentes.

Toda instalacion eléctrica en instituciones educativas deben ser embutidas y las cargas deben estar dimensionadas y
equilibradas, de manera a evitar recalentamiento de conductores y deben contar con tableros seccionadores, con llaves
termo magnéticas que estén dimensionadas para las cargas que deben soportar.

Esto evita accidentes. Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y
destruyen el revestimiento de proteccion, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los
empalmes que se realizan en los mismos deben ser aislados correctamente artefactos de iluminacion, los mismos deben
ser dimensionados, para tener una iluminacién adecuada dentro del aula, que evite desgastes innecesarios en la vision de
los alumnos.

Por esta razon las luces deben ser controladas y sustituidas inmediatamente cuando no funcionan. Los artefactos de
ventilacion (ventiladores de techo) deben colocarse por encima de los artefactos de iluminacién de manera a evitar que
produzcan sombras al funcionar. Los cambios mas comunes son tubos, arrancadores y reactancias.

NOTA: todos los artefactos eléctricos deberan estar aprobados por el fiscal de obras.
56. Instalaciones Eléctricas , incluye cableado nuevo, tomadas, luces

Toda instalacion eléctrica de una institucién educativa debe estar conectada a la red de ande a través de un medidor, no
debe instalarse en forma directa, esto es peligroso porque puede producir accidentes. De ser posible debe contar con la
instalacion de un disyuntor, este protege de accidentes.

Toda instalacion eléctrica en instituciones educativas deben ser embutidas y las cargas deben estar dimensionadas y
equilibradas, de manera a evitar recalentamiento de conductores y deben contar con tableros seccionadores, con llaves
termo magnéticas que estén dimensionadas para las cargas que deben soportar.

Esto evita accidentes. Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y
destruyen el revestimiento de proteccién, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los
empalmes que se realizan en los mismos deben ser aislados correctamente artefactos de iluminacién, los mismos deben
ser dimensionados, para tener una iluminacién adecuada dentro del aula, que evite desgastes innecesarios en la vision de
los alumnos.

Por esta razén las luces deben ser controladas y sustituidas inmediatamente cuando no funcionan. Los artefactos de
ventilacién (ventiladores de techo) deben colocarse por encima de los artefactos de iluminacién de manera a evitar que
produzcan sombras al funcionar. Los cambios mas comunes son tubos, arrancadores y reactancias.

NOTA: todos los artefactos eléctricos deberan estar aprobados por el fiscal de obras.
57. Pizarrones

Fabricados con material acrilico y marcos de madera. Seran fijados a la pared con tarugos y tornillos, dimension y
cantidades necesarias para que no sufran desprendimientos posteriores.-

58. Rampa

La construccion de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes condiciones:
Sefializacion: Se debera contar con sefializaciones al comienzoy al final de las rampas.

Ancho: Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningan giro,
debera ser de 0.90 mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente:

- Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de 12% de pendiente.
- Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de 10% de pendiente.
- Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran rampas de 8% de pendiente.

- Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizardn rampas de 6% de pendiente. Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar
por tramo de rampa es de 0.90 mts.
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Desarrollo:

-Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo.

- Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.
- Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.

- Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.

Se utilizard materiales de construccion resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda
ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara
atencion al desagiie pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa funcione
como un medio colector de los mismos.

59. Porta Cortinay Cortina

Las cortinas deberan ser tipo persiana de tipo vertical, en color y medida de acuerdo al plano y criterio del fiscal de obra,
debera contar con sistema de giro de las hojas de las persianas y sistema de enrollamiento de las mismas y su colocacion
nuevamente con previa aprobacion del fiscal.-

60. Desagiie Pluvial en chapa N 28 con bajada

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 28, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a
cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o
similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo
estara incluido en este rubro

61. Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depositos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. El area de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado EL
CONTRATISTA.

ESCUELA BASICA N° 7577 VY "A RENDA
62. Cartel de Obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de (1.2) metros, contando desde el nivel natural hasta la parte inferior
del letrero.

63. Desmonte de teja sin recuperacion

El removido de estos materiales se ejecutara con previa aprobacion del fiscal y seran llevados al lugar que el mismo
indique.

64. Desmonte de electricidad, incluye: desmonte de cableado viejo, artefactos
eléctricos, tomadas y puntos.

Seran removidas por completo las instalaciones eléctricas existentes en la zona de obras para su posterior reemplazo por
instalaciones nuevas segln especificaciones técnicas.

65. Desmonte de Puertas

El removido de estos materiales se ejecutarad con previa aprobacion del fiscal y seran llevados al lugar que el mismo
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indique.
66. Demolicién de Piso existente sin acarreo

Se debe proceder primero a la remocidn total de mezclas y rebarbas. El removido de estos materiales se ejecutara con
previa aprobacion del fiscal y seran llevados al lugar que el mismo indique.

67. Colocacion de Tejas Nuevas

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, Tirantes prefabricados
de H°A° viga cumbrera de H°A°, in situ etc., imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techo.

Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, tamafio y forma regular, de color uniforme, sin grietas y
colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm.
de espesory 50 mm. de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel.

La flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8
cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla
1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacion de Aislapol para aislacion de techo.

Las tejas que iran colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin
adicidn alguna en la superficie convexa.

68. Carpeta para Piso Ceramico

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutard una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento, Arena-hidréfugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

Los pisos seran de cerdmica esmaltada (PEI 5 Altisimo), tamafio (en relacién al area a cubrir) y color a determinar por la
fiscalizacion, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles.

No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina.
Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacién, el contratista debera presentar una muestra del material
al fiscal de obras para su aprobacidn. Las juntas entre las piezas no serdn mayores a 5 mm y seran rellenadas con patina
base blanca o color segun color de la pieza seleccionada.

69. Contrapiso de H° y Cascotes 7cm

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion.

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilaran entre 2 y 7 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados.

En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno
natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento.

70. Colocacion de Piso Ceramico

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento, Arena-hidréfugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

Los pisos seran de ceramica esmaltada (PEI 5 Altisimo), tamafio (en relacién al area a cubrir) y color a determinar por la
fiscalizacion, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles.

No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina.
Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacidn, el contratista debera presentar una muestra del material
al fiscal de obras para su aprobacidn. Las juntas entre las piezas no seran mayores a 5 mm y seran rellenadas con patina
base blanca o color segtin color de la pieza seleccionada.

71. Pintura Nueva Interior y Exterior
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Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.

EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas
de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de
lamina plastica para su proteccion. La dltima mano de pintura se dard después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

Antes de la pintura, se proceder3 a realizar limpieza de ladrillos y juntas con acido muriatico y patinal D

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con dos manos de latex color ceramica, siguiendo el
mismo criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.

72. Enduido Interiory Exterior

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de lamina plastica
para su proteccion. La Ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la
construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

73. Pintura de Techo, Tirantes y Tejuelones

De tirantearia al latex. Deberadn ser tratados con 3 manos de pintura al agua (latex Acrilico Anti hongos color), Los
tejuelones previa limpieza, cuidando de no dafiar la textura de los mismos.

Irdn pintadas con dos manos de barniz sintético. Vigas de H°A°, se deberan previamente rellenar todas las rendijas de
unién en cumbreras y pequefias hendiduras de fabricacidn para proceder a la colocaciéon de 3 manos de pintura al agua
(latex Acrilico Anti hongos color cemento.

74. Reparacion de Balancines

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos.

Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la
superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse
seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

75. Puerta Tipo Tablero doble hoja lustrado

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de
madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las
observaciones hechas para los marcos de madera.

Deberd preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la puerta al abatirse totalmente,
quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Las Puertas de madera iran pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de barniz sintético
esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera.

76. Pizarrones

Fabricados con material acrilico y marcos de madera. Seran fijados a la pared con tarugos y tornillos, dimension y
cantidades necesarias para que no sufran desprendimientos posteriores.-

77. Provision de Cableado con Artefacto Eléctricos ( Ventilador)

Toda instalacion eléctrica de una institucion educativa debe estar conectada a la red de ande a través de un medidor, no
debe instalarse en forma directa, esto es peligroso porque puede producir accidentes. De ser posible debe contar con la
instalacion de un disyuntor, este protege de accidentes.

Toda instalacidn eléctrica en instituciones educativas deben ser embutidas y las cargas deben estar dimensionadas y
equilibradas, de manera a evitar recalentamiento de conductores y deben contar con tableros seccionadores, con llaves
termo magnéticas que estén dimensionadas para las cargas que deben soportar.

Esto evita accidentes. Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y
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destruyen el revestimiento de proteccion, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los
empalmes que se realizan en los mismos deben ser aislados correctamente artefactos de iluminacién, los mismos deben
ser dimensionados, para tener una iluminacion adecuada dentro del aula, que evite desgastes innecesarios en la vision de
los alumnos.

Por esta razdn las luces deben ser controladas y sustituidas inmediatamente cuando no funcionan. Los artefactos de
ventilacion (ventiladores de techo) deben colocarse por encima de los artefactos de iluminacion de manera a evitar que
produzcan sombras al funcionar. Los cambios mas comunes son tubos, arrancadores y reactancias.

NOTA: todos los artefactos eléctricos deberan estar aprobados por el fiscal de obras.
78. Provision de Cableado con Artefacto Eléctricos (AA)

Toda instalacidn eléctrica de una institucién educativa debe estar conectada a la red de ande a través de un medidor, no
debe instalarse en forma directa, esto es peligroso porque puede producir accidentes. De ser posible debe contar con la
instalacion de un disyuntor, este protege de accidentes.

Toda instalacion eléctrica en instituciones educativas deben ser embutidas y las cargas deben estar dimensionadas y
equilibradas, de manera a evitar recalentamiento de conductores y deben contar con tableros seccionadores, con llaves
termo magnéticas que estén dimensionadas para las cargas que deben soportar.

Esto evita accidentes. Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y
destruyen el revestimiento de proteccion, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los
empalmes que se realizan en los mismos deben ser aislados correctamente artefactos de iluminacién, los mismos deben
ser dimensionados, para tener una iluminacién adecuada dentro del aula, que evite desgastes innecesarios en la vision de
los alumnos.

Por esta razoén las luces deben ser controladas y sustituidas inmediatamente cuando no funcionan. Los artefactos de
ventilacion (ventiladores de techo) deben colocarse por encima de los artefactos de iluminacién de manera a evitar que
produzcan sombras al funcionar. Los cambios mas comunes son tubos, arrancadores y reactancias.

NOTA: todos los artefactos eléctricos deberan estar aprobados por el fiscal de obras.
79. Instalaciones Eléctricas , incluye cableado nuevo, tomadas, luces, Incluye primera infancia

Toda instalacion eléctrica de una institucién educativa debe estar conectada a la red de ande a través de un medidor, no
debe instalarse en forma directa, esto es peligroso porque puede producir accidentes. De ser posible debe contar con la
instalacion de un disyuntor, este protege de accidentes.

Toda instalacion eléctrica en instituciones educativas deben ser embutidas y las cargas deben estar dimensionadas y
equilibradas, de manera a evitar recalentamiento de conductores y deben contar con tableros seccionadores, con llaves
termo magnéticas que estén dimensionadas para las cargas que deben soportar.

Esto evita accidentes. Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y
destruyen el revestimiento de proteccién, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los
empalmes que se realizan en los mismos deben ser aislados correctamente artefactos de iluminacién, los mismos deben
ser dimensionados, para tener una iluminacién adecuada dentro del aula, que evite desgastes innecesarios en la vision de
los alumnos.

Por esta razédn las luces deben ser controladas y sustituidas inmediatamente cuando no funcionan. Los artefactos de
ventilacion (ventiladores de techo) deben colocarse por encima de los artefactos de iluminaciéon de manera a evitar que
produzcan sombras al funcionar. Los cambios mas comunes son tubos, arrancadores y reactancias.

NOTA: todos los artefactos eléctricos deberan estar aprobados por el fiscal de obras.
80. Desagiie Pluvial en chapa N 28 con bajada

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 28, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desaglie a
cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o
similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo
estard incluido en este rubro

81. Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. El drea de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado EL
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CONTRATISTA.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (CoOmputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las Contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en las Contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.:
construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico,
etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos deberd ser exigido a las Contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia a las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico
de Normalizacion CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).
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Requisitos de car3 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio fisico, biético, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminucion de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion - NO SE APLICA

Ejemplos:

[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]

[Permisos de la ERSSAN]

dentificacién de la unidad solici Justificaci

e /dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el llamado a ser publicado: Augusto
Acosta, encargado de UOC de la Municipalidad de Paso Barreto.

e Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: Garantizar la calidad y
correcta ejecucion de las obras destinada a la Institucion

e Justificar la planificacion. El presente proceso es un llamado periodico debido a la inmensa necesidad de poner a
punto las aulas y barios para los estudiantes beneficiados de la Institucion

e Justificar las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas solicitadas son para garantizar la
calidad de los productos y servicios a ser empleados en la ejecucion y realizar una buena fiscalizacion de los
materiales empleados en la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas empleadas en este proceso de Refaccion
de aulas y Construccion de bafio sexado

Pl liseft

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:
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Lista de Planos o Disenos

Plano o Disefio N° Nombre del Propdsito
Plano o Disefio

Planos Disefiados en secretaria de Obras CARPETA DE Refaccion de Aulasy
Publicas Aprobada por los municipios PLANOS de Bafio Sexado

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

Periodo d S I

La obra a ser realizada serd conforme a lo siguiente:

90 dias a partir de la orden de inicio

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:
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la consultoria),

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,
NUmero de contrato y fecha de suscripcién,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,
Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacidn, el ID del llamado de

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR, y
11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien i

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

Al momento de la firma del Contrato el adjudicado deberd presentar su cronograma de ejecucion firmada por el o los
representantes de la misma, a la Direccion de Obras Publicas de la Municipalidad de Paso Barreto

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Frecuencia: Mensual

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (seindica la
fecha que debe presentar segtin el PBC)
Certificado 1 Certificado de Obra Octubre 2023
Certificado 2 Certificado de Obra Noviembre 2023
Certificado 3 y Acta de Certificado de Obra y Acta Diciembre 2023
Recepcion Final de Recepcion Final
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De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

riteri Adjudicacion

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja vy
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esté calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacidn de la convocante de requerir la provisién
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Notificaci

La comunicacién de la adjudicacion a los oferentes serd como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacidn, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacion de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacién y del acto administrativo de adjudicacién, los
cuales seran puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a
los oferentes por los medios remotos de comunicacidn electrénica pertinentes, la cual serd reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucion de la notificacion a través del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas, las convocantes
podran dar a conocer la adjudicacion por cédula de notificacion a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra del acto administrativo y del informe de evaluacion. La no entrega del informe en ocasién de la notificacion,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Gnicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de
adjudicacion.

4, Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.
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Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluacidn de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentacion requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacion de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;

¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién
pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

56/69



2. Documentos. Consorcios

e Cadaintegrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del Consorcio constituido

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. r ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentarioy
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacién y aprobacidn, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este ultimo en la proximidad de las obras.

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: /15 DIAS CORRIDOS contados desde la emision de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fon repar
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas en la Republica del Paraguay.

No Aplica

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Unico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecuciéon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de [25.000.000 millones de guaranies |.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacién. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de [40.000.000 millones de guaranies].

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocidén de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de [30.000.000 millones de guaranies |

e [Indicar cualquier otro seguro que se debera contratar siempre que sea distinto a los mencionados]

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:

- 4o del precio del

Los precios comprenden los siguientes criterios:
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No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempoy lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacidn y control de
sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante la ejecucion de los trabajos contratados se verificaren variaciones de los rubros que integran la férmula de
reajuste prevista en esta Clausula, se reconocera un reajuste de precios, en la siguiente proporcion: - 40% (Cuarenta por
ciento), incidencia del Salario Minimo; - 20% (Veinte por ciento), incidencia del gasoil; - 20% (Veinte por ciento), incidencia
del cemento El reajuste de precios sera efectuado sobre trabajos necesarios para finalizacién de la obra contratada de
acuerdo al Cronograma de Obra Contractual. En caso de que el Contratista se halle atrasado con respecto al Cronograma
de Obra, no se reconocers el reajuste de precios sobre las cantidades en atraso. El reajuste serd calculado de lasiguiente
manera: Ap=P0(0,20+0,40 S+ 0,20 C+0,20D)-P0O________ S0 CODO Ap=P0*Prl- PO Dénde: Ap: Ajuste de precios PO: Precio
contractual cotizado en guaranies seglin Tabla de precios del Contrato, con deduccién del anticipo S: Salario minimo diario
del pedn albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccion, establecido por la Direccién del Trabajo del
Ministerio de Justicia y Trabajo, a partir de la fecha de la vigencia de la variacion de este indice, sobre los trabajos a
ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado. S0: Salario minimo diario del pedn
albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccion establecido por la Direccion del Trabajo del Ministerio de
Justicia y Trabajo, vigente a la fecha de presentacion de las ofertas. C: Precio de la bolsa de cemento de 50kg Vallemi, CPII-
F-32 (Tipo Compuesto) para su entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional del Cemento, a partir de la fecha de
la vigencia de la variacion de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere
el ajuste solicitado. CO: G precio de la bolsa de cemento de 50Kg. Vallemi, CPII-F-32 (Tipo Compuesto) para su entrega en
Villeta establecido por la Industria nacional del Cemento, vigente a la fecha de presentacion de las ofertas. D: Precio de un
litro de Gas-0il, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, a partir de la fecha de la vigencia de la variacion de
este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado. DO:
Precio de un litro de Gas-Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, a partir de la fecha de la vigencia de la
variacion de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste
solicitado. El contratista presentara la solicitud de Reajuste y el Certificado de Reajuste en forma independiente y
simultaneamente con los Certificados mensuales especificas de los trabajos realizados a partir de la vigencia de la
variacion, emitidas sobre la base de los precios unitarios contractuales con todas las documentaciones respaldatorias de
los indices involucrados. Esta solicitud y Certificado de reajuste serd verificado y aprobado si corresponde por el Fiscal de
Obras.

60/69



El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los Ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucion.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacion con la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacidn nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislaciéon nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizacionesy las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracion o de suspension no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucidn correspondiente del precio y dicha disminucion se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.
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. fici I

Eladjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisidn u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacion;

2. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

[<2 I ®, B N O]

Plazo de pago: 30 dias, desde la aprobacidn del certificado de obra y la presentacién de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:No se aplica

La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracién Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Tasa de interd M

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las certificaciones deben de ser presentados en forma mensual a partir de la orden de inicio de trabajos por parte de la
convocante
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P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: £/ monto correspondiente al porcentaje de fondo de
reparo.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Direccion de Administracion y
Finanzas

Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: - L Finiaui

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucidén” de los Aspectos
Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

No Aplica
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Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

0.05% por dia corrido de atraso

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Preparacion rabaj

Duracion del periodo de movilizacion:

10 dias

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado:

El plazo no es distinto al establecido en este apratado

R 51 definitiva de Las of

1) La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 30 dias, contados desde la fecha del acta de la recepcidn provisoria.

2) El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: 15
dias corridos

Terminacién del

Ademds de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacion del contrato las siguientes:
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NO APLICA

Id

Fr rr ion

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucidn de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacidn que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actue en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién
relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate;

(ii) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(i) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislacién penal.

Fraude y corrupcion comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafo, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas
participantes (Declaratoria de Integridad).

R ion nfli ravé Arbitraj

Las partes se someteran a arbitraje:

Si

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la cldusula arbitral que regira a las
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partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacién" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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