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RESUMEN DEL LLAMADORESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación:ID de Licitación: 430349 Nombre de la Licitación:Nombre de la Licitación: REMODELACIÓN,

REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN
DE GUARDERÍA - AD
REFERENDUM

Convocante:Convocante: Dirección Nacional de
Aeronáutica Civil (DINAC)

Categoría:Categoría: 21 - Construcción,
Restauración,
Reconstrucción o
Remodelación y Reparación
de Inmuebles

Unidad de Contratación:Unidad de Contratación: Uoc Dinac Tipo de Procedimiento:Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para RealizarLugar para Realizar
Consultas:Consultas:

PORTAL ELECTRONICO-DNCP Fecha Límite de Consultas:Fecha Límite de Consultas: 14/08/2023 07:00

Lugar de Entrega deLugar de Entrega de
Ofertas:Ofertas:

AVDA MCAL LOPEZ Y 22 DE
SETIEMBRE - EDIFICIO
MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - 3ER PISO

Fecha de Entrega deFecha de Entrega de
Ofertas:Ofertas:

30/08/2023 07:00

Lugar de Apertura deLugar de Apertura de
Ofertas:Ofertas:

AVDA MCAL LOPEZ Y 22 DE
SETIEMBRE - EDIFICIO
MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - 3ER PISO

Fecha de Apertura deFecha de Apertura de
Ofertas:Ofertas:

30/08/2023 07:30

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación:Sistema de Adjudicación: Por Total Anticipo:Anticipo: 20.0%

Vigencia del Contrato:Vigencia del Contrato: Hasta recepción definitiva

Datos del Contacto
Nombre:Nombre: FREDY NOGUERA Cargo:Cargo: COORDINADOR-UOC-JEFE

Teléfono:Teléfono: 228721 Correo Electrónico:Correo Electrónico: uoc@dinac.gov.py
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ADENDAADENDA

AdendaAdenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación: 

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 29/2023 REMODELACION, REPARACION Y AMPLIACION DE GUARDERIA ADLICITACION PUBLICA NACIONAL N° 29/2023 REMODELACION, REPARACION Y AMPLIACION DE GUARDERIA AD
REFERENDUMI.D. N° 430.349REFERENDUMI.D. N° 430.349

 

ADENDA Nº 02ADENDA Nº 02

 

La DINAC de conformidad al Art. 22, inc, b de la Ley Nº 2051/03 y el Art. 40 del Dto. 21909/03, y en uso de sus atribuciones,
emite la siguiente Adenda, a fin de modificar el siguiente punto:

 

MODIFICACIONESMODIFICACIONES

 

Se modifica la fecha de recibo y apertura de sobres establecidos en el SICP para este llamado.

 

 

Los puntos que no hayan sido modificados por la presente Adenda, siguen invariables y con plena vigencia.Los puntos que no hayan sido modificados por la presente Adenda, siguen invariables y con plena vigencia.

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en
las bases de la licitación y/o en los contratos suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido
modifique. 
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DATOS DE LA LICITACIÓNDATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del
proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPSContratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo
Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de
garantizar la no contratación de menores.
Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes,
provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales
a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.
Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.
El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o
dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos,
disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la
institución, entre otros.
El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de
prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además
de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o
conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. 
No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco
deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o
empleados de sus socios comerciales.
Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.
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Difusión de los documentos de la licitaciónDifusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de
Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la
licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitaciónAclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se
realice en la fecha, hora y dirección indicadas por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Documentos de la ofertaDocumentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su
oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el
presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcioOferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán
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unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el
consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Aclaración de las ofertasAclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de
Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes
se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisionesDisconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que
cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá
el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la ofertaIdioma de la oferta
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La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor
público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traducción:

No Aplica

Idioma del contratoIdioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano.
Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma
siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus
partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del
contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de
dicha traducción.

Moneda de la oferta y pagoMoneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en
guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de obrasVisita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: 10/08/2023

Lugar: INAC

Hora:10:00

Procedimiento:La visita se realizara en fecha y horario establecido en este PBC. Al culminar la visita y labrar el acta, ésta
será remitida vía correo electrónico en la fecha de la visita hasta las 13 hs. a la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
para su respectivo procedimiento

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita:DANIEL ESTIGARRIBIA - JEFE DE INGENIERIA AEROPORTUARIA TELF:
0961 271 469
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Participación Obligatoria: SI 

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de
las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificación al sitio de obrasDatos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: 

Finca o Matrícula N°: 7352

Padrón o Cuenta Corriente Catastral N°:    8729

Sitio donse se ejecutará la obra: INAC

Precio y formulario de la ofertaPrecio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberá
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios
todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems
del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el
precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de
ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y
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máximos deberán indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas,
deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la
comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneoAbastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de
los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativasOfertas alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPSCopias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este
apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

2 copias

Formato y firma de la ofertaFormato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
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firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertasPeriodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

120

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta,
por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser
aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores
máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:

Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en
proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,

c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
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d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto
asegurado.

7. Si la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del
contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar
treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato,
incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. 

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de OfertaPeriodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de: 

150

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en
el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de ContratoPorcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de  Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el provedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de ContratoPeriodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

30 días posteriores al plazo de ejecución
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Sistema de presentación de ofertasSistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertasPlazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertasRetiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar

12/64



ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere,
caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertasApertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que  hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas
presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha, hora y

lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar
el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION". Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de
sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION". Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a
menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea
leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la
oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán
ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas
para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura. 

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02)
días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DEREQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓNEVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de ParticipaciónCondición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y
contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de CalificaciónRequisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el
Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma parte
del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o
de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el
contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar
debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro
de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la
administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n)
del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

            El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán
los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Análisis de precios ofertadosAnálisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la
composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por
debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y
difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio
será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada
caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPSCertificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado
de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación
de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN
correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá
ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPSMargen de preferencia local - CPS
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada
fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una
suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada
dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en
caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la
convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el
margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

 

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participaciónRequisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de
caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de Declaración de Miembros,  de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios 
 (**)(**)

8. Documentos legales 

8.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

 Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
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 Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su
cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la
oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

8.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura
Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la
Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de
Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anónimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y
de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
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d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas
de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. 

Capacidad FinancieraCapacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Coeficiente de LiquidezCoeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe
ser igual o mayor a 1 (UNO). Esta
información será extraída del
Balance General
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados. 2020, 2021 Y
2022.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar el
Formulario N°Formulario N°
55

Coeficiente deCoeficiente de
Solvencia:Pasivo Total /Solvencia:Pasivo Total /
Activo Total igual o menor aActivo Total igual o menor a
0,80. Esta información será0,80. Esta información será
extraída del Balance Generalextraída del Balance General
correspondiente a loscorrespondiente a los
ejercicios fiscales cerradosejercicios fiscales cerrados
2020, 2021 y 2022.2020, 2021 y 2022.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
Formulario N°Formulario N°
55
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Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activos
líquidos, activos reales libres de
gravámenes, líneas de crédito y
otros medios financieros
(independientemente de
cualquier anticipo estipulado en
el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construcción
exigidos para el o los contratos
en caso de suspensión,
reanudación de faenas u otros
retrasos en los pagos.
El mínimo de activos líquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario será: 50%
(cincuenta por ciento) del monto
total del llamado. Las
deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos
derivados de otros contratos
solo se harán cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecución. Este mínimo de
activos líquidos que constituirá
el capital operativo, debe ser el
resultado de la diferencia entre
el Activo Corriente menos el
Pasivo Corriente de los Estados
Financieros presentados a la
autoridad competente del
último Ejercicio Fiscal cerrado
(2022). Puede ser
complementado con líneas de
crédito otorgadas por entidades
financieras. (Bancos y/o F i n a n
c i e r a s ) únicamente,
comprobable a través de Cartas
Originales emitidas por dichas
entidades, sin restricción de
estar sujetas a análisis.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [40%
este
porcentaje
es
referencial]
del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [60%
este
porcentaje
es
referencial]
del
requisito
mínimo

Completar el
Formulario N°Formulario N°
55

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financieraRequisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: 

1. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
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2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar
una línea de crédito al oferente.

      3.Estados Financieros, Notas a los Estados Contables y sus respectivos informes de Auditoria de conformidad a
lo  establecido por la Sub                       Secretaria de Estado de Tributación, de los últimos tres ejercicios fiscales cerrados
y  presentados ante la Sub Secretaria de Estado de Tributación         (Años 2020, 2021 y 2022) deberán adjuntar el
Formulario N° 158 Presentación de Estados Financieros con el adjunto de los Estados Financieros            presentados a
través del Sistema Marangatu.

      4.Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura.

 

Experiencia general en obrasExperiencia general en obras

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se considerarán los siguientes índices

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Demostrar la experiencia en
obras similares con
facturaciones de venta y/o
recepciones finales por un
monto equivalente al 50% como
minimo del monto total ofertado
en la presente licitacion de los
ultimos 3 años (2020, 2021 y
2022)

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [40%
indicar
este u otro
porcentaje]
de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [60%
indicar
este u otro
porcentaje]
de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°Formulario N°
2 y 3.2 y 3.

 

 

Experiencia específica en obrasExperiencia específica en obras

20/64



Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Participación en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participación, o subcontratista
autorizado por la
Administración Contratante en
al menos un [5] contratos,
durante los últimos cinco [5]
años, similares a las obras
propuestas.
La similitud debe basarse en la
escala física, la complejidad, los
métodos o la tecnología, u otras
características técnicas,
conforme a lo descrito en la
Sección Descripción de la Obra. 
A fin de cumplir este requisito,
las obras deberán estar
terminadas en un [70%] por lo
menos, y el desempeño deberá
haber sido satisfactorio.

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [40%
indicar
este u otro
porcentaje]
de los
requisitos
mínimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [60%
indicar
este u otro
porcentaje]
de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°Formulario N°
44

Contar con experiencia mínima para el
contrato que antecede u otros
contratos, ejecutados en el período
2020, 2021 y 2022 en las siguientes
actividades clave: 

- Demostrar experiencia en estructuras
metalicas. Se solicita como minimo 2
contratos.

- Demsotrar experiencia en
construccion de obras para nivel
inicial.

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 
Debe
cumplir
por lo
menos con
el [40%
indicar
este u otro
porcentaje]
de los
requisitos
mínimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [60%
indicar
este u otro
porcentaje]
de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°Formulario N°
2 y 52 y 5

Justificación de la experiencia específica solicitadaJustificación de la experiencia específica solicitada
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Estas experiencias son esenciales para que la Contratista pueda demostrar sus experiencia previa e trabajos similares a los
solicitados en el presente llamado.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general yRequisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obrasespecifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50 % de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Certificado o recepciones finales que avalen trabajos culminados satisfactoriamente por la Contratista con entidades
publicas y/o privadas equivalentes al 30% como minimo del monto total ofertado en la presente licitacion.

Capacidad en materia de personalCapacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
individual

Consorcios

Todas las
partes

combinadas

Cada
socio

Socio
líder
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Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempeñar los siguientes cargos
claves: residente de obras, debera ser un
profesional de la construccion Arquitecto o
Ingeniero que esta a cargo de dirigir la obra hasta
su culminacion. En caso de que el mismo sea
reemplazado durante la ejecucion de la obra se
debera notificar a la fiscalizacion DINAC con las
mismas documentaciones que avalen su
experiencia para su aprobacion.

 

Debe
cumplir
con el

requisito

Debe
cumplir con
el requisito

  Completar elCompletar el
formulario N°formulario N°

66

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personalRequisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Se debera presentar contratos y curriculum de mano de obra propuesta.. 

2. Declaracion jurada firmada por el representante legal de la empresa.

 

Capacidad en materia de equiposCapacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder
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Demostrar que puede disponer
oportunamente de los equipos
esenciales en propiedad o en
alquiler, que a continuación se
indican: 
un volquete de 12m3
una retroexcavadora
un minipala cargadora, bobcat
una mezcladora de 1m3
andamios
herramientas menores
Los equipos mínimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberán estar
comprometidos en otras obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [40%
indicar
este u otro
porcentaje]
de los
requisitos
mínimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [60%
indicar
este u otro
porcentaje]
de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar el
Formulario N°Formulario N°
7 y 87 y 8

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equiposRequisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

- Declaracion jurada de contar con las maquinarias necesarias para la correcta ejecucion de los tabajos.

Otros criterios que la convocante requieraOtros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

Requerimientos adicionales: (para la empresa adjudicada)

-Ambiental Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental.

La empresa adjudicada con las Obras, será responsable de obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), conforme al
EVIA y PGA otorgado por el MADES. El cumplimiento de este requerimiento será verificado por el fiscal ambiental designado
por la DINAC.

Criterios de desempate de ofertasCriterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál
de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la
reglamentación pertinente.
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Nota1:Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios,

deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no

siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONESSUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICASTÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que
el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obrasAlcance y descripción de las obras

CONSIDERACIONES GENERALESCONSIDERACIONES GENERALES.

 

Estas especificaciones tienen carácter general, queda en consecuencia entendido que más allá de sus términos, el fiscal tiene
autoridad en la obra sobre la calidad de los materiales y sobre el método a seguir para la ejecución de las obras y podrá
ampliar las presentes especificaciones precisando los métodos para una correcta ejecución de cualquier trabajo.

 

-Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerá, la mano de obra, equipos y tecnología necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

 

-El CONTRATISTA  deberá designar a un profesional  Arquitecto o Ingeniero como responsable de la obra, cuyo nombre
informara, nota mediante, a la Unidad responsable.

 

-El  Contratista está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta
ejecución de la obra.

 

 -EL CONTRATISTA, se encargara de la provisión de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, mano de obra,
plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecución de las Obras,
 como así también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales

 

-La CONTRATANTE se reserva el derecho de cambiar las especificaciones constructivas que se señalan en el presente
documento si ello no requiere una modificación en el costo de su ejecución, para lo cual dará aviso oportuno al
CONTRATISTA , siempre y cuando el cambio redunde en una mejora de la calidad de los materiales o en beneficio de la obra.

 

-La OBRA será ejecutada parcial y totalmente en los plazos y fechas convenidas, haciendo entrega el CONTRATISTA de los
trabajos en la forma y condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades que
en él se  fijen.

 

-Los rubros que figuran como globales, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realización, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

 

-Libro de obras. A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas
estén foliadas, que proveerá EL CONTRATISTA , en dicho libro de obras, EL CONTRATISTA  o representante  y el Fiscal de
Obras de la Contratante dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la preparación de la obra hasta la
recepción definitiva..

  

-Vallado de obras Se determinara la necesidad de cerrar el perímetro del obrador con un vallado, de manera a proteger a las
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personas que circulan en la institución. Se aclara que los cercos a colocar en el perímetro que circunda la obra y obrador,
serán con portones y puertas de entrada suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento

 

-La aceptación parcial de ejecución mediante Acta de Recepción Provisoria, no exonera al CONTRATISTA de la obligación de
su conservación, mantenimiento y reparación hasta la finalización integral de los trabajos y su entrega mediante Acta de
Recepción Definitiva-

 

 CONOCIMIENTO DE LOS LOCALES Y ASPECTOS PARTICULARES CONOCIMIENTO DE LOS LOCALES Y ASPECTOS PARTICULARES

Los oferentes deberán conocer los lugares en que se desarrollarán las obras y provisiones del presente llamado, antes de
presentar sus ofertas. En tales inspecciones y exámenes los Oferentes deberán tomar un conocimiento adecuado respecto de
las cantidades, ubicación y naturaleza de los trabajos, materiales necesarios para la ejecución de las obras, de los accesos,
como también de las limitaciones de  accesos a dicho lugar, de las instalaciones que necesitara etc.

El contratista no podrá aducir ignorancia alguna en lo que a condiciones de realización se refiere, como motivo para
aumentar los precios o para pedir ampliación de los plazos establecidos en el Contrato.

El Oferente tiene la obligación de solicitar aclaraciones sobre omisiones en proyecto o puntos de interpretación dudosa,
antes de realizar su oferta

 

- - Eléctrica El Contratista dispondrá de energía eléctrica para la ejecución de la obra; para el efecto instalara circuitos de
distribución necesarias hasta los lugares de consumo, para la ejecución de los trabajos y dichas instalaciones deberán ser
mantenidas en buenas condiciones de trabajo.

Toda la infraestructura instalada por el Contratista será retirada por él, en forma satisfactoria para el Fiscal, antes de la fecha
de recepción provisoria de la obra.

-Agua El contratista dispondrá del agua necesaria para la ejecución de la obra objeto de este Contrato,

  -Si al realizar el replanteo de los trabajos, hubiere que retirar árboles y arbustos, la fiscalía  podrá ordenar su destronque o
reubicación.

- La obra se entregara limpia en todas sus partes y libre de materiales excedentes o residuos. La limpieza se hará
semanalmente, si así lo exigiera la Inspección.

Durante la construcción está vedado tirar los materiales, escombros y residuos desde lo alto de los andamios.

  El Contratista es absolutamente responsable directo por la estabilidad e indeformabilidad de la estructura.

 

-El Contratista realizará los cálculos estructurales, presentará una Memoria de Calculo, a su vez, será verificada y-El Contratista realizará los cálculos estructurales, presentará una Memoria de Calculo, a su vez, será verificada y
aprobada antes de su ejecución. aprobada antes de su ejecución. Queda expresado claramente que la entrega de planos por parte de la contratante no
disminuye la responsabilidad del Contratista por las calidades de las estructuras, su adecuación al proyecto y su
comportamiento resistente.

DOCUMENTACION CONFORME A OBRA Una vez finalizados los trabajos el Contratista deberá entregar copias de todos los
planos, planillas y documentación conforme a obra, realizados en AUTOCAD, en modo digital.
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PROYECTO DE REMODELACION Y AMPLIACION DE GUARDERIA DE LA DINACPROYECTO DE REMODELACION Y AMPLIACION DE GUARDERIA DE LA DINAC

 

ESPECIFICACIONES TECNICASESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALIDADES

 

 

-DEMOLICION DE MAMPARAS -DEMOLICION DE MAMPARAS   

Desmonte de mamparas existentes y aberturas: El mismo comprende: desmantelado, removido y retirado de mamparas
existentes y aberturas. Todos los materiales escombros deberán ser retirados del espacio a trabajar  y los materiales
recuperados se depositarán en un lugar destinado por la Fiscalización. Si existiese alguna instalación sea eléctrica o de otro
tipo por las mamparas se procederá a la desconexión de dicho tramo,  y retiro de cableados existentes.

 

 

- DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA DE LADRILLO COMÚN DE 0,15 CM- DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA DE LADRILLO COMÚN DE 0,15 CM

El contratista tiene a su cargo la demolición de mamposterías computadas e indicada en planilla

 

 

- COLOCACIÓN DE MAMPARAS DURLOCK- COLOCACIÓN DE MAMPARAS DURLOCK..

Las placas de yeso-cartón deberán estar montadas sobre perfiles metálicos, montados en el sentido vertical. La perfilaría
vertical debe estar amarrada arriba, abajo y en el centro, con perfiles horizontales que garanticen la estanqueidad de las
mamparas, aseguradas a su vez en el piso y otros elementos de sujeción en la parte superior. Cuando las mamparas se
ubiquen en ángulo recto o tenga uniones en T, o donde se ubiquen las aberturas, los perfiles verticales en dichas uniones
deberán estar reforzados para garantizar la seguridad y estanqueidad de dichas uniones. 

Son cerramientos auto portante de yeso acartonado, su espesor no podrá ser menor a 10 cm, e irán colocados en los lugares
donde disponen los planos.

 

 

   REALIZACION DEL CÁLCULO ESTRUCTURALREALIZACION DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL

IMPORTANTE: El Contratista desarrollará el proyecto y dimensionado estructural definitivo según plano deIMPORTANTE: El Contratista desarrollará el proyecto y dimensionado estructural definitivo según plano de
encofrado tentativoencofrado tentativo . Se deberán presentar estudio de suelos con determinación de cota de fundación inicial y definitiva,
memoria de cálculo, planos de planta y cortes, planillas y detalles constructivos y doblados de hierros, para la aprobación de

28/64



la documentación por parte de la contratante antes de la ejecución de los trabajos.

 

 

- ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Resistencia Característica del Hormigón estructural:  La misma será de fck 210 Kg/cm2 a los 28 días. a) Excavación y carga de
zapatas. b) Pilares. c) Vigas d) Encadenados

 a) Excavación y Carga de Zapatas: Los fondos serán uniformes y nivelados y deberán llegar a terreno firme. Las armaduras de
parrilla de zapatas deberán asentarse sobre sello de Hº pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en
contacto con agentes agresivos, tales como sales, óxidos, etc. El recubrimiento mínimo de las armaduras en condiciones
normales no será menor a 5 cm. Como norma general no se permitirá la utilización de Hº de consistencia fluida,
recomendándose la utilización de Hº de consistencia plástica, evitándose la segregación de materiales sólidos y la
acumulación en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de Hº.

PILARES -VIGAS ENCOFRADOSPILARES -VIGAS ENCOFRADOS  La construcción de los encofrados será impecable. Los encofrados serán estancos, a fin de
evitar el empobrecimiento del hormigón por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberán ser de fácil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigón
sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.

Los parantes de sostenes deberán apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposición de piezas de madera
en formas de cuñas encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos
parantes no podrán tener una separación de más de 0,80 m. Entre los parantes se deberán colocar alfajías en cruz en forma
de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podrán ser
empalmados más de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habrá más de 25% de parantes
empalmados y no más de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes será con tablones en los
cuatro costados. En el caso de utilizar parantes metálicos, se considerara de igual manera  todos los recaudos necesarios
para su buena utilización -

ARMADURASARMADURAS Protección del material

 El acero para la armadura deberá estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocación en la obra,
deberá estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrañas. No obstante, cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser fácilmente removibles,
deberá ser limpiado

MEZCLADO DEL HORMIGÓNMEZCLADO DEL HORMIGÓN  El hormigonado será mezclado mecánicamente en el lugar de su aplicación. El hormigón
deberá ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtención de una
distribución uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano será permitido en caso de
emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado
deberán efectuarse cuidando que la distribución de los materiales sea en toda la masa. El mezclado deberá ser continuado
hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida

 COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN  Todo el hormigón deberá ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en
todos los casos, dentro de los 30 minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra
manera. 

El hormigón, durante e inmediatamente luego de su colocación deberá ser bien compacto. Para obtener una superficie lisa y
uniforme, se deberá efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o
azadones.

El curado deberá continuarse por un período de tiempo no menor de 7 (siete) días luego de la colocación del hormigón.
Según lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaución deberán ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo
de la resistencia.

REMOCIÓN DEL ENCOFRADO Y DESCIMBRADO Los encofrados y cimbrados no deberán ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras.

 

-MUROS DE NIVELACION-MUROS DE NIVELACION

Serán de ladrillos comunes asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevación de 0,15 muros de
nivelación de 0,30. Se deberán prever los pasos de cañerías de desagües a fin de evitar roturas posteriores.

 

- AISLACIÓN HORIZONTAL- AISLACIÓN HORIZONTAL

a) Horizontal. En todos los muros de elevación sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso
terminado, se ejecutara el aislamiento horizontal que consistirá en un revoque, de 1cm de espesor de las tres caras  del muro
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adicionándole  hidrófugo  al agua de amasado, realizado con mezcla 1: 3 (cemento arena). Una vez seca la capa de revoque,
se aplicará 2 capas de asfalto frio, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras
de aire.

 

- MUROS DE ELEVACION.- MUROS DE ELEVACION.

Observación: Todos los muros de elevación se ejecutarán con ladrillos comunes de primera calidad. Todo tipo de
mampostería, responderá exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicación de ladrillos de plano. Los ladrillos deberán estar bien mojados, se los
hará resbalar a mano en el lecho del mortero, apretándolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogerá el que
fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la
trabazón y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigirán perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante sí y sin pandeos. Se construirán simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes
trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería.

La mezcla debe prepararse con la dosificación 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevación y no
debe prepararse más de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecución. Todo mortero que ya se endureció
o fraguó no debe usarse, especialmente si tiene cemento.

 

-TECHO DE CHAPAS GALVANIZADAS-TECHO DE CHAPAS GALVANIZADAS

Las cubiertas serán de chapas galvanizadas onduladas N°. 26 de primer uso asentadas sobre estructura de metal pintadas
con pintura anti óxido, se colocarán en franjas horizontales bien solapadas, sujetas con clavos con capuchón especiales.
Incluye todos los elementos necesarios para su terminación. El cálculo de la estructura correrá por cuenta de la contratista.     

 

 

 

 -CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES. -CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES.

Los contrapisos serán de hormigón de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
diámetros oscilarán entre 2 y 5 cm. El Contrapiso tendrá un espesor acorde a los niveles de piso. Debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En caso de ser necesarias pequeñas pendientes en los pisos, el
Contrapiso ya deberá prever las pendientes. Para su ejecución se tenderán fajas niveladas de ladrillos comunes enteros  cuyo
espacio entre fajas se rellenaran con el H° de cascote No se permitirá el uso de cal en el Contrapiso y de ser comprobada tal
situación, se procederá al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA

 

 - REVOQUES. - REVOQUES.

a) Interior y exterior de muros a una capa. Los muros se revocarán a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena).
Antes de su realización, éstos deberán mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no será de espesor mayor a 1,5
cm. y será perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
serán vivas. En las mochetas, cantos y aristas, será usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberán tener
un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque
interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos últimos se le hará
previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

b) Exterior de muros a una capa con hidrófugo. Los muros se revocarán a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena),
con adición especial de hidrófugo en porcentaje adecuado.

 c) De losas, vigas de Hº Aº. Las losas y vigas se revocarán a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena), pero
previamente se hará un salpicado de cemento-arena en proporción 1:3. Todo revoque terminado no será de espesor mayor a
1,5 cm. y será perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las
aristas serán vivas. En las mochetas, cantos y aristas, será usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberán tener un aspecto uniforme una vez concluida

 

- CARPETA / ALISADO- CARPETA / ALISADO

para base de piso  con un mortero de 1:3  (cemento:arena)

 

- PISO- PISO
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a. PORCELANATO:  

Se utilizarán para su fijación adhesivo adecuado para el tipo de piso y se colocaran según las especificaciones que trae el piso
en su embalaje.

b. PISO CERÁMICO

Pisos cerámicos de alto tráfico.

En ambos tipos de piso el contratista de obra deberá enseñar al fiscal de obra, muestras de los mismos para que lo juzgue
antes de su aprobación y serán del tipo y color definido. Las superficies donde deberán ubicarse, deben ser planas,
perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni rajaduras, grietas o cualquier otro defecto. Los zócalos serán del mismo
tipo utilizado en el piso, de 0.10cm de ancho.

 

- REVESTIMIENTOS.- REVESTIMIENTOS.

a) De azulejos: El material de revestimiento a ser usado deberá ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro
sin bisel. Los azulejos serán colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma línea, sin
trabazones. La superficie terminada no deberá presentar vértices ni aristas sobresalientes y estarán en un plano vertical. Las
juntas horizontales serán hechas con pastina de cemento blanco y tendrán un espesor máximo de 2 mm. Los azulejos que
tengan que ser cortados o perforados, se harán mecánicamente y deberán presentar una línea continua y sin superficies
dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, serán cambiados por cuenta
de EL CONTRATISTA. La colocación se hará con adhesivo  previa ejecución de revoque peinado. Los azulejos serán
mantenidos en agua durante (8) ocho horas como mínimo antes de su colocación, no llevarán zócalos aquellos muros que
llevan revestimientos de azulejos.

 

- CIELO RASO:- CIELO RASO: cielo raso tipo técnico desmontable, incluye estructura

 

-ESCALERA METALICA:-ESCALERA METALICA:  El cálculo y detalle de la escalera metálica lo realizará el contratista, considerando en su oferta el
sistema de anclaje al suelo (base) y todo lo requerido para su segura instalación, deberá contar con la aprobación de la
fiscalización.

 

- DESAGUE PLUVIAL. CANALETAS Y BAJADAS- DESAGUE PLUVIAL. CANALETAS Y BAJADAS

El contratista proveerá canaletas, bajadas de desagüe en chapa galvanizada Nº 24

Los caños de bajada irán conectados a registro decantador desde donde serán evacuados hasta los canales de desagüe a
cielo abierto

 

-INSTALACION ELECTRICA.-INSTALACION ELECTRICA.   Esta Instalación Eléctrica comprende la ejecución de todos  los trabajos necesario  para la
terminación de la obra incluyendo, hasta la conexión al tablero general, así como  provisión de los materiales y de la mano de
obra

Los circuitos de iluminación de patio, estarán comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto
excluya la pertinente protección termo magnética del circuito.

 Está prevista la alimentación de los circuitos de ventiladores, y su provisión.

 Todas las llaves termo magnéticas a ser utilizadas serán de procedencia europea.  Los accesorios deben ser de buena calidad
y de buena presentación-

 Bocas de luces y tomas corresponden a las cajas cableadas para luces, correspondiente a un circuito de luces determinado.
Su ubicación, altura y capacidad y carga, estará definido. Se indicará el recorrido del electroducto que albergará los
conductores para instalaciones especiales (internet).

 

 

- ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y DE ILUMINACION- ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y DE ILUMINACION

Las luminarias a ser utilizadas deben ser Panel de Embutir LED 30W   30x30 o de 30 cm de diámetro, Luz Fría-

 

 -ARTEFACTOS Y ACCESORIOS -ARTEFACTOS Y ACCESORIOS .. Los artefactos y la grifería a instalar, se ajustarán a las características siguientes, debiendo

31/64



incluirse conexiones cromadas en las alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso
grapas o tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para asegurar su correcta fijación. a) Inodoros: A pedestal con asiento y
tapa de plástico con descarga de cisterna alta, instaladas completas con sus tubos de descarga de P.V.C. rígido y embutidos.
b) Lavatorios: Mediano (57 cm. x 45 cm.). Estarán colocados empotrados en mesadas de granito, en el SSHH del  personal será
con pedestal. Tendrá una canilla para cada lavatorio pico largo cromado

 Accesorios: a) Perchas: se colocarán una en cada caseta de inodoros, en todos los sanitarios sin excepción. b) Jaboneras:
Serán de 15 cm. x 15 cm. y se colocarán uno por cada lavatorio sin manija. c) Toallero: Se colocará un toallero por cada
lavatorio en los SS.HH. destinados a la Dirección,  profesores y  personal. d) Portarrollos: Se colocará uno por cada inodoro-

e) Espejos: Se colocarán atornillado a la pared con tarugos de plástico, tamaño mínimo 0,60 m x 0,50 m. Se colocará uno por
cada lavatorio.

 

-CARPINTERÍA DE MADERA-CARPINTERÍA DE MADERA

a) Marcos y contramarcos de lapacho, cepillados, pintados , irán fijados a las paredes con tirafondos de ½ x 5 macizados con
mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocación se tendrá especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. Si
los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatación o contracción, deberán ser cambiados.

b) Puertas Placas. Las hojas de las puertas serán del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de las
dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Deberá preverse la colocación de un tope o encastre en el piso o en la
pared, para que la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta.

 c) Cada hoja de puerta será colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Todas las cerraduras deben ser de primera
calidad, no se permitirán en ningún caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y serán aprobadas previamente por el
Fiscal de Obras.

 

-ABERTURAS METALICAS-ABERTURAS METALICAS estructura de aluminio y vidrio templado de 10 mm color bronce

 

- PINTURA- PINTURA

Se deberá proveer la mano de obra y los materiales necesarios para realizar las tareas de pintura de muros, tabiques
divisorios, cielorrasos, carpinterías metálicas, carpinterías de madera.  Los materiales a emplear serán en todos los casos de
la mejor calidad. Cumplirán la condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o del rodillo. Todos los
componentes metálicos ya vendrán de la fábrica con una mano de pintura anti óxido. La película de pintura quedará libre de
pegajosidad al tacto y adquirirá adecuada dureza en el menor tiempo recomendado por la firma fabricante, según la clase de
acabado. Los trabajos de pintura en general se ejecutarán observando las reglas que permitan obtener la mejor calidad
posible en su acabado. Antes de comenzar cualquier pintura, las obras a tratar deberán limpiarse prolijamente y prepararse
en la forma que, para cada caso se requiera-

-Al látex con enduido de paredes:  Antes de aplicarse la pintura, deberá limpiarse perfectamente la superficie donde se
aplicarán, y protegerse los elementos de los alrededores con métodos adecuados. Deberán limpiar inmediatamente los sitios
ensuciados durante los trabajos de pintura. Las superficies revocadas, limpiadas y raspadas prolijamente con lijas de grano
medio. A continuación del curado de las superficies a pintar según lo mencionado, y estando bien secas, se tratarán las
superficies con fijador, previo enduido de paredes, posteriormente se aplicarán dos manos como mínimo de pintura al látex.

 Aplicar las manos de pintura látex necesarias para un correcto acabado. La primera será diluida en agua y las siguientes se
rebajarán según absorción de las superficies. Una vez terminado el proceso el fiscal de obras debe dar su aprobación. El color
y las tonalidades, serán indicados por la fiscalización.

 

- Aberturas: Toda superficie de madera, recibirá el siguiente tratamiento: limpieza con cepillo de cerda dura y eliminación de
manchas grasosas con aguarrás, lijado con papel de grano adecuado hasta eliminar raspaduras que resalte al pintar. Todas
las aberturas de madera, irán pintados a dos manos con pintura sintética satinada, color a definir con la fiscalización

 

-LIMPIEZA FINAL-LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se deberá
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depósitos, retretes, etc.),
serán desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal serán rellenadas y apisonadas. Las canchas de
mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total del predio-
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ÍtemÍtem
CódigoCódigo
CatálogoCatálogo Descripción del BienDescripción del Bien

UnidadUnidad
dede
MedidaMedida  Cantidad   Cantidad  

REMODELACIÓNREMODELACIÓN

    DESMONTESDESMONTES     

11  Mano de obra - Desmonte de mampara (durlock) m2 43,00

22  Mano de Obra - Desmonte de Abertura de 0.80m x 2.10m un 3,00

33  Mano de Obra - Desmonte de Abertura de 1.00m x 1.00m un 1,00

    DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA DE 0.15DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA DE 0.15     

44
  

Mano de Obra - Demolición de Mampostería para colocación de puerta de
0.80x2.10m (Direccion y SSHH1) un 2,00

55
  

Mano de Obra - Demolición de Mampostería para colocación de puerta de
0.70x2.10m (SSHH2) un 1,00

    MAMPARAS MAMPARAS     

66  Provisión de Mamparas de Durlock m2 180,00

77  Mano de Obra - Colocación de Mamparas de Durlock m2 180,00

88  Provisión de Pared de Placa Verde (anti humedad) en baños (SSHH1 Y SSHH2) m2 14,56

99
 

Provisión de Pared divisoria de Placa Verde (anti humedad) en (SSHH1 Y
SSHH2) m2

11,00

    ABERTURASABERTURAS     

1010  Provisión de puerta placa de 0.80x2.10m con contramarco y accesorios un 3,00

1111
 

Mano de Obra - Montaje de puerta placa de 0.80x2.10m con contramarco y
accesorios

un 3,00

1212  Provisión de puerta metálica de 0.70x2.10m con herrajes y accesorios un 1,00

1313
 

Provisión de Puerta de Melamina con marco de 0.60x1.90 en baño incluye
pasador en SSHH1

un 2,00

1414  Mano de Obra Colocación de Puerta de Melamina inluye pasador en SSHH1 un 2,00

1515
 

Mano de Obra - Montaje de puerta metálica de 0.70x2.10m con herrajes y
accesorios

un 1,00

1616
 

Provisión de Ventana de 1.00x1.00m en vidrio templado con marcos de
aluminio 

un 2,00

1717
 

Mano de Obra Colocación de Ventana de 1.00x1.00m en vidrio templado con
marcos de aluminio 

un 2,00

1818
 

Mano de Obra - Transformación de Puerta Principal de acceso principal de
vidrio templado pivotante a corredera 1.2x2.1m

un 1,00
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    ALBAÑILERIAALBAÑILERIA     

1919
 

Provisión de piso similar al existente para reposición en demlición de
mamparas, con carpeta 1:3

m2 12,00

2020  Mano de Obra - colocación de Piso similar al existente con carpeta 1:3 m2 12,00

2121  Provisión de Zocalo similar al existente ml 33,00

2222  Mano de Obra - Colocación de zocalo similar al existente ml 33,00

2323
 

Provisión de Materiales para Instalación Desague cloacal y agua corriente
(SSHH1 Y SSHH2) 

gl 1,00

2424
 

Mano de Obra Instalación de Desague cloacal y agua corriente (SSHH1 Y
SSHH2)

gl 1,00

2525  Provisión de Artefactos sanitarios para reemplazar existentes gl 1,00

2626  Mano de obra Intalación de Artefactos Sanitarios gl 1,00

2727  Provisión de Materiales para Carpeta (mezcla 1:3) m2 13,50

2828  Mano de Obra - Colocación de Carpeta 1:3 m2 13,50

2929  Provisión de piso tipo porcelanato de alto transito en SSHH1 Y SSHH2 m2 13,50

3030
 

Mano de Obra Colocación de Piso tipo porcelanato de alto transito en SSHH1 Y
SSHH2

m2 13,50

3131  Provisión de Azulejos en SSHH1 y SSHH2 m2 71,00

3232  Mano de Obra - Colocación de Azulejos en SSHH1 y SSHH2 m2 71,00

3333  Provisión de Mesada de Granito para lavatorios en SSHH2 de 0.90x0.55m un 1,00

3434
 

Mano de Obra Colocación de Mesada de Granito para lavatorio de 0.90x0.55m
en SSHH2

un 1,00

    INSTALACIÓN ELÉCTRICAINSTALACIÓN ELÉCTRICA     

3535  Provisión de extractor de aire para baño con salida al exterior un 3,00

3636  Mano de obra - Instalación de extractor de aire para baño con salida al exterior un 3,00

3737  Provisión de caño de pvc de 10cm de diamt. para boca de extractor ml 15,00

3838
 

Mano de Obra - Instalación de caño de pvc de 10cm de diamt. Para boca de
extractor

ml 15,00

3939  Mano de Obra - Reubicación de Evaporador de Aire Acondicionado (mover 1m) un 1,00

4040  Mano de Obra - Reubicación de ventilador existente un 2,00

4141
 

Mano de Obra - Reubicación de compresor de AA del salon multiuso a
Secretaria

un 1,00
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4242  Mano de Obra - Reubicación de AA en Dirección a enfermería un 1,00

4343  Provisión de artefactos de iluminación LED de 30x30 luz fria un 14,00

4444  Mano de Obra - Colocación de iluminación LED de 30x30 luz fria un 14,00

4545  Provisión de Materiales para Bocas de Luz/Electrodusctos y cableados un 14,00

4646  Mano de Obra - Bocas de Luz/electroductos y cableado un 14,00

    PINTURAPINTURA     

4747  Provisión de Pintura Látex interior con enduido (mamparas instaladas) m2 102,00

4848  Mano de Obra - Pintura Látex interior con enduido (mamparas instaladas) m2 102,00

4949  Provisión de Latex interior para repintado de paredes existentes m2 240,00

5050  Mano de Obra - Pintura Látex interior para repintado de paredes m2 240,00

5151
 

Provisión de Pintura Sintetica para repintado de paredes existentes incluye
aberturas

m2 252,00

5252
 

Mano de Obra - Pintura Sintetica para repintado de paredes exitentes, incluye
aberturas

m2 252,00

TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TECHO DE ZINC DE GUARDERÍATRABAJOS DE REPARACIÓN DE TECHO DE ZINC DE GUARDERÍA     

    TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TECHO DE ZINCTRABAJOS DE REPARACIÓN DE TECHO DE ZINC     

5353
 

Mano de Obra - Remoción de canaleta existente entre techo de guardería y
techo de multiuso existente incluiyendo bajada

ml 17,50

5454
 

Provisón de Materiales para Ampliación de Techo de chapa de Zinc del bloque
de la guardería en la unión con el multiuso, solape 0.50m

m2 9,80

5555
 

Mano de Obra - Montaje de Techo de Chapa de Zinc del bloque de guardería en
la unión con el multiuso, solape 0.50m

m2 9,80

5656
 

Mano de Obra - Desmonte de membrana aislante en sector de retiro de la
canaleta 

m2 20,00

5757
 

Provisión de Membrana aislante en sector de retiro de la canaleta y en donde
se  chapas

m2 20,00

5858
 

Mano de Obra - Desmonte de juntas entre chapas y mampostería (recogida y
revoque de juntas con hidrófugo)

ml 67,00

5959
 

Provisión de Materiales para Reposición de Juntas entre Chapas y
mampostería (recogida y revoque de juntas con hidrofugo)

ml 67,00

6060  Mano de Obra - Retiro de chapas averiadas un 30,00

6161  Provisión de Chapas ondulada de Zinc (para reposición) un 30,00

6262  Mano de Obra - Colocación de Chapa Ondulada de Zinc para reposición un 30,00

6363  Mano de Obra - Remoción de chapa de fibra de vidrio de aire y luz m2 18,00
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6464  Provisión de Chapa Ondulada de policarbonato en aire y luz m2 18,00

6565  Mano de Obra - Montaje de Chapa de policarbonato en aire y luz m2 18,00

6666  Mano de Obra - Aislación de juntas con membrana liquida y tela ml 67,00

6767  Mano de Obra - Ajuste y limpieza de tornillos auto perforantes m2 598,00

6868  Mano de Obra - Sellado de tornillos auto perforantes con membrana liquida m2 598,00

6969
 

Provisión de Materiales para reparación de mampostería cumbrera con
envarillado y revoque hidrofugo

m2 6,50

7070
 

Mano de Obra - Reparación de mampostería cumbrera con envarillado y
revoque hidrófugo

m2 6,50

7171  Provisión de Pintura de Chapas con aislante liquido m2 598,00

7272  Mano de Obra - Pintura de Chapas con aislante liquido m2 598,00

7373  Mano de Obra desmonte de Cielo raso existente m2 598,00

7474  Provisión de Cielo raso técnico desmosntable, incluye estructura m2 598,00

7575  Mano de Obra - Montaje de Cielo raso tecnico desmontable con estructura m2 598,00

AMPLIACIÓNAMPLIACIÓN     

    TRABAJOS PRELIMINARESTRABAJOS PRELIMINARES     

7676  Mano de Obra - Marcación y Remplanteo m2 72,00

7777  Mano de Obra - Estudio de Suelo, una perforación ml 8,00

7878  Mano de Obra - Demolición de rampa de 7.00m x 1.10m gl 1,00

    CALCULO Y DIMENSIONAMIENTO SEGÚN ENCOFRADO TENTATIVOCALCULO Y DIMENSIONAMIENTO SEGÚN ENCOFRADO TENTATIVO     

7979  Zapatas con Excavación m3 5,54

8080   Pilares m3 3,63

8181   Vigas de Fundación m3 2,92

8282   Vigas Superior m3 4,75

8383   Losa Rap m2 67,00

  
  

CALCULO Y DIMENSIONAMIENTO SEGÚN ENCOFRADO TENTATIVOCALCULO Y DIMENSIONAMIENTO SEGÚN ENCOFRADO TENTATIVO
(Sector multiuso)(Sector multiuso)

    

8484   Zapatas 0.80X0.80m, h: 0.30 m3 0,38

8585   Pilares 0.13x0.30 m3 0,25

8686   Viga de Fundacion (8.4 ml) 15 x 30 m3 0,40
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    FUNDACIÓN DE MURALLAFUNDACIÓN DE MURALLA     

8787   Provisión de Materiales para construcción de Muralla ml 84,65

8888
  

Mano de Obra - Muralla de h: 1.80m con pilares a 2.70m de eje a eje aprox. Con
zapata de profundidad minima de 1.2m

ml 84,65

8989   Provisión de Materiales para construcción de Zapata de 0.80x.80m m3 6,08

9090
  

Mano de Obra - Construcción de Zapata de 0.80x0.80m - h: 0.30 varilla de 10
cada 18cm

m3 6,08

9191   Provisón de Materiales para Contrucción de Pilares m3 4,60

9292
  

Mano de Obra - Construcción de Pilares de 0.13x0.30m con varilla del 12,
estribo de 6 cada 20cm

m3 4,60

9393   Provisión de Materiales para construcción de Viga de Fundación de 0.15x0.30m ml 3,60

9494
  

Mano de Obra - Construcción de Viga de Fundación de 0.15x0.30m con 3
varillad del 8 y 2 varillas del 6 con estribo de varilla del 6 cada 20

ml 3,60

9595   Provisión de materiales para construcción de Encadenado de 0.13x0.30m ml 80,40

9696
  

Mano de Obra - Construcción de encadenado de 0.13x0.30m, 2 varilla de 8 y
dos 6 con el estribo del 6 cada 20cm

ml 80,40

    ALBAÑILERIAALBAÑILERIA     

9797   Provisión de Materiales para construcción de Mampostería de nivelación 0.3 ml 50,30

9898   Mano de Obra - Construcción de mampostería de nivelación 0.3 ml 50,30

9999   Provisión de materiales para aislación horizontal con hidrofugo y asfalto ml 50,30

100100   Mano de Obra - Aislación horizontal con hidrofugo y asfalto ml 50,30

101101
  

Provisión de materiales para construcción de mampostería de elevación de
0.15m de ladrillo común

m2 280,00

102102
  

Mano de Obra - Construcción de mamposteria de elevación de 0.15m de
ladrillo común

m2 280,00

103103   Provisión de materiales para construcción de Encadenado de 0.13x0.30m ml 54,05

104104   Mano de Obra Encadenado de 0.13x0.30m ml 54,05

105105   Provisión de Materiales para construcción de Viga m3 0,50

106106   Mano de Obra - Construcción de Viga m3 0,50

107107
  

Provisión de Materiales para Techo de Chapa galvanizada ondulada sobre
estructura metalica con aislante térmico

m2 83,00

108108
  

Mano de Obra - Montaje de Techo de Chapa galvanizda ondulada sobre
estructura metalica con aislante termico

m2 83,00

109109   Provisión de Cielo raso técnico desmosntable, incluye estructura m2 209,00
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110110   Mano de Obra - Montaje de Cielo raso tecnico desmontable con estructura m2 209,00

111111   Provisión de Placa cementicia para pared m2 30,00

112112   Mano de Obra - Construcción de Pared de Placa cementicia m2 30,00

113113   Mano de Obra - Revoque sin Hidrofugo m2 370,00

114114   Mano de Obra - Revoque con Hidrofugo m2 320,00

115115   Mano de Obra - Revoque de Viga 15x50cm (2 caras) m2 17,00

116116   Provisión de materiales para contrapiso de cascote m2 149,00

117117   Mano de Obra - Contrapiso de cascote m2 149,00

118118   Provisión de materiales para carpeta para piso m2 254,00

119119   Mano de Obra - Carpeta para piso m2 254,00

120120   Provisión de Piso de porcelanato de alto transito(Bloque nuevo PB y Multiuso) m2 186,00

121121   Mano de Obra - Colocación de piso de porcelanato de alto transito m2 186,00

122122   Provisión de Zócalo de porcelanato ml 92,00

123123   Mano de Obra - Colocación de Zócalo de porcelanato ml 92,00

124124
  

Provisión de materiales para construcción de rampa de 1.2x4.00m en acceso
principal

un 1,00

125125   Mano de Obra - Construcción de rampa de 1.2x4.00m en acceso principal un 1,00

126126
  

Provisión de materiales para construcción de rampa de 1.4x1.4m en salón
multiuso

un 1,00

127127   Mano de Obra - Construcción de rampa de 1.4x1.4m en salón multiuso un 1,00

128128

  

Provisión de techo de policarbonato de 6mm de 1.40m de ancho (en pasillo de
servicio) con estructura metálica de caño de 50x30mm y pilar de caño de
80x80mm de cantidad 8, incluye base de hormigón ciclópeo de 0.30x0.50 -
estructura metálica pintada con pint. sintetica

m2 12,10

129129

  

Mano de Obra - Montaje de techo de policarbonato de 6mm de 1.40m de ancho
(en pasillo de servicio) con estructura metálica de caño de 50x30mm y pilar de
caño de 80x80mm de cantidad 8, incluye base de hormigón ciclópeo de
0.30x0.50 - estructura metálica pintada con pint. sintetica

m2 12,10

130130
  

Provisión de Materiales para Instalación Desague cloacal y agua corriente, y
artefactos sanitarios y accesorios para SSHH3

gl 1,00

131131
  

Mano de Obra - Instalación de Desague Cloacal y agua corriente, colocación de
astefactos sanitarios y accesorios para SSHH3

gl 1,00

132132   Provisión de Azulejo para SSHH3 m2 22,50

133133   Mano de Obra - Colocación de Azulejo para SSHH3 m2 22,50
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134134
  

Provisión de materiales para instalación de cañería de desague cloacal,
conexión al registro (los tres baños)

ml 12,00

135135
  

Mano de Obra - Instalación de cañería de desague cloacal, conexión al registro
(los tres baños)

ml 12,00

136136
  

Provisión de Escalera metálica (incluye base de h° ciclopeo) - huellas de chapa
antideslizantes

un 1,00

137137
  

Mano de Obra - Montaje de Escalera metálica (incluye base de h° ciclopeo) -
huellas de chapa antideslizantes

un 1,00

138138   Provisión de Materiales para canaleta de chapa galvanizada ml 23,50

139139   Mano de Obra - Montaje de Canaleta de chapa galvanizada ml 23,50

140140   Provisión de Bajada de 150 ml 22,70

141141   Mano de Obra Bajada de 150 ml 22,70

142142   Provisión de Materiales para construcción de registro pluvial de 30x30cm un 6,00

143143   Mano de Obra - Construcción de registro pluvial de 30x30cm un 6,00

144144   Provisión de cañeria para desague pluvial ml 21,00

145145   Mano de Obra - Intslación de Cañería para desague pluvial ml 21,00

    ABERTURASABERTURAS     

146146
  

Provisión de puerta de madera c/ marco de 0.70x2.10m para acceso a sala de
dirección, incluye cerradura y contramarco (P2)

un 2,00

147147
  

Mano de Obra - Colocación de Puerta de madera c/ marco de 0.70x2.10m para
acceso a sala de dirección, incluye cerradura y contramarco (P2)

un 2,00

148148
  

Provisión de puerta de madera c/ marco de 0.80x2.10m para acceso a sala de
dirección, incluye cerradura y contramarco en A5, D1 y D2 (P1)

un 3,00

149149
  

Mano de Obra - Colocación de puerta de madera c/ marco de 0.80x2.10m para
acceso a sala de dirección, incluye cerradura y contramarco en A5, D1 y D2 (P1)

un 3,00

150150
  

Provisión de puerta de estructura metálica con vidrio templado de 0.90x2.10,
incluye cerradura (P5)

un 1,00

151151
  

Mano de Obra - Colocación de puerta de estructura metálica con vidrio
templado de 0.90x2.10, incluye cerradura (P5)

un 1,00

152152
  

Provisión de puerta de estructura metálica con vidrio templado de 1.00x2.30m,
incluye cerradura (P6)

un 1,00

153153
  

Mano de Obra - Colocación de puerta de estructura metálica con vidrio
templado de 1.00x2.30m, incluye cerradura (P6)

un 1,00

154154
  

Provisión de Estructura metálica de 2.00x2.30m (reja)con porton incluido de
1.00x2.30m (P7)

m2 4,60
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155155
  

Mano de Obra - Montaje de Estructura metálica de 2.00x2.30m (reja)con porton
incluido de 1.00x2.30m (P7)

m2 4,60

156156
  

Provisión de puerta de estructura metálica con vidrio templado de 1.20x2.10,
incluye cerradura (P8)

un 1,00

157157
  

Mano de Obra - Colocación de puerta de estructura metálica con vidrio
templado de 1.20x2.10, incluye cerradura (P8)

un 1,00

158158
  

Provisión de Abertura de Vidrio templado con estruuctura metálica (con dos
hojas corredizas por tramo) V4

m2 28,20

159159
  

Mano de Obra - Montaje de Abertura de Vidrio templado con estruuctura
metálica (con dos hojas corredizas por tramo) V4

m2 28,20

160160
  

Provisión de ventana de 0.50x0.50m en vidrio templado con marco de
aluminio (V2)

un 4,00

161161
  

Mano de Obra - Montaje de ventana de 0.50x0.50m en vidrio templado con
marco de aluminio (V2)

un 4,00

162162
  

Provisión de ventana de 4.00x1.00m en vidrio templado con marco de
aluminio (V3) con dos hojas de abrir

un 1,00

163163
  

Mano de Obra - Montaje de ventana de 4.00x1.00m en vidrio templado con
marco de aluminio (V3) con dos hojas de abrir

un 1,00

164164
  

Provisión de Aberturas correderas de placas de melamina (multilaminada) con
estructura de aluminio, salón multiuso, incluye rieles y herrajes de soporte

m2 24,00

165165
  

Mano de Obra - Montaje de Aberturas correderas de placas de melamina
(multilaminada) con estructura de aluminio, salón multiuso, incluye rieles y
herrajes de soporte

m2 24,00

166166
  

Provisión de caño de 40x50cm, que van sobre los paños de vidrio V4 soldados
por la estructura existente.

ml 22,20

167167
  

Mano de Obra - Montaje de caño de 40x50cm, que van sobre los paños de
vidrio V4 soldados por la estructura existente

ml 22,20

    PINTURAPINTURA     

168168   Provisión de Pintura Látex interior/ext con enduido para pared interior m2 320

169169   Mano de Obra - Pintura Látex interior/ext con enduido para pared interior m2 320

170170   Provisión de Pintura Látex interior/ext con enduido para pared exterior m2 315

171171   Mano de Obra - Pintura Látex interior/ext con enduido para pared exterior m2 315

172172   Provisión de Pintura Sintetica/enduido para interior m2 54,00

173173   Mano de Obra - Pintura Sintetica/enduido para interior m2 54,00

174174   Provisión de Pintura para aberturas de madera m2 12,50

175175   Mano de Obra - Pintura para aberturas de madera m2 12,50
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176176   Provisión de Pintura para aberturas metálica/reja m2 14,00

177177   Mano de Obra - Pintura para abertura metálica/reja m2 14,00

178178   Provisión de Pintura para escalera metálica gl 1,00

179179   Mano de Obra - Pintura para escalera metálica gl 1,00

180180   Provisión de pintura para canaleta/bajada ml 46,20

181181   Mano de Obra - Pintura para canaleta/bajada ml 46,20

    INSTALACIÓN ELÉCTRICAINSTALACIÓN ELÉCTRICA     

182182   Provisión de Sub tablero - alimentación -(incluye llaves termomagneticas) un 1,00

183183
  

Mano de Obra - Montaje de Sub tablero - alimentación - (incluye llaves
termoamgneticas)

un 1,00

184184   Provisión de Circuito de luces / Toma /Ventilador un 4,00

185185   Mano de Obra - Circuito de luces / Toma /Ventilador un 4,00

186186   Provisión de Circuito de Aire Acondicionado un 1,00

187187   Mano de Obra - Circuito de Aire Acondicionado un 1,00

188188   Provisión de artefactos de iluminación - luz fría - led de 30x30cm un 40,00

189189
  

Mano de Obra - Instalación de artefactos de iluminación - luz fría - led de
30x30cm 

un 30,00

190190   Provisión de Bocas de luz/toma incluye electroductos y cableado un 69,00

191191
  

Mano de obra - Instalación de Bocas de luz/toma incluye electroductos y
cableado 

un 69,00

192192   Provisión de electroductos 3/8 y cables especiales (internet) ml 35,00

193193   Mano de Obra - instalación de electroductos 3/8 y cables especiales (internet) ml 35,00

194194   Provisión de Ventilador (motor pesado) un 8,00

195195   Mano de Obra - Instalación de Ventilador (motor pesado) un 8,00

196196   Provisión de detectores de humo a bateria (de9v) un 17,00

197197   Mano de Obra - Instalación de detectores de humo a bateria (de9v) un 17,00

    TRABAJOS EXTERIOR - MURALLATRABAJOS EXTERIOR - MURALLA     

198198   Provisión de materiales para mampostería de nivelación de 0.30 ml 89,00

199199   Mano de Obra - Construcción de mampostería de nivelación de 0.30 ml 89,00

200200   Provisión de materiales para aislación horizontal con hidrofugo y asfalto ml 89,00
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201201
  

Provisión de materiales para construcción de Mamposteria de elevación de
0.15 ladrillo comun incluye ampliación de muralla existente

m2 165,00

202202
  

Mano de Obra - Construcción de mamposteria de elevación de 0.15m de
ladrillo común incluye ampliación de muralla existente

m2 165,00

203203   Provisión de materiales para revoque con hidrofugo m2 353,00

204204   Mano de Obra - Revoque con Hidrofugo m2 353,00

205205
  

Provisión de Artefactos de iluminación para exterior con fotocelula (tipo
alumbrado publico)

un 4,00

206206
  

Mano de Obra - Montaje de Artefactos de iluminación para exterior con
fotocelula (tipo alumbrado publico)

un 4,00

207207   Provisión de Pintura latex para exterior m2 399,00

208208   Mano de Obra - demolición de la base de avioneta un 1,00

209209   Limpieza final de Obra un 1,00

    MUEBLESMUEBLES     

210210   Provisión de Mueble de madera tipo casillero de 1.50x1.40m un 3,00

211211   Mano de Obra - Montaje de Mueble de madera tipo casillero de 1.50x1.40m un 3,00

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPSNormas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD – Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del Formulario
de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia del
impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán establecer la
inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una
obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de
uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

42/64

http://www.contrataciones.gov.py


Requisitos de carácter ambiental - CPSRequisitos de carácter ambiental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y una
disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

Descripción

Solicitud de pedido de Licencia Ambiental enviada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Solicitud de Permiso Municipal Provisorio

Identificación de la unidad solicitante y JustificacionesIdentificación de la unidad solicitante y Justificaciones

-Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser
publicado.
Identificar el nombre: Arq. Norma Soler
Cargo: Gerente de Infraestructura Aeroportuaria.
Dependencia: Subdirección de  Infraestructura
 

-Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.
Con este llamado se prentende realizar un mantenimiento general asi como tambien ampliacion de la Guarderia , teniendo
en cuenta el mal estado de su situacion actual , asi como tambien para brindarles un lugar digno y confortable , y asi mejorar
la calidad de aprendizaje y de trabajo

-Justificar la planificación. (si se trata de un llamado periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una
necesidad temporal)
El llamado es una necesidad ocasional

-Justificar las especificaciones técnicas establecidas
Es necesario el estricto cumplimiento de las especificaciones para el buen desarrollo del llamado, todo lo descrito cubre las
necesidades con los mas altos estandares en materiales.

Planos o diseñosPlanos o diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:
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Lista de Planos o Diseños

Plano o Diseño N° Nombre del Plano o Diseño Propósito

   

   

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la convocatoria
de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese necesitar. El
contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demás
documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de las
obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se realice
en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de la
contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de riesgo
como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable
los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar las
características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datosPeriodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

El plazo de entrega: El plazo de entrega:  será de 90 días corridos a partir del cobro del anticipo financiero.

Lugar de Construcción:Lugar de Construcción: INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (INAC)

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y
presentación a la contratante de dichos requisitos.
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Carteles en obrasCarteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de la

consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la situación
contractual del mismo.

Requerimientos adicionalesRequerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

El oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos,
incluyendo gráficos y diseños. El cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el
desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto
para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos. Es obligación del oferente cumplir con el cronograma una vez
adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la contratante.

Indicadores de CumplimientoIndicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADORINDICADOR TIPOTIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTAFECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
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Orden de
Inicio de
Obra.

Certificado
de avance
de obra.

será de 90 días corridos a partir del cobro del anticipo financiero

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de
contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la
cantidad de los mismos.

Criterios de AdjudicaciónCriterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente
con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para
ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las
cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de
esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

NotificacionesNotificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de
Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los
cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los
oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán
dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del
acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo
para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de
adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento
indicado precedentemente.
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5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

 

Audiencia InformativaAudiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de
los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contratoDocumentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de
Registros Públicos;

Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

       2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del consorcio constituido.

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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CONDICIONES CONTRACTUALESCONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales para la Contratación de ObrasAspectos Generales para la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar. Acceda al mismo dando click en el siguiente enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

SubcontrataciónSubcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada para
representar al subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratanteEstimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará, al fiscal de obra, en el plazo de:10 (diez) días  contados desde la emisión de la orden de inicio, una
estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparoFondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que
no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma
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posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay:

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos,
suma que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N°
2051/03, en forma posterior a la recepción definitiva.
Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de
seguros autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay: Este fondo no podrá ser sustituido por una
póliza de seguros.

Pólizas de SeguroPólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable y
protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es d e es de treinta por ciento (30%) del monto
total del contrato.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de
obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este
sentido. El capital asegurado es de de 110.000.000, con el siguiente detalle: Invalidez permanente o muerte (por
c/persona): 80.000.000; Gastos médicos (por c/persona): 10.000.000, y; Gastos de sepelio (por c/persona): 10.000.000

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable
un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo
tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños
debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos
defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá
proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es del valor total del
contrato.

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: Todas estas pólizas deberán
presentarse a la UOC para su verificación e informe de cumplimiento, como condición previa a la emisión de la Orden
de inicio. Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán permanecer vigentes hasta la última
recepción provisoria al de obras. El seguro contra todo riesgo deberá permanecer vigente hasta la recepción definitiva
de las obras. Franquicia: los montos de las franquicias estarán siempre a cargo del Contratista y el valor de las mismas
podrá ser convenida entre el Contratista y la Aseguradora. Pagos de Premios: Las Pólizas definitivas se presentarán
acompañados de los recibos de pagos de los premios correspondientes. Reaseguros: De conformidad a lo establecido
en la Resolución Ministerial N° 1526/09, Por la cual se reglamenta la presentación de las documentaciones
respiratorias de las diferentes Pólizas de Seguros que son presentadas a este Ministerio, las garantías solicitadas
deberán contar con cobertura de Reaseguros de acuerdo a los valores establecidos por la Superintendencia de Seguros
en su Resolución N° 102/2009, debiendo presentar a este Ministerio para su verificación las siguientes
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Documentaciones en el formato requerido: a) Constancia emitida por el Corredor (Broker) del Contrato Automático de
Reaseguros, con la mención del Reasegurador Líder, país de origen, porcentaje de participación, calificación, y
vigencia del referido documento. b) En caso de que el monto asegurado sobrepase la capacidad del citado Contrato,
indicar como ha sido colocado en Reaseguro Facultativo, debiendo mencionar el Nombre del reasegurador, porcentaje
de participación, y la nota de cobertura del negocio realizado, nombre del contacto en el Reasegurador con el que se
pueda certificar la cobertura, indicando cargo, dirección de email, teléfono y fax del mismo. Las pólizas deberán
contener las coberturas en la forma prevista anteriormente. Para la Póliza de todo riesgo en Zona de Obras, la
Contratante será designada coasegurado. El Contratista entregará a la42 (Cuarenta y dos)Contratante
los certificados de seguro o copias de las pólizas como prueba de que las pólizas requeridas están plenamente
vigentes. Incumplimiento de contrato por falta de renovación de garantías. Si por la razón que fuere, las garantías
contractuales no acompañan el plazo de vigencia del contrato, la acreditación de la renovación efectiva e irrevocable
de las mismas deberá ser presentada 30 días antes del vencimiento, bajo apercibimiento de que, la no presentación en
dicho plazo será considerada incumplimiento contractual y causal suficiente de rescisión del mismo y ejecución de las
garantías vigentes. Se entenderá como garantías contractuales a los efectos del cumplimiento del plazo establecido en
el párrafo anterior a: las garantías de fiel Cumplimiento, de Responsabilidad Profesional, de Anticipo Financiero, de
Sustitución de Fondo de Reparo y a los seguros Contra Todo Riesgo, de Vehículos, de Responsabilidad Civil, o cualquier
otra garantía y/o seguro que sea expresamente solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

Contenido y características de los preciosContenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de
sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

ReajusteReajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 
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El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: La
fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes, siempre y
cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%)
referente a la fecha de apertura de las ofertas, conforme a la siguiente fórmula: Pr= P x IPC1 IPC0 Dónde: Pr: precio
reajustado. P: precio adjudicado. IPC1: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay,
correspondiente a la fecha de la Resolución de Adjudicación. IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco
Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de sobres. No se reconocerán reajuste de precios si el servicio se
encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.
El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles,
se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se
conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán
efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual
de ejecución.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y CotizacionesImpuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte de
suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores
o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.
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La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses
siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier caso,
un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las
adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Formas y condiciones de pagoFormas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Se otorgara un anticipo financiero del 20 % (veinte por ciento), del monto total adjudicado, dentro de los 10 días posteriores
a la firma del contrato, previa presentación de La Nota de solicitud de pago del anticipo, Cronograma de Inversión del
Anticipo Financiero, La Factura de Crédito correspondiente, La Garantía del Anticipo Financiero que el cubra el 100 % de la
totalidad del mismo, Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debidamente extendida. El saldo restante del Contrato será
abonado cada 30 (treinta) días previa presentación de factura crédito, Certificado de Avance de Obras, el certificado de
conformidad emitido por el fiscal designado para el efecto y la certificación de la Unidad de Control Interno

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá
darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Pago por acopio de materialesPago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:
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NO APLICA

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar.
Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del contratista.
Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Solicitud de Pago de AnticipoSolicitud de Pago de Anticipo

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: 

a. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: 10 dias posteriores a la firma del
contrato.
b. Dirección: Mcal. Lopez esq. 22 de septiembre.
c. Horario de atención: 08:00 a 15:00 hs.
d. Oficina y/o departamento: Gerencia Administrativa SDAF
e. Responsable de la recepción: Gerencia Administrativa SDAF
f. Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la
solicitud: 60 (sesenta) días desde la presentación de la factura.
g. Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: El Contratista devolverá el
Anticipo mediante deducciones en los pagos de las facturas presentadas, en la misma proporción en que fue otorgado,
descontándose dicha fracción del correspondiente pago.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que este debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y
durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La garantía de anticipo deberá mantener su vigencia hasta su total
amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación
vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerará que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante no
ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma
total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.
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7. El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilización que se
requieran específicamente para la ejecución del contrato. El contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines
mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante realizará el
seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estará obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes,
certificaciones y cualquier otra información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversión
del anticipo.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito
que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto
asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor,
a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del
proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

Tasa de interés por MoraTasa de interés por Mora

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por
los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Certificaciones mensualesCertificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Se realizarán certificados mensuales, que corresponderán al avance de las obras, y otra final al concluir todos los trabajos
ordenados en el marco del contrato.
Las certificaciones contemplarán las cantidades efectivamente realizadas, los montos ejecutados y cualquier otro dato que
surja del relevamiento en conjunto con el Residente de Obras y el Fiscal de Obras.

Se utilizará como base la Planilla de Precios adjudicada, de la cual se tomarán los montos que se aplicaran a las cantidades
ejecutadas y el resultante será el valor a ser certificado.
El Certificado de Obra será aprobado en un plazo de 10 días calendarios, siempre y cuando no exista objeción por parte del
fiscal de obras, de verificarse defectos en el contenido de los mencionados documentos, este plazo quedará suspendido
hasta su debida presentación.

Pago de cuotas mensualesPago de cuotas mensuales
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Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: 

- el monto de amortización por pago de anticipo;
- monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;
- contribución por contratos suscritos con la Administración Pública;
- intereses por mora;
- otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Mcal. Lopez esq. 22 de
Septiembre Gerencia Administrativa SDAF 3ER PISO.

Cuenta finalCuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación de
la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. FiniquitoCuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecuciónPlazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los Aspectos
Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

Será de 90 días corridos a partir de a partir del cobro del anticipo financiero.La Empresa adjudicada con las Obras, será
responsable de obtener la Declaración de Impacto Ambiental, conforme al EVia y PGA otorgado por el MADES. El
cumplimiento de este requerimiento será verificado por el Fiscal Ambiental designado por la DINAC.
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Multas y retencionesMultas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos, y forma de cálculo: 0.10 por ciento del valor del
producto o certificado de obra, por cada día de atraso.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productosProcedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será: según
AGC.

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidadExcepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construcción
serán:

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construcción serán: Aplicación de las Normas de los AGC.

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productosRecibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contratosuministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será: Sitio de obras conforme a Especificaciones Técnicas.
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Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayosControl de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes condiciones:

Aplicación de los criterios indicados en la cláusula Control de calidad a materiales y productos de los AGC.

Preparación de los trabajosPreparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

Deberá comenzar a más tardar de los 10 (diez) días posteriores al cobro de Anticipo Financiero. El periodo de preparación y
movilización se considera incluido en el plazo de ejecución total de la obra.

Programa de ejecuciónPrograma de ejecución

El contratista presentará un cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

NO APLICA

Recepción provisoria de las obrasRecepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: [Indique Total o Parcial]

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: [Indicar cuando se trate de recepción
provisoria parcial].
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique un
plazo menor: [A criterio de la contratante se podrá indicar un plazo menor. En caso contrario se deberá establecer No
Aplica]
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: [Indicar si corresponde].
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su estado
normal, con las siguientes disposiciones: (Indicar las disposiciones que modifican el presente inciso en caso de que la
convocante así lo establezca. Caso contrario, deberá especificar que No Aplica).
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Recepción definitiva de las obrasRecepción definitiva de las obras

La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 90 (noventa) días corridos.
El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de
30 días posteriores a la recepción provisoria.

Garantías contractualesGarantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica

Terminación del contratoTerminación del contrato

Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:

1. Terminación por Incumplimiento
a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:
i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de
alguna prórroga otorgada por la contratante; o
ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado
en actos de fraude y corrupción;
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;
vi. En los demás casos previstos en este apartado.
2. Terminación por insolvencia o quiebra
La contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
3. Terminación por conveniencia
a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público
debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así
como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminación.
b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir
entre las siguientes opciones:
1. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o
2. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen
sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.
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Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguasMantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica

Resolución de conflictos a través del arbitrajeResolución de conflictos a través del arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

NO APLICA

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes
es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De arbitraje y
mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás
disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes,
incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo
arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de
Asunción, República del Paraguay".

Fraude y CorrupciónFraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya
sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación
relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate;

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislación penal.   
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Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a
alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATOMODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos
para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOSFORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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