

Consultas Realizadas

Licitación 441578 - Adquisición de Equipos Informáticos

Consulta 1 - /*Multa

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2024
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección "Condiciones Contractuales", Porcentaje de Multa, se establece que: El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: El valor de las multas será: 1 % por cada día de atraso en la entrega de los bienes." Al respecto, y considerando el porcentaje establecido como interés moratorio 0,10 % (cero coma diez por ciento) por cada día de atraso en el pago por parte de la Contratante, solicitamos a la convocante la reducción del porcentaje de multa a ser aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes; estableciendo un porcentaje no superior al 0.5%, de manera a establecer y mantener en los términos y ejecución del correspondiente contrato el principio de reciprocidad entre las partes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2024
<p>Favor remitirse a lo establecido en el PBC.</p>		

Consulta 2 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
<p>En las especificaciones técnicas - plan de entrega de los bienes, se menciona que el plazo de entrega de los bienes adjudicados será de 05 días hábiles, contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. Solicitamos se pueda extender el plazo de entrega a 90 (noventa) días hábiles.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
<p>Favor remitirse al PBC</p>		