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Consultas Realizadas

Licitacion 450785 - LLAMADO MOPC N2 33/24
LPI CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE PARA LAS CIUDADES DE SANTA
RITA, SAN IGNACIO GUAZU, CARAPEGUA Y
SANTA ROSA DEL AGUARAY

Consulta 1 - ADJUDICACION POR LOTE

18-06-2024
Hasta cuantos lotes por empresa pueden ser adjudicados?

02-07-2024

No existe limite de lotes a ser adjudicados. No obstante se aclara que los criterios de evaluacién al respecto de: -
Capacidad Financiera/ Capital Operativo; - Experiencia General y Especifica deben ser cumplidos sobre la sumatoria de los
montos y/o experiencias de cada lote ofertado. Al respecto se realiza esta aclaracién via Adenda N.°2 1.

Consulta 2 - Planilla de Oferta

18-06-2024
Podrian publicar la planilla de Items a cotizar en excel ?

02-07-2024
Adjunto via Adenda N.2 1.

Consulta 3 - Planilla de Items

19-06-2024
Favor facilitar las Planillas de cada lote en Excel con los rubros a ser cotizados

02-07-2024
Adjunto via Adenda N.2 1.
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Consulta 4 - Planos y EETT

19-06-2024

Favor facilitar los Planos y Especificaciones Técnicas de los trabajos a ejecutar en cada lote

02-07-2024

Los archivos son bastante extensos, nos encontramos trabajando en la manera de subir los archivos completos pero mas
ordenados. Estara subiéndose via Adenda.

Consulta 5 - FALTANTE DE PLANOS Y EETT

En el dia de hoy, fue subido al portal los planos y EETT, en el cual el documento Especificaciones Técnicos - ee-tt-2da-parte-
6672ca0adf0df.zip, posee varias carpetas incompletas. Por ejemplo:

- EE.TT 2da PARTE>CARAPEGUA p2>2.Anexos>2.Disefio Hidraulico>2.Planta de
Tratamiento>Planos>EDITABLE>GEN_PTAR_CARAPEGUA 01 AL 13 (Solo archivo BAK)

- EE.TT 2da PARTE>SAN IGNACIO_p2 (solo hay logos y caratulas)

Ademas:

En Santa Rosa, no hay planos.

En Carapegud, faltan planos generales de las redes y de detalles, ya que solo hay perfiles.

En Santa Rita, no hay planos de Planta de Tratamiento y en las Redes solo hay perfiles en formato no editable, faltaria los
restantes.

02-07-2024

Los archivos son bastante extensos, nos encontramos trabajando en la manera de subir los archivos completos pero mas
ordenados. Estara subiéndose via Adenda.

Consulta 6 - Planilla de precios

20-06-2024

Se solicita a la convocante planilla de cantidades de cada lote en formato editable excel.

02-07-2024

adjunto via Adenda N.° 1.

Consulta 7 - EETT

20-06-2024

Las carpetas de EETT estan incompletas. Favor enviar todos los archivos de los 4 lotes.

02-07-2024

Los archivos son bastante extensos, nos encontramos trabajando en la manera de subir los archivos completos pero mas
ordenados. Estara subiéndose via Adenda
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Consulta 8 - Adjudicacion.

20-06-2024

Favor aclarar si la adjudicacién sera limitada a un lote por oferente? o se podrad adjudicar mas de un lote por oferente.

02-07-2024

No existe limite de lotes a ser adjudicados. No obstante se aclara que los criterios de evaluacién al respecto de: -
Capacidad Financiera/ Capital Operativo; - Experiencia General y Especifica deben ser cumplidos sobre la sumatoria de los
montos y/o experiencias de cada lote ofertado. Al respecto se realiza esta aclaracién via Adenda N.2 1.

Consulta 9 - ADJUDICACION

20-06-2024

Favor indicar cuantos lotes pueden ser adjudicados a una misma empresa.

02-07-2024

No existe limite de lotes a ser adjudicados. No obstante se aclara que los criterios de evaluacién al respecto de: -
Capacidad Financiera/ Capital Operativo; - Experiencia General y Especifica deben ser cumplidos sobre la sumatoria de los
montos y/o experiencias de cada lote ofertado. Al respecto se realiza esta aclaracién via Adenda N.2 1.

Consulta 10 - Capacidad Financiera

20-06-2024

Cual es el minimo de activos liquidos a cumplir, en el PBC no especifica el porcentaje.

02-07-2024

El minimo de activos liquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario deber ser
igual al monto ofertado como se indica en la pagina 19 del PBC, igualmente Ver la Adenda N.2 1 que aclara mejor el punto.

Consulta 11 - Experiencia Gral en Obras - Promedio de Facturacion

21-06-2024

Favor aclarar cuales son los montos correctos a tener en cuenta para la evaluacién del criterio, debido a que los montos
declarados en el SICP son; LOTES 1: ¢ 53.103.458.720, LOTE 2: ¢ 82.427.674.860, LOTE 3: ¢ 68.040.555.665, LOTE 4:

¢ 64.206.137.500 y los montos declarados en el PBC son; LOTES 1: ¢ 82.427.674.860, LOTE 2: ¢ 68.040.555.665, LOTE 3:
¢ 64.206.137.500, LOTE 4: ¢ 53.103.458.720.

02-07-2024

La Descripcion y los montos deben ser los indicados en el SICP que son LOTE 1 Santa Rosa del Aguaray Gs.
53.103.458.720; LOTE 2 Santa Rita, Gs. 82.427.674.860; LOTE 3 San Ignacio, 68.040.555.665; LOTE 4 Carapegud, Gs.
64.206.137.500. Se realizard la Adenda 1 donde se realiza la correccién en el criterio de evaluacién del PBC.

Consulta 12 - Justificacion de la experiencia especifica solicitada

21-06-2024

"3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el ................ % de la oferta presentada"
Solicitamos aclarar el porcentaje minimo a ser considerado para cumplir con el requisito.

27/09/24 01:17 3/100



DNCP Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
L) E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farifia - Asuncién, Paraguay
géﬁﬁgg{fglg‘u'}g'g&“cig Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consulta 13 - FORMULARIOS

21-06-2024

Favor adjuntar el formulario (Personal PER-1) solicitado como anexo de la lista de personales

02-07-2024

El formulario (Personal PER-1) se encuentra adjunto como anexo
Formulario del PBC. Que se denomina FORMULARIO DE LISTA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA.

Consulta 14 - LOTES

Favor especificar cual es el orden de los Lotes ya que no coincide en el PBC y lo que se declara en el SICP

La Descripcion y los montos deben ser los indicados en el SICP que son LOTE 1 Santa Rosa del Aguaray Gs.
53.103.458.720; LOTE 2 Santa Rita, Gs. 82.427.674.860; LOTE 3 San Ignacio, 68.040.555.665; LOTE 4 Carapegud, Gs.
64.206.137.500. Se realizara la Adenda 1 donde se realiza la correccién en el criterio de evaluacién del PBC.

Consulta 15 - Margen de preferencia en procedimiento de contratacién de
caracter internacional

21-06-2024

Consultamos cual serd la metodologia para evaluar y otorgar el margen del 10% y cudles son las documentaciones que
deben presentar los oferentes para acreditar dicho margen.

02-07-2024

Al respecto del Margen de Preferencia En licitaciéon Publica
Internacional se realiza una modificacién conforme a la Adenda 1.

Consulta 16 - Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC

consultamos si al ser esta una licitacién internacional de igual forma todos los oferentes deben gestionar dicho certificado
ante el MIC. Favor aclarar.

Al ser una Licitacién Publica Internacional actualmente no rige la certificacién de origen nacional emitida por el MIC
conforme a la Ley N.2 4558/11, Al respecto del Margen de Preferencia en Licitacién Publica Internacional, se realiza una
modificacién Ver Adenda 1.
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Consulta 17 - FORMULARIO DE OFERTA Y LISTA DE PRECIOS

21-06-2024

El pliego establece que el formulario de oferta y la lista de precios deberan ser descargados del SICP, sin embargo, no
aparece el apartado en el SICP para descargar la planilla de precios. Solicitamos publicar la planilla de precios a los efectos
de su cotizacion.

02-07-2024

Tratdndose de una LPI no existe PBC estandar de Obras ni tampoco PBC electrénico, no obstante, se realiza una
modificacién al PBC donde se indica que el formulario de Oferta serd descargado del SICP pero la Lista de precios a
completar serd la que se adjunta como documentos en el sicp. Ver Adenda N.2 1.

Consulta 18 - Capcidad financiera - Capital Operativo

21-06-2024

Menciona: Este minimo de activo liquido que constituird el capital operativo debe ser el resultado de la diferencia entre el
activo corriente menos el pasivo corriente. Entendemos que el ejercicio fiscal a tener en cuenta para evaluar este criterio
sera el afio 2022. Favor confirmar.

02-07-2024

El ejercicio fiscal a tener en cuenta para evaluar este criterio serd el ejercicio cerrado 2023, al respecto se ha realizado la
Adenda N.° 1.

Consulta 19 - Denominacion de Lotes

21-06-2024

En el sistema de contrataciones se publica como 2.1 LOTE SANTA RITA, y por otra parte en la pagina 20 de criterios de
calificacién, Experiencia general en obras, se detalla como Lote 1: Santa Rita, que genera una discrepancia entre la
numeracién de los lotes.

Solicitamos se aclare el nmero y la denominacién de cada lote

02-07-2024

La Descripcion y los montos deben ser los indicados en el SICP que son LOTE 1 Santa Rosa del Aguaray Gs.
53.103.458.720; LOTE 2 Santa Rita, Gs. 82.427.674.860; LOTE 3 San Ignacio, 68.040.555.665; LOTE 4 Carapegua, Gs.
64.206.137.500. Se realizarad la Adenda 1 donde se realiza la correccién en el criterio de evaluacién del PBC.

Consulta 20 - EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS

21-06-2024

LOS VALORES REQUERIDOS Y LA DESCRIPCION DE CADA LOTE EXPUESTOS EN EL CRITERIO DE EVALUACION DE LA
EXPERIENCIA GENERAL NO COINCIDEN CON LOS MONTOS Y LAS DESCRIPCIONES QUE SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN EL
SICP. FAVOR CORREGIR YA QUE SE PRESTA A CONFUSION.

02-07-2024

La Descripcion y los montos deben ser los indicados en el SICP que son LOTE 1 Santa Rosa del Aguaray Gs.
53.103.458.720; LOTE 2 Santa Rita, Gs. 82.427.674.860; LOTE 3 San Ignacio, 68.040.555.665; LOTE 4 Carapegud, Gs.
64.206.137.500. Se realizard la Adenda 1 donde se realiza la correccién en el criterio de evaluacién del PBC.
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Consulta 21 - Experiencia General - Volumen Anual de Negocios

Para dar cumplimiento a este requisito de evaluacién la convocante solicita completar los formularios Experiencia General
en Construccién y Facturacién Anual Media en Construccién. En lo que respecta al formulario Facturacién Anual Media en
Construccién, en el mismo se menciona lo siguiente: para demostrar el volumen anual de negocios se tendrén en cuenta
cuanto sigue: el promedio de volumen anual de negocios se define con el total de los ingresos operativos en construccién,
en el sector publico y en el sector privado, los mismos deberan estar identificados y verificables en el Estado de Resultado,
Notas a los Estados Financieros y Libro Mayor de cuentas de Ingresos Operativos. Considerando lo mencionado en dicho
formulario entendemos que el mismo debe ser completado utilizando la informacién de los Estados financieros de los
mejores 5 afios de los Gltimos 10, debiendo adjuntarse copia de los mismos en nuestra oferta. Favor confirmar nuestro
entendimiento.

Para el cumplimiento de la Experiencia General, se deberd cumplir con el requerimiento establecido en el Criterio de
Evaluacion demostrado a través de la documentacién solicitada en el criterio y con los Formularios de Experiencia General
en Obras y el de Facturaciéon Anual Media en construccién donde se deben llenar todos los datos y donde se aclara
"Facturacién anual media de ingresos en construccién calculado como el total de las facturas legales correspondientes a
obras en ejecucién o completadas, dividido por el nimero de cinco afios. (cinco mejores de los Ultimos diez afios)", tal cual
indica el criterio de evaluacién.

Consulta 22 - Experiencia Especifica en Obras

21-06-2024

La descripcion de las localidades equivalentes a cada lote mencionadas en este apartado no coincide con las descripciones
que figuran en el SICP en el apartado de items solicitados. Favor corregir ya que se presta a confusién.

02-07-2024

La Descripcion y los montos deben ser los indicados en el SICP que son LOTE 1 Santa Rosa del Aguaray Gs.
53.103.458.720; LOTE 2 Santa Rita, Gs. 82.427.674.860; LOTE 3 San Ignacio, 68.040.555.665; LOTE 4 Carapegud, Gs.
64.206.137.500. Se realizard la Adenda 1 donde se realiza la correccién en el criterio de evaluacién del PBC.

Consulta 23 - Experiencia Especifica en obras

21-06-2024

consultamos si seran tenidas en cuenta las experiencias que en 1 solo contrato cumplan con el requisito de redes de
alcantarillado y planta de tratamiento. Favor aclarar.

02-07-2024

Si serdn tenidas en cuenta, siempre y cuando se verifiquen que los tipos 0 montos o experiencias de contrato solicitados en
el criterio estén comprendidos en su totalidad dentro del contrato

Consulta 24 - Planos y planillas

24-06-2024

Favor proveer todos los planos completos en formato editable, asi como las planillas de precios en Excel de cada lote.

02-07-2024

Tanto los planos como planillas de precios seran agregados a través de Adenda.
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Consulta 25 - Planos y documentaciones

24-06-2024

Favor proveer todos los planos completos de todos los componentes del sistema de cada lote (red, estaciones de bombeo y
planta de tratamiento) en formato editable, asi como memoria de calculo hidraulico y toda la documentacién disponible
para un mejor andlisis de las obras a ejecutar.

02-07-2024

Tanto los planos como memorias de calculo y documentaciones técnicas completas seran agregados al sicp a través de
adenda.

Consulta 26 - Precios referenciales

Hemos observado que los precios referenciales fueron tomados de un llamado del afio 2019 con ID 343674, por lo cual
entendemos que dichos precios, utilizados para el presente llamado, se encuentran desfasados respecto a los precios
actuales del mercado. Desde aquella licitacién han pasado 5 afios desde su adjudicacién, siendo inclusive anteriores a la
pandemia. Atendiendo que en la actualidad todos los precios de los insumos y materiales de origen extranjero se
dispararon, como el precio del hierro, valvulas, equipos electromecanicos, etc., y otros factores como la suba del
combustible, los fletes y el reajuste anual del salario minimo, solicitamos a la convocante realice una revisién y
actualizaciéon de los precios referenciales para que estos se ajusten de manera mas razonables a los precios de mercado
actuales, y de esta manera, los oferentes podamos cotizar de forma coherente las obras licitadas en un marco de igualdad
de oportunidades.

02-07-2024

Los precios referenciales fueron realizados sobre la base de investigaciones y toma de datos realizados por los técnicos del
area e informes de proyecto, por lo que cualquier oferente podra elaborar o cotizar sus ofertas de manera coherente y en
el marco de igualdad de oportunidades. Sobre la revisidn y andlisis se estard informando el resultado a través de adenda si
necesario fuere.

Consulta 27 - Experiencia - Sucursal

25-06-2024

Teniendo en cuenta que la presente licitaciéon es una LPl y no una LPN, es correcto considerar que las sucursales
constituidas en el Paraguay podran utilizar las capacidades, experiencias y aptitudes de la casa matriz?

05-07-2024

No es correcto, debido a que, si bien la modalidad de contratacién es una Licitacién Publica Internacional y no Nacional, lo
referido a capacidades, experiencias y aptitudes a demostrar deben ser la del oferente que se presenta si es una sucursal
nacional se utilizara lo que ha hecho desde su constitucion como tal como oferente individual o como parte de un consorcio
segun lo dispuesto en el PBC.

Consulta 28 - Margen de preferencia

Respecto al margen de preferencia, especificamente en caso de Consorcios, sera suficiente que 1 integrante presente el
certificado de producto y empleo nacional emitido por el MIC para aplicar el beneficio?

Al respecto del Margen de Preferencia En licitacion Publica Internacional se realiza una modificacion conforme a la Adenda
1.
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Consulta 29 - Registro de Proveedores

25-06-2024

Con relacién a la obligatoriedad de inscribirse al Registro de Proveedores, se consulta si la misma se mantiene a pesar de
que conforme a la Resolucién DNCP N°1599/2024 la implementacién definitiva del Registro de Proveedores del Estado se
establece para el 1° de setiembre del 2024.

05-07-2024

No se mantiene, teniendo en cuenta la Resolucién DNCP N.2 1599/2024 y considerando que la fecha de presentacién y
apertura de ofertas serd antes de la implementacién efectiva del Registro de Proveedores, conforme a la Resolucién DNCP
N2 1599/24. Se incluira ello a través de Addenda

Consulta 30 - Registro de Proveedores

Con relacién a la obligatoriedad de inscribirse al Registro de Proveedores, se consulta si dicho requerimiento aplica a
empresas extranjeras o consorcios que tengan como integrante a una empresa extranjera.

No se mantiene, teniendo en cuenta la Resolucién DNCP N2 1599/2024 y considerando que la fecha de presentacion y
apertura de ofertas serd antes implementacién efectiva del Registro de Proveedores, conforme a la Resolucién DNCP N2
1599/24. Se incluird ello a través de Addenda

Consulta 31 - Personal Clave

Con respecto a los personales solicitados, se consulta si se debera presentar 1 personal por cargo clave por lote.

Si, conforme se indica en el PBC difundido en el SICP pag. 24 en el parrafo que dice: "...Los siguientes personales deben ser
presentados por cada lote ofertado y no pueden repetirse...", para todos los criterios de evaluacién y calificacién solicitados
desde la pagina 24 al 30 del PBC.

Consulta 32 - CAPACIDAD FINANCIERA- ACTIVOS LIQUIDOS

En pag 19 del PBC establece que : "el minimo de activos liquidos y/o acceso a creditos libres de otros compromisos
contractuales del adjudicatario debe ser igual al monto ofertado " ...

Teniendose en cuenta que esta es una obra con financiamiento internacional , que se prevee un anticipo del 10 % del moto
total. se solicita establecer un porcentaje de activos liquidos NO SUPERIOR AL 30% DEL VALOR OFERTADO. caso contrario
este punto resulta en una clara limitante para una participaciéon que asegure a la contratante ofertas de calidad

Al respecto, se analizard lo solicitado y se anunciard via adenda el cambio correspondiente o la aclaracién de que sigue el
mismo criterio.
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Consulta 33 - PLANOS Y PLANILLAS

25-06-2024

Buenas. Seria muy util por favor contar con todos los planos de todas las ciudades y autocad de ser posible. Asi mismo las
planillas de cantidades en excel. Gracias

05-07-2024

Tanto los planos como planillas de precios seran agregados a través de Adenda

Consulta 34 - Planos, EETT, Planillas, Cantidades y Prorroga

1.- Se reitera la solicitud de entrega de los planos en (PDF y CAD) faltantes en todas las ciudades

2.- Se reitera la solicitud de entrega de las EETT faltantes en todas las ciudades

3.- Se reitera la solicitud de las planillas de formado editable, ademés que hay descripciones que no se ven completas

4.- Se solicita especificar directamente cuales son las cantidades que seran las solicitadas en la licitacién (Consultor o
Precios referenciales obtenidos luego del andlisis) ya que hay mucha diferencia, asi como la planilla donde se colocaran los
precios

Teniendo en cuenta que la licitacién fue Publicada el 17-06-2024 y que a la fecha no se han subido al portal la informacién
antes mencionada, indispensable para realizar la preparacién de la entrega de la Licitacién, se solicita prorroga tantos dias,
como hayan pasado desde la fecha de publicacién hasta la divulgacién publicamente en el portal de toda la informacién
faltante, a fin de analizar y realizar las preguntas pertinentes.

Los archivos son bastante extensos, nos encontramos trabajando en la manera de subir los archivos completos, pero mas
ordenados. Estara subiéndose via Adenda respetdndose los plazos legales de difusion suficientes.
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Consulta 35 - Pliego adaptado a Icitacién internacional

26-06-2024

En el portal se manifiesta que el presente llamado se rige por la 7021/22, la cual no posee un pliego standar para
licitaciones internacionales por lo cual solicitamos las siguientes aclaraciones para el caso de empresas internacionales :

1- Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social, Se puede presentar docuementacién equivalente de existir en el
pais de origen ?

2-Certificado de Cumplimiento Tributario. documentacién equivalente de existir en el pais de origen ?

3- Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. De no existir este
requerimiento en el pais de origen que documentacién deberia presentarse ?

4- Los estatutos deberdn estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. Se entiende
que caso de empresas internacionales se refiere al registro en el pais de origen de la empresa . favor confirmar.

5- en el apartado " Requisitos documentales para la evaluacién de la capacidad financiera " establece :

a.Autorizaciéon para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

b.Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de calificacién. bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito
al oferente.

SE DEBE ENTER QUE PARA EL CASO DE EMPRESAS EXTRANJERAS SE REFIERE como Bancos de plaza a los bancos del lugar
donde tiene su sede la casa matriz de la enpresa internacional. favor confirmar.

6- En continuacién al apartado mencionado en el punto anterior establece : [. Estados Financieros, Notas a los Estados
Contables y sus respectivos informes de Auditoria de conformidad a lo establecido por la SET, de los ultimos tres jercicios
fiscales cerrados y presentados ante la Sub Secretaria de Estado de Tributacién (Afios 2018-2022) deberdn adjuntar el
Formulario N2 158 Presentacién de Estados Financieros con el adjunto de los Estados Financieros presentados a través del
Sistema Marangatu. Para el caso de empresas extranjera sera el ultimo ejercicio fiscal aprobado segun la normativa del
pais de la casa matriz . favor confirmar .

05-07-2024

Con respecto a los puntos 1, 2 y 3 se aceptardn documentos equivalentes en pais de origen, con respecto al punto 4, se
refiere al registro en el pais de origen. Con respecto al punto 5 punto a se refiere efectivamente a bancos de plaza
autorizados en pais de origen por la autoridad competente en pais de origen. Al respecto del punto 6 Se estard realizando
una adenda aclarando mejor el punto.

Consulta 36 - MODALIDAD DE LA LICITACION

26-06-2024

LA PRESENTE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, ES FINANCIADA POR EL BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA -
CAF, POR CONSIGUIENTE PODRAN PARTICIPAR EMPRESAS NACIONALES Y/O EXTRANJERAS, CONSULTAMOS: ¢EXISTE UN
DETALLE DE PAISES ELEGIBLES COMO SE APLICA EN LICITACIONES DEL BID O PODRAN PARTICIPAR EMPRESAS DE PAISES
EXTRANJEROS SIN LIMITACION ALGUNA?.

05-07-2024

ES UNA LPI REGIDA POR LA LEY 7021/22 PUEDE PARTICIPAR CUALQUIER EMPRESA NACIONAL O EXTRANJERA QUE NO SE
ENCUENTRE COMPRENDIDA EN LAS INHABILIDADES DE LA MSIMA'Y QUE CUMPLA CON LOS CRITERIOS DE EVALUACION Y
CALIFICACION INDICADOS EN EL PBC
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Consulta 37 - REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

26-06-2024

EN CONSIDERACION A LAS SUCURSALES, ESTABLECIDA EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SOLICITAMOS
CONSIGNAR: NO APLICA, DEBIDO A QUE ESTA NORMATIVA SE UTILIZA EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE
CARACTER NACIONAL...

05-07-2024

No es correcto, debido a que, si bien la modalidad de contratacién es una Licitacién Publica Internacional y no Nacional, lo
referido a capacidades, experiencias y aptitudes a demostrar deben ser la del oferente que se presenta si es una sucursal
nacional se utilizara lo que ha hecho desde su constitucién como tal como oferente individual o como parte de un consorcio
segun lo dispuesto en el PBC.

Consulta 38 - FORMULARIO DE OFERTA

26-06-2024

CONFORME A LA PAGINA 15 DEL PBC, DICE: “El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través
del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente”, FAVOR AGREGAR LA LISTA DE PRECIOS EDITABLE, NO SE
ENCUENTRA EN LA PESTANA CORRESPONDIENTE EN EL SICP.

05-07-2024

Tratédndose de una LPI no existe PBC estandar de Obras ni tampoco PBC electrénico, no obstante, se realiza una
modificacién al PBC donde se indica que el formulario de Oferta serd descargado del SICP, pero la Lista de precios a
completar serd la que se adjunta como documentos en el sicp. Ver Adenda N.2 1.

Consulta 39 - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

26-06-2024

DE EMPRESAS DE PAISES EXTRANJEROS, CONSULTAMOS: ¢SE PODRA PRESENTAR LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA, BAJO LA FORMA ESTABLECIDA: “GARANTIA BANCARIA, POLIZA” DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA EN EL PAIS DEL
DOMICILIO DE LA EMPRESA OFERENTE?

05-07-2024

Al respecto, se analizaré lo solicitado y se anunciara via adenda el cambio correspondiente o la aclaracién de que sigue el
mismo criterio.

Consulta 40 - PERIODO DE CIERRE CONTABLE EMPRESAS EXTRANJERAS

26-06-2024

En las condiones para evaluacién financiera estable como periodos balance cerrados y auditados hasta el aflo 2022. En los
casos de empresas extranjeras , donde el ultimo periodo de balance y estados contable correspondiente al afio 2022 ,
abarca el el periodo JULIO 2022 a JUNIO 2023 . Debe enetenderse que el ultimo balance exgido es este ultimo . Favor
confirmar interpretacién

05-07-2024

Nos remitimos a la Adenda N.2 1 y se analizard igualmente la consulta.
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Consulta 41 - CAPACIDAD FINANCIERA

26-06-2024

COMPRENDEMOS QUE EL ACTIVO LIQUIDO, RESULTA DE LA DIFERENCIA ENTRE EL ACTIVO CIRCULANTE Y EL PASIVO
CIRCULANTE, SIN EMBARGO SOLICITAMOS ACLARACION CON RESPECTO A: QUE CUENTAS DEL ACTIVO SERAN
CONSIDERADAS COMO “ACTIVOS REALES LIBRES DE GRAVAMENES”, COMO ASi TAMBIEN FAVOR ACLARAR QUE
PRODUCTOS FINANCIEROS ESTARIAN CALIFICADOS COMO: “OTROS MEDIOS FINANCIEROS”, DE TAL MANERA A IGUALAR Y/O
SUPERAR EL CAPITAL OPERATIVO CON EL MONTO DE LA OFERTA, COMO EXIGE EL PBC.

05-07-2024

Nos remitimos a la Adenda N.2 1 y se analizard igualmente la consulta.

Consulta 42 - CAPACIDAD FINANCIERA - CAPITAL OPERATIVO

26-06-2024

.- DEBIDO A QUE “EL MINIMO DE ACTIVOS LIQUIDOS Y/O ACCESO A CREDITOS LIBRES DE OTROS COMPROMISOS
CONTRACTUALES DEL ADJUDICATARIO DEBE SER IGUAL AL MONTO OFERTADO”, SOLICITAMOS SE MODIFIQUE ESTA
REGLAMENTACION Y QUE PARA CUBRIR EL MONTO OFERTADO EL CAPITAL OPERATIVO SEA DEDUCIDO ENTRE EL VALOR
TOTAL DE LOS ACTIVOS Y EL VALOR TOTAL DE LOS PASIVOS, CUYA DIFERENCIA SERIA EL PATRIMONIO NETO DEDUCIDO DE
LOS COMPROMISOS DE LA EMPRESA OFERENTE.

05-07-2024

Nos remitimos a la Adenda N.2 1 y se analizara igualmente la consulta.

Consulta 43 - REQUISITOS DE PARTICIPACION

Solicitamos de la manera mas atenta aclarar si se permite la participacién de empresas extranjeras que no cuentan con
sucursal en Paraguay, en caso afirmativo les agradecemos confirmarnos.

SI SE PERMITE
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Consulta 44 - PERIODO DE EJECUCION DE OBRA Y ACTAS

En la pag. 45, del PBC, indica textualmente que “La ejecucién de obras se realizard segin un cronograma de ejecucién de
obras de 36 meses”, y en la pag. 64. Del PBC, indica que “Al termino del plazo de ejecucién de la obra, el ingeniero
comunicara a la contratante previa fiscalizacién de las obras terminadas para que esta emita la orden de inicio de la
Operacién y Mantenimiento con la que se realiza también la Recepcién Provisorias de las Obras”, sin embargo, en la pag.
48 indica que el Periodo de construccién total es de 24 meses y que “El periodo de operacién y mantenimiento asistida
serd de 12 meses que iniciara a partir de la orden de inicio de operacién y mantenimiento por parte de la contratante,
luego de haberse concluido la planta de tratamiento de Agua Residuales y las Estaciones de Bombeo y estando al menos el
50 % de las redes bésicas con sus conexiones domiciliarias efectivas”. Solicitamos:

1.- Aclarar el tiempo de ejecucién de obra, (24 o0 36 meses)

2.- Las condiciones del Acta de Recepcién Provisoria (con 50% de redes basicas?)

3.-Aclarar si la Orden de inicio de Operacién y Mantenimiento, es al mismo tiempo que el Acta de Recepcidén Provisoria o es
en diferentes tiempos

4.- Si el punto 2 es afirmativo, sugerimos revisar el PBC, en la pag. 64, en la cual indica que “La recepcién provisoria de las
obras sera: "Total"”

Lo indicado al respecto del plazo en el PBC pag. 45 sera corregido por medio de la emisién de una Adenda.

No obstante se aclara que el plazo de ejecucién de la obra serd de 24 meses, mas el plazo para la operacién y
mantenimiento que serd de 12 meses totalizando un plazo de 36 meses.

Cabe aclarar que la obra se compone de 3 partes bdsicas que son : PTAR, Estacién de Bombeo y Redes de Alcantarillado.
El plazo total méximo de ejecucién de dichas partes deberan ser dentro de los 24 meses desde la orden de inicio.
Cada empresa presentara su oferta con su cronograma de ejecucion respetando el plazo maximo.

La operacién y mantenimiento iniciara una vez que se cumplan las siguientes condiciones:

PTAR 100% terminadas

EB 100% Terminadas

Redes de Alcantarillado minimo 50% terminadas, para lo cual el Fiscal de Obra dard la orden de inicio de la operacién y
mantenimiento que durara 12 meses.

La recepcién provisoria de la obra serd emitida luego de haberse culminado el 100% de todos los componentes o partes de
la obra (PTAR, EB y Redes de Alcantarillado).
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Consulta 45 - PLIEGO

Con relacién a los Requisitos de Participacion y Criterios de Evaluacién - Capacidad Financiera, que establece "Demostrar
que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos reales libres de gravamenes, lineas de crédito y otros
medios financieros para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construccién exigidos para el o los
contratos en caso de suspensién, reanudacién de faenas u otros retrasos en los pagos. El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario debe ser igual al monto ofertado. Las
deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se haran cuando dichos
contratos se encuentren en ejecucion."

Se solicita la revision y aclaracion de este punto, ya que segun el monto solicitado, se entiende que el contratista debe
tener la capacidad para financiar el 100 % de la obra, ejecutar la construcciéon sin cobrar nada, favor confirmar esto.
Teniendo en cuenta lo que usualmente utiliza el MOPC en otras licitaciones similares, se sugiere la redaccién de este
requisito de la siguiente forma:

"Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos reales libres de gravdmenes, lineas de
crédito y otros medios financieros para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construccién exigidos
para el o los contratos en caso de suspensién, reanudacién de faenas u otros retrasos en los pagos. El valor minimo de
recursos financieros que deba cumplir por Lote sera la suma del:

i. El 30% (veinte por ciento) del monto de la oferta presentada por el oferente, mas

ii. El 10 % (diez por ciento) del total del "Valor de las obras pendientes de ejecucién" estipulada en el Formulario N° 9 -
Compromisos Contractuales Vigentes. En caso de Consorcios se tendran en cuenta los porcentajes de participacién de cada
integrante.

En el caso de que en un Lote la sumatorio de i) y ii) supere el 50 % del precio Neto de la Oferta, el valor maximo exigible
para este requisito serd el 50 % del precio Neto de la Oferta presentada por el Oferente para ese Lote.

Se ha emitido una Adenda N2 1 al respecto del Criterio Financiero, no obstante la presente consulta, realizaremos de nuevo
la revisién correspondiente.

Consulta 46 - PLIEGO

27-06-2024

Con relacién a los Requisitos de Participacién y Criterios de Evaluacién - Capacidad en materia de equipos, se solicita la
revision de este requisito ya que el listado de equipos solicitados no esta acorde a las obras a ejecutar, se solicita una gran
cantidad de equipos, muchos de los cuales no serian necesarios para la ejecucién del contrato

08-08-2024

Se ha realizado una revision de los equipos necesarios para la evaluacién de la capacidad en materia de equipos y se
realizard modificacioin que se introducitrd en la Addenda N2 3.

Consulta 47 - CANTIDAD EB - CARAPEGUA

27-06-2024

En el PBC pag. 51 mencionan 4 Estaciones de Bombeo en CARAPEGUA (EB-A, EB-B, EB-CAT, EB EST), sin embargo, en el
listado de items se tienen los titulos: Estacién de Bombeo Laguna a Humedales, Construccién de Estacién de Bombeo Ay
Construccién de Estacién de Bombeo B, o sea, solo 3 estaciones de Bombeo. Favor aclarar la cantidades de estaciones de
bombeo para CARAPEGUA.

08-08-2024

Por ahora lo que se debe ofertar es conforme a lo indicada en la lista de precios difundida como adenda 1. No obstante se
avisa que el drea tecnica de la UEP-DAPSAN se encuentra realizando una revision completa del proyecto y de los costos
estimados con el fin de ver la correspondencia de obtener una actualizacion de los costos que determinara el alcance del
proyecto, la modificacién al respecto sera comunicada via adenda.
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Consulta 48 - CAPACIDAD FINANCIERA

DONDE DICE: “LAS DEDUCCIONES AL FLUJO DE FONDOS EXIGIDOS POR COMPROMISOS DERIVADOS DE OTROS CONTRATOS
SOLO SE HARAN CUANDO DICHOS CONTRATOS SE ENCUENTREN EN EJECUCION”..SOLICITAMOS QUE LA DEDUCCION ENTRE
EL ACTIVO CIRCULANTE Y EL PASIVO CIRCULANTE SE EFECTUE SOBRE EL ULTIMO BALANCE PRESENTADO ANTE LA
AUTORIDAD TRIBUTARIA DE CADA PAIS, YA QUE EN EL CASO DE PARAGUAY LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL
31/12/2023, TIENEN UNA MEDIA EXCEPCIONAL DE PRESENTACION AL MES DE AGOST0/2024, SIN EMBARGO LAS EMPRESAS
EXTRANJERAS DISPONEN DE ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS Y PRESENTADOS ANTE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA
AFECTANDO EL EJERCICIO 2023, POR LO TANTO FACILITARIA LA DEDUCCION DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES
VIGENTES AL 2023 POR OTRO LADO SERIA ACEPTABLE LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31/12/2022 Y SUS
COMPROMISOS CONTRACTUALES SERIAN LO QUE EN ESE MOMENTO ESTABA EN EJECUCION. POR LO TANTO CREEMOS
CONVENIENTE QUE LOS ACTIVOS LiQUIDOS SE EFECTUEN SOBRE EL ULTIMO

08-08-2024

Se han realizado modificaciones al respecto conforme a la Adenda N2 1, no obstante se realizard una nueva revision del
criterio, si correspondiere se realizard cambio via adenda.

Consulta 49 - Prérroga

28-06-2024

Se solicita prérroga de presentacién de ofertas.

08-08-2024

Se realiza la prorroga de los plazos conforme a la Addenda N2 3.

Consulta 50 - Planilla de cotizaciéon

28-06-2024

No se evidencia planilla de itemizado de oferta. Favor de remitir o aclarar

08-08-2024

La planilla de items a ofertar fueron agregadas a través de la Adenda N2 1

Consulta 51 - Documentacion técnica

28-06-2024

La documentacién técnica es insuficiente para presupuestar adecuadamente. Esto hard las ofertas mucho mas caras por la
apropiacioén del riesgo por parte de las empresas oferentes. Se solicita que se publiquen los legajos completos para
cotizacién en igualdad de condiciones y poder bajar los precios.

08-08-2024

Los archivos que comprenten la totalidad de las EETT y Planos son muy extensos y superan la capacidad de los archivos a
subir al sicp, estamos trabajando a fin de realizar la carga de archivos al sicp de la manera mas entendible posible. Se
realizara a través de Adenda.
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Consulta 52 - Requisitos financieros y Experiencia general y especifica

28-06-2024

Los requisitos son desproporcionadamente bajos con respecto a la complejidad de los trabajos e importancia del proyecto.
Se recomienda y solicita elevar los mismos para evitar que los proyectos fracasen por contratacién de empresas
incompetentes.

08-08-2024

Se realizard el andlisis correspondiente y si correspondiente se introduceran los mismos via adenda.

Consulta 53 - ANTICIPO

28-06-2024

En la pag. 70 del PBC, indica que “El monto del anticipo seré del 10% del monto del contrato”, por que solicitamos la
modificacién en la pdg. 59 del PBC, que indica “Las deducciones que se realizardn sobre las certificaciones seran: 20% por
amortizacién del anticipo..”, para que sea concordante

08-08-2024

Las deducciones que se indicaron son las que se requerien en concepto de devolucion del anticipo, o sea por cada
certificacion se deducira el 20% en concepto de devolucion del anticipo hasta alcanzar el 100% del anticipo.

Consulta 54 - PARTE II-B ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIALES

28-06-2024

La PARTE II-B ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIALES sélo se encuentra disponible para uno sélo de los Lotes. Favor de
compartir el resto de la informacién.

08-08-2024

Los archivos que comprenten la totalidad de las EETT y Planos son muy extensos y superan la capacidad de los archivos a
subir al sicp, estamos trabajando a fin de realizar la carga de archivos al sicp de la manera mas entendible posible. Se
realizard a través de Adenda.

Consulta 55 - Sistema de Adjudicacion

Consultamos si un oferente podra ser adjudicado en mas de un lote siempre y cuando cumpla con la sumatoria de
combinacién de los requisitos de ambos lotes.

"No existe limite de lotes a ser adjudicados. No obstante se aclara que los criterios de

evaluacién al respecto de: - Capacidad Financiera/ Capital Operativo; - Experiencia General y Especifica deben ser
cumplidos sobre la sumatoria de los montos y/o requisitos de experiencias de cada lote ofertado. Al respecto se realiz esta
aclaracion también via"
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Consulta 56 - Sistema de Adjudicacion

28-06-2024

En el caso de que la adjudicacién sea de 1 solo lote por oferente. Consultamos si un oferente podra presentar precio para
todos los lotes, cumpliendo con los criterios de evaluacién para el lote de mayor valor y presentando un solo juego de
personales y equipos. Favor aclarar.

08-08-2024

"No existe limite de lotes a ser adjudicados. No obstante se aclara que los criterios de

evaluacién al respecto de: - Capacidad Financiera/ Capital Operativo; - Experiencia General y Especifica deben ser
cumplidos sobre la sumatoria de los montos y/o requisitos de experiencias de cada lote ofertado. Al respecto se realiz6 esta
aclaracion también via Addenda N° 1. Los criterios de evaluacion para personal y equipos es por cada lote ofertado."

Consulta 57 - Experiencia Especifica en Obras

28-06-2024

Consultamos si seran consideradas las experiencias que en un solo contrato cuenten con ambos requisitos, redes de
alcantarillado y planta de tratamiento. Favor aclarar.

08-08-2024

Si seran tenidas en cuenta, siempre y cuando se verifiquen que los tipos o0 montos o requisitos de experiencias de contrato
solicitados en el criterio esten comprendidos en su totalidad dentro del contrato

Consulta 58 - CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

El pbc menciona lo siguiente:

Responsable Ambiental (para cada ciudad). Responsable Social ( para cada ciudad). Técnico en salud y seguridad laboral (
para cada ciudad). Técnicos sociales de campo ( para cada ciudad). Técnico Ambiental de campo ( para cada ciudad).- Al
respecto consultamos si la expresién para cada ciudad se refiere a cada lote ofertado, lo que nos da a entender que si un
oferente presenta oferta en dos lotes debe presentar dos profesionales distintos de cada area en cada lote. Favor confirmar
nuestro entendimiento.

08-08-2024

Cada Lote corresonde a cada ciudad y los personales claves y no claves se ofertan por cada lote o ciudad. Si se ofertan 2
lotes o0 2 ciudades cada personal o todos los personales solicitados deben estar por cada lote o ciudad.

Consulta 59 - CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

28-06-2024

el pbc solicita: Técnicos Sociales de Campo (para cada ciudad).- Topdgrafos. Laboratoristas. Segin como se encuentra
redactado el requerimiento de estos profesionales ( plural) da a entender que se requiere de mas de 1 profesional por cada
lote. Favor aclarar la cantidad de estos profesionales que se debe presentar en la oferta. También si se debe presentar
distintos profesionales en caso de ofertar mas de 1 lote.

08-08-2024

Es un profesional o personal por especialidad por cada lote a ofertar.
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Consulta 60 - PEDIDO DE PRORROGA

01-07-2024

ATENTO A QUE EN EL DIA DE LA FECHA SE HAN PUBLICADO , LA ADENDA 1, Y OTRAS DOCUMENTACIONES TECNICAS.
RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS UNA PRORROGA MINIMA DE 30 DIAS CORRIDOS PARA LA APERTURA DEL PRESENTE
LLAMADO . A FIN DE PODER ANALIZAR Y PRESENTAR LA MEJOR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN BENEFICIO DE LOS
INTERESES DE TODAS LAS PARTES

08-08-2024

Se otorgard una prorroga conforme a la Adenda N2 3.

Consulta 61 - AMPLIACION DE PLAZO

02-07-2024

Solicitamos una ampliacién de 30 dias del plazo de entrega de las ofertas, teniendo en cuenta que aun no han sido
publicadas las documentaciones técnicas necesarias e indispensables para poder presupuestar adecuadamente, como
Planos y Especificaciones Técnicas.

08-08-2024

Se otorgard una prorroga conforme a la Adenda N2 3.

Consulta 62 - CORRIENTO DE FECHA

02-07-2024

DEBIDO A QUE HASTA LA FECHA NO SE SE HAN PUBLICADO LOS PLANOS, INFORMACION INDISPENSABLE PARA LA
PREPARACION DE LA OFERTA, SOLICITAMOS EL CORRIMIENTO DE FECHA DE ENTREGA DE OFERTAS POR LO MENOS DE 25
DIAS.

08-08-2024

Se otorgard una prorroga conforme a la Adenda N2 3.

Consulta 63 - Fecha de entrega de Ofertas

02-07-2024

Con respecto a la fecha de entrega de ofertas estipulada para el 22 de Julio de 2024, solicitamos extender la misma tantos
dias como no fueron publicados la informacién técnica necesaria, contando a partir de la fecha de carga de dichos
documentos al sistema.

08-08-2024

Se otorgard una prorroga conforme a la Adenda N¢ 3.

Consulta 64 - Prérroga

02-07-2024

Por la presente solicitamos prérroga de 20 dias en la fecha de presentacién de la oferta para un mejor estudio de la oferta
comercial

08-08-2024

Se otorgard una prorroga conforme a la Adenda N@ 3.
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Consulta 65 - punto 2-3 ) requisitos minimos capacidad financiera

SOLICITAMOS LAS SIGUIENTES ACLARACIONES

1) CONSIDERAMOS QUE LOS ACTIVOS LIQUIDOS CONSTITUIYE LA DIFERENCIA ENTRE EL ACTIVO CIRCULANTE Y EL PASIVO
CIRCULANTE CORRESPONDIENTE AL BALANCE CERRADO AL ANO 2023. FAVOR CONFIRMAR

2) ACTIVOS REALES LIBRES DE GRAVAMENES, CORRESPONDERIA A INMUEBLES LIBRES DE GRAVAMENES, ES CORRECTA
ESTA APRECIACION?

3) CON RESPECTO A OTROS MEDIOS FINANCIEROS, CORRESPONDERIA A LAS INVERSIONES FINANCIERAS, ES CORRECTA
ESTA APRECIACION?

FAVOR ACLARAR ESTOS CONCEPTOS Y/O AGREGAR OTROS QUE SERIAN CONSIDERADOS, YA QUE LA SUMA DE TODOS
ESTOS MEDIOS FINANCIEROS DEBEN SER IGUAL AL VALOR TOTAL DE LA OFERTA PRESENTADA.

08-08-2024

Al respecto del criterio financiero nos remitimos a la Adenda N° 3.

Consulta 66 - Prorroga por falta de documentacién

03-07-2024

Mediante adenda N° 2 publicado el 02/07/2024, se lee que se publicardn los planos y EETT de cada lote, y que los archivos
anteriormente publicados quedan sin efecto; sin embargo entre los documentos del SICP no se visualizan las EETT ni los
planos, documentos esenciales sin los cuales resulta imposible preparar una oferta. Por lo que solicitamos se prorrogue la
fecha de entrega de las ofertas por lo menos 30 dias a partir de la publicacién de estos archivos.

08-08-2024

"Las EETT completas y Planos se difundieron con la adenda N2 2 en el sicp modulo de documentos tipo de documento
Especificaciones Técnicas archivo denominado doc-en-b-

66845d879baa4.zip. Nos remitimos a los mismos. Tambien se realiza al respecto una modificacion y al respecto de la
prorroga de plazo, nos remitimos a la Adenda 3."

Consulta 67 - CAPACIDAD FINANCIERA

03-07-2024

Con respecto a las Cuentas a Cobrar por obras ejecutadas con Entidades Publicas y/o Privadas, plenamente certificadas por
la parte Contratante, consultamos, ési estos créditos se podrian aplicar en caracter de ACTIVOS LIQUIDOS, para el
cumplimiento de la CAPACIDAD FINANCIERA?.

08-08-2024

Al respecto del criterio financiero nos remitimos a la Adenda N° 3.

Consulta 68 - CAPACIDAD FINANCIERA

03-07-2024

DONDE DICE: REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA, b) Indicar y adjuntar
copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de
calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de Plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.
CONSULTA: Debido a que la presente licitacién es de caracter internacional, para empresas domiciliadas en el Exterior, las
Cartas Compromisos de Banco de Plaza, corresponderia a Bancos del Pais del Oferente?. FAVOR ACLARAR.

08-08-2024

Al respecto del criterio financiero nos remitimos a la Adenda N9 3.
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Consulta 69 - REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA

SOLICITAMOS CONFIRMAR NUESTRO ENTENDIMIENTO SEGUN LA ADENDA 1 PUBLICADA, DONDE SE MENCIONA QUE SE
DEBERA DEMOSTRAR LA SUMATORIA DE LOS REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS EN CADA LOTE.

SIENDO ASI A MODO DE EJEMPLO SI DESEO PRESENTARME AL LOTE 1Y 2, DEBO PRESENTAR EN LOTE 1 UN CONTRATO QUE
TENGA LOS 30 KM DE REDES Y EN EL LOTE 2 DEBO APORTAR UN CONTRATO DISTINTO DONDE TAMBIEN ACREDITE 30 KM
DE REDES O EN SU DEFECTO APORTAR UN SOLO CONTRATO QUE CUENTE CON 60 KM EJECUTADOS DE REDES.

SOLICITAMOS CORDIALMENTE, CONFIRMAR NUESTRO ENTENDIMIENTO.

08-08-2024

Si es acertado su entendiemiento y se recalca que deben sumarse los requisitos que demuestren el minimo exigido por
cada lote.

Consulta 70 - Planilla de Cantidades del Lote 1

03-07-2024

En cuanto a todos los Subltems de los Items "Tubos y conexiones de hierro fundido ductil - alcantarillado sanitario" y "
Tubos y conexiones de hierro fundido ductil - aduccién de agua" ninguno cuenta con diametro de tubos ni accesorios; asi
como esta cortada la palabra longitudes; por lo que seria imposible cotizar al menos 40 Subltems de la planilla; solicitamos
aclaracién de estos y la prorroga de 30 dias en la presentacion de Ofertas; considerando que aun no se cuenta con los
planos correspondientes; mencionados en la Adenda 2.

08-08-2024

Al respecto se realizard una Adenda.

Consulta 71 - Planilla de precios de referencia

03-07-2024

En la planilla de precios de referencia publicada; se observan errores aritmeticos entre el precio unitario y los subtotales
por Item; podrian aclarar si rige precio unitario en esa planilla o los subtotales y Totales del Lote?

08-08-2024

Rige precio unitario a cotizar.

Consulta 72 - IMPOSIBILIDAD DE DESCARGA DE DOCUMENTOS ADENDA 2

03-07-2024

ESTIMADOS SRES ! EN ADENDA 2 ESPECIFICA QUE SERAN LEVANTADOS AL PORTAL NUEVOS ARCHIVOS , POSTERIORMENTE
SE VERIFICA EN EL PORTAL ESTE DOCEMENTO:
Especificaciones Técnicas 02-07-2024 - 16:05:27 doc-en-b-66845d879baa4.zip

que resulta imposible descargar dando error , pedimos por favor tener en cuenta esta observacién y su correciién para
poder trabajar en la preparacién del llamado .

08-08-2024

"El Archivo Especificaciones Técnicas Especificaciones Técnicas - doc-en-b-
66845d879baa4.zip, si puede ser descargado. Se sugiere revisar nuevamente y extraer todo el contenido para que se
descarguen la totalidad de los archivos."
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Consulta 73 - solicitud de documentos

04-07-2024

Se solicita enviar nuevamente los archivos correspondiente a la Adenda 2 con el nombre:oc-en-b-66845d879baa4.zip, ya
que no se puede descargar. la plataforma lo tira como error. Es de suma importancia la documentacién para poder hacer
un correcto estudio del mismo.

08-08-2024

"El Archivo Especificaciones Técnicas Especificaciones Técnicas - doc-en-b-
66845d879baa4.zip, si puede ser descargado. Se sugiere revisar nuevamente y extraer todo el contenido para que se
descarguen la totalidad de los archivos."

Consulta 74 - Solicitud de consideracién de los Criterios de Calificacidon

04-07-2024

En el Punto Experiencia Especifica en Obra; donde solicitan 1 Contrato donde se haya realizado al menos 30 km de redes
de alcantarillado sanitario, solicitamos tener a consideracién la disminucién de 1 Contrato que se haya realizado al menos
25 km de Redes de Alcantarillado Sanitario, asi poder tener una mayor participacién de oferentes poder presentar oferta en
este llamado.

08-08-2024

Los criterios de evaluacion correspondientes a la capacidad tecnica especifica fueron indicaros en relacion a la cantidad de
redes que deben ser hechas en el llamado que nos ocupa, por lo que minimamente interesa que el oferente posea la
experiencia tecnica de haber llevado adelante o ejecutado a termino un contrato donde haya construido esa cantidad
minima en un contrato.

Consulta 75 - Capacidad Financiera

En la Adenda N°1 del 27 de junio la convocante solicita como requisito minimo: “Correspondiente al promedio de los
Ultimos 5 (cinco) afios, 2019-2023... “El minimo de activos liquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos
contractuales del adjudicatario debe ser igual al monto TOTAL ofertado.”. Es decir, el oferente para cumplir con la
Capacidad Financiera debe POSEER un activo liquido de como minimo el valor del precio TOTAL OFERTADO. Sobre el punto
solicitamos a la convocante que este requerimiento se adecue a lo que usualmente se solicita al oferente para la
Capacidad Financiera, es decir, que se indique un porcentaje minimo del valor de la oferta y no que sea el valor de la
oferta.

No es usual que el oferente deba tener el activo liquido igual al valor de su oferta, este es un requerimiento desmedido y
abusivo, lo usual en llamados de obras desde siempre es que se establezca un porcentaje determinado para el
cumplimiento. Este tipo de requerimientos excesivos se estéd repitiendo por el MOPC desde los Ilamados a Precalificacién
N.2 787 y N.2 788 donde estdn introduciendo requisitos limitantes para los oferentes nacionales y enfocando sus
requerimientos para los oferentes extranjeros. Este tipo de pliegos no estd cumpliendo en preservar con las garantias
constitucionales del ciudadano Paraguayo de los Derechos Econdémicos, articulo 107 - de la Libertad de Concurrencia. Si
bien es un llamado internacional esto no implica que el Pliego deba estar direccionado a empresas extranjeras o que se
tenga que obligar a empresas nacionales a que deban consorciarse porque se han introducido pardmetros desmedidos y no
habituales en los pliegos. A modo de fomentar la libre concurrencia en igualdad de condiciones solicitamos
respetuosamente a la convocante que para el requisito de capacidad financiera sea MODIFICADO y se requiera en el PBC:
“ACTIVOS LiQUIDOS DE COMO MINIMO EL 20 % DEL VALOR TOTAL OFERTADO", que es lo usualmente se solicita en los
Ilamados del pais.

Al respecto se elaborard modificaciones nos remitimos a la Adenda 3.
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Consulta 76 - Experiencia general en Obras

En la Adenda N@1 del 27 de junio la convocante solicita como requisito para Experiencia General en Obras, cuanto sigue:
“Haber Generado, durante los mejores cinco (5) afios de los Ultimos diez (10) afios, en promedio un volumen anual de
facturacién igual o superior al monto estimado para cada lote ofertado”. Sobre el punto de experiencia general,
nuevamente el MOPC introduce un requerimiento desmedido de facturaciéon que debe ser igual o superior al monto
estimado para cada lote ofertado, el requisito restringe la participacién de oferentes nacionales en més de un lote,
solicitamos si sobre este punto se puede adecuar el requisito a lo habitual estableciendo un porcentaje, a modo de
preservar la libre competencia y la igualdad de condiciones que debe regir en las compras publicas el requisito debe ser
Modificado y el PBC debe requerir que: “Haber Generado, durante los mejores cinco (5) afios de los Ultimos diez (10) afios,
en promedio un volumen anual de facturacién de POR LO MENOS EL 40% DEL MONTO ESTIMADO PARA CADA LOTE
OFERTADO". De este modo se estaria adecuando los requerimientos a los estadndares de obras y los usuales del pais,
ademads se otorgard mas oportunidades a las empresas nacionales de poder resultar adjudicadas en mas de un lote,
haciendo honor a los principios rectores que rigen las compras publicas estipulados en la ley 7021. Adecuar el requisito a la
modificaciéon que aqui solicitamos no genera ningun tipo de riesgo para la ejecucién del contrato, en virtud de que como ya
hemos expuesto son los requerimientos habituales y justos que promueven la mayor concurrencia de oferentes nacional
que poseen basta y reconocida capacidad en el rubro.

Al respecto se realiza modificaciones por lo que nos remitimos a la Adenda N2 3.

Consulta 77 - Solicitud de Prérroga

08-07-2024

Habida cuenta que la informacién ha sido actualizada y estos datos condicionan el resultado de la mejor oferta para el
mejor servicio, SOLICITAMOS por la presente una extensién de plazo de 60 DIAS sobre la fecha inicialmente estimada.

07-08-2024

Se estara indicando una prorroga de plazos a través de Addenda, plazo que estard siendo en vista al cronograma de
ejecucion del Contrato de Prestamo y en relacién a los plazos topes de comunicacién de procedimeintos a la DNCP, a fin de
poder realizar la ejecucion presupuestaria que corresponde al presente ejercicio fiscal.

Consulta 78 - Criterios de Calificacion

De acuerdo a las obras a ser ejecutadas y analizando los criterios de calificacién, observamos que las exigencias de
calificacién son elevadas en el criterio “Experiencias especificas en Obras”, debido a que solicitan plantas de tratamiento
de efluentes con capacidades por encima de las existentes en nuestro pais, ademas de una longitud elevada de redes de
alcantarillado sanitario a ser demostrada en 01 solo contrato.

Solicitamos disminucién de las mencionadas exigencias, y asi poder obtener una mayor y mejor participacion de las
empresas constructoras de nuestro pais.

07-08-2024

Luego de analizar y evaluar cada proyecto por lote y las caracteristicas de las tecnologias a ser construidas en cada ciudad
se considera como minimo el criterio solicitado a fin de que las empresas adjudicadas tengan la capacidad técnica y
experticia para la ejecucién de los trabajos segun la tecnologia a ser empleada. Ademas estos criterios solicitados son
minimos por no representar la longitud y el caudal maximo de disefio por cada lote. Por consiguiente se ratifica el criterio
solicitado.

27/09/24 01:17 22/100



DNCP Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
L) E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farifia - Asuncién, Paraguay
géﬁﬁgg{fglg‘u'}g'g&“cig Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consulta 79 - Especificaciones de Equipos

08-07-2024

“Dentro del pliego de bases y condiciones de la licitacién, se detalla Listado de equipo que deben ser ofertados por cada
lote (pagina 31). Entre ellos “Equipos de CCTV para inspeccién de tuberias existentes (minimo 2)”. Solicitamos
especificaciones detalladas de estos equipos requeridos para poder incluirlos en nuestra propuesta.”

Al ser 4 |otes resulta la cantidad de 8 equipos. Es correcto?

07-08-2024

Al respecto se realizan modificaciones que se encuentran contenidas en la Adenda N2 3.

Consulta 80 - Adenda 2 Adjuntos

08-07-2024

El Archivo denominado Especificaciones Técnicas (doc-en-b-66845d879baa4.zip) subido como cuerpo de la Adenda 2;
después de intentar muchisimo bajar el mismo; guarda las carpetas , pero no se puede acceder a ninguno de los
documentos en ningudn formato; ni Word; PDF; y mucho menos autocad; los archivos se guardan con errores por lo que no
pueden abrirse; debido a este inconveniente rogamos se pueda subsanar lo antes posible; y solicitamos una prorroga de 60
dias para evaluacién de los datos y presentacién de ofertas

07-08-2024

Al respecto los archivos deben ser descargados extrayendolos y a traves de la Adenda N¢ 3 se realiza la prorroga de los
plazos del procedimiento.

Consulta 81 - Solicitud de Prorroga

Cuenta que la informacién ha sido actualizada y mas las cantidades de Items de la planilla de ofertas y estos datos
condicionan el resultado de la mejor oferta para el mejor servicio, SOLICITAMOS por la presente una extensién de plazo de
60 DIAS sobre la fecha inicialmente estimada.

A través de la Adenda N° 3 se establecieron prorrogas de los plazos.

Consulta 82 - suspendido

09-07-2024

Solicito aclaracién si esta suspendido el proceso y el motivo del mismo .
Gracias

07-08-2024

El procedimiento se encuentra suspendido debido al ingreso de una protesta
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Consulta 83 - PLAZOS DE EJECUCION

PBC pag 48.

En cuanto a los plazos de ejecucién de las obras de todos los lotes entendemos lo siguiente:

1- Plazo de ejecucién total de las obras= 24 meses.

2- Dentro de este plazo de 24 meses, se considera un hito de entrega las obras de la planta de tratamiento de aguas
residuales, la cual debe estar terminada en el mes 17.

3- El plazo de operacién y mantenimiento asistida es de 12 meses.

Entendemos que, este Ultimo plazo de operacién, se considera desde la entrega en el mes 17 de las obras
correspondientes a la planta de tratamiento de aguas residuales, por tanto, el plazo total de obras es de: 17 meses + 12
meses (op y mant) = 29 meses, ées correcto nuestro entendimiento?.

07-08-2024

Nos remitimos a la respuestra 44 y se confirma que el tiempo de ejecucién de las obras es de 24 meses y 12 meses de
operacién y mantenimiento al respecto se realizard una adenda.

Consulta 84 - RECEPCION PROVISORIA

09-07-2024

PBC pag. 64.

Entendemos que la recepcion provisoria se realizard en primera instancia en el mes 17 con la recepcién de las obras de las
plantas de tratamiento de aguas residuales, y en segunda instancia en el mes 24 con la entrega de las demas obras.

ées correcto nuestro entendimiento?

07-08-2024

Nos remitimos a la respuestra 44 y se confirma que el tiempo de ejecucidn de las obras es de 24 meses y 12 meses de
operacién y mantenimiento al respecto se realizard una adenda.

Consulta 85 - SISTEMA DE CONTRATACION

09-07-2024

Entendemos que el sistema de contratacién es por el sistema de PRECIOS UNITARIQS, ¢es correcta nuestra interpretacién?
En caso afirmativo, entendemos que los items a cotizar y en base a los cuales se realizaran las mediciones y pago sera la
planilla en excel enviada en la Adenda 1, alin cuando los mismos no tengan numeracién de item ni cédigo de catalogo.

07-08-2024

El oferente deberd cotizar conforme a lo solicitado en la lista de precios por lotes difundidos con la Adenda 1. Si poseen
numeracion de items globales con sus codigos de catalogos, pero los subitems por mas que no esten numerados ni con
codigos de catalogos diferentes, deben ser cotizados confome se pide.
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Consulta 86 - Adjudicacién

En lo que respecta a la adjudicacién de los contratos, se solicita que cada oferente pueda ser adjudicado en un solo lote de
manera a hacer una distribucién mas equitativa y dar trabajo a mayor cantidad de empresas considerando la escasez
actual de trabajo y la cantidad de empresas con capacidad ociosa. Esto ademds disminuye el riesgo de la convocante de
tener solo un contratista que en caso de no cumplir con los compromisos asumidos haga fracasar los trabajos en las 4
ciudades componentes de este proyecto, caso ocurrido anteriormente con los proyectos de las ciudades de Caacupé,
ltaugua y Aregud.

07-08-2024

El sitema de adjudicion sera por lotes conforme se indica en el PBC, y a fin de no restringir la participaciéon se permite que
el oferente pueda cotizar cualquier lote o todos los lotes e incluso ser adjudicado en mas de un lote, siempre y cuando se
cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en los criterios de evaluacion y calificacion por cada lote
ofertado.

Consulta 87 - Criterios de Evaluacion Financiera

Con relacién a los Requisitos de Participacién y Criterios de Evaluacién - Capacidad Financiera, que establece "Demostrar
que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos reales libres de gravamenes, lineas de crédito y otros
medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en
materia de flujo de fondos para la construccién exigidos para el o los contratos en caso de suspensién, reanudacién de
faenas u otros retrasos en los pagos. * El minimo de activos liquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos
contractuales del adjudicatario debe ser igual al Monto Total Ofertado. Las deducciones al flujo de fondos exigidos por
compromisos derivados de otros contratos solo se hardn cuando dichos contratos se encuentren en ejecucién. Este minimo
de activos liquidos que constituirad el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con lineas de crédito otorgadas por entidades financieras.” Se
solicita la correccién de este punto, ya que, resulta excesiva y desproporcionada en comparacién con lo exigido en otros
llamados de similar importancia. Teniendo en cuenta las exigencias usuales del MOPC en otros llamados de magnitud
similar, se sugiere la siguiente redaccién: "Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos
reales libres de gravdmenes, lineas de crédito y otros medios financieros para cumplir los requisitos en materia de flujo de
fondos para la construccién exigidos para el o los contratos en caso de suspension, reanudaciéon de faenas u otros retrasos
en los pagos. El valor minimo de recursos financieros que deba cumplir por Lote serd la suma del: i. El 20% (veinte por
ciento) del monto de la oferta presentada por el oferente, mas ii. El 10 % (diez por ciento) del total del "Valor de las obras
pendientes de ejecucién" estipulada en el Formulario N° 9 - Compromisos Contractuales Vigentes. En caso de Consorcios
se tendrdn en cuenta los porcentajes de participacién de cada integrante. En el caso de que en un Lote la sumatorio de i) y
ii) supere el 50 % del precio Neto de la Oferta, el valor maximo exigible para este requisito serd el 50 % del precio Neto de
la Oferta presentada por el Oferente para ese Lote”.

07-08-2024

Al respecto se ha emitido la Adenda N2 3 que sera difundida luego de resolverse la protesta y se haya levantado el estado
suspendido del proceso.
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Consulta 88 - Ofertas en varios lotes

10-07-2024

Se solicita que cada oferente pueda presentar ofertas para los lotes que desee y que recién a la hora de realizar la
evaluacién para la adjudicacién se tenga en cuenta la capacidad del mismo. Esto se recomienda de manera a que la
convocante pueda obtener la combinacién de ofertas mas beneficiosa, evitando asi tener lotes en los que se concentren la
mayoria de las ofertas y otros en los que se tengan pocas o ninguna oferta, arriesgando incluso a que algun lote quede
desierto.

07-08-2024

El sitema de adjudicion sera por lotes conforme se indica en el PBC, y a fin de no restringir la participaciéon se permite que
el oferente pueda cotizar cualquier lote o todos los lotes e incluso ser adjudicado en mas de un lote, siempre y cuando se
cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en los criterios de evaluacion y calificacion por cada lote
ofertado.

Consulta 89 - Actualizacion de precios referenciales

10-07-2024

Considerando que los precios referenciales publicados por la convocante se encuentran muy desfasados con los precios
actuales de mercado, se solicita que los mismos sean actualizados a la fecha, de manera a que no existan grandes
diferencias con respecto a los precios presentados por los oferentes.

07-08-2024

El drea técnica de la UEP de la DAPSAN se encuentra revisando los mismos. Se estara informando el resultado.

Consulta 90 - PRORROGA

10-07-2024

Solicitamos por este medio una prérroga de presentacién de ofertas de 40 dias.

07-08-2024

Se ha realizado una adenda de prorroga de plazos que serd difundida en el SICP al resolverse la protesta y levantarse el
estado suspendido del llamado en el sicp.

Consulta 91 - Solicitud de prorroga

10-07-2024

Solicitamos una ampliacién de 40 (cuarenta) dias del plazo de la oferta, teniendo en cuenta la falta de informacién técnica
necesaria para el estudio y presupuesto de la oferta.

07-08-2024

Con la Adenda N? 2 se difundieron las EETT y Planos. No obstante se realizard una prorroga de plazos conforme Adenda
una vez que se resuelva la protesta y se levante el estado suspendido del proceso de llamado.

27/09/24 01:17 26/100



DN:P Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
L) E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farifia - Asuncién, Paraguay
ggﬁﬁgg}gyﬁ‘&g'g&ﬁcig Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consulta 92 - Prérroga

10-07-2024

Solicitamos una prérroga de 15 dias de manera a realizar una mejor revision de los documentos publicados de manera a
realizar la correcta elaboracién de la oferta.

07-08-2024

Con una Adenda se realizard prorroga de plazos, una vez resuelta la protesta y levantado el estado de suspendido del
llamado.

Consulta 93 - Solicitud de consideracion de los Criterios de Calificacién

Con relacién a los Requisitos de Participacion y Criterios de Evaluacién - Capacidad Financiera, que establece "Demostrar
que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos reales libres de gravdmenes, lineas de crédito y otros
medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en
materia de flujo de fondos para la construccién exigidos para el o los contratos en caso de suspensién, reanudacién de
faenas u otros retrasos en los pagos. * El minimo de activos liquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos
contractuales del adjudicatario debe ser igual al Monto Total Ofertado. Las deducciones al flujo de fondos exigidos por
compromisos derivados de otros contratos solo se hardn cuando dichos contratos se encuentren en ejecucién. Este minimo
de activos liquidos que constituira el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con lineas de crédito otorgadas por entidades financieras.”

Se solicita la correccién de este punto, ya que, resulta excesiva y desproporcionada en comparacién con lo exigido en otros
Ilamados de similar importancia. Teniendo en cuenta las exigencias usuales del MOPC en otros llamados de magnitud
similar, se sugiere la siguiente redaccién: "Demostrar que posee 0 que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos
reales libres de gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros para cumplir los requisitos en materia de flujo de
fondos para la construccién exigidos para el o los contratos en caso de suspensidén, reanudacion de faenas u otros retrasos
en los pagos. El valor minimo de recursos financieros que deba cumplir por Lote sera la suma del: i. El 20% (veinte por
ciento) del monto de la oferta presentada por el oferente, mas ii. El 10 % (diez por ciento) del total del "Valor de las obras
pendientes de ejecucién" estipulada en el Formulario N° 9 - Compromisos Contractuales Vigentes. En caso de Consorcios
se tendran en cuenta los porcentajes de participacién de cada integrante. En el caso de que en un Lote la sumatorio de i) y
ii) supere el 50 % del precio Neto de la Oferta, el valor maximo exigible para este requisito serd el 50 % del precio Neto de
la Oferta presentada por el Oferente para ese Lote”.

También solicitamos tener en cuenta que en caso que los oferentes quieran presentar para varios lote puedan si la
excepcion de que debe ser la suma de todos para poder presentarse en varios lotes y que la adjudicacién sea un lote por
oferente, que los oferente cumplan con el mayor requisito y la parte de Experiencia, Personal y Equipos pueda participar
cumpliendo el requisitos solicitado

07-08-2024

Al respecto se ha realizado una modificacion conforme la Adenda 3 que serd difundida luego de resolverse la protesta y se
haya levantado el estado suspendido del llamado.

Consulta 94 - Suspensién del llamado

Consultamos si el presente llamado se encuentra suspendido efectivamente, y si es por tiempo indefinido?

El presente Ilamado se encuentra suspendido como consecuencia de una protesta contra el pliego. La suspension dura
hasta que se resuelva la respectiva protesta y se levante el estado suspendido del lamado en el sicp.
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Consulta 95 - Listado de equipos

10-07-2024

En el listado de equipos se duplican la cantidad de bombas solicitadas para el mismo efecto, desagote de zanjas. En el
punto 6 solicitan 9 unidades y luego en el 14 vuelven a pedir 9 unidades.

También se solicitan 9 camiones de apoyo de 4 toneladas. Consideramos excesiva la cantidad de camiones de apoyo.
Favor corregir el listado de equipos en general considerando las necesidades reales para la ejecucién de este tipo de obras.

07-08-2024

Al respecto nos remitimos a la modificacién que al respecto se realiza con la Adenda N? 3 que sera difundida una vez que
se resuelva la protesta y se levante el estado suspendido del sicp.

Consulta 96 - Planilla de Items

11-07-2024

Las descripciones de los items en las planillas proporcionadas estdn incompletas. Favor de proveer las planillas con las
descripciones completas.

07-08-2024

Las planillas de precios con sus descripciones no estan imcompletas. Las listas de precios se difundieron con la Adenda N2
1 en el archivo tipo PBC zip.

Consulta 97 - INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

11-07-2024

Favor aclarar en qué consisten los items:

- SANTA RITA: Para supervisién de obras: 1 unidad

- CARAPEGUA: Servicios especializados: 1 global

- SAN IGNACIO: Instalacién y Servicios Especializados: 1 metro

- SANTA ROSA: Instalaciones y Servicios Especializados: 1 global
Indicados en la Lista de Precios a completar de su correspondiente Lote

07-08-2024

Se hara la correccién del item en la planilla de obra por lote como unidad, los insumos o requerimientos que se deben de
cotizar se explican en las especificaciones técnicas. Numeral 2.5 y 2.6 de las especificaciones técnicas generales.

Consulta 98 - Prérroga

11-07-2024

A falta de respuestas a las consultas, se solicita una prérroga de por lo menos 20 dias en la fecha de presentacién de las
ofertas

07-08-2024

Se realizard una Adenda 3 al respecto que sera difundida una vez resuelta la protesta y levantado el estado suspendido del
Ilamado en el SICP.
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Consulta 99 - Especificaciones Técnicas

11-07-2024

Lote 2. Santa Rita: En el itemizado de este Lote, en el capitulo “Cruces Especiales”, no se observa ningln item relacionado
con el uso de tunelera o mediante tunnel liner. En el pliego se encuentran los planos Cruce de Ruta N°1 y Cruce de Ruta
N°2 en donde se observan cruces de ruta. Por favor aclarar écon que sistema se deberdn ejecutar los mismos y cudles son
los items de pago especificos del cruce?.

07-08-2024

Para este lote 2 Santa rita el item "cruce de ruta" se debe cotizar en base a la tecnologia de tunner liner como lo indica las
especificaiones tecnicas.

Consulta 100 - Especificaciones Tecnicas

Lote 3. San Ignacio: En el itemizado de este Lote, en el capitulo “Cruces Especiales”, se detalla especificamente el capitulo
“Cruce de Arroyos”. Aqui si se observa un item “Cruce de Ruta Tunnel liner”. Por otro lado en el pliego donde se listan los
equipos minimos para la licitacién, se solicita una microtunelera de DN 800mm.

En el Plano Cruce de Arroyo 01 se observa que se debe colocarse un Tubo de Plancha de Acero Corrugado Galvanizado de
DN 1200mm para el cruce de la Ruta nro 1. Se consulta ¢el equipamiento minimo solicitado en el pliego corresponde a lo
indicado en el Plano?, por favor aclarar.

07-08-2024

Para este lote 3 San Ignacio el item "cruce de ruta" se debe cotizar en base a la tecnologia de tunner liner como lo indica
las especificaiones tecnicas para el cruce con la ruta n° 1.

Consulta 101 - Especificaciones Tecnicas

11-07-2024

Lote 4. Carapagua: En el itemizado de este Lote, en el capitulo “Cruces Especiales”, se observa el item de “Cruce de Ruta”
de 75m. Ahora bien, en el pliego se observan varios Planos de Cruce de Ruta 1, 2, 3 y 4. Por favor aclarar si estos cruces
deben realizarse con tunelera o tunnel liner u otro sistema. ¢Toda la longitud a conectar entre Camaras de registro se
deben ejecutar con la misma metodologia?, {Debemos incluir en este item el Tubo de Plancha de Acero Corrugado
Galvanizado de DN 1200mm para poder un cafio de PVC 315mm, por ejemplo??

07-08-2024

Para este lote 4 Carapegua el item "cruce de ruta" se debe cotizar en base a la tecnologia de tunner liner como lo indica las
especificaiones tecnicas para el cruce con la ruta n° 1.

Consulta 102 - Especificaciones Tecnicas

11-07-2024

En el pliego se solicitan equipos minimos para la licitacidon. Entre estos se detallan: 1 microtunelera con capacidad de
perforacién e instalacién de tuberias de DN 800mm. {Podrian indicarnos donde deberiamos utilizar este equipo?. Por favor
adjuntar las especificaciones técnicas de este equipo que ustedes requieran.

07-08-2024

El listado de equipos fue modificado y sera publicado en la adenda N°3 que se difundird una vez resuelta la protesta y
levantado el estado suspendido del llamado en el sicp.
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Consulta 103 - Especificaciones Técnicas

11-07-2024

En el pliego se solicitan equipos minimos para la licitacién. Entre estos se detallan: 1 Equipo de apoyo para microtunelera.
Por favor adjuntar las especificaciones técnicas de este equipo que ustedes requieran.

07-08-2024

El listado de equipos fue modificado y sera publicado en la adenda N°3 que se difundird una vez resuelta la protesta y
levantado el estado suspendido del llamado en el sicp.

Consulta 104 - Especificaciones Técnicas

11-07-2024

Lote 1. Santa Rosa: En el itemizado de este Lote, en el capitulo “Cruces Especiales” se observan 47.68m. Se consulta écon
que sistema se ejecutard este item?, iserd con tunnel liner o tunelera u otro sistema?. Ademés, solicitamos el plano
correspondiente ya que no se encuentra adjunto en los documentos del pliego.

07-08-2024

Para este lote 1 Santa Rosa el item "cruce de ruta" se debe cotizar en base a la tecnologia de tunner liner como lo indica
las especificaiones tecnicas para el cruce con la ruta.

Consulta 105 - Solicitud de prérroga de la fecha limite de consulta.

11-07-2024

Debido al documento publicado el 02/07/2024 con el nombre de "adenda-n-2-66841ddedec9a.pdf" el cual menciona, " Los
archivos antes indicados, reemplazan completamente a los archivos ya adjuntos al pliego difundido en la pestafa de
documentos del SICP denominados EETT1, EETT2 y EETT3, quedando los mismos sin efectos...", solicitamos una nueva
fecha limite de consultas, a los efectos de disponer del tiempo suficiente para revisar toda la documentacién publicada.

07-08-2024

Existe una adenda N2 3 con las prorrogas de fechas pero solo sera difundida una vez resuelta la protesta y levantado en el
sicp el estado suspendido del llamado.

Consulta 106 - Experiencia Especifica.

12-07-2024

En el requisito de contar con un contrato donde se haya realizado al menos 30 km de redes de alcantarillado sanitario,
participando en calidad de contratista o integrante de un consorcio, entendemos que serd admitida la experiencia en
donde la participacién en el consorcio sea al menos de un 40%. Por favor, confirmar que nuestro entendimiento es
correcto.

07-08-2024

Al respecto el criterio de evaluacion establece que los miembros del consorcio combinando sus partes es como se debe
cumplir con el 100% del requerimiento, no existe un minimo o maximo de % a tener por socio, sino que con lo que se tenga
se combina para llegar al 100% del requierimiento.
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Consulta 107 - Patente Comercial del Municipio.

12-07-2024

En el caso de empresas extranjeras en cuyo pais de origen no exista equivalente para el requisito “Patente Comercial del
Municipio en que esté asentado el establecimiento del oferente”, entendemos que se podra presentar el Impuesto de
Actividades Econdmicas. Por favor, confirmar que nuestro entendimiento es correcto.

07-08-2024

Se realizard una Adenda al respecto.

Consulta 108 - Garantia de Anticipo

12-07-2024

En la pagina 8 del pliego se indica: “6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de
Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada...”, por lo que entendemos, entonces, que la garantia de
anticipo podra ser instrumentalizada mediante péliza. Se ruega confirmacién de que nuestro entendimiento es correcto.

07-08-2024

La Garantia de Anticipo debe ser instrumentada conforme a lo indicado en las condiciones especiales del contrato donde se
indica que debe ser instrumentada por Garantia Bancaria, en el punto forma de instrumentacion de la Garantia de Anticipo
y conforme al formulario de anticipo que se encuentra en el archivo formularios

Consulta 109 - Garantia Mantenimiento de la Oferta

12-07-2024

¢Debe presentarse una garantia por cada lote? (O una garantia por el monto total de los lotes a los que se oferta?

07-08-2024

Todas las Garantias deben ser calculadas en base al monto total ofertado y luego al monto total adjudicado, dependiendo
de que garantia se trate.

Consulta 110 - Idioma de la Oferta

12-07-2024

En el caso de empresas extranjeras oferentes, si uno de los documentos a presentar en la oferta necesita traduccion al
castellano, ¢es valida la traduccién jurada realizada por un traductor publico del pais del oferente?

07-08-2024

La traduccion debe ser presentada conforme a lo que se indica en la pga. 4 del PBC punto idioma de la oferta que dice:
"...Idioma de la oferta...", "...La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompanada de su
traduccion oficial, realizada por un traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay...".
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Consulta 111 - Experiencia Especifica

12-07-2024

Se solicita que, para la experiencia especifica, en caso de ofertar mas de un lote la sumatoria de los requisitos minimos
exigidos en cada lote pueda demostrarse con al menos dos contratos.

07-08-2024

Los criterios de evaluacion de la capacidad tecnica fueron indicados de modo a poder medir que en un contrato se haya
realizado lo minimo solicitado que se asemeja a lo que solicitamos en el lamado y entonces minimamente se requiere de
algo igual, es el unico requisito que se solicita.

Consulta 112 - Personal

12-07-2024

En referencia al perfil especialista en suelos, se estd solicitando un profesional con estudios de postgrado en geotécnica.
Entendemos que serian aceptados perfiles de ingenieria u otras titulaciones universitarias oficiales de Ingenieria de minas,
gedlogos, ingenieria en geotécnica o similares, sin que, para ellos, con toda la carrera universitaria dedicada a la
especialidad, sea necesario aportar postgrado, ya que su titulacién cubre sobradamente los conocimientos que se puedan
adquirir en una maestria o postgrado realizada tras el grado de ingenieria. Rogamos confirmacién.

07-08-2024

El criterio es correcto siempre que el ofertante presente un profecional con postgrado o especializaciéon y experiencia en el
area solicitada.

Consulta 113 - Justificacion Experiencia General

En la Adenda 1 se solicita para justificar la experiencia general la “copia de contratos y facturaciones”, cuando el requisito
minimo exigido (volumen anual de facturacién de los mejores 5 afios de los 10 Ultimos), es perfectamente demostrable con
el importe de la cifra de negocios que viene detallado en los estados financieros.

Traténdose, ademas, de una licitacién de cardacter internacional financiada por un banco multilateral en donde participan
empresas internacionales con amplia experiencia en obras ejecutadas por cuenta propia o en consorcio en diversos paises,
cuyos estados financieros son auditados por empresas auditoras de primer nivel, dicho requisito queda mds que justificado
con la presentacién de los estados financieros. Requerir copia de contratos y facturaciones no aporta mayor certeza que la
que propiamente pueden demostrar las cuentas anuales de los oferentes cuando el criterio a valorar para demostrar la
experiencia general es el volumen anual de facturacién.

En virtud de lo anterior y en beneficio de la optimizacién documental y del medioambiente, entendemos que dichos
“contratos y facturaciones” quedaran demostradas con la presentacién de los estados financieros auditados donde se
aprecia el importe de la cifra de negocios de cada ejercicio. Se ruega confirmacién de que nuestro entendimiento es
correcto.

07-08-2024

Al respecto se elabord una adenda N2 3 que serd difundida una vez resuelta la protesta y levantado el estado de
suspendido del SICP.
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Consulta 114 - Justificacion Experiencia Especifica.

En la Adenda 1 se solicita para justificar la experiencia especifica “fotocopias de contratos anteriores con sus respectivos
documentos de recepcién definitiva”. Entendemos que el contrato se solicita a efectos de verificar el porcentaje de
participacién de la empresa en el proyecto, especialmente en caso de haberse ejecutado en consorcio. En beneficio de la
optimizacién documental y del medioambiente, considerando que los contratos pueden tener varios centenares de paginas,
entendemos que, si el nombre de la empresa y su % de participaciéon aparecen de forma clara en el documento que avala
la recepcién definitiva de la obra, no serd necesario presentar copia del contrato del proyecto. Se ruega confirmacién de
que nuestro entendimiento es correcto.

07-08-2024

Con el fin de poder poseer los antecedentes docuementales compeltos de la evaluacién es que se solicita la documentacion
del contrato y no solo sus constancias.

Consulta 115 - Equipos Minimos

12-07-2024

Se ruega la revision del listado de equipos solicitados puesto que no es acorde con las obras a realizar, por ejemplo, se
solicita como minimo una microtunelera con capacidad de perforacién e instalacién de tuberias de 800 mm cuando el
proyecto no lo requiere.

07-08-2024

Al respecto se ha realizado una modificacion conforme la Adenda 3 que serd difundida luego de resolverse la protesta y se
haya levantado el estado suspendido del llamado.

Consulta 116 - Prérroga Presentacion Ofertas.

Dado que aln hay informacién y documentacién de caracter técnico pendiente de publicar, y quedan muchas consultas sin
contestar se solicita una prérroga de al menos sesenta (60) dias en la fecha de presentacién de ofertas.

Se encuentran publicadas las EETT y planos en archivo zip con la Adenda 2. En la adenda 3 se estarad informando la
prorroga de los plazos, una vez que se resuelva la protesta y se levante el estado suspendido del SICP.

Consulta 117 - Declaracion de Personas

12-07-2024

Se solicita aclaracién sobre el formulario de Declaracién de Personas, éAplica para las empresas extranjeras oferentes?

07-08-2024

Si aplica conforme se indica en el formulario respectivo.
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Consulta 118 - IMPUESTOS

12-07-2024

Solicitamos de la manera mas atenta confirmar cuales son los impuestos y gravamenes aplicables al presente proyecto.

"Se aplicaran los siguientes impuestos:

* Impuesto a la Renta Empresarial (IRE): La tasa general es del 10%.

* Impuesto a la Renta de No Residentes (INR): La tasa general es del 15% sobre el monto

Impuesto al Valor Agregado (IVA):

* Tasa de Retencién: La tasa general del IVA es del 10%.

Contribucién Art. 277 - Ley 7228. Se retendrd en concepto de contribucién de la implementacién, operacién, desarrollo,
mantenimiento y actualizacién del Sistema de Informacién de las Contrataciones Publicas (SICP), el equivalente a cero
punto cinco por ciento (0,5%) sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes, conforme a lo
establecido en el Art. 277 de la Ley N° 7228 ""Que aprueba el Presupuesto General de la Nacién Vigente para el Ejercicio
Fiscal 2024"""

Consulta 119 - CONSTITUCION EMPRESAS EXTRANJERAS

12-07-2024

De la manera mas atenta solicitamos aclarar si en caso de adjudicacién de un consorcio conformado por empresas
extranjeras sin sucursal en Paraguay, es necesario que dichas empresas se constituyan legalmente en Paraguay? o basta
con que el consorcio legalice su constitucion.

Muchas gracias.

Seguln la reglamentacion vigente en Paraguay, los oferentes extranjeros deberdn constituir un domicilio en el territorio de
la Republica o designar un representante local, conforme a lo estipulado en el Art. 33 de la Ley 7021/22. Adicionalmente,
de acuerdo con lo establecido en la Resolucién DNCP N2 4400, Art. 21, se concluye que para ser adjudicado es suficiente
con la legalizacién de la constitucién del consorcio por escritura publica inscrita en los Registros Publicos y la designacion
de un representante local que sea nacional y tenga domicilio en el pais. Por lo tanto, se puede concluir que no es necesario
que la empresa extranjera se constituya como sucursal en Paraguay para poder ser adjudicada en contratos con el Estado.

Consulta 120 - Prérroga

15-07-2024

Solicitamos una prérroga de por lo menos 15 dias

07-08-2024

Se elaboré una adenda N2 3 con las prorrogas de los plazos que sera difundida una vez resuelta la protesta y levantado el
estado suspendido en el sicp.

Consulta 121 - Consulta

15-07-2024

Al estar en estado Suspendido la licitacién, solicitamos la aclaracién si la licitacién serd cancelada o no, esto es debido a la
incertidumbre que provoca esta situacién y el escaso tiempo para la presentacion de la oferta.

07-08-2024

La licitacion se reactivard una vez resuelta la protesta y se estableceran nuevos plazos de todo el procedimiento una vez
levantado el estado suspendido del SICP.
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Consulta 122 - Prérroga

15-07-2024

Solicitamos una prérroga de 30 treinta dias en la fecha de presentacién de las oferta.

07-08-2024

Se elaboré una adenda N2 3 con las prorrogas de los plazos que serd difundida una vez resuelta la protesta y levantado el
estado suspendido en el sicp.

Consulta 123 - Consulta

15-07-2024

Se solicita aclaracion con respecto al porcentaje de la Garantia de Mantenimiento de Oferta, siendo que en el SICP figura
3% vy la ley habla de 5%

07-08-2024

El % de Garantia de Mantenimiento de Ofertas no puede ser inferior al % minimo establecido la regalmentacion vigente al
respecto o sea de 5%. Es un error del SICP.

Consulta 124 - Criterio de calificacion

En cuanto al criterio de evaluacién del punto Capacidad Financiera solicitan el Balance General correspondiente al ejercicio
fiscal CERRADO del afios 2023.

Al respecto se solicita que dichos datos sean extraidos de los Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales
CERRADOS 2020, 2021 y 2022, esta solicitud se basa en lo establecido en la RG DNIT N2 07 que dice “ Por RESOLUCION
GENERAL DNIT N° 07 de fecha 27 de marzo de 2024 se ha resuelto “Disponer de manera excepcional la prérroga del plazo
para la presentacién de los Estados Financieros de los contribuyentes del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) que
liguidan dicho Impuesto por el Régimen General y con cierre del ejercicio fiscal al 31/12/2023, conforme al siguiente
cuadro: Ejercicio Fiscal cerrado al31 de diciembre de 2023 Mes de presentacion excepcional agosto/2024

Por lo tanto, no aplica la solicitud de presentacién del balance general del ejercicio fiscal cerrado de afio 2023, debiendo
ser s6lo hasta el afio 2022

07-08-2024

Se elaboré una adenda N2 3 realizando modificacién al respecto y conlas prorrogas de los plazos que sera difundida una
vez resuelta la protesta y levantado el estado suspendido en el sicp.

Consulta 125 - Prorroga

Se solicita una prorroga de 30 dias en vista a que el lamado se encuentra en estado de suspensién, y muchas de las
consultas aun no fueron respondidas por la convocante.

Se elaboré una adenda N2 3 realizando modificacién al respecto y conlas prorrogas de los plazos que serd difundida una
vez resuelta la protesta y levantado el estado suspendido en el sicp.
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Consulta 126 - Multas por incumplimiento

15-07-2024

En la pag. 62 del PBC, item 7. Multas por incumplimiento, se menciona que el monto maximo de las multas y
penalizaciones es el 5% (tres por ciento). Favor aclarar si es el 3% o el 5%

07-08-2024

Es del 5% se realizard una adenda con la correccién.

Consulta 127 - Planilla de cantidades

Los subitems de la planilla no tienen numeracién (cédigo), eso es correcto o se enviara una revisiéon?

No poseen numeracion debido a que son subitems. No obstante se realizard una revisién.

Consulta 128 - Unidad de Medida Planilla

15-07-2024

En la planilla para el desagiié de agua con motobomba esté la unidad de medida "h", entendemos que se refiere a "hora",
es correcta la interpretacién?

07-08-2024

Es correcta la apreciacién

Consulta 129 - Discrepancia de longitudes de tuberias a cotizar.

En la revisiéon de la memoria descriptiva de cada ciudad con su respectiva planilla de cantidades, nos percatamos que
existen discrepancias entre la cantidad que se muestra en la memoria descriptiva y la planilla de cantidades en lo que
refiera a la “Construccién de Redes de Alcantarillado”. A modo de no citar todas las diferencias en los diferentes didmetros
de los tubos ponemos los siguientes ejemplos para el tubo PVC - DN @ 150.

Ciudad Carapegud:

1- Memoria descriptiva: PVC - DN @150 tiene una longitud de 30.018 m.

2- Planilla de cantidades: Tubo de PVC con anillo DN 150 mm, JEI, norma, tiene una longitud de 27.090 m.

San Ignacio:

1- Memoria descriptiva: PVC - DN @150 tiene una longitud de 29.009 m.

3- Planilla de cantidades: Tubo de PVC con anillo DN 150 mm, JEI, norma, tiene una longitud de 19.761,70 m.

Santa Rita:

1- Memoria descriptiva: PVC - DN @150 tiene una longitud de 26.579 m.

4- Planilla de cantidades: Tubo de PVC con anillo DN 150 mm, JEI, norma, tiene una longitud de 23.103 m.

Santa Rosa:

1- Memoria descriptiva: PVC - DN @150 tiene una longitud de 26.737 m.

5- Planilla de cantidades: Tubo de PVC con anillo DN 150 mm, JEI, norma, tiene una longitud de 10.659,74 m.
Solicitamos la revisién y confirmacién de las cantidades de todos los didmetros a cotizar por ciudad.

07-08-2024

Para la cotizacién de obra se debe ofertar las cantidades descriptas en la planilla de cantidades, se realizard nuevamente
una revision y se estard comunicando el resultado via adenda.
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Consulta 130 - Prérroga de entrega y apertura de ofertas

15-07-2024

Se solicita una prorroga de 30 dias en vista a que el Ilamado se encuentra en estado de suspensién, y muchas de las
consultas aun no fueron respondidas por la convocante

07-08-2024

Se elaboré una adenda N2 3 con las prorrogas de los plazos que sera difundida una vez resuelta la protesta y levantado el
estado suspendido en el sicp.

Consulta 131 - Prérroga de entrega y apertura de ofertas

15-07-2024

Se solicita una prorroga de 30 dias en vista a que el Ilamado se encuentra en estado de suspensién, y muchas de las
consultas aun no fueron respondidas por la convocante, y se vuelva a abrir el periodo de consultas y respuestas.

07-08-2024

Se elaboré una adenda N2 3 con las prorrogas de los plazos que serd difundida una vez resuelta la protesta y levantado el
estado suspendido en el sicp.

Consulta 132 - Consultas eléctricas

07-08-2024

Estuvimos analizando los items eléctricos, de automatismo y comunicaciones de los cuatro lotes propuestos en el estudio
de mercado del proyecto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA AS CIUDADES DE SANTA RITA, SAN IGNACIO
GUAZU, CARAPAGUA Y SANTA ROSA DEL AGUARAY":

Lote 1 Santa Rosa

Lote 2 Santa Rita

Lote 3 San Ignacio

Lote 4 Carapegud

E hicimos algunas observaciones

- Vimos que hay algunas diferencias entre los materiales listados y los que se necesitan segun los planos de ingenieria de
pre-proyecto.

- Ademas, también vimos que hay algunos conceptos que no se tuvieron en cuenta para las distintas instalaciones
proyectadas

- PTAR STA ROSA: No tiene presupuesto para Tablero Eléctrico principal ni seccionales
- PTAR STA ROSA: No tiene presupuesto para tendido de circuitos eléctricos

- PTAR STA RITA: No tiene presupuesto para circuito cerrado de video

- PTAR SAN IGN: No tiene presupuesto para circuito cerrado de video

- PTAR SAN IGN: Tiene un solo item denominado SCADA, sin descripcién pero cuyo monto se podria equiparar a los montos
de sistemas de control y comunicaciones de las anteriores PTAR.
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- PTAR CARAPEGUA: No tiene presupuesto para circuito cerrado de video
- PTAR CARAPEGUA: No tiene presupuesto para NINGUN ITEM DE SCADA, COMUNICACIONES O CONTROL

- CARAPEGUA: Directamente no hay presupuesto para las dos estaciones de bombeo EB-EST y EB-CAT

- Por otra parte, también vimos que las salas de control proyectadas para las PTAR son muy grandes en términos de
equipamiento y tecnologia comparadas con el tamafio de cada una de las plantas.

Con todo esto presente, quiero hacer las siguientes consultas:

1- Es necesario apegarse rigurosamente a los listados de materiales propuestos? Ya que vimos unos listados de precios a
completar en formato de Excel que son idénticos a lo que figura en el estudio de mercado.

2- Que hacemos con los items que no se tuvieron en cuenta? Principalmente la parte de control, SCADA y comunicaciones
de la PTAR de CARAPEGUA.

3- Es necesario apegarse a lo proyectado en terminos de comunicaciones y SCADA? Vimos que lo solicitado por pliego esta
bastante claro y que pasé por varias revisiones, pero se podrian encontrar soluciones mas baratas bajando un poco el nivel
de tecnologia solicitado.

Consulta 133 - Respuesta a consultas

07-08-2024

Favor de responder urgente a todas las consultas realizadas para que los oferentes tengamos tiempo de trabajar con ellas
y hacer la mejor propuesta posible. Toda incertidumbre se traduce a propuestas mdas onerosas.

Consulta 134 - Multas y Retenciones

07-08-2024

En el apartado de Multas 1. Entrega de las obras, se menciona que la multa es 0,03% del monto fijo establecido en el
contrato, por cada dia de atraso en la entrega.

En el caso de existir convenios modificatorios que varien el monto original del contrato, cual serd el monto del contrato
utilizado para la multa, el monto del contrato inicial, o el monto del contrato modificado.

Consulta 135 - Caracteristica de las tuberias

07-08-2024

En las EETT de la adenda 3, de todos los lotes se especifica una rigidez de los tubos de PVC de 5000 Pa, sin embargo en la
Tabla Il de la misma pagina se establecen rigideces de acuerdo al didmetro de tuberia que va de 2500 a 3500 Pa; consulto
si cual afirmacion es correcta

Consulta 136 - Solicitud de prorroga

07-08-2024

Solicitamos por este medio; se considere una prorroga de 30 dias en la presentacién de ofertas; a efectos de analizar las
nuevas EETT en cada lote; debemos identificar los cambios realizados; y son demasiados Items a cotizar; o revisar desde
cero de nuevo; a fin de tener un costo real y preciso de las obras.
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Consulta 137 - CAPACIDAD FINANCIERA

EN DONDE DICE:

ADENDA N° 3

Requisitos documentales para la evaluacién de la capacidad financiera

2. Las Empresas extranjeras, que alin no hayan presentado los estados financieros ante la autoridad tributaria competente
y que correspondan a los cinco Ultimos ejercicios fiscales cerrados (afios 2022, 2021,2020, 2019 y 2018); deberdn
presentar en caracter de declaracién jurada una aclaracién sobre los plazos de presentacién para los estados financieros
indicando y adjuntando en impreso la norma juridica respectiva. Atendiendo a este caso, se evaluara los cinco ultimos
ejercicios fiscales cerrados (afios 2021, 2020, 2019,2018, y 2017) y que hayan sido presentado ante la autoridad tributaria
respectiva.

3.- Las empresas que posean fechas de cierres distintos al 31 de diciembre, el periodo fiscal que seré considerado estard
sujeto a las fechas de cierre de los ejercicios fiscales requeridos en los criterios de calificacién.

CONSULTA: Para Empresas extranjeras, cuyos estados financieros, posean cierres al 30 de junio de cada afo, por lo tanto,
ya cuentan con cierre de Balance al 30/06/2023, Auditadas y presentadas ante la Autoridad Tributaria del domicilio del
oferente, en ese caso: CONSULTAMOS: Que para la Capacidad Financiera (indice de liquidez y de solvencia) se debera
efectuar sobre los Estados Financieros cerrados desde el 30/06/2018 al 30/06/2022 o sobre los Estados Financieros desde
el 30/06/2019 al 30/06/2023, cual seria la correcta?.

Consulta 138 - CAPACIDAD FINANCIERA - CAPITAL OPERATIVO

EN DONDE DICE:

ADENDA N° 3

El Capital Operativo es el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, extraidos del ultimo
Balance General (incluyendo los balances correspondientes a los contratos en los cuales ha participado en calidad de
Contratista principal, integrante de un Consorcio o Subcontratista, afectado por su participacién en dicho contrato),
correspondiente al Ultimo ejercicio fiscal cerrado y presentado ante la autoridad tributaria respectiva. (Aflo 2022) (*)
CONSULTA: Para Empresas extranjeras, cuyos estados financieros, posean cierres al 30 de junio de cada afio, por lo tanto,
ya cuentan con cierre de Balance al 30/06/2023, auditados y presentados ante la Autoridad Tributaria del domicilio del
oferente, CONSULTAMOS: Que, en este caso, para el cdlculo del Capital Operativo, corresponderia al Balance General
cerrado al 30/06/2023, ya que constituye el Ultimo Balance General, auditado y presentado. O seria sobre Balance General
cerrado al 30/06/2022, cudl seria la correcta?.

Consulta 139 - CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

08-08-2024

ADENDA N° 3

EN DONDE DICE:

1.3. CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS
13. Dos (3) Hormigoneras de 130 Its.
CONSULTA: favor aclarar la cantidad.

Consulta 140 - CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

08-08-2024

ADENDA N° 3

EN DONDE DICE:

1.3. Capacidad en materia de equipos
14. Una (2) hormigonera de 200 lts.
CONSULTA: Favor aclarar la cantidad.
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Consulta 141 - CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

ADENDA N° 3

EN DONDE DICE:

1.3. Capacidad en materia de equipos

2. Pala Cargadora de pequeno porte para trabajo urbano (mimo 3 unidades por cada lote con una antigliedad maxima de
10 anos).

20. Minipala cargadora (2 unidades con antigiedad maxima de 10 afos).

CONSULTA: Debido a la similitud de estos equipos, favor aclarar esta situacion.

Consulta 142 - POSTERGACION FECHA DE CIERRE

08-08-2024

De la manera mas atenta, solicitamos el proceso de cierre sea postergado en 25 dias mas a la fecha prevista actual, lo
anterior teniendo en cuenta en primera instancia que a la fecha no han sido resueltas todas las observaciones realizadas,
adicionalmente teniendo en cuenta que debido a la nueva publicacién de las EETT se requiere de un tiempo mayor con el
fin de poder analizarlas debido a la importancia de las mismas de cara ante la estructuraciéon de nuestra oferta técnica. Por
lo cual abogamos a la buena fe de la entidad de dar todas las garantias posibles hacia los futuros licitantes.

Consulta 143 - Registros Red de alcantarillado

08-08-2024

En los planos de redes de alcantarillado se visualizan registros de inspeccién prefabricados de hormigén armado, sin
embargo en las EETT (adenda 3) mencionan registros con tuberias plasticas de pared estructurada (PEAD o PVC). Favor
aclarar cual material se debe cotizar.

Consulta 144 - CONSULTA DEL PLIEGO; PERIODO DE LA EXPERIENCIAS

Con relacién a los Requisitos de Participacion y Criterios de Evaluacién. Experiencia especifica en obras, en el punto (a) se
solicita demostrar Participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcio o apca en el porcentaje de
participacién, o subcontratista autorizado por la Administracién Contratante conforme a los siguientes criterios: al menos 1
Contrato donde se haya realizado al menos 30 km de redes de alcantarillado sanitario y 1 Contrato donde se haya
realizado plantas de tratamiento de aguas residuales de por lo menos 50 litros por segundo.

Se solicita especificar qué periodo de tiempo debe ser considerado para acreditar la experiencia requerida. Por ejemplo,
Ultimos 10 afios (2013 - 2022).

Consulta 145 - Planilla de Cantidades

09-08-2024

Desde el dia de reanudacién estamos intentando descargar planilla desde el botén planilla de ofertas; pero salta un error;
podrian cargar de alguna otra forma las nuevas planillas en formato excell segin los cambios en la adenda 37
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Consulta 146 - Obra Eléctrica

Lote 2.1 Santa Rita: Nuestros proveedores nos solicitan para poder cotizar la Obra Eléctrica, la siguiente informacién:

1) Listado de equipamiento para los distintos procesos

2) Potencia estimada de los equipos

3) Esquema unifilar de la planta

4) Arquitectura de la red

5) Planos de planta con dimensiones aproximadas

6) Dimensiones de los distintos locales, plano de canalizaciones y tendidos.

Esperamos su respuesta, desde ya muchas gracias

Consulta 147 - CAPACIDAD FINANCIERA

En donde dice:

ADENDA N° 3

Capacidad Financiera

Recursos Financieros: Deberd demostrar que dispone de acceso a recursos financieros, los mismos deben estar
compuestos por el Capital Operativo pudiendo ser complementado por Carta de Crédito emitida por una entidad Bancaria
y/o Financiera, debidamente reconocida y supervisada.

CONSULTAMOS: Seria aceptado, que en el caso de una Sociedad, el accionista mayoritario de la Empresa, ponga a
disposicién de la Empresa, una suma de dinero mediante linea de crédito bancaria emitida a favor del accionista
mayoritario de la Empresa, instrumentada mediante un Acta de Directorio, y que la misma quede vigente durante le
evaluacidn, adjudicacién y ejecuciéon del contrato. Este instrumento financiero seria para incrementar el Capital Operativo
de la empresa oferente.

Consulta 148 - Formulario Situacién Financiera

13-08-2024

Segun adenda 3, para los coeficientes de liquidez y solvencia, se deben tener en cuenta el promedio de los afios 2018-
2022, sin embargo en los formularios se presentan espacios solo para los afios 2020, 2021 y 2022. Favor aclarar si se
respeta solo el formulario y el promedio se da solo de estos tres afios o se cambiara el formulario.
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Consulta 149 - Consulta Técnica

Solicitamos aclaracién referente a las Conexiones domiciliarias
Tubos de PVC con anillo DN 100 mm, JEIl, norma 7362

Conexion Domiciliaria 150 x 100

Conexion Domiciliaria 200 x 100

Conexion Domiciliaria 250 x 100

Conexion Domiciliaria 300 x 100

Conexion Domiciliaria 350 x 100

Conexién Domiciliaria 350 x 100

Conexion Domiciliaria 400 x 100

Conexion Domiciliaria 550 x 100

Para la ejecucién de lo referente, se debe ejecutar los siguientes trabajos;
1.- Remocién de pavimento

2.- Excavacién

3.- Colocacién de accesorios y caflo de dn= 100 mm

4.- Relleno y compactacién.

5.- Reposicién de pavimentos.

Solicitamos aclaracién si estos item enumerados hay que considerar
En cada uno de las conexiones domiciliarias, o estos item enumerados
Estén considerados en los rubros,

Remocién de pavimentos

Excavacion

Relleno

Reposicién de pavimento.

Saludos cordialmente.

Consulta 150 - Planilla de San Ignacio

13-08-2024

En la linea 595 y columna C en la descripcién figura 4, entiendo que es error de tipeo. Cual seria lo correpto.

Consulta 151 - prérroga

13-08-2024

buenas tardes: Por este medio, solicitamos una prérroga de 15 (quince) dias para la presentacién de oferta, debido al poco
tiempo para analizar en forma detallada las especificaciones técnicas, lo cual dard beneficios a vuestra empresa.
atte.

Consulta 152 - FORMATO COMPROMISOS CONTRACTUALES VIGENTES

14-08-2024

Solicitamos a la entidad aclarar si es necesario presentar diligenciado el formato de COMPROMISOS CONTRACTUALES
VIGENTES, ya que en el documento de condiciones en ninguna parte se menciona que se debe presentar, sin embargo
viene dentro de los formularios a presentar, muchas gracias.

Consulta 153 - Planos de registros

Revisando el archivo de perfiles de redes de Carapegud, he encontrado que se mencionan didmetros de tuberias de 190
mm, 237 mm, y 491 mm. éPodrian confirmar si estos valores son correctos? Agradeceria la aclaraciéon para poder continuar
con el trabajo de manera precisa.

Ademas, me gustaria solicitar una prérroga de 30 dias, ya que el analisis de los documentos es bastante extenso y requiere
mas tiempo del previsto para asegurar la precisién y calidad del trabajo.
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Consulta 154 - REDES DE ALCANTARILLADO

16-08-2024

He revisado la carpeta correspondiente a San Ignacio y no se encuentran los planos de los perfiles coectores de la red de
alcantarillado en la carpeta de disefio hidraulico. éPodrian por favor agregar estos planos?

Ademds, me gustaria solicitar una prérroga de 25 dias, ya que hay documentos incompletos.

Consulta 155 - Consultas Santa Rita

Para el lote de la ciudad de Santa Rita, se consulta:

- Se presentan incongruencias entre planos y eett sobre registros, favor aclarar cual es el material a tener en cuenta para
la cotizacién.

- Se entiende que los trabajos de excavacion y relleno de conexiones domiciliarias no deben ser incluidas en el item, favor
confirmar.

- Favor proveer EETT y detalles de la electrobomba sumergible a proveer para la EB5.

- Favor proveer EETT y detalles de la electrobomba sumergible a proveer para la EB6.

- Favor proveer EETT y detalles de la electrobomba sumergible a proveer para la EB9.

- Para la linea de impulsién se solicitan 3 Electrobomba: q=60 I/s; h 27 mca, entendemos que se deben instalar dos y el
tercero solo es provisiéon, ées correcto nuestro entendimiento?

- Para las oficinas administrativas se solicita cotizar “Sistema para prevension de Incendios” como global, sin embargo, no
se encuentra entre la documentacién los detalles del sistema a instalar. Favor proveer los detalles, planos y EETT.

- En el sistema de PRETRATAMIENTO, se solicita caudalimetro ultrasonido, favor proveer EETT y detalles del tipo de
caudalimetro a instalar.

- En el sistema de PRETRATAMIENTO, se solicita “Valvulas y accesorios PRETRATAMIENTO”, favor proveer EETT, planos y
detalles de este item.

- Favor proveer més planos, detalles y EETT de las vélvulas y accesorios LECHO DE SECADO DE ARENA.

- Para los reactores SBR, se solicita planos, detalles y EETT del decantador y de las valvulas y accesorios REACTORE SBR.
- Para los reactores SBR, favor aclarar donde deben ser cotizados los items de tuberia de aire comprimido, ademas proveer
cantidad y EETT de los mismos.

- Para la caseta de sopladores, favor proveer detalles y EETT de los tipos de sopladores a instalar.

- Para la caseta de sopladores, favor proveer planos, detalles y EETT del item “Valvulas y accesorios CASETA DE
SOPLADORES”

- Para el lecho de secado de lodo, favor proveer detalles y EETT de la Bomba al Tanque Clorador.

- Para el lecho de secado de lodo, favor proveer detalles y EETT del item “Valvulas y accesorios Lecho de secado de lodo”
- Favor proveer detalles y EETT para el item “Valvulas y accesorios TANQUE CLORADOR Y CANAL CLORADOR”

- Favor proveer detalles y EETT para el item “Valvulas y accesorios TUBERIAS”

Consulta 156 - Bombas Estacion de Bombeo

16-08-2024

Con respecto a la EETT de las bombas a instalar en la Estacién de Bombeo , segun la EET remitidas en la Add N°3 Lote 1 |
abomba de estacién debe ser del tipo sumergible , en tanto que los planos , memoria hidrdulica (Anexo Il) y planilla de
licitacién indica que la bomba debe ser del tipo horizontal centrifuga autocebante . Solicitamos aclaracién al respecto

Consulta 157 - Planilla de Precios y Cantidades

16-08-2024

En el lote 1 se observa que para la estacion de bombeo los items relacionados a Tubos y Conexiones de Hierro fundido
ductil , falta indicar los diametro y longitudes :

Estos datos son necesarios para poder identificar la presentacién y que las propuestas sean presentada de manera
ecuanime respecto a calidad y tamano del elento a proveer por el oferente
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Consulta 158 - Descripcién de items

16-08-2024

Las descripciones de muchos items de la planilla "Lista de Precios a completar", publicada en la Adenda 1, estan
incompletas y se omiten datos importantes para la correcta cotizacién. Ejemplos:

- "Provisién e instalacién de bomba centrifuga autocebante accionada por motor eléctrico de 40 CV, Q =..."

- "Provisién y colocacién de tapa de acero inoxidable, de chapa de 2,6 mm de espesor, incluye marco de..."
Favor subir a la plataforma la planilla con las descripciones completas.

Consulta 159 - Solicitud de consideracidn de los Criterios de Calificacién

19-08-2024

Con relacién a los Requisitos de Participacion y Criterios de Evaluacién. Experiencia especifica en obras, en el punto (a) se
solicita demostrar Participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcio o apca en el porcentaje de
participacién, o subcontratista autorizado por la Administracién Contratante conforme a los siguientes criterios: al menos 1
Contrato donde se haya realizado al menos 30 km de redes de alcantarillado sanitario. Consultamos si también puede
considerar como (redes de Alcantarillado Sanitario), las Instalaciones de conexiones domiciliarias?

Consulta 160 - Plazo de ejecucién

19-08-2024

Segun el item "Periodo de construccidn, lugar y otros datos" del PBC, se presenta plazo de obra de 24 meses, incluido el
periodo de operacién y mantenimiento del sistema de alcantarillado; sin embargo, en el item "Indicadores de
cumplimiento" se indican 36 certificados mensuales de obra. Favor aclarar los plazos exactos de obra y periodo de
mantenimiento a considerar, asi mismo, aclarar en que momento se dara la recepcién provisoria de la obra, al término de
las obras o al término del periodo de mantenimiento.

Consulta 161 - Licencias Ambientales

19-08-2024

En la pag. 41 del PBC, en cuanto a Licencias y permisos ambientales se menciona "En caso que el MADES disponga que se
requiere la Adquisicién de Certificado de Servicios Ambientales sea por obra o actlvidad de alto impacto, la Contratista sera
responsable de su gestién y compra, durante el plazo de ejecucién del proyecto, debiendo presentar en ese caso, el
registro de su compra oficialmente a la DGSA". Por lo tanto, solicitamos su confirmacién sobre si debemos incluir el costo
de este certificado dentro de nuestra oferta.

Consulta 162 - Multas

19-08-2024

En el PBC pag. 61 en el apartado 6. Multas y penalidades por hitos mencionan montos de multas que seran aplicadas a la
contratista por dias de atraso en la finalizacién de los hitos. Favor aclarar a qué hitos se refieren.

Consulta 163 - Diametro de Tubo

19-08-2024

En planilla Carapegua; en el grupo "PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS" Item "Tubos de PEADE DN
550 mm PE100 SN 4"; este diametro de tuberia no se encuentra en el mercado consulto si el diametro correcto es de 500 o
600mm?

Consulta 164 - EETT

19-08-2024

Favor proveer las EETT PARTE II-B (Especificaciones Técnicas Especiales) para Santa Rosa, Santa Rita y Carapegua ya que
sélo se encuentra el correspondiente a San Ignacio entre las documentaciones recibidas.

27/09/24 01:17 44/100



DNGP Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
L) E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farifia - Asuncién, Paraguay
géﬁﬁgg}fé‘ﬁ‘&g'g&“&g Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consulta 165 - Reajuste

19-08-2024

En la pag. 72 del PBC en el apartado de Reajuste menciona "Se podra presentar certificado de reajuste a partir del
certificado 18 luego de la orden de inicio (...)". Favor aclarar la razén por la cual recién desde el certificado 18 se podra
presentar el certificado correspondiente al reajuste siendo que el ajuste se efectlia mensualmente como menciona en el
PBC.

Consulta 166 - Costo Ambiental y Social

19-08-2024

En el documento ANEXO 2-B EETT Ambientales y Sociales en la pag. 3 menciona que para cubrir los requerimientos
ambientales y sociales "El monto no debe ser inferior al 3% del costo de inversién de las obras por cada ciudad".
Entendemos que dentro de este monto ya estan incluidos los certificados ambientales, es correcta nuestra interpretaciéon?

Consulta 167 - Ambiental

19-08-2024

En el documento ANEXO 2-B EETT Ambientales y Sociales en la pdg. 3 menciona que para cubrir los requerimientos
ambientales y sociales "El monto no debe ser inferior al 3% del costo de inversidn de las obras por cada ciudad". A que se
refiere con el costo de inversién de las obras? El monto total de la oferta de cada lote?

Consulta 168 - Lote 2 Santa Rita-Planta de tratamiento. Sopladores

19-08-2024

En el plano de sala figuran 4 soplantes de 1433 m3/h cada uno a razén de 1+1 para cada uno de los 2 reactores, pero
entendemos que se trata de un error ya que en el informe de la memoria de cdlculo indican sopladores de 4330 m3/h (1 +1
) por reactor.

Por favor aclarar el caudal de los equipos a cotizar

Gracias

Consulta 169 - Lote 2 Santa Rita bombas sumergibles de estaciones de
bombeo Lista de precios a completar

19-08-2024

En la planilla listado de precios a completar LOTE 2 SANTA RITA en el Iltem 2 Cédigo de Catalogo 72141125-001
Construccién de Estaciéon de Bombeo 5 Santa Rita renglén 120 se indica “Electrobomba sumergible cantidad 1”
Posteriormente se indica Electrobomba: Q=35 I/s; h=70 mca cantidad 2 Electrobomba: Q=11 I/s; h=31 mca cantidad 1 que
forma parte de la provisidn total de la estaciéon de bombeo. Esto se repite para las tres estaciones

¢Que hay que contemplar "Electrobomba sumergible cantidad 1"?

Consulta 170 - Sistema de adjudicacién

19-08-2024

Una empresa puede ofertar por 4 lotes, cumpliendo con los requisitos de solo 1 lote y ser adjudicado en ese 1 lote (en caso
de tener el mejor precio). Es correcto el planteamiento?

Consulta 171 - sistema de adjudicacion

19-08-2024

Entendemos que un oferente podré presentar oferta por los 4 lotes, sin embargo se le adjudicara la cantidad de lotes que
su capacidad financiera /capital Operativo - experiencia general y especifica le permita.
Por favor confirmar nuestra interpretacion.
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Consulta 172 - Pedido de Prorroga

19-08-2024

En vista a la cantidad de consultas realizadas y que aun no fueron contestadas; incluyendo faltantes de didmetros y
longitudes de tuberias en planilla; que hacen imposible cotizaciones de insumos muy especificos y que llevan su tiempo de
cotizar; solicitamos la aclaracién de las consultas técnicas por sobre todo y la prorroga de la apertura de ofertas de 30 dias

Consulta 173 - Formulario de Analisis de Precios Unitarios
20-08-2024

En razén de la itemizacion de la obra y considerando la cantidad de items indicado para cada lote , solicitamos considerar
que la presentacién del Formulario de Andlisis de Precio Unitario sea requerido a la empresa adjudicada previo a la firma
del contrato, en razén que dicho formulario no es de caracter sustancial y la presentacién para los cuatro lotes significas
casi 4000 formularios que no representa importancia en el andlisis de la capacidad de la ofertar y genera solo mayor
volumen de documento sin caracter de improtancia y demora la revision de la oferta

Consulta 174 - Planilla de cantidades; Santa Rita

20-08-2024

Dentro el Rubro de ENTIBAMIENTOS (discontinuo, metdlico, en zanjas y pozos); en el item Entibamiento discontinuo en
zanjas y pozos que no posee unidad de medida y cantidad consulto; si se saco item de la planilla o solo es un error de la
misma; reiteramos el pedido de prorroga de 30 dias ;en la presentacidn de ofertas debido a la gran cantidad de consultas
en el drea técnica sin responder.

Consulta 175 - Planilla de cantidades; Santa Rita

Dentro de la planilla de cantidades, seccién linea de impulsién de la Estacién de Bombeo 6; Rubro Excavacién item
"Excavacién manual de zanjas de 0 m hasta 2 m en suelo" No posee unidad de medida ni cantidad; Se elimino el Item?
En el siguiente item: "Excavacién mecéanica de zanjas de 0 m hasta 2 m en suelo" no se lee unidad de medida seria m3 la
unidad?

Solicitamos una prorroga en la presentacién de ofertas hasta subsanar todas las consultas pendientes y proporcionar las
planillas corregidas.

Consulta 176 - Respuesta de consultas

20-08-2024

Solicitamos se indique cual es el plazo minimo legal, segln la ley de contrataciones vigente, que debe existir entre la fecha
que sean respondidas todas las consultas hasta la fecha de apertura de las ofertas.

Consulta 177 - Precios referenciales

20-08-2024

Seguln los antecedentes de la presente licitacidn, los precios referenciales corresponden a un llamado realizado en el afio
2019. Desde entonces hasta la fecha, se produjo un aumento significativo de los precios de equipos, mano de obra (salario
minimo), materiales y transporte. Se solicita realizar la actualizacién de los precios a las condiciones actuales del mercado,
inclusive considerando la variacién del délar que sobrepasé el 20 % en dicho periodo

Consulta 178 - Cruces de Ruta - Santa Rosa

20-08-2024

En el plano "Perfil C1 - Santa Rosa" se indica un cruce de Ruta entre el PV6 y el PV7 de 38,60 m, y un cruce entre el PV76 y
el PV77 de 28,94 m, totalizando asi 67,54 m. Esta cantidad no coincide con lo publicado en la planilla de oferta, 47,68 m.
Favor aclarar la cantidad correcta.
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Consulta 179 - Pedido de préorroga

20-08-2024

Dada la gran cantidad de consultas no respondidas y la falta de documentacién y definiciones para realizar una correcta
valoracion de costos, solicitamos 25 dias de prérroga a partir de la fecha de apertura.

04-09-2024

En fecha 30/08/24 se ha realizado la prérroga de plazos en el SICP.

Consulta 180 - SOLICITUD DE PRORROGA

20-08-2024

Por la presente solicitamos prérroga de 30 dias en la fecha de presentacién de la oferta para un mejor estudio de la oferta
comercial.

04-09-2024

En fecha 30/08/24 se ha realizado la prérroga de plazos en el SICP.

Consulta 181 - Lote Santa Rita - Cruce de Ruta

Segun plano RA-LAMINA N°134 surgen las sgtes dudas:

1) Existe una discrepancia en relacién al cafio camisa. Se solicita indicar si corresponde H°D° DN°600mm o chapa linner DN
1200mm

2) De acuerdo al cafio conductor DN 300mm que es lo que figura en el plano, se podria optar para el cafio camisa PEAD DN
450mm y de esa forma cambiar la metodologia de ejecucién pasando a TUNELERIA DIRIGIDA. Se solicita indicar si es
correcta la apreciacion y de ser afirmativa la respuesta indicar también dicho cambio.

Consulta 182 - Aclaraciones de valvulas y conexiones

20-08-2024

Revisando los listados y en muchos items no es claro el tipo de conexién (brida - campana - espiga?)

También confirmar la norma para el recubrimiento.

En varios item del listado, no estdn descriptas correctamente los materiales (tipo de valvulas, conexiones, didmetro,
presiones, etc)

Por favor adjuntar especificaciones de los mismos

Consulta 183 - Lote SANTA RITA - Cruce de Ruta

20-08-2024

Segun plano RA-LAMINA N°135 surge la sgte duda:

1) De acuerdo al cafio conductor H°D°DN 350mm que es lo que figura en el plano, se podria optar para el cafio camisa
PEAD DN 630mm o PEAD 710 y de esa forma cambiar la metodologia de ejecuciéon pasando a TUNELERIA DIRIGIDA. Se
solicita indicar si es correcta la apreciacién y de ser afirmativa la respuesta confirmar también dicho cambio.

Consulta 184 - Planilla de cantidades; San Ignacio

20-08-2024

En el apartado 5 "Construccién de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales" En el Rubro movimiento de suelo tenemos
un item que no esta nombrado; en vez de nombre o descripcién tenemos un "N° 4" Unidad de Medida m3 y cantidad
26.583,07; Solicitamos correccién de la Planilla de dicha localidad a fin de tener una cotizacién certera; y viendo la
cantidad de consultas sin responder solicitamos una prorroga de 30 dias a fin de tener una costeo real.
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Consulta 185 - PRECIOS REFERENCIALES

Referente a la Respuesta de la Consulta N° 26, que fuera respondida en fecha 02/07/2024, de la siguiente manera: “Los
precios referenciales fueron realizados sobre la base de investigaciones y toma de datos realizados por los técnicos del
area e informes de proyecto, por lo que cualquier oferente podra elaborar o cotizar sus ofertas de manera coherente y en
el marco de igualdad de oportunidades. Sobre la revisidn y andlisis se estard informando el resultado a través de adenda si
necesario fuere”

Entendemos que en la presente licitacién, se aplicara la evaluacién del “Anélisis de precios ofertados”.

En ese contexto, hemos detectado que los precios de mercado superan ampliamente la estimacion de costos efectuado por
la Convocante, superando inclusive el 10% del referencial. Es necesario alertar de esta situacion debido a que en la
respuesta mencionada, la Convocante se habia comprometido a revisar y analizar esta situacién.

Consulta 186 - Tubos de A°inoxidable

20-08-2024

Favor proveer los espesores de los tubos de acero inoxidable segin didmetro.

04-09-2024

Se usaran de espesores 3.0 Mm Tipo Aisi 304

Consulta 187 - Planos

Favor proveer planos y detalles de la red de alcantarillado para la ciudad de Santa Rosa, los mismos no se encuentran
entre los documentos del llamado.

Se agregaron en el archivo doc-en-b-66845d879baa4 que se encuentra en el portal en carpeta santa SANTA ROSA p2.

Consulta 188 - PRECIOS REFERENCIALES

20-08-2024

ALERTAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS PRECVIOS REFERENCIALES NO SE CORRESPONDEN CON LOS PRECIOS DE
MERCADO LO CUAL PODRIA TENER COMO CONSECUENCIAS OFERTAS , QUE LUEGO EN OFERENTE NO PUEDA CUMPLIR Y/O
SE TERMINE PROTESTANDO NUEVAMENTE EL PLIEGO. ROGAMOS ATENTAMENTE SE VERIFIQUE ESTE PUNTO DADA LA
PROXIMIDAD DE LA FECHA DE APERTURA

Consulta 189 - PEDIDO DE PRORROGA

20-08-2024

Dada la envergadura de la obra a licitar, solicitamos una prérroga de la apertura de 15 dias habiles.

04-09-2024

En fecha 30/08/24 se ha realizado la prérroga de plazos en el SICP.
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Consulta 190 - Operacidon y mantenimiento Sistema de Alcantarillado

20-08-2024

Favor aclarar el periodo de mantenimiento que se debe considerar para la Red, si debe ser 12 meses luego de los 24
meses de obra o como se debe considerar.

Asi mismo, en caso de considerarse 12 meses luego del término de la obra, la recepcién provisoria de la obra se dard luego
de los 24 meses? Es correcto nuestro entendimiento?

04-09-2024

es correcto

Consulta 191 - Experiencia especifica

21-08-2024

Con relacién a los Requisitos de Participacién y Criterios de Evaluacién. Experiencia especifica en obras, en el punto (a) se
solicita demostrar Participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcio o apca en el porcentaje de
participacién, o subcontratista autorizado por la Administracién Contratante conforme a los siguientes criterios: al menos 1
Contrato donde se haya realizado al menos 30 km de redes de alcantarillado sanitario y 1 Contrato donde se haya
realizado plantas de tratamiento de aguas residuales de por lo menos 50 litros por segundo. Se solicita especificar qué
periodo de tiempo debe ser considerado para acreditar la experiencia requerida. Por ejemplo, Ultimos 30 afios (1992 -
2022)., ya que la empresa que realizo los trabajos no pierde su experiencia, ademas si formo parte de un Consorcio
solicitamos que le sea valido como 1 Contrato y no por su porcentaje de participacion

Consulta 192 - Consultas

21-08-2024

Respecto a la ciudad de Carapegua, consultamos lo siguiente:

- Favor proveer planos editables de la planta de tratamiento, los archivos en pdf generar problemas al abrir.

- Favor aclarar si los registros “Caja de inspeccién CI-60” deben ser de hormigén o de que material, en los planos se
visualiza H°A° y en las EETT menciona PEAD o PVC.

- Favor proveer planos de detalles y EETT de las instalaciones sanitarias y de PCl de las oficinas administrativas.

- Favor proveer lista de equipos y EETT a proveer como equipamiento de laboratorio.

- Favor proveer planos, detalles y EETT para cotizar el item de “Accesorios Desarenador”.

- Favor proveer planos, detalles y EETT para cotizar el item de “Accesorios Ecualizador”.

- Favor proveer planos, detalles y EETT para cotizar el item de “Accesorios Lecho de Secado”.

- Favor proveer espesores de tuberias y accesorios de acero inoxidable de todos los didmetros a cotizar.

- Favor proveer planos, detalles y EETT para cotizar el item de “Accesorios Humedales”, se encuentra este item en parte de
Humedales y Lagunas.

Consulta 193 - Monitoreo red de alcantarillado y conexiones pluviales

21-08-2024

LOTE 2: SAN IGNACIO GUAZU

Desde el 2019 que se realizé el EIAp hasta la actualidad, ése realizé un monitoreo de la red de alcantarillado y de las
conexiones pluviales de manera a disponer de datos consistentes de los afluentes (volumen de carga) para asegurar la
eficiencia de la planta de tratamiento futura?
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Consulta 194 - Consultas Santa Rosa

Respecto a la ciudad de Santa Rosa, consultamos lo siguiente:

- Favor proveer planos, detalles y eett para el item de “Pozo tubular para Agua de Limpieza @=4" prof=20 m” y
“Electrobomba sumergible”.

- En la planilla, apartado de Estaciones de Bombeo, se lee el item “Provisién e instalacién de bomba centrifuga autocebante
accionada por motor eléctrico de 40 CV, Q =". Favor proveer los detalles y EETT para esta bomba, asi como los
requerimientos de caudal y altura que deben cumplir.

- Favor proveer planos, detalles y EETT para item de caja para boca de tormenta simple con medio video vy rejilla.

- Favor proveer detalles y EETT para cotizacién de logotipo en acero inoxidable para la estacién de bombeo.

- Para la pavimentacioén, la planilla especifica concreto fck > 13,5 Mpa, esta resistencia nos resulta insuficiente para
pavimentos, por lo que solicitamos nos confirmen que esta correcto y se debe cotizar con esta resistencia.

- Para conexién de agua corriente se lee el item “Provisién e instalacién de todos los materiales para los sistemas de
abastecimiento de agua, desaglie”. Favor proveer planos y detalles de lo solicitado de manera a que la cotizacién se
realice de manera correcta por todos los oferentes.

- Favor proveer los espesores de los tubos de acero inoxidable a cotizar.

- Favor proveer detalles y EETT del sello hidrico de PRFV, del shut de caida de fibra de vidrio y su soporte.

- Favor proveer planos, detalles y EETT del “CONJUNTO 4 BRAZOS DE DISTRIBUCION DE EFLUENTE D = 18 m".

- Favor proveer detalles y EETT de lo que se debe cotizar en el item “Filtro Biologico” de la planta de tratamiento.

- Favor proveer detalles y EETT para los siguientes equipos a cotizar: SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUENTE RASPADORA
METALICA MECANIZADA, CORTINA CENTRAL DE AMORTECIMIENTO PARA DECANTADOR, RETENCION DE ESPUMA,
COLECTOR DE ESPUMA, VERTEDOR TRIANGULAR.

- Favor proveer detalles y EETT para los siguientes equipos a cotizar en el sistema de bombeo: Grua con pértico giratorio,
Conjunto de motobomba sumergible, Barrilete, Sensor de nivel ultrasénico.

Consulta 195 - Monitoreo metales pesados e hidrocarburos

21-08-2024

LOTE 2: SAN IGNACIO GUAZU
En relacién al monitoreo de sedimentos en el arroyo Yaca-Mi {se ha realizado en estos afios (desde el 2019 a la actualidad)
algln monitoreo del contenido de metales pesados e hidrocarburos en agua?

04-09-2024

No se ha realizado monitoreo de la red de alcantarillado y de las conexiones pluviales posterior al afio 2019

Consulta 196 - Impermeabilizacion de hormigon

21-08-2024

Respecto a las estructuras de hormigén armado a cotizar se consulta, si la aislacién e impermeabilizacién de estas
estructuras deben estar incluidas en este item, ya que en varias ciudades no encontramos items de aislacion.

04-09-2024

Se deben de cotizar en el item de impermeabilizacién correspondiente en el apartado de cada estructura
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Consulta 197 - Transporte y disposicién de residuos

21-08-2024

LOTE 2: SAN IGNACIO GUAZU

En base a la previsién de gastos vinculada con el transporte y disposicién de los residuos, necesitamos saber si existe un
vertedero sanitario debidamente habilitado en la zona de San Ignacio, o, si los residuos deberan ser transportados y
dispuestos en otra localidad, impactando en la previsién de los gastos.

04-09-2024

se debera prever en los gastos

Consulta 198 - Consulta

21-08-2024

En base al Punto 8.3 Oferente en Consorcio, consultaos si la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas publicara un
"Modelo de Acuerdo de Intencién de Consocio"? por lo expuesto en el punto 8.3.b.

Consulta 199 - COPIA DIGITAL

21-08-2024

La presentacioén lleva Original y copia.
Consulta: la copia que solicita el pliego es en papel o digital (PDF)?

04-09-2024

La copia solicitada es impresa.

Consulta 200 - FOLIADO

21-08-2024

La presentacién debe ir foliada?
Como debemos hacer la foliatura (creciente de adelante para atras o de atrds para adelante), con niimeros solamente o
letras y nimeros?

04-09-2024

El folio debe se estar de forma legible y de atrds para adelante.

Consulta 201 - Falta de respuesta a consultas

21-08-2024

Considerando la importancia de las consultas efectuadas por los oferentes para la correcta cotizacién de los lotes se solicita
una proérroga de al menos 30 dias posteriores a la emisién de la adenda que de respuestas a dichas consultas.

04-09-2024

En fecha 30/08/24 se ha realizado la prérroga de plazos en el SICP.
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Consulta 202 - Solicitud de Prérroga.

21-08-2024

Solicitamos una prérroga de 15 dias habiles, luego de tener todas las consultas realizada al SICP resueltas. De manera a
poder analizar la informacidn recibida y preparar una correcta Oferta.

04-09-2024

En fecha 30/08/24 se ha realizado la prérroga de plazos en el SICP.

Consulta 203 - Discrepancias entre planilla y planos

21-08-2024

En las ciudades de San Ignacio y Santa Rosa, se encuentran en planillas items de caseta de cloracién que no se visualizan
en planos, favor aclarar si de igual forma estos items deben ser cotizados.

Consulta 204 - Linea de base y estudio de servicios ecosistémicos

LOTE 4: SANTA ROSA DEL AGUARAY

Acorde lo expresado en el item V.1.4 de los Lineamentos sobre Ambiente y Cambio Climatico de CAF, se estimula a
“incentivar la adecuada conservacion y puesta en valor de la biodiversidad, enfatizando la gestién y conservacién de los
bosques y de los servicios eco-sistémicos”, sin embargo, no se menciona la realizacién de una linea de base de
biodiversidad existente y/o de servicios ecosistémicos. (Observacién: el EIAp menciona que “el impacto sobre la fauna
durante la etapa de construccién serd practicamente inexistente” en la p&g. 70 de 217).

Consultamos: ése debe incluir en los costos la realizacién de una linea de base de biodiversidad y un estudio de
valorizacién de los servicios ecosistémicos?

Se debe incluir en los costos una linea de base de biodiversidad.

Consulta 205 - Costos asociados a la fiscalizacién externa
21-08-2024

De acuerdo con el item V.6 "Seguimiento Ambiental y Social" de las salvaguardas ambientales del CAF, se establece que el
cliente debe garantizar que el personal de CAF, o sus consultores designados, puedan realizar visitas a las instalaciones
cuando asi lo requieran. Solicitamos confirmar quién serd responsable de cubrir los costos asociados a la fiscalizacién por
parte del ente externo.

04-09-2024

El oferente serd el responsable.

Consulta 206 - Expropiacion de asentamientos

21-08-2024

LOTE 2: SAN IGNACIO GUAZU

En relacién con las propiedades asentadas dentro del predio destinado para la construccién de la PTAR, solicitamos
aclaracién sobre quién sera el responsable de llevar a cabo el proceso de expropiacién: éla entidad contratante o la
contratista?. Esta informacién es crucial para determinar las responsabilidades legales y administrativas asociadas con la
ejecucion del proyecto.
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Consulta 207 - Reubicacion matadero municipal

21-08-2024

LOTE 2: SAN IGNACIO GUAZU

Entendemos que dentro del predio designado para la construccién de la PTAR se encuentra actualmente en funcionamiento
el matadero municipal. Solicitamos confirmar si la reubicacién del mismo serd responsabilidad del ente municipal o si esta
tarea recaerd sobre otra entidad.

04-09-2024

El ente municipal deberd entregar el predio listo para las obras habiendo hecho ellos la reubicaciéon del matadero
municipal.

Consulta 208 - CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

21-08-2024

En relacién al equipo requerido: "Equipamiento para transvase de agua servida, con tapones bombas y mangueras", favor
indicar en qué consiste dicho equipamiento, facilitar especificaciones, teniendo en cuenta que estamos en blsqueda de
proveedor y solicitan mds detalles al respecto.

04-09-2024

Ese equipo serd usado para PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

Consulta 209 - Criterio de calificaciéon

Criterio de evaluacién - Capacidad en Materia de personal

En la Adenda N¢ 1, en el punto Capacidad en Materia de personal, observaciones, en el punto C dice: “El oferente debe
presentar como parte de la documentacién del llamado el Formulario (PER-1) sélo para los profesionales listados en los
numerales 1 al 9 en la tabla anterior, Los CV de los técnicos y profesionales de los numerales 10, 11 sélo sera solicitados al
Oferente con la mejor oferta evaluada y su presentacion y aprobacién por parte del MOPC sera requisito para la firma del
contrato”

Si no fijamos en el PByC en dicho criterio nos percatamos que el numeral 8 se repite 2 veces, en uno pide Técnico en Salud
y Seguridad Laboral y en otro Técnicos Sociales de campo.

Solicitamos la aclaracién si hay error en la numeracién de los items de profesionales y al corregir se corre un numero o se
mantiene de esa forma, esto es para dar claridad a los personales a presentar con la oferta.

04-09-2024

Estos profesionales son diferentes el técnico social recabara datos y analizara todas las intervenciones de las comunicades
recabando la informacién para el especialista social, y el técnico en salud y seguridad laboral es el encargado de la
seguridad industrial del personal que trabaja en obra, la sefializacién y dispositivo de sefialamiento dentro de las zonas de
obras ya intervenidas.
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Consulta 210 - Criterio de calificacion

22-08-2024

Criterio de evaluacién - Capacidad en Materia de Equipos

En la Adenda N2 3, en el punto Capacidad en Materia de personal, en el punto 13 donde solicitan hormigoneras de 130 lts
la cantidad solicitada da a confusién siendo que la cantidad solicitada estd escrito en letras DOS unidades y en nimero (3)
unidades. Favor aclarar la cantidad correcta.

04-09-2024

En este contexto se debe de tomar la cantidad en letras.

Consulta 211 - Criterio de calificacion

Criterio de evaluacién - Experiencia especifica en obras

En caso de tener una obra similar a lo solicitado y la misma fue construida por un Consorcio de empresas y en el PByC
aclara que en caso de Consorcios, sera considera la obra de acuerdo a su porcentaje de participacion, solicitamos aclarar
como consideraran estos puntos:

Ejemplo:

Obra de:

60 Km. De redes de alcantarillado sanitario, participacién 60%, Corresponde 36 Km

1 Planta de tratamiento de aguas residuales, participacion 60%, corresponde 0,60 de la planta.

Esta bien este razonamiento o de lo contrario si pueden aclarar.

04-09-2024

Es correcto el razonamiento

Consulta 212 - Criterio de calificaciéon

22-08-2024

Criterio de evaluacién - Experiencia especifica en obras

Favor aclarar si en este punto para llegar a lo solicitado en Km. Se pueden sumar varios contratos ademas de aclarar la
antigliedad méxima de la obra presentada.

04-09-2024

Se debera de presentar en un solo contrato. Tal como establece el criterio de calificaciéon del PBC.

Consulta 213 - Criterio de calificacion

Criterio de evaluacién - Capacidad en Materia de Equipos

En la Adenda N2 3, en el punto Capacidad en Materia de personal, en el punto 14 donde solicitan hormigoneras de 200 lts
la cantidad solicitada da a confusién siendo que la cantidad solicitada esta escrito en letras UNA unidad y en nimero (2)
unidades. Favor aclarar la cantidad correcta.

En este contexto se debe de tomar la cantidad en letras.
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Consulta 214 - Prérroga

22-08-2024

Solicitamos una prérroga de por lo menos 30 dias en la fecha de presentacién de las ofertas, a fin de realizar un mejor
estudio de los costos.

04-09-2024

En fecha 30/08/24 se ha realizado la prérroga de plazos en el SICP.

Consulta 215 - Forma de Pago y modalidad de contratacion

CONSULTA: ¢Cudl es la Forma de Pago de los montos cotizados en la Oferta y la modalidad de contratacién adoptada para
ésta Licitacién?

Del estudio del Pliego de Condiciones adjunto en la pagina y de la Lista de Precios a Completar, se infiere que el sistema de
contratacién es por AJUSTE ALZADO, es decir que se oferta un Unico precio por un item, independientemente de las
cantidades reales ejecutadas de los sub-items que componen el item cotizado, ya que en el Lote 3 - San Ignacio, por
ejemplo, se indican 7 items a cotizar con unidad de medida “Global” y Cantidad igual a 1 (uno), y se agregan, sin
numeracion, un listado de sub-items con distintas unidades y cantidades. Pero para poder cotizar un precio por Ajuste
Alzado, los oferentes debemos poder conocer cabalmente la obra que se debe ejecutar, y eso no se puede alcanzar con la
informacién contenida en los planos y Especificaciones Técnicas incluidas en el Pliego. Favor agregar documentacién
faltante.

Consulta 216 - Publicar Plano Red Alantarillado San Ignacio.

22-08-2024

e En Lote 3 - San Ignacio: No se encuentra un plano de la Red de Alcantarillado completo, con indicacién de la traza de la
caferia, didmetros de los cafios, pendientes y cotas de nivel de terreno natural e intradés del cafio. Por lo que no se puede
cuantificar las tareas a cotizar. Favor agregar plano editable

Consulta 217 - Diferencia en cantidades de la Lista de Precios Referenciales

22-08-2024

* En Lote 3 - San Ignacio: En la Lista de Precios Referenciales que se publica se incluyen cantidades y precios unitarios de
los sub-items indicados, por un lado, por el Consultor Proyectista y, por otro, las cantidades y precios utilizadas para la
determinacion del Precio de Referencia de cada item, las que difieren sustancialmente, sin que se indique los motivos de
las diferencias, teniendo en cuenta que se supone que la obra a ejecutar es la misma. éCudles son las cantidades correctas
que se deben utilizar para cotizar?

Consulta 218 - Reducir Lista de Precios a Completar

22-08-2024

* En Lote 3 - San Ignacio: En los items de Construccién de Estaciones de Bombeo, los sub-items de Tuberias y Accesorios,
Vélvulas y Accesorios, Linea Eléctrica de Media Tensién, Generador, Tableros y Circuitos Eléctricos, son mas un listado de
materiales a proveer que un listado de items, que podrian resumirse en pocos items y facilitar el trabajo de la presentacién
de analisis de precios. Favor modificar la Lista de Precios a Completar.

Consulta 219 - Diferencia en cantidades de caneria a colocar

22-08-2024

En Lote 3 - San Ignacio: En el item Construccién de Red de Alcantarillado se indica 63.273,70 m de Prueba de Estanqueidad
de Tuberias de redes cloacales. Pero la sumatoria de tubos a proveer para ese item da 31.266,90 m. ¢{Cual es la cantidad
correcta?
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Consulta 220 - Fundaciones de Estaciones Elevadoras

22-08-2024

En Lote 3 - San Ignacio: En Cruces de Arroyos se indica 60 m. de Pilotes de H2A® @=40; y en los planos de encofrado de las
Estaciones Elevadoras se ve que las fundaciones son con pilotes del mismo didmetro. Sin embargo no figura en el listado
de sub-items que componen la Construccién de Estaciones Elevadoras nada referido a pilotes. ¢Se debe considerar en otro
sub-item?

Consulta 221 - Instalacion y Servicios Especializados

22-08-2024

En Lote 3 - San Ignacio: ¢En qué consiste el sub-item “Instalacidn y Servicios Especializados” con unidad de medida “m”,
cantidad 1 y con precio de referencia = 1.000.000.000 G? No hemos encontrado especificaciones del mismo.

04-09-2024

A este rubro se refiere en las especificaciones técnicas Anexo | A.1 numeral 2.5 y 2.6. y dichos equipos deben de tener las
licencias, adiestramiento y soportes técnicos para su correcto funcionamiento.

Consulta 222 - Informacién Percoladores en Planta de Tratamiento.

22-08-2024

En Lote 3 - San Ignacio: En el item “Construccién de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales” se incluye la
construccién de 2 (dos) percoladores; pero los Unicos planos que se incluyen son los planos de encofrado de hormigén, no
se encuentran planos que muestren los distintos componentes de los percoladores ni se encuentran especificaciones al
respecto. Favor publicar los planos y especificaciones faltantes.

Consulta 223 - Tipo de Bombas a proveer

22-08-2024

En Lote 3 - San Ignacio: En el item “Suministro para Mejoramiento del sistema de Agua Potable” se incluyen bombas
descriptas con un didmetro y una potencia. ¢De qué tipo de bombas se tratan?

Consulta 224 - Solicitud de consideracién de los Criterios de Calificacion

Con relacién a los Requisitos de Participacién y Criterios de Evaluacién. Experiencia especifica en obras, en el punto (a) se
solicita demostrar Participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcio o apca en el porcentaje de
participacion, o subcontratista autorizado por la Administracién Contratante conforme a los siguientes criterios: al menos 1
Contrato donde se haya realizado al menos 30 km de redes de alcantarillado sanitario. Solicitamos que dichas cantidades
sean cumplidos hasta en 2 Contrato, con el objeto de tener mas oportunidades a otras empresa en participar del llamado

Se debera de presentar en un solo contrato. Tal como establece el criterio de calificaciéon del PBC.

Consulta 225 - VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS

22-08-2024

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS (Adenda 3)

CONSULTA: Para Empresas extranjeras, cuyos estados financieros, posean cierres al 30 de junio de cada afio, por lo tanto,
ya contamos con el Balance cerrado al 30/06/2023. En ese caso para el Volumen Anual de Negocios, deberiamos de utilizar
el Ultimo Balance cerrado o el Balance anterior cerrado el 30/06/20227. Favor aclarar debido a la imperiosa necesidad en
cuanto a la importancia para el promedio de los mejores cinco (5) afios de los Ultimos diez (10) afos.
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Consulta 226 - Planilla de oferta

22-08-2024

Con respecto a Lote 1 - Santa Rosa del Aguaray, se solicita que la planilla de precios este bien detallada, aparentemente no
se tipeo todos los datos en algunos items, por ejemplo

1 - Provisién y colocacién de logotipo en acero inoxidable pulido, de didmetro 1,50 m, letras con altura

2- Provisién y colocacion de tapa de acero inoxidable, de chapa de 2,6 mm de espesor, incluye marco de

3- Provisién e instalacién de bomba centrifuga autocebante accionada por motor eléctrico de 40 CV, Q =

Entre otros, ademas faltarian los detalles y EETT puntuales

Consulta 227 - Planilla de oferta

22-08-2024

Respecto a la obra Santa Rosa del Aguaray, Estaciones de Bombeo, el item Replanteo de la construccién con ejecucién de
plano, se refiere a planos como Construido o se refiere al desarrollo del proyecto, porque se necesita el desarrollo del
proyecto para ajustar los precios

04-09-2024

Este es en referencia al plano como construido, paneles de control tableros entre otros, ya que el ajuste lo realizara la
fiscalizacién.

Consulta 228 - Planilla de oferta

22-08-2024

Con referencia a la Planilla de Santa Rosa del Aguaray, el item Provisién y colocacién de azulejo 15x15 cm, de 1ra calidad,
con pastina blanca, este tipo de azulejos ya no se fabrican o los que se fabrican son de muy mala calidad, se propone
cambiar las dimensiones o el item por revestimiento tipo ceramico tipo piso - pared

Consulta 229 - Planilla de oferta

22-08-2024

Con respecto a la Planilla de Localidad Santa Rosa, los items Tubos y conexiones de hierro fundido ductil, en ningun item se
especifica la long y diametro., ademas se necesitan los planos y detalles de los mismos

Consulta 230 - Planilla de oferta

22-08-2024

Respecto al Lote 1, Planilla de precios, Registros, Valvulas y Accesorios, no se detallan el didmetro de los mismos
Similar inconveniente se tienen en los demas Lotes

Consulta 231 - Planilla de oferta

22-08-2024

Respecto a la obra en Santa Rosa, se necesita detalles y EETT de:
Filtro Biologico

CONJUNTO 4 BRAZOS DE DISTRIBUCION DE EFLUENTE D = 18 m
Conjunto de bombas de recirculaciéon

04-09-2024

Verificar en los planos de la planta del esquema de funcionamiento plano PTAR santa rosa 10-06-21 ubicado en la carpeta
doc-en-b-66845d879baa4. Ver memoria descriptiva de la planta de tratamiento ubicada en la misma carpeta.
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Consulta 232 - Planos

22-08-2024

Referente a la Obra Santa Rosa, se solicita Planos detallados del item SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUENTE RASPADORA
METALICA MECANIZADA

04-09-2024

Verificar en los planos de la planta del esquema de funcionamiento plano ptar santa rosa 10-06-21 ubicado en la carpeta
doc-en-b-66845d879baa4. Ver memoria descriptiva de la planta de tratamiento ubicada en la misma carpeta.

Consulta 233 - Prérroga

22-08-2024

Se solicita prérroga de fecha de presentacién de ofertas.

04-09-2024

En fecha 30/08/24 se ha realizado la prérroga de plazos en el SICP.

Consulta 234 - Solicitud de prorroga

22-08-2024

Solicitamos una prérroga de 15 dias desde la fecha de apertura de ofertas, el pedido obedece a la necesidad de la correcta
elaboracién de los costos, de acuerdo a las especificaciones técnicas, de esta forma contar con un tiempo prudencial para
la elaboracién de una oferta competitiva.

04-09-2024

En fecha 30/08/24 se ha realizado la prérroga de plazos en el SICP.

Consulta 235 - SISTEMA DE AUTOMATIZACION - LOTE 1 SANTA ROSA

22-08-2024

Referente a la planilla del Lote 1 - Santa Rosa del Aguaray se tienen items para el SUMINISTRO CENTRO DE CONTROL
SCADA Y AUTOMATIZACION a cotizar, y tenemos que en el archivo doc-en-b-66845d879baa4.zip / Santo Rosa p2 / Anexos /
Disefio Instrumentacién y Control - no contamos con la Memoria Técnica ni los planos del proyecto de automatizacién de la
Planta de Tratamiento para Santa Rosa del Aguaray; solo se encontrd una carpeta que dice Planta de Tratamiento NO
APLICA. Por este medio solicitamos la memoria técnica y los planos si aplica para este lote 1 el sistema de automatizacién

04-09-2024

En la estacidon de bombeo se encuentra parte del sistema scada a implementar y para la planta de tratamiento se
encuentra las especificaciones técnicas el no aplica es un error de la carpeta - se debe de verificar las especificaciones
técnicas anexadas en el llamado y el cual deben de incluir software, equipos, conexiones, actuadores y sensores necesarios
para su correcto funcionamiento. Los mismos se encuentra detallados en el anexo 2 A.5 EETT sistema de supervision y
control Scada en el punto 3 alcance de los trabajos a ejecutar.
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Consulta 236 - SISTEMA DE AUTOMATIZACION - LOTE 3 SAN IGNACIO

Referente a la planilla del Lote 3 - San Ignacio se tiene un item para el SUMINISTRO CENTRO DE CONTROL SCADA'Y
AUTOMATIZACION a cotizar que se encuentra en unidad, y tenemos que en el archivo doc-en-b-66845d879baa4.zip / San
Ignacio p2 / Anexos / Disefio Instrumentacién y Control - no contamos con la Memoria Técnica ni los planos del proyecto de
automatizacion de la Planta de Tratamiento para San Ignacio; solo se encontré una carpeta que dice Planta de Tratamiento
NO APLICA. Por este medio solicitamos la memoria técnica y los planos si aplica para este lote 3 el sistema de
automatizacion.

Consulta 237 - SISTEMA DE AUTOMATIZACION - LOTE 4 CARAPEGUA

22-08-2024

Referente a la planilla del Lote 4 - Carapegud no se tiene items para el SUMINISTRO CENTRO DE CONTROL SCADA Y
AUTOMATIZACION a cotizar, y tenemos que en el archivo doc-en-b-66845d879baa4.zip / Carapegud p2 / Anexos / Disefio
Instrumentacién y Control - contamos con la Memoria Técnica pero no con los planos del proyecto de automatizacién de la
Planta de Tratamiento para Carapegud. Por este medio solicitamos los planos. y Favor aclarar si aplica o no el sistema de
automatizacién para este Lote 4 debido a que no figura en en la planilla de cantidades.

Consulta 238 - Sistema de automatizaciéon Carapegua

23-08-2024

No se encuentra en planilla del lote correspondiente a Carapegua, el sistema Scada y de automatizacién. Favor aclarar si el
mismo no esta dentro del alcance para este lote.

Consulta 239 - Estaciones de bombeo

Favor proveer de detalles del canasto y guia metalica de acero inoxidable, cadena para izaje, escalera marinera, tapa de
hierro ductil para las estaciones de bombeo. Asi como los detalles del vallado perimetral y portones.

Verificar en los planos de la red y estacién de bombeo del esquema de funcionamiento plano ptar santa rosa 10-06-21
ubicado en la carpeta doc-en-b-66845d879baa4. Ver memoria descriptiva de la red y estacién de bombeo ubicada en la
misma carpeta.

Consulta 240 - Anticipo 10%

23-08-2024

Se solicita que la devolucién del Anticipo sea proporcional a la Certificacién mensual, debido a evitar sobrecostos
financieros innecesarios, debido a que el PBC estable el descuento del Anticipo del 20% mensualmente, esto significaria
que en el Certificado N° 05, ya se devolveria el 100% del Anticipo Financiero. a partir del 6to mes o certificado la Empresa
ya debera realizar desembolsos financieros a su cuenta

Consulta 241 - Camara rompe presion

23-08-2024

Favor proveer planos y detalles de la cAmara rompe presién para la linea de impulsién correspondiente al lote 2.
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Consulta 242 - Criterio de calificacion

23-08-2024

* Criterio de evaluacion - Capacidad en Materia de personal

En punto Capacidad en Materia de personal, en el perfil Responsable Ambiental, solicitamos la habilitacién de un
profesional con titulo de Ingeniero Agrénomo con diplomado en Evaluacién de Impacto Ambiental y con registro CTCA del
MADES vigente para cumplir con el requisito.

04-09-2024

El profesional propuesto ademds de tener el recaudo de especialista ambiental deberd contar con experiencia en contratos
de ejecucién de plantas de tratamiento y redes ademas de tener al dia su registro profesional de nades.

Consulta 243 - Prérroga

23-08-2024

Solicitamos una prérroga de 30 dias en la fecha para la entrega de las ofertas

04-09-2024

En fecha 30/08/24 se ha realizado la prérroga de plazos en el SICP.

Consulta 244 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE"” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 01 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar LOTE 1_SANTA ROSA”, en el item 2 “Construcciones de Estacién de Bombeo”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “Asentamiento de tuberias, montaje y estructuras”; en las subsiguientes
lineas 1, 3,4, 5,6, 7y 9 las correspondientes descripciones estan incompletas.

Ejemplo falta: caudal Q o tipo de pintura o altura de la letra o sistema, etc

Esto dificulta la cotizacién debido a que falta informacion.

Solicitamos sea revisada y completada la informacién faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto analisis
de precio.

Consulta 245 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE"” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 02 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar LOTE 1_SANTA ROSA”, en el item 2 “Construcciones de Estacién de Bombeo”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo“Conexiones prediales”; en la subsiguiente linea 2 la descripcién esta
incompleta.

Esto dificulta la cotizacién debido a que falta informacion.

Solicitamos sea revisada y completada la informacién faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto analisis
de precio.
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Consulta 246 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 03 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar_LOTE 1_SANTA ROSA”", en el item 2 “Construcciones de Estacién de Bombeo”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “Urbanizacién”; en las subsiguientes lineas 1, 2 y 3 las correspondientes
descripciones estan incompletas.

Esto dificulta la cotizacién debido a que falta informacién.

Solicitamos sea revisada y completada la informacién faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto andlisis
de precio.

Consulta 247 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 04 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar_LOTE 1_SANTA ROSA”", en el item 2 “Construcciones de Estacién de Bombeo”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “Registros, Vélvulas y Accesorios”; en las subsiguientes lineas 1, 2,3y 4 las
correspondientes descripciones estan incompletas.

Ejemplo falta: el didmetro de las valvulas.

Esto dificulta la cotizacién debido a que falta informacién.

Solicitamos sea revisada y completada la informacién faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto anélisis
de precio.

Consulta 248 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 05 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar_LOTE 1_SANTA ROSA”", en el item 2 “Construcciones de Estacién de Bombeo”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “Tubos y conexiones de hierro fundido ductil - alcantarillado sanitario”; en
las subsiguientes lineas desde la 1 hasta la 33 las correspondientes descripciones estéan incompletas

Ejemplo falta: el didmetro de las tuberias de hierro fundido ductil o su longitud.

Esto dificulta la cotizacién debido a que falta informacién.

Solicitamos sea revisada y completada la informacién faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto anélisis
de precio.

Consulta 249 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 06 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar_LOTE 1_SANTA ROSA”, en el item 2 “Construcciones de Estacién de Bombeo”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “Tubos y conexiones de hierro fundido ddctil - aduccién de agua”; en las
subsiguientes lineas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 las correspondientes descripciones estan incompletas

Ejemplo falta: el didmetro de la brida ciega de hierro ddctil.

Esto dificulta la cotizacién debido a que falta informacién.

Solicitamos sea revisada y completada la informacién faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto anélisis
de precio.
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Consulta 250 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 07 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar_LOTE 1_SANTA ROSA”", en el item 2 “Construcciones de Estacién de Bombeo”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “Tubos y conexiones de PVC - saneamiento de agua”; en las subsiguientes
lineas 1y 2 las correspondientes descripciones estan incompletas.

Ejemplo falta: el didmetro del tubo de MPVC.

Esto dificulta la cotizacién debido a que falta informacién.

Solicitamos sea revisada y completada la informacién faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto analisis
de precio.

Consulta 251 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 08 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar_LOTE 1_SANTA ROSA”", en el item 3 “Construccién de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en
la columna “descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “CAJA DE SEPARACION DE ARENA”; en la subsiguiente linea 1 la
correspondiente descripcidn estd incompleta.

Esto dificulta la cotizacién debido a que falta informacién.

Solicitamos sea revisada y completada la informacién faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto andlisis
de precio.

Consulta 252 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 09 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar_LOTE 1_SANTA ROSA”", en el item 3 “Construccién de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en
la columna “descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “ACCESO, PAVIMENTACIONES Y DRENAJE PLUVIAL, CERCADQ”
en las subsiguientes lineas 1 y 2 las correspondientes descripciones estan incompletas.

Esto dificulta la cotizacién debido a que falta informacién.

Solicitamos sea revisada y completada la informacién faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto anélisis
de precio.

Consulta 253 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE"” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 10 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar LOTE 1_SANTA ROSA”", en el item 3 “Construccién de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en
la columna “descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “EQUIPOS” en la subsiguiente linea 3 la correspondiente
descripcion esta incompleta.

Esto dificulta la cotizacién debido a que falta informacién.

Solicitamos sea revisada y completada la informacién faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto andalisis
de precio.
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Consulta 254 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 11 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar_LOTE 1_SANTA ROSA”", en el item 3 “Construccién de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en
la columna “descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “SUMINISTRO DE LA ESTACION PERIFERICA O REMOTA, EN LA
SALA DEL GENERADOR Y DE TABLEROS” en las subsiguientes lineas 1, 2, 3, 4, 5y 6 las correspondientes descripciones
estén incompletas.

Esto dificulta la cotizacién debido a que falta informacién.

Solicitamos sea revisada y completada la informacién faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto analisis
de precio.

Consulta 255 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 12 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar_LOTE 1_SANTA ROSA”", en el item 3 “Construccién de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en
la columna “descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “SUMINISTRO INSTRUMENTACION,INTERFACES ,CABLES” en las
subsiguientes lineas 2, 3 y 4 las correspondientes descripciones estan incompletas.

Esto dificulta la cotizacién debido a que falta informacién.

Solicitamos sea revisada y completada la informacién faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto andlisis
de precio.

Consulta 256 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 13 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar_LOTE 2 SANTA RITA”, en el item 2 “Construccion de Estacion de Bombeo 5 Santa Rita”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “SERVICIOS TECNICOS” en la subsiguiente linea 1 la correspondiente
descripcién esta incompleta.

Esto dificulta la cotizacién debido a que falta informacién.

Solicitamos sea revisada y completada la informacién faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto anélisis
de precio.

Consulta 257 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE"” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 14 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar_LOTE 2 SANTA RITA”, en el item 3 “ESTACION DE BOMBEO 6", en la columna “descripcién de la
contratante” bajo el subtitulo “LINEA DE IMPULSION, SERVICIOS TECNICOS” en la subsiguiente linea 1 la correspondiente
descripcion esta incompleta.

Esto dificulta la cotizacién debido a que falta informacién.

Solicitamos sea revisada y completada la informacién faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto andalisis
de precio.
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Consulta 258 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 15 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar_LOTE 2 SANTA RITA”, en el item 5 “Construccién de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en
la columna “descripcidn de la contratante” bajo el subtitulo “EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO CENTRO DE CONTROL SCADA'Y
AUTOMATIZACION” en la subsiguiente linea 2 la correspondiente descripcion estd incompleta.

Esto dificulta la cotizacién debido a que falta informacién.

Solicitamos sea revisada y completada la informacién faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto andlisis
de precio.

Consulta 259 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE"” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 16 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar_LOTE 2 SANTA RITA”, en el item 5 “Construccién de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en
la columna “descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “SUMINISTRO DE LA ESTACION PERIFERICA O REMOTA, EN LA
SALA DEL GENERADOR Y DE TABLEROS” en las subsiguientes lineas 1, 2, 3, 4, 5y 6 las correspondientes descripciones
estén incompletas.

Esto dificulta la cotizacién debido a que falta informacién.

Solicitamos sea revisada y completada la informacién faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto anélisis
de precio.

Consulta 260 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 17 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar_LOTE 2 SANTA RITA”, en el item 5 “Construccién de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en
la columna “descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “SUMINISTRO INSTRUMENTACION,INTERFACES ,CABLES” en las
subsiguientes lineas 2, 3 y 4 las correspondientes descripciones estan incompletas.

Esto dificulta la cotizacién debido a que falta informacién.

Solicitamos sea revisada y completada la informacién faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto anélisis
de precio.

Consulta 261 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE" de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 18 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
recios a completar_ LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el item 4 “CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO 6", en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “SERVICIOS TECNICOS” en la subsiguiente linea 1 la correspondiente
descripcion estd incompleta.

Esto dificulta la cotizacién debido a que falta informacién.

Solicitamos sea revisada y completada la informacién faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto analisis
de precio.
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Consulta 262 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de
la lista de precio a completar

Consulta 19 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar_LOTE 4 CARAPEGUA”, en el item 3 “Construcciones de Estacion de Bombeo A”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “SERVICIOS TECNICOS” en la subsiguiente linea 1 la correspondiente
descripcién esta incompleta.

Esto dificulta la cotizacién debido a que falta informacién.

Solicitamos sea revisada y completada la informacién faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto anélisis
de precio.

Consulta 263 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE"” de
la lista de precio a completar

Consulta 20 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar_LOTE 4 CARAPEGUA”, en el item 4 “Construcciones de Estacion de Bombeo B”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “SERVICIOS TECNICOS” en la subsiguiente linea 1 la correspondiente
descripcién esta incompleta.

Esto dificulta la cotizacién debido a que falta informacién.

Solicitamos sea revisada y completada la informacidn faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto andlisis
de precio.

Consulta 264 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE"” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 21 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar_LOTE 2 SANTA RITA”, en el item 1 “Construccion de Lineas de Alcantarillado” en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “PRUEBA DE ESTANQUEIDAD"” en la subsiguiente linea 1 cuya descripcién
es “Tuberias de redes cloacales” no se indica el didmetro ni la presién de las tuberias.

Solicitamos el didmetro de dichas tuberias, esto de manera que se pueda realizar un correcto analisis de precio.

Consulta 265 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 22 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel“12.1-Lista de
Precios a completar LOTE 2 SANTA RITA”, en el item 3 “ESTACION DE BOMBEO 6", en la columna “descripcién de la
contratante” en la subsiguiente linea 28 cuya descripcién es “Electrobomba sumergible” no se indica el caudal ni la altura.
Solicitamos que se indique los datos de la electrobomba, esto de manera que se pueda realizar un correcto andlisis de
precio.

Consulta 266 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 23 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar_LOTE 2 SANTA RITA”, en el item 5 “Construccién de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en
la columna “descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “OFICINAS ADMINITRATIVAS” en la subsiguiente linea 23 cuya
descripcion es “Equipamiento de laboratorio”. Consultamos sobre el listado y las caracteristicas de los equipos a proveer.
Esto de manera que se pueda realizar un correcto andlisis de precio.
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Consulta 267 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 24 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar_LOTE 2 SANTA RITA”, en el item 5 “Construccién de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en
la columna “descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “PRETRATAMIENTO"” en la subsiguiente linea 13 cuya
descripcion es “Caudalimetro Ultrasonido”. Consultamos sobre las caracteristicas del equipo, esto de manera que se pueda
realizar un correcto andlisis de precio.

Consulta 268 - Caracterizacién de calidad de afluentes y cuerpos receptores
de los efluentes

Respecto a lo indicado en el EIAp para cada una de las plantas, no se pudo identificar que existan estudios previos de
caracterizacion de calidad de sus afluentes y de los cuerpos receptores de los efluentes, por los que consultamos si, ése
han realizado luego del EIAp, estudios de calidad de agua que incluyan la presencia o ausencia de metales pesados en los
afluentes cada PTAR? Esto atendiendo el impacto que tendrdn en la puesta a punto y cumplimiento de los pardmetros
legales de descarga durante la fase de operacion.

No se ha realizado monitoreo de la red de alcantarillado y de las conexiones pluviales posterior al afio 2019.

Consulta 269 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE" de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 25 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar_LOTE 2 SANTA RITA”, en el item 5 “Construccién de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en
la columna “descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “LECHO DE SECADO DE ARENA" en la subsiguiente linea 10
cuya descripcién es “Valvula Exclusa DN 150”. Consultamos sobre el tipo de material de la valvula Exclusa, esto de manera
que se pueda realizar un correcto andlisis de precio.

Consulta 270 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 26 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar_ LOTE 2 SANTA RITA”, en el item 5 “Construccién de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en
la columna “descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “LECHO DE SECADO DE ARENA” en la subsiguiente linea 11
cuya descripcién es “Codo 90 DN 150”. Consultamos sobre el tipo de material del codo 90, esto de manera que se pueda
realizar un correcto andlisis de precio.

Consulta 271 - APOSTILLADO

El acuerdo de compromiso de consorciamiento, poderes y las actas de participacion, deben ir apostilladas?

Todos los documentos deben de ir apostillados.
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Consulta 272 - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

23-08-2024

La garantia de mantenimiento de oferta, seguin lo que indica la pagina de contrataciones, puede ser pdliza. A nombre de
quién debemos emitirla? Podrian indicar nombre, direccién y RUC.

Consulta 273 - Limpieza y mantenimiento del canal del arroyo Yaka-mi

23-08-2024

LOTE 2: SAN IGNACIO GUAZU

En el canal del arroyo Yaka-mi, se ubicara la salida del efluente; actualmente se visualizé como un humedal colmatado de
sedimentos y presencia de plantas palustres, por lo que el agua no corre. Consultamos, équién se hara cargo de la limpieza
y mantenimiento del canal del arroyo Yaka-mi durante la etapa de construccién y operacion de la PTAR?

Consulta 274 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 27 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar_LOTE 2 SANTA RITA”, en el item 5 “Construccién de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en
la columna “descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “REACTORES SBR” en la subsiguiente linea 11 cuya descripcién
es “Decantador”. Consultamos si el decantador es una estructura de hormigdén, de ser asi solicitamos su resistencia. Esto
de manera a realizar un correcto analisis de precio.

Consulta 275 - Vertedero municipal operando en lugar donde se asienta la
futura PTAR

23-08-2024

LOTE 1: SANTA RITA

En el lugar donde se asienta la zona de obra y futura PTAR, se encuentra operando el vertedero municipal, consultamos éel
predio serd liberado para la construccién y puesta en funcionamiento de la PTAR, se cuenta con un plan de cierre del
vertedero?

Consulta 276 - Estudios de andlisis del suelo y calidad de agua en el arroyo
Santa Isabel

LOTE 1: SANTA RITA

En el lugar donde se asienta la zona de obra y futura PTAR, se encuentra operando el vertedero municipal, consultamos ése
realizaron Estudios de analisis del suelo y calidad de agua en el arroyo Santa Isabel que se encuentra a metros de la
propiedad donde se asienta el proyecto? Esto atendiendo a los contaminantes que genera un vertedero como éste,
impactara en el proceso de alcanzar los parametros éptimos de funcionamiento de la PTAR y afectara la calidad del cuerpo
receptor del efluente, ej. lixiviado con metales pesados, otros.

Consulta 277 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 28 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
recios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el item 1 “Construccion de Lineas de Alcantarillado”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “Cruces de Arroyos” en la subsiguiente linea 8 cuya descripcién es
“Tuberias de redes cloacales”. Consultamos los didmetros y las presiones para dichas tuberias, esto de manera a realizar
un correcto andlisis de precio.
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Consulta 278 - Plan de reubicacién de los gancheros / recicladores

23-08-2024

LOTE 1: SANTA RITA

En el lugar donde se asienta la zona de obra y futura PTAR, se encuentra operando el vertedero municipal, consultamos
¢existe un plan de reubicacién de los gancheros / recicladores que viven de lo que obtienen en el vertedero? Esta
problematica social podria generar costos que no estan incluidos en el PBC.

Consulta 279 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 29 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
recios a completar_LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el item 1 “Construccion de Lineas de Alcantarillado”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “Cruces de Arroyos” en la subsiguiente linea 9 cuya descripcién es “Cajas
de Inspeccién y Registros”. Consultamos las medidas de las cajas de inspeccién de manera a realizar un correcto andlisis
de precio.

Consulta 280 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 30 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar_LOTE 2 SANTA RITA”, en el item 1 “Construccion de Lineas de Alcantarillado” en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “PRUEBA DE ESTANQUEIDAD” en la subsiguiente linea 2 cuya descripcién
es “Cajas de Inspeccién y Registros”. Consultamos las medidas de las cajas de inspeccién de manera a realizar un correcto
andlisis de precio.

Consulta 281 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 31 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
recios a completar_LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el item 4 “CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO 6", en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “VALVULAS Y ACCESORIOS” en la subsiguiente linea 15 cuya descripcién es
“TUBO H°F°- PASAMURO CON BRIDA”. Consultamos el didmetro de dicho tubo, de manera a realizar un correcto andlisis de
precio.

Consulta 282 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE" de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 32 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
recios a completar_LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el item 4 “CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO 6", en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “VALVULAS Y ACCESORIOS"” en la subsiguiente linea 17 cuya descripcién es
“TUBO H°F° DN 150mm”. Consultamos la longitud de dicho tubo, de manera a realizar un correcto andlisis de precio.
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Consulta 283 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 33 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
recios a completar_LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el item 5 “Construccién de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales” en
la columna “descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “OFICINAS ADMINITRATIVAS” en la subsiguiente linea 23 cuya
descripcién es “Equipamiento de laboratorio”. Solicitamos el listado y las caracteristicas de los equipamientos a proveer,
esto de manera a realizar un correcto analisis de precio.

Consulta 284 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE"” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 34 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
recios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el item 5 “Construccién de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales” en
la columna “descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “DESARENADOR” en la subsiguiente linea 20 cuya descripcion
es “TUBERIA CON BRIDA Y PUNTA DN 250 PN 10”. Consultamos el material de dicha tuberia, esto de manera a realizar un
correcto andlisis de precio.

Consulta 285 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 35 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
recios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el item 5 “Construccién de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales” en
la columna “descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “DESARENADOR"” en la subsiguiente linea 21 cuya descripciéon
es “CURVA 45 con BRIDA DN 250 PN 10”. Consultamos el material de dicha curva con brida, esto de manera a realizar un
correcto andlisis de precio.

Consulta 286 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE"” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 36 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
recios a completar_LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el item 5 “Construccién de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales” en
la columna “descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “DESARENADOR” en la subsiguiente linea 23 cuya descripcion
es “TUBERIA BRIDADA DN 250 PN 10”. Consultamos el material y la longitud de dicha tuberia bridada, esto de manera a
realizar un correcto andlisis de precio.

Consulta 287 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 37 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
recios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el item 5 “Construccién de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales” en
la columna “descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “DESARENADOR” en la subsiguiente linea 25 cuya descripcion
es “TUBERIA BRIDADA DN 250 PN 10”. Consultamos el material y la longitud de dicha tuberia bridada, esto de manera a
realizar un correcto analisis de precio.
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Consulta 288 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 38 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
recios a completar_LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el item 5 “Construccién de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales” en
la columna “descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “DESARENADOR” en la subsiguiente linea 33 cuya descripcion
es “ELECTROBOMBA 54 KW CURVA 53-452-00-2050". Solicitamos el caudal y la altura de la electrobomba, esto de manera
a realizar un correcto andlisis de precio.

Consulta 289 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE"” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 39 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
recios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el item 6 “Suministro para Mejoramiento del sistema de Agua Potable” en la
columna “descripcién de la contratante” en la subsiguiente linea 2 cuya descripcién es “Macro-medidores”. Consultamos
sobre las caracteristicas que debe tener, esto de manera a realizar un correcto analisis de precio.

Consulta 290 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de
la lista de precio a completar

23-08-2024

Consulta 40 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
recios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el item 6 “Suministro para Mejoramiento del sistema de Agua Potable” en la
columna “descripcién de la contratante” en la subsiguiente linea 3 cuya descripcién es “Micro-medidores”. Consultamos
sobre las caracteristicas que debe tener, esto de manera a realizar un correcto analisis de precio.

Consulta 291 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE"” de
la lista de precio a completar

Consulta 41 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
recios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el item 6 “Suministro para Mejoramiento del sistema de Agua Potable” en la
columna “descripcién de la contratante” en las subsiguientes linea 5, 6, 7 y 8 cuyas descripciones son: “Electrobomba 6" -
5,5 Hp” , " Electrobomba 6" - 7,5 Hp"” , ” Electrobomba 8" - 30 Hp” , ” Electrobomba 8" - 25 Hp” respectivamente.
Consultamos los caudales y altura manométrica de dichas electrobombas respectivamente, esto de manera a realizar un
correcto analisis de precio.

Consulta 292 - REDES DE ALCANTARILLADO

Mediante la presente, informo que, tras una revisién detallada de la documentacién disponible, no se han encontrado los
detalles correspondientes a los perfiles colectores de la ciudad de Carapegud. Cabe destacar que en la carpeta identificada
como "Carapegud" se han hallado planos de perfiles que pertenecen a la ciudad de Santa Rita , lo cual sugiere una posible
confusién en la organizacién de los documentos.

Solicitamos de manera respetuosa que esta informacion sea verificada y que se nos proporcionen los planos correctos
correspondientes a la ciudad de Carapegua lo antes posible.

Adicionalmente, debido a esta situacién y a la necesidad de contar con todos los datos necesarios para la preparacién dela
propuesta, solicitamos una prérroga de 30 dias en la fecha de entrega de la oferta.
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Consulta 293 - San Ignacio

Respecto a la ciudad de San Ignacio, realizamos las siguientes consultas:

- Favor proveer detalles y EETT para la electrobomba para la estacién de bombeo 1, asi como requerimientos de caudal y
altura.

- Favor proveer detalles y EETT para la electrobomba para la estacién de bombeo 4, asi como requerimientos de caudal y
altura.

- Favor proveer detalles y EETT para la electrobomba para la estacién de bombeo 6, asi como requerimientos de caudal y
altura.

- Favor proveer planos para cotizacién de instalacién sanitaria y eléctrica de las oficinas administrativas, asi como la lista
del equipamiento de laboratorio.

- Favor proveer detalles y EETT del tanque elevado a cotizar para la PTAR.

- Favor proveer detalles y EETT para la electrobomba para el desarenador, asi como requerimientos de caudal y altura.

- Favor proveer lista y detalles de valvulas y accesorios RAFA.

- Favor proveer lista y detalles de valvulas y accesorios FILTRO PERCOLADOR.

- En planos se visualiza solo un filtro percolador, sin embargo en planilla se listan dos. Favor aclarar como se debe cotizar.
- Favor proveer detalles y EETT para la cotizacién del puente rascador del sedimentador.

- Favor proveer lista y detalles de valvulas y accesorios SEDIMENTADOR.

- Favor proveer lista y detalles de valvulas y accesorios LECHO DE SECADO DE LODO.

- Favor proveer detalles y EETT para la bomba para el lecho de secado de lodo, asi como requerimientos de caudal y altura.
- Para el Quemador de gas, favor proveer detalles, planos y EETT para la cotizacién del tanque GLP para Ilama piloto,
antorcha tuberias y accesorios.

- Favor proveer lista y detalles de valvulas y accesorios QUEMADOR DE GAS.

- Favor proveer lista y detalles de valvulas y accesorios TUBERIAS.

- Favor proveer lista y detalles de valvulas y accesorios TANQUE CLORADOR Y CANAL CLORADOR.

- Favor proveer lista detallada de los equipos a proveer para el Mejoramiento del sistema de agua potable, los mismos no
estén listados en las EETT ni en planos.

Consulta 294 - Prorroga

23-08-2024

Debido a la informacién incompleta encontrada en los documentos de la licitacién, solicitamos que los mismos sean
completados y una prorroga de 30 dias luego de la publicacién de la documentacién.

04-09-2024

En fecha 30/08/24 se ha realizado la prérroga de plazos en el SICP.

Consulta 295 - Acceso PTAR Santa Rosa

26-08-2024

El terreno designado para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Santa Rosa del Aguaray se encuentra
actualmente rodeado por propiedades adyacentes, lo que implica la ausencia de un acceso directo en la fecha actual. Se
prevé la ejecucién de caminos de acceso adecuados, asi como la realizaciéon de expropiaciones necesarias en caso de que
se determine su requerimiento?

04-09-2024

En este sentido los accesos los deberd ejecutar la municipalidad, esto es parte del convenio de cooperacién
interinstitucional.
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Consulta 296 - Verificacion de Cantidades

26-08-2024

Consulta 42 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar LOTE 1 SANTA ROSA”, en el item 2 “Construcciones de Estacién de Bombeo”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “Asiento de tuberias, montaje y estructuras”, en la subsiguiente linea 7,
menciona lo siguiente “Provisién y montaje de rejilla de barras de acero de 2 "x 3/8", espaciadas 1 ", segun disefio” cuya
unidad de media es “un” y cuya cantidad es “0,78".

Solicitamos revisién y confirmacién de cantidades, ya que la cantidad que figura en la planilla contiene nidmeros con dos
decimales y la forma de pago es en “un”.

Consulta 297 - Verificacion de Cantidades

26-08-2024

Consulta 43 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar LOTE 2 SANTA RITA”, en el item 1 “Construccién de Lineas de Alcantarillado”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “REGISTROS DE INSPECCION", en la subsiguiente linea 1, menciona lo
siguiente “Caja de inspeccién CI-60” cuya unidad de media es “un” y cuya cantidad es “3.126,96".

Solicitamos revisién y confirmacién de cantidades, ya que la cantidad que figura en la planilla contiene nimeros con dos
decimales y la forma de pago es en “un”, ”, esto a modo de realizar un correcto analisis de precio.

Consulta 298 - Verificacidon de Cantidades

26-08-2024

Consulta 44 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el item 1 “Construccién de Lineas de Alcantarillado”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “REGISTROS DE INSPECCION", en la subsiguiente linea 1, menciona lo
siguiente “Caja de inspeccién CI-60” cuya unidad de media es “un” y cuya cantidad es “4.303,20".

Solicitamos revisién y confirmacién de cantidades, ya que la cantidad que figura en la planilla contiene nimeros con dos
decimales y la forma de pago es en “un”, ”, esto a modo de realizar un correcto analisis de precio.

Consulta 299 - Verificacion de Cantidades

26-08-2024

Consulta 45 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el item 1 “Construccién de Lineas de Alcantarillado”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “REGISTROS DE INSPECCION", en la subsiguiente linea 2, menciona lo
siguiente “Registro hasta 2,0 m” cuya unidad de media es “un” y cuya cantidad es “527,2".

Solicitamos revisién y confirmacién de cantidades, ya que la cantidad que figura en la planilla contiene nimeros con dos
decimales y la forma de pago es en “un”, esto a modo de realizar un correcto andlisis de precio.

Consulta 300 - Verificacion de Cantidades

26-08-2024

Consulta 46 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el item 1 “Construccién de Lineas de Alcantarillado”, en la columna
“descripciéon de la contratante” bajo el subtitulo “REGISTROS DE INSPECCION", en la subsiguiente linea 3, menciona lo
siguiente “Registro hasta 2,0 m a 4,0 m” cuya unidad de media es “un” y cuya cantidad es “32,8".

Solicitamos revisién y confirmacién de cantidades, ya que la cantidad que figura en la planilla contiene nimeros con dos
decimales y la forma de pago es en “un”, esto a modo de realizar un correcto andlisis de precio.
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Consulta 301 - Verificacion de Cantidades

26-08-2024

el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el item 1 “Construccién de Lineas de
Alcantarillado”, en la columna “descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “CONEXIONES DOMICILIARIAS”, en la
subsiguiente linea 2, menciona lo siguiente “Conexién Domiciliaria 150 x 100” cuya unidad de media es “un” y cuya
cantidad es “1.581,12".

Solicitamos revisién y confirmacién de cantidades, ya que la cantidad que figura en la planilla contiene nimeros con dos
decimales y la forma de pago es en “un”, esto a modo de realizar un correcto analisis de precio.

Consulta 302 - Verificacion de Cantidades

26-08-2024

Consulta 48 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el item 1 “Construccién de Lineas de Alcantarillado”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “CONEXIONES DOMICILIARIAS”, en la subsiguiente linea 3, menciona lo
siguiente “Conexién Domiciliaria 200 x 100” cuya unidad de media es “un” y cuya cantidad es “737,76".

Solicitamos revisién y confirmacién de cantidades, ya que la cantidad que figura en la planilla contiene nimeros con dos
decimales y la forma de pago es en “un”, esto a modo de realizar un correcto analisis de precio.

Consulta 303 - Verificacion de Cantidades

26-08-2024

Consulta 49 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el item 1 “Construccién de Lineas de Alcantarillado”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “CONEXIONES DOMICILIARIAS”, en la subsiguiente linea 5, menciona lo
siguiente “Conexién Domiciliaria 300 x 100" cuya unidad de media es “un” y cuya cantidad es “87,36".

Solicitamos revisién y confirmacién de cantidades, ya que la cantidad que figura en la planilla contiene nimeros con dos
decimales y la forma de pago es en “un”, esto a modo de realizar un correcto analisis de precio.

Consulta 304 - Verificacidon de Cantidades

26-08-2024

Consulta 50 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el item 1 “Construccién de Lineas de Alcantarillado”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “CONEXIONES DOMICILIARIAS”, en la subsiguiente linea 6, menciona lo
siguiente “Conexién Domiciliaria 350 x 100" cuya unidad de media es “un” y cuya cantidad es “4,8".

Solicitamos revisién y confirmacién de cantidades, ya que la cantidad que figura en la planilla contiene nimeros con dos
decimales y la forma de pago es en “un”, esto a modo de realizar un correcto andlisis de precio.

Consulta 305 - Verificacion de Cantidades

26-08-2024

Consulta 51 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el item 1 “Construccién de Lineas de Alcantarillado”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “CONEXIONES DOMICILIARIAS”, en la subsiguiente linea 7, menciona lo
siguiente “Conexién Domiciliaria 400 x 100" cuya unidad de media es “un” y cuya cantidad es “3,84".

Solicitamos revisién y confirmacién de cantidades, ya que la cantidad que figura en la planilla contiene nimeros con dos

non

decimales y la forma de pago es en “un”, ”, esto a modo de realizar un correcto andlisis de precio.
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Consulta 306 - Verificacion de Cantidades

Consulta 52 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el item 1 “Construccién de Lineas de Alcantarillado”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “CONEXIONES DOMICILIARIAS”, en la subsiguiente linea 8, menciona lo
siguiente “Conexién Domiciliaria 500 x 100” cuya unidad de media es “un” y cuya cantidad es “47,04".

Solicitamos revisién y confirmacién de cantidades, ya que la cantidad que figura en la planilla contiene nimeros con dos
decimales y la forma de pago es en “un”, esto a modo de realizar un correcto analisis de precio.

Consulta 307 - Verificacién de la Descripcion

26-08-2024

Consulta 53 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el item 5 “Construccién de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en
la columna “descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “MOVIMIENTO DE SUELO", en la subsiguiente linea 5, menciona
lo siguiente “4” cuya unidad de medida es “m3” y cuya cantidad es “26.583,07".

Solicitamos revisién y confirmacién de la descripcién, esto a modo de realizar un correcto analisis de precio.

Consulta 308 - Solicitud de EETT

Consulta 54 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar LOTE 1 SANTA ROSA”, en el item 3 “Construccién de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en
la columna “descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “EQUIPOS”, en la subsiguiente linea 10, menciona lo siguiente
“Soporte metalico para shut” cuya unidad de medida es “cj” y cuya cantidad es “4".

Solicitamos la especificacién técnica de dicho item, esto a modo de realizar un correcto andlisis de precio.

verificar en los planos de la planta del esquema de funcionamiento plano ptar santa rosa 10-06-21 ubicado en la carpeta
doc-en-b-66845d879baa4. Ver memoria descriptiva de la planta de tratamiento ubicada en la misma carpeta.

Consulta 309 - Aclaracion de la Unidad de Medida

26-08-2024

Consulta 55 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar LOTE 1 SANTA ROSA”, en el item 3 “Construccién de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en
la columna “descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “EQUIPOS”, en la subsiguiente linea 10, menciona lo siguiente
“Soporte metdlico para shut” cuya unidad de medida es “cj” y cuya cantidad es “4".

Solicitamos revisién y aclaracién de la unidad de medida, esto a modo de realizar un correcto anélisis de precio.

04-09-2024

verificar en los planos de la planta del esquema de funcionamiento plano ptar santa rosa 10-06-21 ubicado en la carpeta
doc-en-b-66845d879baa4. Ver memoria descriptiva de la planta de tratamiento ubicada en la misma carpeta.

Consulta 310 - Posibilidad de ofertar en varios lotes

26-08-2024

Solicitamos que aunque una empresa tenga la capacidad de ser ADJUDICADA en un solo lote esta pueda OFERTAR varios
lotes independientemente de que se le adjudique solo uno. Esto de manera a poder tener mayor cantidad de ofertas por
lote y asi el MOPC pueda beneficiarse del criterio de economia al tomar las ofertas mas favorables por lote
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Consulta 311 - Consulta técnica

26-08-2024

Lote 2 - Santa Rita

Consulta N° 1:

En la Estacién de Bombeo N°9 del Lote 2, Santa Rita, planos R2_LAMINA N°128, 129 y 130 se indican dos (2) compuertas
murales que no se detallan en la planilla de cotizacién de dicho lote. Por favor, indicar en qué item debe incluirse la
provisién y montaje de estas.

Consulta 312 - Consulta técnica N° 2

26-08-2024

Consulta N° 2:

En el Lote 2, Santa Rita, plano 02 PTAR DESARENADOR se indican cuatro (4) compuertas manuales de aluminio de
1.12x1.10x0.006m, mientras que en la planilla de cotizacién de dicho lote, se indican dos (2) unidades. Por favor, indicar
cudl es la cantidad correcta.

Consulta 313 - Consulta técnica N° 3

26-08-2024

Consulta N° 3:
En el Lote 2, Santa Rita, plano 02 PTAR LECHOS DE SECADO DE ARENA se indican Vélvulas esclusas y Codos 90° de @200,
mientras que en la Planilla de Cotizacién se indican DN 150. Por favor, indicar cudl es el didmetro correcto.

Consulta 314 - Consulta técnica N° 4

26-08-2024

Consulta N° 4:

En el Lote 2, Santa Rita, Santa Rita, planos 02 PTAR REACTORES y CORTES DE REACTORES se indican Tuberias de aire
comprimido DN200 y Difusores de microburbujas, estos items no figuran en la Planilla de Cotizacién. Por favor, indicar en
qué item deberd incluirse su provisiéon y montaje.

Consulta 315 - Solicitud de EETT

26-08-2024

Consulta 56 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar LOTE 1 SANTA ROSA”, en el item 1 “Construcciéon de Redes de Alcantarillado”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “REGISTROS DE INSPECCION”, en la subsiguiente linea 2, menciona lo
siguiente “Registro hasta 2,0 m” cuya unidad de medida es “un” y cuya cantidad es “204".

Solicitamos la especificacién técnica de dicho item, esto a modo de realizar un correcto analisis de precio.

Consulta 316 - Solicitud de EETT

26-08-2024

Consulta 57 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar LOTE 1 SANTA ROSA”, en el item 1 “Construcciéon de Redes de Alcantarillado”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “REGISTROS DE INSPECCION”, en la subsiguiente linea 3, menciona lo
siguiente “Registro de 2,0 m a 4,0 m” cuya unidad de medida es “un” y cuya cantidad es “70".

Solicitamos la especificacién técnica de dicho item, esto a modo de realizar un correcto andlisis de precio.
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Consulta 317 - Solicitud de EETT

26-08-2024

Consulta 58 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar LOTE 1 SANTA ROSA”, en el item 1 “Construccién de Redes de Alcantarillado”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “REGISTROS DE INSPECCION”, en la subsiguiente linea 4, menciona lo
siguiente “Registro de 4,0 m en adelante” cuya unidad de medida es “un” y cuya cantidad es “1".

Solicitamos la especificacién técnica de dicho item, esto a modo de realizar un correcto andlisis de precio.

Consulta 318 - Solicitud de EETT

26-08-2024

Consulta 59 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar LOTE 2 SANTA RITA”, en el item 1 “Construccién de Redes de Alcantarillado”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “REGISTROS DE INSPECCION”, en la subsiguiente linea 2, menciona lo
siguiente “Registro hasta 2,0 m” cuya unidad de medida es “un” y cuya cantidad es “503".

Solicitamos la especificacién técnica de dicho item, esto a modo de realizar un correcto andlisis de precio.

Consulta 319 - Solicitud de EETT

26-08-2024

Consulta 60 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar LOTE 2 SANTA RITA”, en el item 1 “Construccién de Redes de Alcantarillado”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “REGISTROS DE INSPECCION”, en la subsiguiente linea 3, menciona lo
siguiente “Registro de 2,0 m a 4,0 m” cuya unidad de medida es “un” y cuya cantidad es “76".

Solicitamos la especificacién técnica de dicho item, esto a modo de realizar un correcto andlisis de precio.

Consulta 320 - Solicitud de EETT

26-08-2024

Consulta 61 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar LOTE 2 SANTA RITA”, en el item 1 “Construccién de Redes de Alcantarillado”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “REGISTROS DE INSPECCION”, en la subsiguiente linea 4, menciona lo
siguiente “Registro de 4,0 m en adelante” cuya unidad de medida es “un” y cuya cantidad es “17".

Solicitamos la especificacién técnica de dicho item, esto a modo de realizar un correcto andlisis de precio.

Consulta 321 - Solicitud de EETT

26-08-2024

Consulta 62 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el item 1 “Construccién de Redes de Alcantarillado”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “REGISTROS DE INSPECCION”, en la subsiguiente linea 2, menciona lo
siguiente “Registro hasta 2,0 m” cuya unidad de medida es “un” y cuya cantidad es “527,2".

Solicitamos la especificacién técnica de dicho item, esto a modo de realizar un correcto andlisis de precio.

Consulta 322 - Solicitud de EETT

26-08-2024

Consulta 63 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de
Precios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el item 1 “Construccién de Redes de Alcantarillado”, en la columna
“descripcién de la contratante” bajo el subtitulo “REGISTROS DE INSPECCION”, en la subsiguiente linea 3, menciona lo
siguiente “Registro de 2,0 m a 4,0 m” cuya unidad de medida es “un” y cuya cantidad es “32,8".

Solicitamos la especificacién técnica de dicho item, esto a modo de realizar un correcto andlisis de precio.
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Consulta 323 - Revisiéon de las planillas de cantidades

26-08-2024

Solicitamos REVISION TOTAL de las planillas de cantidades de todos los lotes, en varios items de tuberias, tipo de valvulas y
accesorios no especifican didmetros, tipo de conexiones, presiones. Es muy dificil solicitar a los proveedores.

Consulta 324 - Prérroga de 30 dias

26-08-2024

Debido a la cantidad de consultas aun sin responder, especialmente planos y detalles técnicos,
Solicitamos prorroga de 30 dias de la fecha de apertura de ofertas

04-09-2024

En fecha 30/08/24 se ha realizado la prérroga de plazos en el SICP.

Consulta 325 - CONDICION DE PARTICIPACION

26-08-2024

En la pdgina 12 del PBC, en el puno Condicién de Participacién, indican que quienes quieran participar de este
procedimiento, deben estar inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.
Este requerimiento es excluyente?

Consulta 326 - LOTE 1 - SANTA ROSA / PLANILLA DE CANTIDADES - LINEA DE
RECOLECCION DE EFLUENTES

26-08-2024

Segun la planilla de cantidades Lote 1- Santa Rosa del Aguaray se tiene que para la Linea de Recoleccién de Efluentes se
utilizaria Tubos de Acero Inoxidable, mientras que en la Memoria de de Calculo 3.2 Tuberias Cuadro 5.Listado de Tuberias
hace mencién que se utilizarfan Tubos PEAD. Favor corregir la planilla de cantidades de tal manera que coincida con lo
mencionado en la memoria de célculo.

Consulta 327 - Consulta técnica

Lote 3 - San Ignacio

Consulta N° 1:

En el Lote 3, San Ignacio, plano LAMINA_03_DESARENADOR se indican una (1) compuertas manuales de aluminio de 1.54 x
0.70 x 0.03 m y cuatro (4) de 1.54 x 1.20 x 0.03 m. Mientras que en la Planilla de Cotizacién indican dos (2) Compuertas
Manual de Aluminio de 1.12x1.10x0.006m, dos (2) de 1.22x1.10x0.006m y una (1) Compuerta Vertedero de
0.55x0.50x0.006m, el cual no se encontré en el plano. Por favor, indicar cudles son las dimensiones correctas de las
compuertas manuales y si se debe cotizar la compuerta vertedero.

Consulta 328 - Consulta técnica

26-08-2024

Lote 3 - San Ignacio

Consulta N° 2:

En el Lote 3, San Ignacio, en la planilla de cotizacién se indican tres (3) electrobombas 54 kW curva 53-452-00-2050,
mientras que en el plano LAMINA_03_DESARENADOR se indican cinco (5). Por favor, indicar cual es la cantidad correcta.
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Consulta 329 - Consulta técnica

26-08-2024

Lote 3 - San Ignacio

Consulta N° 3:

En el Lote 3, San Ignacio, en la planilla de cotizacién se indican dieciséis (16) valvulas bridadas DN150, mientras que en el
plano LAMINA_16 _LECHO DE SECADO se indican ocho (8) unidades. Por favor, indicar cudl es la cantidad correcta.

Consulta 330 - Solicitud de Prorroga

Debido a la cantidad de consultas aun sin responder, especialmente planos y detalles técnicos, Solicitamos prorroga de 30
dias de la fecha de apertura de ofertas y tambien de consultas por si sea necesario alguna consulta referente a las
consultas anteriores.

En fecha 30/08/24 se ha realizado la prérroga de plazos en el SICP.

Consulta 331 - LOTE 1 - SANTA ROSA / PLANILLA DE CANTIDADES - LINEA DE
BIOGAS

26-08-2024

Segun la planilla de cantidades Lote 1- Santa Rosa del Aguaray se tiene que para la Linea de Biogés se utilizarian Tubos
PEAD, mientras que en la Memoria de de Célculo 3.2 Tuberias Cuadro 5.Listado de Tuberias hace mencién que se utilizarian
Tubos de Acero Inoxidable. Favor corregir la planilla de cantidades de tal manera que coincida con lo mencionado en la
memoria de célculo.

04-09-2024

Verificar en los planos de la planta del esquema de funcionamiento plano ptar santa rosa 10-06-21 ubicado en la carpeta
doc-en-b-66845d879baa4. Ver memoria descriptiva de la planta de tratamiento ubicada en la misma carpeta. El cual
establece tuberias de pead y el conjunto de quemador y véalvulas son de acero inoxidable 304 o superior

Consulta 332 - Experiencia especifica

26-08-2024

Se requiere haber ejecutado una planta de tratamiento de mas de 50 litros por segundo. Por otra parte en caso de
consorcios la experiencia serd computada en el porcentaje de participacién. En nuestro caso ejecutamos en consorcio
planta con capacidad superior. Cémo debe considerarse el porcentaje de participacién. Entendemos que una planta habilita
por igual a todos los consorciados que la ejecutaron, ya que aqui el porcentaje no aplica. Favor confirmar

04-09-2024

Si corresponde al mismo grupo consorciado aplica para ambos, en caso contrario cada integrante deberd de cumplir el
requisito.
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Consulta 333 - Experiencia especifica

10. Con relaciéon a los Requisitos de Participacién y Criterios de Evaluacion. Experiencia especifica en obras, en el punto (a)
se solicita demostrar Participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcio o apca en el porcentaje de
participacién, o subcontratista autorizado por la Administracién Contratante conforme a los siguientes criterios: al menos 1
Contrato donde se haya realizado al menos 30 km de redes de alcantarillado sanitario y 1 Contrato donde se haya
realizado plantas de tratamiento de aguas residuales de por lo menos 50 litros por segundo.

Entendemos que, correctamente, la convocante no limita el nimero de afios para demostrar experiencia en estos rubros
habida cuenta de la poca realizacién de trabajos similares en nuestro medio. Favor confirmar

04-09-2024

Es correcta su interpretacién.

Consulta 334 - Planilla de oferta y EETT

Para el lote de la ciudad de Santa Rita, se consulta:

- Se presentan incongruencias entre planos y eett sobre registros, favor aclarar cual es el material a tener en cuenta para
la cotizacién.

- Se entiende que los trabajos de excavacién y relleno de conexiones domiciliarias no deben ser incluidas en el item ya que
son cotizados por separado, favor confirmar.

- Favor proveer EETT y detalles de la electrobomba sumergible a proveer para la EB5.

- Favor proveer EETT y detalles de la electrobomba sumergible a proveer para la EB6.

- Favor proveer EETT y detalles de la electrobomba sumergible a proveer para la EB9.

- Para la linea de impulsién se solicitan 3 Electrobomba: q=60 I/s; h 27 mca, entendemos que se deben instalar dos y el
tercero solo es provisién, ées correcto nuestro entendimiento?

- Para las oficinas administrativas se solicita cotizar “Sistema para prevencién de Incendios” como global, sin embargo, no
se encuentra entre la documentacién los detalles del sistema a instalar. Favor proveer los detalles, planos y EETT.

- En el sistema de PRETRATAMIENTO, se solicita caudalimetro ultrasonido, favor proveer EETT y detalles del tipo de
caudalimetro a instalar.

- En el sistema de PRETRATAMIENTO, se solicita “Valvulas y accesorios PRETRATAMIENTO", favor proveer EETT, planos y
detalles de este item.

- Favor proveer més planos, detalles y EETT de las vélvulas y accesorios LECHO DE SECADO DE ARENA.

- Para los reactores SBR, se solicita planos, detalles y EETT del decantador y de las véalvulas y accesorios REACTORE SBR.
- Para los reactores SBR, favor aclarar donde deben ser cotizados los items de tuberia de aire comprimido, ademdas proveer
cantidad y EETT de los mismos.

- Para la caseta de sopladores, favor proveer detalles y EETT de los tipos de sopladores a instalar.

- Para la caseta de sopladores, favor proveer planos, detalles y EETT del item “Valvulas y accesorios CASETA DE
SOPLADORES”

- Para el lecho de secado de lodo, favor proveer detalles y EETT de la Bomba al Tanque Clorador.

- Para el lecho de secado de lodo, favor proveer detalles y EETT del item “Valvulas y accesorios Lecho de secado de lodo”
- Favor proveer detalles y EETT para el item “Valvulas y accesorios TANQUE CLORADOR Y CANAL CLORADOR”

-Para las Geomembranas , favor aclarar si es de 3mm como especifica la planilla o de 1.5mm con estd en las EETT
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Consulta 335 - Planilla de ofertay EETT

26-08-2024

Favor proveer detalles y EETT para el item “Valvulas y accesorios TUBERIAS”Lote 1 Con respecto a la EETT de las bombas a
instalar en la Estacién de Bombeo , segun la EET remitidas en la Add N3 Lote 1 | abomba de estacién debe ser del tipo
sumergible , en tanto que los planos , memoria hidraulica (Anexo Il) y planilla de licitacién indica que la bomba debe ser del
tipo horizontal centrifuga autocebante . Solicitamos aclaracién al respecto

04-09-2024

la bomba es para tuberia 1 %" para llenar el tanque de 500 Its. para mantenimiento y limpieza de la estacién de bombeo.
bomba centrifuga autocebante accionada por motor eléctrico de 40 cv, g = 551 /s, hm = 26.32mca, incluye 12 m de cable
eléctrico, 6 m de corriente, sensor de humedad y térmico y kit fijo. Verificar planos de estacién de bombeo,

Consulta 336 - Planilla de oferta y EETT

26-08-2024

En el plano de sala figuran 4 soplantes de 1433 m3/h cada uno a razén de 1+1 para cada uno de los 2 reactores, el informe
de la memoria de calculo dice sopladores de 4330 m3/h (1 +1 ) por reactor. Por favor, cual es el caudal de los equipos a
cotizar

Consulta 337 - Planilla de oferta 'y EETT

26-08-2024

Respecto al Lote 1, Planilla de precios, Registros, Valvulas y Accesorios, no se detallan el didmetro de los mismos. Similares
inconvenientes se tienen en los demas Lotes.

Consulta 338 - Planilla de ofertay EETT

26-08-2024

No se encuentra en planilla del lote correspondiente a Carapegud, el sistema Scada y de automatizacién. Favor aclarar si el
mismo no esta dentro del alcance para este lote.

Consulta 339 - OPERACION Y MANTENIMIENTO PTAR

26-08-2024

1 - En el periodo de Operaciéon y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento, Unicamente se adiestrard al personal que va a
estar encargado del mismo?

2 - Si la respuesta del punto 1 es negativa, favor indicar claramente en que consiste.

3 - En qué item debe estar incluida la Operaciéon y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento?

04-09-2024

Durante el periodo se debera de adiestrar al personal durante un afo y estos costos deben de estar incluido en item de
operacién y mantenimiento de las obras.

Consulta 340 - Actualizacion de Precios

26-08-2024

Realizando la evaluacién y estudio de los precios unitarios se evidencia que los mismos no estan actualizado, por lo que
solicitamos la actualizacién de los precios, para que las obras puedan ejecutarse en tiempo y forma
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Consulta 341 - Tubos y accesorios de Acero Inoxidable

26-08-2024

Necesitamos EETT de la tuberia y accesorios de Acero Inoxidable para la cotizacién de los items de este material; no se
especifican espesores; presiones de trabajo ETC; debido a la gran cantidad de incertidumbre en las consultas técnicas;
rogamos sirvan de contestar las consultas y otorgar una prorroga de 30 dias para la presentacién de ofertas.

Consulta 342 - Personal requerido

27-08-2024

Responsable ambiental: éun ingeniero agrénomo podria ser considerado una profesion afin?

04-09-2024

El profesional propuesto ademds de tener el recaudo de especialista ambiental deberd contar con experiencia en contratos
de ejecucion de plantas de tratamiento y redes ademas de tener al dia su registro profesional de MADES.

Consulta 343 - Tecnico en salud y seguridad laboral

02-09-2024

Entendemos que para el caso del "Técnico en salud y seguridad laboral" no se encuentra vinculada a la obtencién del titulo
profesional. Atendiendo que acorde al perfil requerido, no se solicita titulo universitario. Favor confirmar nuestro
entendimiento.

Consulta 344 - Documentos tecnicos

02-09-2024

Los Documentos técnicos han sido levantado en formato comprimido, pero las rutas digitales de los documentos
comprimidos son tan largas que al momento de extraerlos no es posible extraer la totalidad de documentos. Se solicita los
documentos técnicos sean levantados por localidades, a modo de que las rutas digitales sema mas cartas, y pueden ser
extraidas sin errores

Consulta 345 - Lote Santa Rita - Cruce de Arroyo

02-09-2024

Se solicita que se defina el cafio de H°D®, ya sea clase, presion nominal y tipo de junta.

Consulta 346 - Lote Santa Rita - Cruce de Arroyo

02-09-2024

Segun planos EST-LAMINA N°07 y N°11 figuran véalvulas ventosas, un total de 4 un. Estas mismas no tienen partida dentro
del item CRUCES ESPECIALES, CRUCES DE ARROYOS. Favor de indicar donde se deben imputar o si deberédn cambiar el
partidimetro e incluirlas.

Consulta 347 - Aclaraciones de tubeiras, valvulas y conexiones

02-09-2024

Gran parte de esta lista es especulativa. Rogamos que las planillas actualicen segun sus revisiones con las cantidades y
descripciones correctas (diametro, presiones, tipo de conexion, etc)
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Consulta 348 - Aclaraciones de Accesorios

02-09-2024

Tipo de conexién de cada accesorio. Brida, espiga o campana. Con las Tees, las Yees y los ramales. Identificar cada una de
las conexiones. Por ejemplo, si me dicen una Tee 350mm x 200mm Campana x Brida PN16, se entiende que las conexiones
de 350mm son campana y la conexién a 200mm es bridada PN16. Puede darse el caso que la solo la entrada sea campana
y las otras dos conexiones sean Bridadas, entonces serfa 350mm x 200mm Campana x Brida x Brida PN16

Consulta 349 - Ingeniero Eletromecanico

02-09-2024

Para el perfil del ingeniero electromecanico, se entiende como obras similares (Instalaciones Electromecéanicas para
estaciones de bombeo, transformadores, extensiones eléctricas). Favor confirmar nuestro entendimiento.

Consulta 350 - Costos de la implementacion de las salvaguardas ambientales
y sociales del CAF

Analizando los requisitos de caracter ambiental definidos en el PBC, a partir de la cual se deben tener en cuenta todos los
requerimientos de la legislacién local vigente para los aspectos ambientales, asi como las salvaguardas ambientales y
sociales de la entidad financista del proyecto en este caso el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que
en resumen implica la implementaciéon de un sistema de gestién para salud y seguridad ocupacional, medio ambiente y
aspectos sociales, que deberdn ser presentados en forma de Plan de Control Ambiental y Social que formara parte del
contrato de financiacién con la entidad citada, lo que conlleva costos especificos para la gestién ambiental y social
(incluyendo higiene y seguridad ocupacional) los cuales no estan reflejados en los montos referenciales. Por esta razén
consideramos que los montos referenciales, se enfocan solo en los aspectos técnicos de construccién y operacién, estan
desfasados y no consideran los aspectos sefialados. Ante esta situacién consultamos si se llevard a cabo una revisién de
los costos del proyecto, incluyendo los costos estimados de la gestién de los aspectos ambientales y sociales, para poder
atender los altos requerimientos de la entidad financista del proyecto, y con esto presentar propuestas acorde con estas
exigencias.

Consulta 351 - Capacidad Financiera

02-09-2024

Se solicita aclarar cuales son los afios a considerar para el analisis de los indices y recursos financieros ya que en el PBC
establece hasta el 2022, luego esto se corrige en la adenda 1 y solicita considerar hasta el cierre del ejercicio 2023 y
vuelve a cambiar en la adenda 3 hasta el afio 2022. Solicitamos definicién clara.

Consulta 352 - Costos de la supervision internacional externa del CAF

02-09-2024

Acorde a lo definido en las salvaguardas ambiéntales y sociales del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el
proceso de implementacion de estos requerimientos serd acompafado por una supervisién externa, consultores externos
al CAF en misiones enmarcadas en un cronograma de inicio a fin del proyecto, consultamos, quien se hace cargo de los
altos costos que conlleva una fiscalizacidn externa para auditar el cumplimiento y adecuacién de las salvaguardas
ambientales y sociales del CAF.

Consulta 353 - Planilla de oferta

03-09-2024

Se solicita una nueva planilla para cotizacién de los rubros, debido que varios items no estan completos como ser : Retiro y
disposicién de suelo con camion volquete, distancia de transporte hasta 20,0 km, incluyendo..............
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Consulta 354 - Planilla de oferta

03-09-2024

Favor aclarar, en el rubro Linea de Media Tension : tanto los planos como las EETT refieren una linea de Media Tensién
Horizontal desnuda(convencional) para una distancia de mas de 2400 metros , sin embargo en la planilla de la oferta
figuran items solamente para cotizar linea protegida unos escasos metros

Consulta 355 - Tipo de Garantia de Mant. de Oferta a ser presentada
03-09-2024

Solicitamos la siguiente aclaracién, respecto a la Garantia de Mantenimiento de Oferta. la misma seria POLIZA o GARANTIA
BANCARIA, ya que en los Formularios del PBC, solo existen formatos para GARANTIA BANCARIA y DECL JURADA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Consulta 356 - Consulta 64

En las especificaciones técnicas, para los lotes 1, 2 y 3, se menciona lo siguiente, “SERVICIOS PARA LA SUPERVISION
(MOPC) El Contratista deberd asignar, el monto indicado por los supervisores de obras, que representara los gastos de
vivienda, servicios domésticos, alimentacidn, servicios de internet, etc, en que incurriran los supervisores en cada mes de
trabajo realizado en campo. El pago sera realizado mensualmente y estard previsto en cada certificacién de obras.”

Dado lo anterior, solicitamos definir en esta etapa, el monto expresado en niimeros, que sera solicitado por la supervisiéon
en etapa de obra para cobertura de los costos mencionados anteriormente, esto a fin de prever los mismos de manera
precisa y de que todos los oferentes coticemos la provisién en igualdad de condiciones.

Consulta 357 - Consulta 65

En las especificaciones técnicas, para el lote 4, se menciona lo siguiente, “SERVICIOS PARA LA SUPERVISION (MOPC) a) El
contratista debera asignar un monto mensual previo analisis con la supervisién de obras de los gastos de vivienda,
servicios domésticos, alimentacién, servicios de internet, etc., para trabajos en campo. El pago sera realizado de forma
mensual y estara previsto en cada certificado de obra.”

Dado lo anterior, solicitamos definir en esta etapa, el monto expresado en niimeros, que serd solicitado por la supervisiéon
en etapa de obra para cobertura de los costos mencionados anteriormente, esto a fin de prever los mismos de manera
precisa y de que todos los oferentes coticemos la provisién en igualdad de condiciones.

Consulta 358 - Consulta 66

03-09-2024

En las especificaciones técnicas, “SERVICIOS PARA LA SUPERVISION (MOPC)”, para los lotes 1, 2 y 3, se solicita proveer
licencia de los siguientes softwares de trabajo técnico: “AutoCAD, ArcGIS, Qgis y Antivirus” en todas las portatiles
proveidas.”

Entendemos que la provisién de las licencias va hasta la recepcion provisoria de las obras. ¢Es correcto nuestro
entendimiento?

Consulta 359 - Consulta 67

03-09-2024

En las especificaciones técnicas, “SERVICIOS PARA LA SUPERVISION (MOPC)”, para el lote 4, se solicita proveer licencia de
los siguientes softwares de trabajo técnico: “AutoCAD, ArcGIS y Antivirus” en todas las portétiles proveidas.”

Entendemos que la provisién de las licencias va hasta la recepcién provisoria de las obras. ¢Es correcto nuestro
entendimiento?
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Consulta 360 - Consulta 68

03-09-2024

En las especificaciones técnicas, “SERVICIOS PARA LA SUPERVISION (MOPC)”, para el Lote 1, se solicita la provisién de un
“Dron para Fotogrametria con rtk”.

Entendemos que, una vez finalizado las obras, este equipo quedard como propiedad del Ministerio. ¢Es correcto nuestro
entendimiento?

Consulta 361 - Consulta 69

03-09-2024

En las especificaciones técnicas, “SERVICIOS PARA LA SUPERVISION (MOPC)”, para los lotes 1, 2, 3 y 4, se solicita cotizar
una “Fotocopiadora Leasing Color tamafio hasta A3, con minimo de impresiones de 3.000 hojas mensuales hasta la
recepcién definitiva”.

Consultamos, ¢En la provisién de este item, también deberd estar incluido la provisién de papel y téner correspondiente
para el suministro de la cantidad de impresiones mencionada?

Consulta 362 - Consulta 70

En las especificaciones técnicas, “SERVICIOS PARA LA SUPERVISION (MOPC)” para el lote 4, se solicita lo siguiente
“Reparaciéon y puesta en funcionamiento de 2 (dos) plotters para impresién A0 con todos los insumos mencionados
necesarios (papel y téner) para su correcto funcionamiento.”

Dado lo anterior, y en vista a que en esta etapa no podemos acceder al equipo mencionado para estimar el costo de
reparacion, solicitamos definir en esta etapa, un monto expresado en nimeros para la reparacién del equipo. Esto a fin de
que todos los oferentes coticemos la provisién del servicio en igualdad de condiciones.

Consulta 363 - Consulta 71

03-09-2024

En las especificaciones técnicas, “SERVICIOS PARA LA SUPERVISION (MOPC)” para el lote 4, se solicita lo siguiente
“Reparaciéon y puesta en funcionamiento de 2 (dos) plotters para impresién A0 con todos los insumos mencionados
necesarios (papel y téner) para su correcto funcionamiento.”

Dado lo anterior, solicitamos indicar la cantidad total expresada en nimeros de papel y téner que deberd ser proveido por
el adjudicado. Esto a fin de que todos los oferentes coticemos la provisiéon de item en igualdad de condiciones.

Consulta 364 - Consulta 72

03-09-2024

En las especificaciones técnicas, “SERVICIOS PARA LA SUPERVISION (MOPC)”, para el Lote 4, se solicita la provisién de un
“Bastoén rtk y base para relevamiento topografico con cdmara incorporada”.

Entendemos que, una vez finalizado las obras, este equipo quedard como propiedad del Ministerio. ¢Es correcto nuestro
entendimiento?
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Consulta 365 - Requerimiento de profesionales de salud y seguridad
ocupacional

En el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), item “REQUISITOS DE CARACTER AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD”, se establece
que la contratista deberd dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y
Medicina en el Trabajo, cumpliendo a su vez con lo dispuesto en la Salvaguarda 8, de las salvaguardas ambientales y
sociales de la CAF, que tiene como requerimientos la implementacién de un sistema de gestién de salud y seguridad
ocupacional para la identificacién, prevencién, implementacién de medidas de control y seguimientos de las acciones; lo
que demanda una estructura mayor a la solicitada en el ITEM CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL del PBC, el cual se
contradice con el Anexo 2-B “ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GENEROQ”, en cuanto a la
cantidad y tipo de profesionales de salud, seguridad y medio ambiente requeridos. Ademas, no se contemplan otros
profesionales necesarios como especialistas en seguridad, médicos ocupacionales, enfermeros, capacitadores, entre otros,
en cantidades acordes con la envergadura de las obras en cada lote, lo cual es necesario para cumplir con los altos
esténdares de la entidad financista del proyecto. Esto genera una brecha entre los requerimientos publicados y los
requerimientos reales.

Ante esta situacién, consultamos si es posible actualizar las listas de requerimientos de profesionales para cada area,
considerando todos los requerimientos del llamado, es decir, los requerimientos de la contratante y los de la entidad
financista del proyecto (por contrato con ésta), que deben ser atendidos, de manera que se puedan emitir ofertas tanto
técnicas como econdmicas que estén alineadas con los altos estdndares de la CAF.

Consulta 366 - Instalaciones y Servicios Especializados

04-09-2024

Respecto a los items de servicios especializados de los cuatros lotes solicitamos verificar el precio de referencia
establecido, dado que el alcance del suministro y los equipos requeridos resultan costos superiores a los establecidos como
referencia. Por ello es que solicitamos tener en cuenta este valor en aprticular y ajustar a la realidad

Consulta 367 - Lote Santa Rita - Cruce de Ruta

04-09-2024

Se solicita se indique si los cruces de ruta son rellenos o no. En el caso de respuesta afirmativa, especificar el mismo.

Consulta 368 - Lote Santa Rita - Cruce de Ruta

04-09-2024

De acuerdo al plano RA-LAMINA N°134 el cafio conductor corresponde a PVC DN 300 mm. Se solicita cambiar dicho
material por PEAD, ACERO o ACERO SOLDADO en el caso que el cruce sea relleno.

Consulta 369 - Respuesta a consultas

05-09-2024

Se solicita dar respuesta a la gran cantidad de consultas pendientes considerando que son de vital importancia para la
cotizacién por parte de nuestros proveedores, esto debe ser hecho con tiempo de manera a poder reflejarlo de manera
correcta en nuestra cotizacion a la licitante.

Consulta 370 - Lote Santa Rita - Cruce de Ruta y Arroyo
05-09-2024

Se tiene que aplicar ARANCELES/ CANON para los cruces, ya sea de ruta o arroyo dependiendo del ENTE que lo controle o
el COMITENTE se hace cargo de dicho valor. Se solicita que se confirme si corresponde.
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Consulta 371 - Planos de Tuberia de Rebose Lote 4

Consulta 73: Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, correspondientes a los Lotes 1 (Santa Rosa), Lote 2
(Santa Rita) y Lote 3 (San Ignacio) en todas sus estaciones de bombeo se cuenta con una Tuberia de Rebose.

Mientras que en el Lote 4 (Carapegua) el cual posee 2 estaciones de bombeo no se cuenta con una Tuberia de Rebose.
Consultamos si es correcto que las estaciones de bombeo del lote 4 de carapegua no cuenten con una Tuberia de Rebose.
En caso de que la respuesta a esta consulta indique a que se tenga en cuenta una Tuberia de Rebose para el lote 4 de
Carapegua, solicitamos los planos de esta.

Consulta 372 - Capacidad en materia de personal

05-09-2024

Se solicita reducir las exigencias del Director de Obra y Especialista Sanitario ya que resulta imposible que los
profesionales de nuestro pais cumplan con las exigencias establecidas. Solamente existen en el pais las plantas de
Encarnacién y San Lorenzo que cumplen con lo establecido, y en las exigencias se establecen como minimo 3 contratos,
esto resulta imposible de cumplir e indica un claro direccionamiento hacia empresas extranjeras.

Consulta 373 - Detalle Valvulas.

06-09-2024

De la revisién de la planilla de precios a completar del lote 1 se tiene valvula de alivio de aire, negra, para presién > 15
mca, consultamos el didmetro.

Consulta 374 - Detalle Valvulas.

06-09-2024

De la revisiéon de la planilla de precios a completar del lote 1 se tiene Vélvula de cajén de hierro fundido ductil con cuia de
caucho, cuerpo corto y accionamiento con volan, consultamos el diametro.

Consulta 375 - Detalle Valvulas.

06-09-2024

De la revision de la planilla de precios a completar del lote 2 se tiene Valvula globo DN 50mm, consultamos cual serfa el
tipo de funcion.

Consulta 376 - Detalle Valvulas.

06-09-2024

De la revisiéon de la planilla de precios a completar del lote 2 se tiene Véalvula globo DN 80mm, consultamos cual seria el
tipo de funcién.

Consulta 377 - Detalle Valvulas.

06-09-2024

De la revisién de la planilla de precios a completar del lote 2 se tiene Valvulas y accesorios PRETRATAMIENTO, consultamos
cual es serian los didmetros y cantidades.

Consulta 378 - Detalle Valvulas.

06-09-2024

De la revisién de la planilla de precios a completar del lote 2 se tiene Vélvulas y accesorios LECHO DE SECADO DE ARENA,
consultamos cual es serian los didmetros y cantidades.
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Consulta 379 - Detalle Vélvulas.

06-09-2024

De la revisién de la planilla de precios a completar del lote 2 se tienen Valvulas y accesorios REACTORES SBR; Valvulas y
accesorios CASETA DE SOPLADORES; Vélvula Bridada DN 150; Vélvulas y accesorios LECHO DE SECADO DE LODO; Valvulas
y accesorios TANQUE CLORADOR Y CANAL CLORADOR; Valvulas y accesorios TUBERIAS, consultamos cual es serian los
didmetros de dichas valvulas y cudles serian los tipos involucrados.

Consulta 380 - Detalle Valvulas.

06-09-2024

De la revisién de la planilla de precios a completar del lote 3 se tiene VALVULA GLOBO DN 50 mm, consultamos para que
tipo de funcién seria, reductora de presion, sostenedora, alivio, etc.?

Consulta 381 - Detalle Valvulas.

06-09-2024

De la revisién de la planilla de precios a completar del lote 3 se tienen Valvulas y accesorios para RAFA, FILTRO
PERCOLADOR, SEDIMENTADOR, LECHO DE SECADO DE LODO, QUEMADOR DE GAS, TUBERIAS, TANQUE CLORADOR Y
CANAL CLORADOR, consultamos el didmetro y el tipo de vélvulas involucradas en cada uno.

Consulta 382 - Detalle Valvulas.

06-09-2024

De la revisién de la planilla de precios a completar del lote 4 se tiene Valvulas Manual DN desde 200 hasta 350,
consultamos cual es serian los tipos de estas vélvulas.

Consulta 383 - Detalle Valvulas.

06-09-2024

De la revisiéon de la planilla de precios a completar del lote 4 se tiene Vélvulas Motorizada DN desde 300 hasta 350,
consultamos cual es serian los tipos de estas vélvulas.

Consulta 384 - Detalle Vélvulas.

06-09-2024

De la revisién de la planilla de precios a completar del lote 4 se tiene Véalvula globo DN 50mm, consultamos para que tipo
de funcién seria, reductora de presién, sostenedora, alivio, etc.?

Consulta 385 - PLIEGO

Con relacién a los Requisitos de Participacion y Criterios de Evaluacién. Experiencia especifica en obras, en el punto (a) se
solicita demostrar Participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcio o apca en el porcentaje de
participacién, o subcontratista autorizado por la Administracién Contratante conforme a los siguientes criterios: al menos 1
Contrato donde se haya realizado al menos 30 km de redes de alcantarillado sanitario y 1 Contrato donde se haya
realizado plantas de tratamiento de aguas residuales de por lo menos 50 litros por segundo.

Teniendo en cuenta que se solicita demostrar 30 km de redes y 1 planta de 50 Its/seg para cada lote, en el caso por
ejemplo de un contrato ejecutado que cuente con una planta de tratamiento de 300 Its/seg y 125 km de redes,
entendemos se considera que con este contrato se demuestra capacidad de cumplimiento para poder ofertar en los cuatro
lotes, ya que la capacidad de la obra ejecutada es mas de 4 veces lo solicitado para cada lote. Favor aclarar si es correcta
nuestra interpretacion.
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Consulta 386 - EXPERIENCIA ESPECIFICA _ KM DE REDES

06-09-2024

En referencia a la experiencia especifica aportada, si la misma se ha realizado en consorcio, reducir esta experiencia de
caracter técnico al porcentaje de participacién del oferente en el consorcio carece de sentido. En otras palabras, reducir el
nimero de Km de redes a un mero porcentaje no disminuye los conocimientos ni la capacidad técnica que el oferente
posee para realizar un proyecto de 15, 30 0 40 km cuando ha participado en proyectos en los que las redes realizadas
tienen mds kilometraje, aunque su participacién haya sido en consorcio.

Rogamos a la entidad reconsiderar este punto puesto que limita considerablemente la posibilidad de obtener el mayor
numero de ofertas solventes y de empresas con mucha experiencia, el cual es precisamente el cometido de una licitacién
publica internacional.

Consulta 387 - EXPERIENCIA ESPECIFICA _ KM DE REDES

06-09-2024

En referencia a la experiencia especifica aportada, en lo que se refiere a los 30 Km de redes, carece de sentido limitar la
experiencia a un Unico contrato cuando lo verdaderamente relevante es demostrar que se han realizado mas de 30Km de
redes, independientemente de si se han realizado bajo uno o mas contratos. El oferente tendra la experiencia técnica
suficiente en todos los casos, sin importar el nUmero de contratos que haya ejecutado.

Rechazar la posibilidad de demostrar la experiencia con la sumatoria de mas de un contrato limita la participacién y
concurrencia de oferentes contrariamente a lo que se pretende con el anuncio de una licitacién publica internacional.

Se ruega reconsideracién sobre este punto.

Consulta 388 - EXPERIENCIA ESPECIFICA _ CAPACIDAD PTAR

06-09-2024

En referencia a la experiencia especifica aportada, si la misma se ha realizado en consorcio, considerar reducida la
capacidad de la PTAR (I/s) al porcentaje de participacion del oferente en el consorcio carece de sentido al ser indivisible
una planta de tratamiento. En otras palabras, reducir la capacidad de la PTAR a un mero porcentaje no disminuye los
conocimientos ni la capacidad técnica que el oferente posee para realizar una PTAR de 50 I/s cuando ha participado en
proyectos en los que las PTARS realizadas tienen mdas capacidad, aunque su participaciéon haya sido en consorcio.
Rogamos a la entidad reconsiderar este punto puesto que limita considerablemente la posibilidad de obtener el mayor
nUimero de ofertas solventes y con experiencia, el cual es precisamente el cometido de una licitacién publica internacional.

Consulta 389 - EXPERIENCIA ESPECIFICA _ DIVISION PTAR

06-09-2024

La respuesta dada a la consulta 211 no es correcta ya que no es posible poseer el 0.6 de una planta, si aplicamos este
principio, ningun oferente que haya participado en consorcio podré presentar una oferta en el presente proceso de
licitacién, lo cual no sélo es discriminatorio sino totalmente contrario a lo establecido en las bases del pliego.

Se ruega reconsideracién sobre este punto.

Consulta 390 - EXPERIENCIA ESPECIFICA

06-09-2024

En relacién con la experiencia especifica solicitada, y en concreto en lo relativo a la experiencia de 30 km en construccién
de redes, entendemos que esta longitud se podra demostrar mediante dos contratos que sumados den la cantidad total
solicitada, puesto que para adquirir la experiencia solicitada no importa el marco contractual de los km totales que han
dotado a la empresa de la experiencia exigida. Rogamos confirmen.
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Consulta 391 - EXPERIENCIA ESPECIFICA

En favor de la competencia y en aplicacion de la Iégica experiencia exigida a las futuras empresas contratistas, rogamos
reconsideren la respuesta a las preguntas 211y 212.

Entendemos que la voluntad del convocante es disponer de una empresa que haya llevado a cabo 30 km de redes. Sin
embargo la redaccién del criterio combinado con las respuestas a las consultas, llevan al absurdo de no permitir la
participaciéon de una empresa que haya llevado a cabo o 2 proyectos de 29 km cada uno en los ultimos 2 afios.

Asi mismo, la reduccién de los Km en funcién del % d participacién en el consorcio, lleva al absurdo de que una empresa
con experiencia en APCA al 50 % en 4 proyectos de 50 km no puede poner en valor ninguna de sus experiencias para este
cometido, si no se permite sumar sus experiencias para distintos clientes.

En beneficio de una mayor competencia en el concurso, rogamos se permita sumar distintos contratos, llevados a cabo
dentro del periodo solicitado para demostrar la experiencia adquirida.

Consulta 392 - EXPERIENCIA GENERAL

En virtud de la modificacién aportada en la adenda 3, relativa a la forma de demostrar la experiencia general, establecida
en la misma a partir d ellos datos de los EEFF, entendemos que carece de sentido la presentacién del formulario
“experiencia general”, ya que la informacidn alli aporta no permite verificar el cumplimiento del requisito solicitado: Las
ejecuciones econémicas de los proyectos (dato que se refleja en los EEFF, no es lineal a lo largo de su ejecucién, y los
cierres econémicos Si reflejan anualmente el progreso de los proyectos. Rogamos eliminen la obligatoriedad de presentar
el formulario de “experiencia general”.

Consulta 393 - EXPERIENCIA ESPECIFICA

06-09-2024

En referencia a la respuesta 211, donde se dice que

1 Planta de tratamiento de aguas residuales. Participacién 60% corresponde 0.60 de la planta;

entendemos que se debe aplicar a la capacidad de la planta, es decir: 1 planta de aguas residuales de 600 Ips,
participacién 60 % corresponde a 0.6 de la planta de 600 Ips = 0,6x600 = 360 Ips --> por tanto cumpliria el requisito
Rogamos confirmen nuestra interpretacion

Consulta 394 - DIRECCION DE ENTREGA DE LA OFERTA
06-09-2024

PODRIAN INDICAR DOMICILIO EXACTO DE ENTREGA DE LA OFERTA.

Consulta 395 - Experiencia especifica

06-09-2024

1. Entendemos que toda empresa que haya construido en consorcio una planta de tratamiento que verifique que X(% de
participacién en el consorcio) x Y (capacidad en litros por segundo de la planta) > 50 litros por segundo habrd cumplido con
el requisito minimo de experiencia especifica en obra (al menos un contrato donde se haya realizado plantas de
tratamiento de aguas residuales de por lo menos 50 litros por segundo). Favor confirmar.

Consulta 396 - Planilla de ofertay EETT

06-09-2024

2. Conforme relevamientos efectuados los precios referenciales no se corresponden con los precios de los insumos en el
mercado. En efecto observamos que superan incluso el 10% del referencial. La Convocante habia indicado que iria a revisar
y analizar esta situacién. ¢Hay alguna actualizacién de precios que sera publicada?
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Consulta 397 - Experiencia especifica

Con relacién a los requisitos de Director de Obra, Ingeniero Residente y Especialista Sanitario entendemos que:

a) por obras de naturaleza y magnitud similares se refieren a obras de plantas de tratamiento (aguas limpias o residuales)
y/o redes de alcantarillado sanitario o pluvial (enterrado). Favor confirmar.

b) el cargo de administrador de obra o del contrato pudo haber sido ejercido ya sea como ingeniero del contratista de la
obra o de la empresa fiscalizadora de la misma. Favor confirmar.

Destacamos que el nivel de exigencia de estos profesionales es muy elevado al existir muy pocos del pais que hayan
desarrollado estas tareas por ser pocas las obras en esta area. Esperamos la comprension de la convocante en sus
respuestas de modo a permitir la insercién y desarrollo de profesionales locales.

Consulta 398 - Experiencia especifica

06-09-2024

Respecto de la no repeticién de profesionales, entendemos que los mismos no pueden ser repetidos por el mismo oferente
en varios lotes, pero si un profesional presta su acuerdo a mas de un oferente esto NO MOTIVARA LA ELIMINACION DE
NINGUNO DE ELLOS, FAVOR CONFIRMAR.

Consulta 399 - Planilla de ofertay EETT

06-09-2024

Respecto a los items de servicios especializados de los cuatros lotes solicitamos verificar el precio de referencia
establecido, dado que el alcance del suministro y los equipos requeridos resultan costos superiores a los establecidos como
referencia. Por ello es que solicitamos tener en cuenta este valor en particular y ajustar a la realidad.

Consulta 400 - Planilla de ofertay EETT

En general, consultamos:

- En el sistema de PRETRATAMIENTO, se solicita caudalimetro ultrasonido, favor proveer

EETT y detalles del tipo de caudalimetro a instalar.

- En el sistema de PRETRATAMIENTO, se solicita “Vélvulas y accesorios PRETRATAMIENTO", favor proveer EETT, planos y
detalles de este item.

- Favor proveer més planos, detalles y EETT de las vélvulas y accesorios LECHO DE SECADO DE ARENA.

- Para los reactores SBR, se solicita planos, detalles y EETT del decantador y de las valvulas y accesorios REACTORE SBR.
- Para los reactores SBR, favor aclarar donde deben ser cotizados los items de tuberia de aire comprimido, ademas proveer
cantidad y EETT de los mismos.

- Para la caseta de sopladores, favor proveer detalles y EETT de los tipos de sopladores a instalar.

- Para la caseta de sopladores, favor proveer planos, detalles y EETT del item “Véalvulas y accesorios CASETA DE
SOPLADORES”

- Para el lecho de secado de lodo, favor proveer detalles y EETT de la Bomba al Tanque Clorador.

- Para el lecho de secado de lodo, favor proveer detalles y EETT del item “Valvulas y accesorios Lecho de secado de lodo”
- Favor proveer detalles y EETT para el item “Valvulas y accesorios TANQUE CLORADOR Y CANAL CLORADOR”

Consulta 401 - Planilla de ofertay EETT

06-09-2024

Entendemos que la Forma de Pago de los montos cotizados en la Oferta es por precio unitario, favor confirmar
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Consulta 402 - Planilla de ofertay EETT

Con relacién al sistema SCADA, solicitamos las siguientes aclaraciones en general:

* En el objetivo del proyecto se menciona que debemos integrar la instrumentacién bésica al sistema SCADA, necesitamos
conocer cual es esa instrumentaciéon y como se comunicara estos dispositivos con el PLC s Maestro.

e Favor informar cuales es la instrumentacidn periférica que serd ubicada en la estacién maestra y en las estaciones
remotas y como se comunicaran con el sistema SCADA.

* Necesitamos conocer cudntas unidades remotas tendrdn la responsabilidad de la recoleccién y transmisién de los datos
hacia el SCADA

e Requerimos los DTI del proceso a Monitorear donde se muestren toda la instrumentacién que se necesita incluir en el
sistema SCADA

 Se pide ofrecer capacitacién y mantenimiento en la plataforma SCADA implementada. Favor detallar el alcance de la
capacitacién: nimero de personas, niUmero de horas, sitio de la capacitacion y contenido.

« ¢(Las licencias que se requieren seran perpetlas o anuales?

e En la planilla se requiere que coticemos licencias del software SCADA. Solicitamos el alcance de estas licencias ya que
como se sabe el sistema requiere plataformas sobre las cuales “se monta” o con las cuales se conecta, a modo de ejemplo:
Win server, SQL, para adquisicién de datos de planta, para manejo de redundancias, para GPS, para GIS, etc.

* Pueden indicar detalle de los reportes a realizar, seran: por hora, dia, semana

e Necesitamos conocer cuantas unidades remotas tendran la responsabilidad de la recoleccién y transmisién de los datos

hacia el SCADA.

e Requerimos los DTI del proceso a Monitorear donde se muestre toda la instrumentacién que se necesita incluir en el
sistema SCADA
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Consulta 403 - Consulta Técnica

Grupo 3 San Ignacio

Segun planilla suministrada en las cantidades.

CRUCES ESPECIALES

1 Cruces de Arroyos unidad cantidad

1.1 Pilotes de H°A° @=40 mt 60

1.2 Estructura de H°A° fck=250 para cabezales ,soportes y pozos de visita m3 52
1.3 Tuberia de HFD DN 150 ml 45

1.4 Accesorios, codos y valvulas gl 1

1,5 Estructura metélica para cruce de Arroyo ml 20

Consulta para aclaracién:

En el punto

1.1 En el plano :, RA_38 CRUCE_ARROYO_EBO1-LAMINA 38

En el plano :, RA_39_CRUCE_ARROYO_EB06-LAMINA 39

En Lamina RA 38 Indica Pilotes dn 40 = 12 unid de 7 mts ml 84
En Lamina RA 39 Indica Pilotes dn 40 = 12 unid de 7 mts ml 84
Total de pilotes en los 2 cruces ml 168

1.3 En el plano :, RA_38 CRUCE_ARROYO_EBO1-LAMINA 38

1.3 En el plano :, RA_39 CRUCE_ARROYO EBO06-LAMINA_ 39

En Lamina RA 38 Indica cruce cafio H° D dn=150 ml 25

En Lamina RA 39 Indica cruce cafio H° D dn=300 ml 20

¢Cual es el dn a presupuestar, en planilla figura dn= 150 mm = 45 ml

1.4 Accesorios , codos y valvulas gl

segln computo se tiene los materiales a presupuestar

En Lamina RA 38 Indica Accesorios y valvulas H° D dn=150

En Lamina RA 39 Accesorios y valvulas dn= 300 mmH®° D dn=300

¢Cual es el dn a presupuestar , de los accesorios que figuran como Unidad de medida global

Actualizar el precio de valvulas codos y Accesorios hay segun planos
R.A. 38

R.A. 39

Valvula desaglie @ 300 = 2

Vélvula desaglie @ 150 = 2

Valvula ventosa @ 50 = 2

Codo Br Br @ 150 x 45° =4

Codo Br Br @ 300 x 45° =4

Toco BrBr@ 150 =9

Toco BrBr@ 300 =9

Registro para vélvula desagle = 4

¢Con todos estas accesorios y valvulas los precios sobrepasan muy grande al referencial, favor verificar los precios
referenciales.

1,5 Estructura metalica para cruce de Arroyo
La suma de longitud en los 2 cruces de arroyo es? 20+25= 45 ml 45
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Consulta 404 - Personal

Respecto a la experiencia especifica para director de obras, se menciona "15 afios de experiencia general y 10 afios de
experiencia especifica en contratos de obra de naturaleza o magnitud similar, de los cuales 3 contratos deberdn haber
ejercido la funcién de director o administrador de obra", y en la adenda 1 "se entiende por obras de naturaleza y magnitud
similares, redes de alcantarillado sanitario con planta de tratamiento de aguas residuales, estaciones de bombeo de
liquidas cloacales, instalaciones electromecdanicas para localidades de al menos 2000 conexiones".

Al respecto, los 10 afios de experiencia especifica puede ser obras de saneamiento en general, y 3 contratos que cumplan
los requerimientos de la adenda 1. Es correcto nuestro entendimiento?

Consulta 405 - Experiencia en obras similares

09-09-2024

Entendemos que para el caso de la planta de tratamiento, si fuimos parte de un consorcio encargado de la construccion de
una planta de 100 I/s y el porcentaje de participaciéon es 50%, se cumple con el requerimiento de 1 planta de 50 I/s. Es
correcto el entendimiento? Porque segun la respuesta a la consulta 211 no es asi. Solicitamos aclaracién y adoptar el
criterio aqui explicado, ya que la respuesta dada a la consulta 211 no tiene sentido.

Consulta 406 - Prorroga de Plazo

09-09-2024

A 10 dias de la apertura de ofertas aun no se tienen respuestas a la gran cantidad de consultas técnicas, esto es muy
necesario para que nuestros proveedores coticen con criterios claros por lo que se solicita una prorroga de plazo de
manera a cotizar los lotes correctamente.

Consulta 407 - Profesionales Técnicos

09-09-2024

Se solicita revisar y disminuir las exigencias de los profesionales que se establecen en el PBC, ya que esto limita de una
manera muy importante la cantidad de oferentes, considerando la escasez de profesionales con este curriculum en el pais
y en paises limitrofes. Esto solo logrard que se coloquen curriculums de profesionales que nunca vendran al pais a ejecutar
la obra.

Consulta 408 - Lote Santa Rita - Cruce de Arroyo

09-09-2024

Especificar el tipo de acero para las placas entre uniones de perfiles.

Consulta 409 - Consulta acerca de Planilla de Datos Garantizados

09-09-2024

En el apartado de "DESCRIPCION DE MATERIALES'" del Anexo 2 de las EETT se visualizan "Planillas de Datos Garantizados"
¢Se deberdn presentar los mismos al momento de la entrega de la oferta? (O en que etapa se estaria solicitando dicha
informacién?
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Consulta 410 - Planilla de Tubos, Valvulas y Acceorios

No hay respuestas de las consultas técnicas ni actualizaciones de archivos y documentos solicitados. Rogamos actualizar
las planillas de los 4 lotes, con las descripciones correctas de los tubos en hierro ductil (conexiones, diametro,etc; Sobre la
tuberia bridada, por ejemplo, en el Anexo 3 aparecen 7 unidades de “TUBERIA BRIDADA DN 250 PN 10” (item 3.79.16). Qué
largo es? Es esto un tramo de 42 metros de tuberia que no va enterrado y con conexiones bridadas entre los tubos? en
tramos mayores a 5.7 metros, se cotiza en metros y no por lance o unidad. Esto es valido para tramos de tuberia bridada.
Solicitar la cantidad de tuberia en metros.); valvulas (didmetro, presién, tipo, funcién); accesorios (Tipo de conexién de
cada accesorio. Brida, espiga o campana)

Consulta 411 - FOLIADO DE LA DOCUMENTACION

Segun la consulta y respuesta Nro 200, se indica que "El folio debe se estar de forma legible y de atrds para adelante". Este
sistema de numeracién se aplica a otro tipo de presentaciones (mesa de entrada Unica), como ser: certificados de obra,
convenios modificatorios, etc. En sintesis, documentos que tendrdn un recorrido por distintos departamentos que
agregaran sucesivas hojas nuevas con lo que les corresponde.

Por tanto, solicitamos se vuelva al sistema tradicional que se aplica a todos los llamados de licitacién que es la
"numeracién de adelante para atras". Este Ultimo se ha aplicado y se sigue aplicando en todos los llamados desde hace
décadas.

Consulta 412 - OPERACION Y MANTENIMIENTO

10-09-2024

En la consulta y respuesta Nro 339 se indica que: "Durante el periodo se deberd de adiestrar al personal durante un afio y
estos costos deben de estar incluido en item de operacién y mantenimiento de las obras".

De esta respuesta entendemos que el salario mensual, y sus cargas sociales, del personal a ser adiestrado NO debe estar
incluido en los costos de la operacién y mantenimiento. {Es correcto nuestro entendimiento?

Consulta 413 - Adquisicidn de terrenos para estaciones de bombeo

10-09-2024

En cuanto a las estaciones de bombeo para cada ciudad, se solicita aclarar quién sera responsable de la adquisicion de los
terrenos privados necesarios para su construccién y operacién, si sera la entidad contratante o la contratista quien asuma
dicha responsabilidad.

Consulta 414 - PRECIOS REFERENCIALES

10-09-2024

Solicitamos amablemente una revisién general de los precios referenciales establecidos, dado que se encuentran muy por
debajo de los precios de mercado actual. En consecuencia, podrian presentarse ofertas que impliquen riesgos significativos
y conlleven a que la obra no se pueda ejecutar en calidad, tiempo y forma.

Consulta 415 - Analisis de Precios Unitarios

10-09-2024

Se entiende que no es obligatoria la presentacién de los formularios de Andlisis de Precios Unitarios con la oferta, esto
considerando la gran cantidad de items existentes y el volumen de documentacién que esto aflade a la oferta.
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Consulta 416 - Consulta acerca de Planilla Lote 3 San Ignacio
10-09-2024

En la fila 595 de la planilla, en el nombre se visualiza el numero "4'" como item, medido en m3 y con cantidad de:
26583,07.
(A que corresponde ese item?

Consulta 417 - Solicitud de actualizacién de Lista de Precios a Completar
10-09-2024

Se solicita la actualizacién/cambio de Lista de Precios a Completar para todos los lotes, de manera a poder realizar la mejor
oferta posible. Actualmente la planilla es muy difusa y especulativa

Consulta 418 - Consulta acerca de items sobre Prevencidn de Incendios
10-09-2024

Se solicita la provisién de mas detalles acerca de los items correspondientes a Prevencién de Incendios. No se encuentra
documentacidén, ni detalles del sistema a instalar

Consulta 419 - Impermeabilizacién del Hormigén

10-09-2024

Respecto a la consulta 196 se indica que se indico que se debe incluir el costo de la impermeabilizacién correspondiente
para cada estructura. Sin embargo, en la planilla de cantidades adjuntadas en la adenda 1 para la ciudad de San Ignacio no
se encuentra dicho item.

Solicitamos incluir el item en una planilla actualizada.

Consulta 420 - Lista de Precios

Respecto al item "1 - Construccion de Lineas de Alcantarillado" se tienen items cuyas undiades de medida son por unidad
(un) sin embargo las cantitades se detallan con valores decimales. Dichos items son:

- SERVICIOS PRELIMINARES: Corte y destronque

- REGISTROS DE INSPECCION: Caja de inspeccion CI-60, Registro hasta 2m, Registro de 2 a 4m.

- CONEXIONES DOMICILIARIAS: (Todos los items)

- CRUCES DE ARROYO: cajas de inspeccion y registro

Solicitamos se actualice la planilla con cantidades corregidas para la correspondiente unidad de medida

Consulta 421 - Cronograma propuesto

10-09-2024

Se solicita que para la elaboracién del cronograma propuesto requerido en la oferta este pueda ser realizado para los
rubros que engloban a los demds items y que son por ejemplo para el Lote 4: 1- Construccién de lineas de alcantarillado, 2-
Construccién de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales, 3- Construcciones de Estacion de Bombeo A, 4-
Construcciones de Estacion de Bombeo B, 5- Suministro para mejoramiento del sistema de Agua Potable y 6- Operacion y
matenimiento del sistema de alcantarillado

Consulta 422 - Instalacion y servicios especializados

10-09-2024

En la lista de cantidades del Lote 3 de San Ignacio, se indica como unidad de medida "m". Entendemos que la unidad de
medida deberia ser global (gl) y el precio a presupuestar en base a las especificaciones técnicas indicadas en la consulta
221. Es correcta nuestra interpretacién?
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Consulta 423 - Tasa de interes por mora

10-09-2024

En el PBC se establece que la tasa de interes por mora No aplica. Favor aclarar esto, en otros llamados la rectificaciéon de
este criterio se introdujo a través de adendas

Consulta 424 - Reja Gruesa 19 barras y Reja Fina 39 barras

10-09-2024

Se solicita mas detalles acerca de las rejas mencionadas, correspondientes al lote 3 de la PTAR de San Ignacio

Consulta 425 - Consulta Técnica

Por este medio hacemos las siguientes consultas referente al siguiente Lote;
Lote 3: San Ignacio
Item 7 Operacién y mantenimiento Sistema de Alcantarillado

ITEM 7: DE LA PLANILLA DE PRESUPUESTO abarca Red de Alcantarillado

En la EETT orden 13.2 En La parte de Colectores Indica provisiéon de equipos de desobstruccién de caferias durante 12
meses

En PTAR

EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO (PTAR)

IMPLICA; PERSONAL TECNICO, AYUDANTES EQUIPOS PARA DESALIJE INSUMOS DURANTE 12 MESES

EN LA E.B

IMPLICA; PERSONAL TECNICO, AYUDANTES EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO

PREGUNTA EN PTAR QUE INSUMO Y CANTIDAD SE DEBE PRESUPUESTAR.

En la EETT orden 11.2 CRUCE DE RUTA: TENDIDO DE TUBERIAS CON METODO NO DESTRUCTIVO

La solucién propuesta es la de adoptar la tecnologia “Tunnel Liner

Este método se utiliza para excavaciones de grandes diametro con las protecciones metalicas correspondientes.

El cruce de ruta indicado en el plano es de 22 mt y diametro 1,2

Con este didmetro se dificulta ejecutar excavaciones mecanicas para cruce.

Existen otros metodos para cruce de ruta ya implementado en Paraguay se podria utilizar dicha metodologia (perforacién
horizontal dirigida)

ITEM 6: 2 INDICA MACROMEDIDORES EN EETT TOTAL 7 unidad

PREGUNTA CUANTOS SON DE 6", 4",2" 1/1/2" 1",

ITEM 6: 3 INDICA MACROMEDIDORES EN EETT 4036 unidad
CUANTOS SON DE 1/2", 3/3"

Consulta 426 - SOLICITUD APLAZAMIENTO FECHA DE CIERRE

11-09-2024

DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS SE APLAZE LA FECHA DE CIERRE EN MINIMO 30 DIAS MAS, LO ANTERIOR
TENIENDO EN CUENTA QUE A LA FECHA NO HAN SIDO RESUELTA MUCHAS DE LAS OBSERVACIONES TECNICAS QUE SE HAN
REALIZADO Y LAS CUALES SON NECESARIOS PARA EL ANALISIS DE VIABILIDAD Y ANALISIS ECONOMICO Y TECNICO DE LOS
4 LOTES. ABOGAMOS A LA BUENA VOLUNTAD DE LA ENTIDAD DE LLEVAR A BUEN TERMINO EL DESARROLLO DEL PRESENTE
PROYECTO, POR LO CUAL SOLICITAMOS SEA ACEPTADA NUESTRA SOLICITUD.
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Consulta 427 - Mecanismo Rotativo distribuidor de agua

11-09-2024

Favor proveer mas detalles acerca del ""Mecanismo Rotativo distribuidor de agua', visualizado en el lote 4, San Ignacio,
item Construccién de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales. Corresponde al conjunto de "FILTRO PERCOLADOR"

Consulta 428 - PTAR SANTA RITA

11-09-2024

En el plano PT-01, se pueden observar las tuberias de la obra general. Sin embargo, la longitud de la tuberia DN=500 no
coincide con lo que se muestra en la planilla de precios. Favor de confirmar si los computos indicados en la lista de precios
son correctos.

Consulta 429 - PTAR SANTA RITA

11-09-2024

En el plano PT-01, se pueden observar las tuberias de la obra general. Sin embargo, la longitud de la tuberia DN=350 no
coincide con lo que se muestra en la planilla de precios. Favor de confirmar si los cémputos indicados en la lista de precios
son correctos.

Consulta 430 - PTAR SANTA RITA

11-09-2024

En el plano PT-01, se pueden observar las tuberias de la obra general. Sin embargo, la longitud de la tuberia DN=400 no
coincide con lo que se muestra en la planilla de precios. Favor de confirmar si los computos indicados en la lista de precios
son correctos.

Consulta 431 - PTAR SANTA RITA

11-09-2024

En la memoria descriptiva se menciona la existencia de una bomba dosadora en el tanque de cloracién; sin embargo, no se
incluyen planos ni detalles técnicos de la misma. Agradeceriamos que se enviaran los planos y la especificacién técnica de
la bomba.

Consulta 432 - PTAR SANTA RITA

11-09-2024

En el plano PT-09, se muestra un tanque de cloracién en la casilla de cloracién; sin embargo, no se incluyen planos de
detalle ni especificaciones técnicas del mismo. Agradeceriamos que se enviaran los planos y la especificacién técnica del
tanque para tener una mejor revision.

Consulta 433 - PTAR SANTA RITA

11-09-2024

En el plano PT-09, se muestra una casilla de cloracién; sin embargo, no se incluyen los detalles ni la especificacién técnica
de este. Agradeceriamos que se enviaran los planos y la documentacién técnica necesarios para su revisién.

Consulta 434 - PTAR SANTA RITA

11-09-2024

En el plano PT-08, se observa una bomba que conecta al tanque clorador, esta se encuentra ubicada en una cdmara de la
cual no contamos con detalles ni especificaciones técnicas. Agradeceriamos si pudieran proporcionarnos plano de detalles
y especificacién sobre esta camara.
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Consulta 435 - Capacidad en Materia de Personal

11-09-2024

Con respecto al Técnico en Salud y Seguridad Laboral, con registro vigente en Salud y Seguridad del Trabajo, expedida por
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) categoria A o B, entendemos que la presentacién de una
constancia de renovacién del Carnet en tramite, emitida por el MTESS seria suficiente, favor confirmar.

Consulta 436 - Documentos a presentar para demostrar la Experiencia
Especifica

11-09-2024

Entendemos que la Adenda 3 solo influye en los documentos a presentar para demostrar la Experiencia General, y que los
documentos a presentar para demostrar la Experiencia Especifica se mantienen segin Adenda 1.
Favor confirmar nuestro entendimiento.

Consulta 437 - Criterios de cotizacién por diferencia entre lineas desnudas y
protegidas

11-09-2024

En las especificaciones técnicas se menciona la existencia de una linea desnuda de 35 mm?, y en los proyectos la
extension esta disefiada con linea de media tensiéon desnuda (MTDH). Sin embargo, en la planilla de cotizacién se solicita la
extensidén con lineas protegidas (EPMTDH), lo que genera una discrepancia total, ya que son tipos de lineas completamente
distintas. Agradeceria la explicacién sobre los criterios que deben tomarse en cuenta para realizar la cotizacién,
considerando esta discrepancia. Esta consulta aplica a los cuatro lotes del proyecto.

Consulta 438 - Puesta a tierra

11-09-2024

En qué item se debe cotizar el sistema sistema de tierra electrénica, compuesto de jabalinas y cable de cobre desnudo de
de 50mm?2, solicitado en la EETT?

Consulta 439 - PBC

11-09-2024

En la pag. 48 del PBC dice: ...conforme al cronograma aprobado con el Contrato, por otra parte en la pag. 49 dice...el
oferente deberd incluir en su oferta el cronograma especifico de todos los items de trabajo. Entendemos que el cronograma
debe incluirse después de la oferta pero previo a la firma del Contrato. Favor confirmar. .

Consulta 440 - Planilla de ofertay EETT

11-09-2024

En la Lista de Precios a completar, por ejemplo para el caso de las localidades de Santa Rita y Santa Rosa, Lotes 1y 2, en
la fila 10 se lee: Revisién de Proyecto; por otra parte en el Dictamen de Precios (Antecedentes de la Estimacién de costos),
para la misma localidad tomada para el ejemplo figura el monto de Gs. 99.043.686 para el rubro Revisién de Proyecto.
Entendemos que la Revisién de Proyecto debe realizarse para todos los lotes y ser objeto de cotizacién. Podrian introducir
la unidad de medida respectiva (en este caso, estimamos, Global).
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Consulta 441 - Consulta Técnica

En PTAR.

DESARENADOR:

SOLICITAMOS : EETT : TANQUE DE HIDROXIDO DE CALCIO
EETT DE: MEDIDOR ULTRASONICO DE CAUDAL

LECHO SECADO: SEGUN LAMINA n° 16

LAS TUBERIAS DE LLEGADA SON DE DM=200 mm E INDICAN QUE SON

DE PRFV EN PLANILLA DE COSTO PARTE LECHO SECADO NO FIGURA ESTE TIPO DE CANERIA..

En planilla de costo en hay un item de cafieria pvc dn = 150 mm que suponemos es la cafieria de llegada
También segin cémputo hay 8 valvulas bridad dn 150 En planilla figura 16

Salpicadero ; Segun plano Hay 8 un

En planilla figuran 16

Pregunta donde se presupuesta. El cafio PRFV DN= 200

Consulta 442 - Adjudicacion

12-09-2024

Si el objetivo de la empresa es la adjudicacién de UNO SOLO de los cuatro lotes disponibles, entendemos que se puede
presentar oferta para cada uno de los lotes, pero presentar los recursos humanos, la capacidad financiera y el equipo
necesario basandose en el lote con mayores exigencias. ¢Es correcta esta interpretacién?

Consulta 443 - Profesionales Exigidos

12-09-2024

Se solicita que se revean los perfiles exigidos para los profesionales para la ejecucién de estos 4 contratos considerando
que el "LLAMADO MOPC N° 97/2024 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL, CLOACAL Y DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
PILAR - FASE B - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID N2453470" recientemente publicado y de
una magnitud 5 veces mayor a cada uno de estos lotes exige menos requerimientos para los profesionales requeridos.

Consulta 444 - Consulta Técnica

En el Plano. Lamina 1 de la PTAR SAN IGNACIO,
Se visualiza UN TANQUE METALICO para agua de
COPAV =10 M3

BASE V= 20 M3 (reserva PCl)

LINEA DE CANERIA PVC-O Dm = 2”

Consulta? donde se presupuesta estos rubros?

Consulta 445 - Formulario de Situacidn Financiera

12-09-2024

En la Adenda 3 se solicita un Coeficiente de Liquidez y Solvencia correspondiente al balance general de los Ultimos 5 afios.
Sin embargo, en el formulario de Situacién Financiera solo pide la informacién del Balance de los 3 Ultimos afios.
Favor aclarar si debemos tener en cuenta 5 o 3 afios.
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Consulta 446 - Solicitud de Prérroga

12-09-2024

Estimados, nos encontramos a pocos dias de la apertura de las ofertas, y alin no hemos recibido respuesta de la mayoria
de las consultas realizadas. Dado que esta informacién es fundamental para la preparacion adecuada de nuestra
propuesta, solicitamos respetuosamente una prérroga razonable para la presentacién de la oferta.

Consulta 447 - Planilla de Computo y Presupuesto

El la planilla descargada del porta del Lote 3 - San Ignacio;

Punto 1.- LECHO DE SECADO DE LODO

Bomba al Tanque Clorador

Valvulas y accesorios LECHO DE SECADO DE LODO

Solicitamos los planos y EETT para una mejor cotizacién del Item 1 arriba mencionado.
Punto 2.- TANQUE CLORADOR Y CANAL CLORADOR

Solicitamos los planos y EETT para una mejor cotizacién del punto 2, arriba mencionado.

Consulta 448 - Unidad de Medida Planilla

12-09-2024

En la planilla para el Lote 3 - San Ignacio, en los items para la estacién de bombeo 6 indican TUBO H°F° DN 150mm con
unidad de medida "h". Favor corregir o aclarar la unidad de medida de dicho item.

Consulta 449 - CCTV PTAR SAN IGNACIO

12-09-2024

En los planos recibidos se visualizan un "CIRCUITO CERRADO DE VIDEQ", para la PTAR de San Ignacio, sin embargo, en la
planilla de cotizacién, el mismo no aparece.
¢Coémo se procede?

Consulta 450 - Especificaciones sistema scada, ciudad de san ignacio
(servidores)

13-09-2024

Las especificaciones de los servidores a proveer para el sistema scada, quedan a criterio del oferente?

Consulta 451 - Especificaciones sistema scada, ciudad de san ignacio

13-09-2024

Hay que proveer un sistema de respaldo por cintas de cargado automatico para el sistema scada? ver apartado 7.2.2 de las
especificaciones tecnicas del sistema scada, no se encuentra en la lista del apartado equipamiento del punto 4.1 de las
especificaciones tecnicas del sistema scada
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