

Consultas Realizadas

Licitación 451818 - Lp1814-24 Suministro e Instalación de Bancos de Capacitores 220 KV - 20 MVAR en la Subestación Vallemí 2

Consulta 1 - visita técnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
Entendemos que la SE VMI es una subestación energizada y muy importante sobre todo para las cementeras instaladas en la zona, por lo que creemos es importante una visita técnica. Sin embargo, en el inciso 21. Visita al sitio de ejecución del del PBC, se indica como "NO APLICA" para la visita técnica. Realmente no se prevé visita técnica para este llamado?		

Consulta 2 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
En el inciso 5 "Plan de entrega de los Bienes" se indica que el plazo de entrega de toda la obra será de 8 meses, incluso esta es una justificativa para no prever fórmulas de reajustes (ver nota-de-reparo-lpi-1814-2024-66b4faf41cad0.pdf, observacion 2). Favor aclarar el plazo de 695 días solicitado de la garantía de Cumplimiento de Contrato.		

Consulta 3 - OBRAS

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
Favor confirmar entendimiento: a. En el patio de 220kV no se requiere la realización de canaletas de cables, así como tampoco la reparación de ningún tramo de canaletas existentes, por ejemplo: las tapas de éstas que por acción del tiempo ya podrían requerir. b. Al contenedor previsto para alojar los paneles de control, se llega con canaletas desde el patio de 220kV, es decir, no es necesario realizar obras de cruce de empedrado con batería de ductos, así como tampoco obras de canaletas para cables de control. c. Caso contrario para los ítems a y b, sería importante realizar una visita a obra, para vislumbrar las canaletas que sean requeridas construir, o incluso reparación de los tramos a intervenir.		

Consulta 4 - obras

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
Consultamos en qué ítem se debe cotizar el retiro, reparación, y ajuste del empedrado, que será necesario para realizar las obras del Banco número 2.		

Consulta 5 - Planilla de Precios.

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2024
Solicitamos a la convocante compartir la planilla de precios de este llamado y en su formato editable.		

Consulta 6 - Plan de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2024
En el PBC se indica como documento entregable un "Plan de entregas", favor confirmar entendimiento: a. El plan de entrega de refiere a un cronograma detallado del avance previsto de obras, donde a partir de un diagrama Gantt se muestren las fechas previstas para los ítems mencionados en la lista de cantidades. b. El plazo de 8 meses indicado como plan de entrega, es válido solamente para los suministros (BIENES en la lista de cantidades), para el caso: ¿Cuál es el plazo total para la culminación del proyecto?		

Consulta 7 - Plan de gestión Ambiental

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2024
Podrían desglosar el ítem SICP 11 Plan de Gestión Ambiental (PGA) y Programa de Compensación Social, para igualdad de criterios entre los participantes, ya que no se encuentra una clara descripción del ítem en el PBC así como tampoco en las EETT's.		

Consulta 8 - consultas técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2024
Favor remitir las siguientes especificaciones técnicas y plano. 1- EETT 03.06.02.12 Aisladores y herrajes 2- EETT 02.06.01.11 Aisladores soporte tipo pedestal 3- Plano de malla de PAT para la ampliación de la malla existente)		