
Consultas Realizadas 

Licitación 443623 - Lp1844-24 Diseño de
Detalle y Construcción de las Obras

preliminares para la Ejecución de las
Intervenciones en el Complejo Acaray –

Yguazú
Consulta 1 - Prórroga

Consulta 2 - Planos y detalles técnicos en formato de mejor calidad

Consulta 3 - Documentos en formato PDF

Consulta 4 - Visita al sitio de obra en periodo de licitación.

Consulta Fecha de Consulta 08-08-2024

Solicitamos una prórroga de 30 días contados a partir de la fecha fijada para la presentación de ofertas. Este pedido
obedece a poder contar con mayor tiempo para el analisis de los rubros e items a cotizar.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-09-2024

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, las fechas indicadas en el portal SICP de la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 09-08-2024

Para realizar un análisis detallado y preciso en la formulación de nuestra oferta, solicitamos la entrega de los planos y
detalles técnicos en una mejor calidad y legibilidad. Esto nos ayudará a asegurar que todos los aspectos técnicos sean
considerados correctamente.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-09-2024

Al respecto, se aclara que las versiones digitales de la documentación entregada pueden ser descargados siguiendo el
enlace https://drive.google.com/drive/folders/1IYwqvX3nU-aL1By4PIlQIsPJRGJmt75g?usp=sharing. Recordamos, sin
embargo, que en caso de discrepancia entre estos y la documentación publicada en el portal de licitaciones, prevalecerá
esta última

Consulta Fecha de Consulta 09-08-2024

A fin de mejorar la visualización y análisis de los documentos del proceso de licitación, solicitamos que se nos proporcionen
las especificaciones técnicas y los documentos relevantes en formato PDF digital legible. Esto permitirá un mejor manejo y
revisión de la documentación.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-09-2024

Al respecto, favor remitirse a la Respuesta de la Consulta N° 2.
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Consulta 4 - Visita al sitio de obra en periodo de licitación.

Consulta 5 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta 6 - Experiencia especifica en obras

Consulta 7 - Documentos de licitación

Consulta 8 - Solicitud de prórroga

Consulta 9 - Visita a zona de obras

Consulta Fecha de Consulta 09-08-2024

¿Está contemplada la realización de una visita al sitio de obra durante el período de licitación? De ser así, agradeceríamos
recibir la información sobre la fecha, hora y detalles logísticos para coordinar nuestra participación.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-09-2024

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en la Adenda N° 1.

Consulta Fecha de Consulta 19-08-2024

En el portal del llamado, en la pesaña Items Solicitados figura un precio unitario estimado de US$ 32.095.047.548,00,
entedemos que la moneda del precio mencionado debe ser "GUARANIES", por lo que el precio referencial quedaría: Gs.
32.095.047.548, ¿Es correcto nuestro entendimiento?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-09-2024

Al respecto, aclaramos que el entendimiento es correcto, el precio referencial está expresado en guaraníes.

Consulta Fecha de Consulta 21-08-2024

En item IAO 5.5 (b) solicitamos definir mejor el criterio de obra similar, ya que la obra licitada abarca varios rubros. Al
respecto consultamos si una obra vial con movimiento de suelo, paquete estructural, señalizaciones, construcción de
alcantarillas, cumpliría el requisito solicitado?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-09-2024

Al respecto, aclaramos que el criterio se detalla en el apartado "Experiencia Crítica" del mismo ítem, expresándose
claramente las cantidades mínimas de obra requeridas como experiencia, además del criterio para determinar la similitud
entre obras antecedentes y la propuesta.

Consulta Fecha de Consulta 23-08-2024

Respecto a los formularios en formato editable, encontramos dos archivos similares entre si. El archivo: formularios-lpn-
1844-2024-669987f4cc7e2 y el archivo: formularios-lpn-1844-2024-2docx-6699966d3e5f0. Consultamos cuál de estos dos
debemos utilizar para la presentación de la oferta.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-09-2024

Al respecto, se aclara que para presentar la oferta, deberá utilizarse el formulario que contiene los ítems que deben
componerla, es decir, la que se encuentra presente en el archivo Formularios_LPN_1844_2024.2.docx en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 27-08-2024

Se solicita la prórroga de 45 días para la presentación de ofertas por razones de un mejor estudio de la oferta actualmente
en elaboración para entregar las mejores propuestas en calidad y precios de los servicios.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-09-2024

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en la Adenda N° 1.

Consultas Realizadas   Licitación 443623 - Lp1844-24 Diseño de Detalle y Construcción de las Obras preliminares para la Ejecución de las Intervenciones en el Complejo Acaray – Yguazú

23/12/24 01:33 2/8

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py



Consulta 9 - Visita a zona de obras

Consulta 10 - PLANOS DE PROYECTO

Consulta 11 - Prórroga

Consulta 12 - Visita al lugar de las Obras

Consulta 13 - Documentos poco comprensibles

Consulta 14 - Planos

Consulta Fecha de Consulta 27-08-2024

Se consulta sobre la posibilidad de realización de una visita a zona de obras en este periodo de licitación. Favor indicar
fecha y horario de la visita a zona de obras, que es fundamental para prever la logística necesaria.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-09-2024

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en la Adenda N° 1.

Consulta Fecha de Consulta 28-08-2024

Se solicita el envío de planos en formato *dwg y *pdf para una mejor comprensión del proyecto.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-09-2024

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en la Consulta N° 2.

Consulta Fecha de Consulta 28-08-2024

Se solicita una prórroga de 30 días para la presentación de ofertas, con el objetivo de llevar a cabo un estudio más
detallado de la propuesta que se encuentra en proceso de elaboración, teniendo en cuenta que aún no se ha realizado la
visita de carácter obligatoria según el Pliego.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-09-2024

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en la Adenda N° 1.

Consulta Fecha de Consulta 28-08-2024

Se aguarda la publicación de la Adenda con tiempo prudente de anticipación y con los datos precisos para poder realizar la
Visita a la zona de obra, teniendo en cuenta el carácter obligatorio de ésta.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-09-2024

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en la Adenda N° 1.

Consulta Fecha de Consulta 28-08-2024

Se solicita la publicación de los documentos del pliego, eett, planos (dwg y pdf) en un formato en un formato digital legible
y, sobre todo, comprensible. Esto no solo facilitará el manejo de la documentación, sino que también permitirá una revisión
más eficiente y efectiva de los mismos.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-09-2024

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en la Respuesta a la Consulta N° 2.
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Consulta 14 - Planos

Consulta 15 - Diseño

Consulta 16 - Modalidad del contrato

Consulta 17 - Prorroga

Consulta 18 - Certificado de Origen

Consulta Fecha de Consulta 30-08-2024

Favor proveer los planos en formato editable, así como las especificaciones técnicas y alcance de las obras a cotizar, de
manera a obtener la oferta mas ventajosa posible.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-09-2024

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en la respuesta a la consulta N° 2

Consulta Fecha de Consulta 04-09-2024

cuanto es el plazo disponible para diseño? dicho plazo se encuentra incluido en los 9 meses de construcción?

Respuesta Fecha de Respuesta 13-09-2024

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, que el plazo previsto para el diseño y construcción de
todas las obras contempladas en el llamado es de nueve (9) meses. Dentro de este plazo deberán llevarse a cabo todas las
tareas para la conclusión de la construcción, lo cual incluye el diseño de ingeniería de detalles.

Consulta Fecha de Consulta 04-09-2024

Consultamos si este contrato es bajo la modalidad ajuste alzado o será pagado según precios unitarios acorde al proyecto
aprobado?

Respuesta Fecha de Respuesta 13-09-2024

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, que el contrato será por suma alzada. No se pagarán
actividades según precios unitarios. Las cantidades de obra indicadas en las Planillas se incluyen en carácter informativo.

Consulta Fecha de Consulta 04-09-2024

En base a la visita de hoy y viendo la cantidad de trabajos extras que no figuran en la planilla, solicitamos prórroga del
plazo de presentación de las ofertas, y que dichos trabajos sean definidos, hoy se mencionó el traslado de 4
transformadores que no figuran en ningún rubro de la planilla de precios ni en las especificaciones técnicas

Respuesta Fecha de Respuesta 13-09-2024

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, que los transformadores ubicados en la zona de
implantación del Depósito a construir serán removidos por ANDE antes del inicio de las obras, por lo cual, para la
elaboración de sus ofertas, sírvanse los oferentes considerar que el área de trabajo estará despejada. En cuanto a la
solicitud de prórroga, favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1.

Consulta Fecha de Consulta 09-09-2024

Para este llamado a licitación se debe presentar el certificado de origen de manera a acogerse al criterio de preferencia?

Respuesta Fecha de Respuesta 13-09-2024

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, que conforme se establece en el apartado 34.1 de la
Sección I "Instrucciones a los Oferentes (IAO)", el criterio de Preferencia Nacional no se aplica para este proceso de
licitación.
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Consulta 19 - Constancia de Visita a Obra

Consulta 20 - VISITA AL SITIO DE OBRAS

Consulta 21 - Visita

Consulta 22 - Adecuación de la planilla y Solicitud de prórroga

Consulta 23 - Experiencia Crítica

Consulta Fecha de Consulta 09-09-2024

Entendemos que en el caso de un Consorcio de 2 empresas, si una de ellas tiene la constancia de haber asistido a la visita
técnica esto ya es suficiente para habilitar al Consorcio. Estamos en lo correcto?

Respuesta Fecha de Respuesta 13-09-2024

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, que en la Adenda N° 1 de fecha 22 de Agosto de 2024
publicado en el SICP, se ha retirado la obligatoriedad de la visita al lugar de las obras.

Consulta Fecha de Consulta 09-09-2024

Favor aclarar si la visita al sitio de obra es de condicion obligatoria o no.

Respuesta Fecha de Respuesta 13-09-2024

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, que en la Adenda N° 1 de fecha 22 de Agosto de 2024
publicado en el SICP, se ha retirado la obligatoriedad de la visita al lugar de las obras.

Consulta Fecha de Consulta 10-09-2024

Solicitamos una prorroga al fin de poder realizar la visita correspondiente que es de carácter obligatorio

Respuesta Fecha de Respuesta 13-09-2024

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, que en la Adenda N° 1 de fecha 22 de Agosto de 2024
publicado en el SICP, se ha retirado la obligatoriedad de la visita al lugar de las obras. En cuanto a la solicitud de prórroga,
favor remitirse a lo establecido en la Adenda referida.

Consulta Fecha de Consulta 10-09-2024

Teniendo en cuenta que en la visita obligatoria realizada en fecha miércoles, 4 de septiembre de 2024, se evidenciaron una
cantidad de trabajos que no figuran en ningún rubro de la planilla de precios ni en las EETT, solicitamos considerablemente
que dichos trabajos sean definidos como, por ejemplo, el traslado de 8 unidades de transformadores de tamaños bastantes
considerables.
Así mismo, se solicita una prórroga del plazo de 30 días para la presentación de las ofertas, de manera a que se pueda
llevar a cabo un estudio más detallado de la propuesta que se encuentra en proceso de elaboración

Respuesta Fecha de Respuesta 13-09-2024

Durante la visita, se ha comunicado a los oferentes que los transformadores ubicados en la zona de implantación del
Depósito a construir serán removidos por ANDE antes del inicio de las obras, por lo cual, para la elaboración de sus ofertas,
sírvanse los Oferentes considerar que el área de trabajo estará despejada. En cuanto a la solicitud de prórroga, favor
remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1.
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Consulta 23 - Experiencia Crítica

Consulta 24 - Experiencia crítica

Consulta 25 - Experiencia Específica y Crítica

Consulta 26 - Formato de presentación de Oferta. Solicitud de pbc en formato
más comprensible

Consulta 27 - Diseño de Detalle de la Obra

Consulta Fecha de Consulta 10-09-2024

A los efectos de acreditar la experiencia crítica, favor confirmar si se debe cumplir con todos los ejemplos de experiencias
solicitadas en los enunciados de la a) a la e); o se podría cumplir con la acreditación solo de alguno ellos.

Respuesta Fecha de Respuesta 13-09-2024

El Oferente en su conjunto (ya sea individualmente o como integrante de una Asociación en Participación, Consorcio o
Asociación ("APCA"), según se indica en la Sección II del Pliego de Bases y Condiciones, en la IAO 5.5 b) - Experiencia
Crítica, deberá acreditar experiencia en cada una de las actividades descriptas de la a) a la e).

Consulta Fecha de Consulta 10-09-2024

Para acreditar la experiencia crítica de los enunciados solicitados pueden cumplirse con la suma de varios contratos
llegando a la cantidad solicitada (m2, m3, km, etc.). Por ejemplo: dos o más contratos hasta llegar a igualar los 35.000 m3
solicitados en movimiento de suelo. Favor confirmar si nuestro entendimiento es correcto.

Respuesta Fecha de Respuesta 13-09-2024

El entendimiento es correcto. Según se indica en la IAO 5.5 (b) de la Sección II del Pliego de Bases y Condiciones, el
oferente deberá acreditar la experiencia crítica presentando la documentación que satisfaga a la cantidad indicada y que
corresponda al periodo indicado (últimos diez años).

Consulta Fecha de Consulta 10-09-2024

En cuanto a la Experiencia Específica, el Pliego de bases y condiciones menciona “El número mínimo de obras de
naturaleza y complejidad que sean equivalentes a las de esta Obra licitada en las que el Oferente participó como
Contratista principal es: dos (2) obras. dentro de los últimos: diez (10) años, cada una por un valor equivalente a
Veinticinco Mil Millones Guaranies (G$ 25.000,000.000)”.
Por su parte, con relación a la Experiencia Crítica dispone: “Para los contratos antes enunciados u otros ejecutados durante
los últimos diez (10) años, se deberá acreditar, experiencia en las siguientes actividades críticas…”

Consulta: Favor confirmar si los contratos que se presenten como experiencia crítica deben cumplir, además de las
actividades críticas citadas (puntos a - e), con los valores solicitados para la experiencia específica (G$ 25.000,000.000)

Respuesta Fecha de Respuesta 13-09-2024

No son los mismos criterios para ambas Experiencias. Para el criterio de "Experiencia Crítica" las actividades requeridas son
únicamente las mencionadas en la Sección II del Pliego de Bases y Condiciones, en la IAO 5.5 b) - Experiencia Crítica.

Consulta Fecha de Consulta 10-09-2024

En el Pliego de Bases y condiciones, apartado IAO 19.1 se solicita la entrega en soporte digital bajo el formato “pdf” (OCR),
sin embargo, el documento del PBC se encuentra en un formato poco comprensible y sin el reconocimiento de caracteres
(OCR). Podría entonces la convocante compartir un archivo digital y/o pdf más amigable, de manera a realizar una revisión
más eficiente y efectiva de los requerimientos del mismo.

Respuesta Fecha de Respuesta 13-09-2024

Al respecto, favor remitirse a la Respuesta de la Consulta N° 2.
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Consulta 27 - Diseño de Detalle de la Obra

Consulta 28 - Ubicación de la toma de agua para alimentar al futuro
campamento de obra

Consulta 29 - Modalidad del Contrato

Consulta 30 - Protección cañerías de energía

Consulta 31 - Prospección de suelos ya realizado por ANDE

Consulta 32 - Solicitud de Prórroga y de Documentos Legibles

Consulta Fecha de Consulta 10-09-2024

No se especifica la duración exacta de la etapa de Diseño de Detalle de la Obra. Favor confirmar el periodo de duración
específica que se debe considerar, teniendo en cuenta que debe estar previsto un periodo de estudio y aprobación por
parte de la ANDE y, en su caso, por el Ministerio de Obras Públicas.

Respuesta Fecha de Respuesta 13-09-2024

Según se indica en la Sección II del Pliego de Bases y Condiciones, en la IAO 1.2, el plazo previsto para el diseño y
construcción de todas las obras contempladas en el llamado es de nueve (9) meses, contados desde la firma del acta de
inicio de obras. Dentro de este plazo deberán llevarse a cabo todas las tareas para la conclusión de la construcción, lo cual
incluye el diseño de ingeniería de detalles.

Consulta Fecha de Consulta 10-09-2024

Es posible la presentación de una alternativa?

Respuesta Fecha de Respuesta 13-09-2024

Según se indica en la Sección II del Pliego de Bases y Condiciones, en la IAO 18.1, no se considerarán ofertas alternativas.

Consulta Fecha de Consulta 10-09-2024

Favor confirmar la modalidad específica aplicable al contrato

Respuesta Fecha de Respuesta 13-09-2024

El contrato será por Suma Alzada. No se pagarán actividades según precios unitarios. Las cantidades de obra indicadas en
las Planillas se incluyen en carácter informativo.

Consulta Fecha de Consulta 10-09-2024

Favor confirmar si se debe prever algún tipo de trabajo para la Protección de dos cañerías de energía bajo camino de
servicios

Respuesta Fecha de Respuesta 13-09-2024

En caso necesario, prever los trabajos para la protección de las cañerias de energía bajo camino de servicios (diseño de
detalle).

Consulta Fecha de Consulta 10-09-2024

Favor socializar en el sistema la prospección de suelos ya ejecutado por la ANDE

Respuesta Fecha de Respuesta 13-09-2024

Al respecto, favor remitirse a la Respuesta de la Consulta N° 2.
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Consulta 32 - Solicitud de Prórroga y de Documentos Legibles

Consulta 33 - Curva de Inversiones

Consulta Fecha de Consulta 11-09-2024

Se pide encarecidamente una prórroga a consideración y en base a que no se poseen documentos legibles ni planos claros
para la ejecución correcta del presupuesto de oferta.

Se precisan de manera importante documentos en mayor calidad y a color de ser posible, para la acertada consideración y
ejecución técnica como presupuestaria.

Respuesta Fecha de Respuesta 13-09-2024

Con relación a los documentos solicitados, favor remitirse a la Respuesta de la Consulta N° 2. Al respecto de la solicitud de
prórroga, favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1.

Consulta Fecha de Consulta 11-09-2024

Se solicita de ser oportuno, mayor información o aclaración en referencia al documento a presentar denominado "CURVA
DE INVERSIONES", en forma a responder dicha necesidad documental de forma adecuada.

Respuesta Fecha de Respuesta 13-09-2024

La curva de inversión debe representar gráficamente cómo se distribuyen los desembolsos financieros para la ejecución de
las obras a lo largo del tiempo, desde el inicio hasta su finalización de forma mensualizada, de manera que permita
visualizar el flujo de fondos necesario para la ejecución. En la curva de inversión, los ejes deben contener lo siguiente: 1.
Eje X (horizontal): tiempo, en meses. 2. Eje Y (vertical): desembolsos financieros acumulados, en guaraníes. Se podrá incluir
además cualquier información adicional que se considere relevante, como hitos principales de la obra, picos de inversión,
inicio y/o fin de alguna etapa específica, entre otros aspectos, para una mejor ilustración y comprensión.
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