

Consultas Realizadas

Licitación 453152 - CONSTRUCCION Y TERMINACION DE OBRAS EN 7 UNIDADES DE SALUD DE LA FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

Consulta 1 - Facturación promedio de construcción anual

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2024
Actualmente dice que el promedio en facturación debe ser de Gs. 23.064.919.856 en los mejores 3 años de los últimos 5. Solicitamos a la convocante a reducir este requisito a al 100% de monto ofertado, debido a que actualmente esta pidiendo 4 veces el monto referencial.		

Consulta 2 - Computos

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2024
Buenas tardes, podrían aclarar o subir la planilla de cómputos de cada usf para poder realizar la mejor oferta posible, muchas gracias		

Consulta 3 - Planilla de oferta

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
Se solicita la planilla de computo métrico y presupuesto en formato editable (excel), según reza una parte del Pliego "Para la presentación de las ofertas, el Contratista utilizará la planilla tipo básico de precios proveído por el Oferente"		

Consulta 4 - Contrato

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
Favor aclarar si el contrato es por ajuste alzado o por precio unitario		

Consulta 5 - PLAZO DE OBRA

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
Se solicita aumentar el plazo de ejecución de obra es muy corto solo 90 días, hay obras nuevas y otras a terminar, solicitamos aumentar a 180 días		

Consulta 6 - PLAZO DE OBRA

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2024
A razón de que existen varias obras que están iniciadas, solicitamos aclaración quien será responsable de vicios ocultos por mala ejecución de aislaciones y/o fundaciones, en el caso de que tengan techos las reparaciones por goteras como se cobrará		

Consulta 7 - Planilla de oferta

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2024
Se solicita la provisión de la Planilla de computo métrico, para realizar la cotización correspondiente, Será de mucha utilidad contar en esas planillas antes de la finalización del periodo de consultas		

Consulta 8 - Facturación promedio

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2024
Favor reconsiderar el monto de facturación promedio solicitado, ya que no se corresponde con la envergadura de los trabajos a realizar. La obra alcanza aprox de 5766 millones y nos solicitan una facturación de 23.064.919.856.		

Consulta 9 - ALCANCE DE LA OFERTA

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2024
B. ALCANCES DE LA OFERTA La oferta presentada será por la ejecución TOTAL de todos los rubros constructivos necesarios para el óptimo funcionamiento de las UNIDADES DE SALUD FAMILIAR, entendida como invariable, a precio fijo y a suma alzada. Se solicita que la obra sea por precio unitario, debido a que la mayoría de las USF están iniciadas, el plazo para el estudio de los cómputos es imposible durante el proceso licitatorio, por ser plazos muy cortos		

Consulta 10 - Planilla de oferta

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2024
Dado el plazo que transcurre entre la verificación del estado de las obras y la posible adjudicación, podrían ocurrir eventos como ser robos, tormentas, derrumbes y otros eventos, en el cual partes de la obra que se considero como existente y en buenas condiciones, haya sufrido alteraciones. Solicitamos luego de la adjudicación un plazo de 60 días para que el adjudicado puede realizar un relevamientos actualizado y presentar un informe de la situación. y recién luego de este plazo solicitado se de inicio a la obra		

Consulta 11 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2024
Solicitamos en el caso de que aparezcan algunos reclamos de deudas del contratista anterior, se haga cargo el MSPyBS a través de sus representantes para salvar dicha situación y no entorpecer o atrasar la obra		