

Consultas Realizadas

Licitación 251940 - Lp0933-13. Adquisición de Cable de Aluminio Unipolar Subterráneo

Consulta 1 - Prórroga de Inicio de Recepción de Propuestas de Precio

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2013
Sres. ANDE: solicitamos sea realizada una prórroga de al menos 20 días de la fecha de Inicio de Recepción de Propuestas de Precios. El plazo excesivamente corto del Pliego limita la participación de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2013
Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - Prórroga de Fecha de Inicio de Recepción de Propuestas de Precios

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2013
Solicitamos sea prorrogada por al menos 20 días la fecha de Inicio de Recepción de Propuestas de Precio. El corto plazo del Pliego limita la participación de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2013
Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - Plan de entrega y cumplimiento

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2013
Por tratarse en su mayoría de productos provenientes de destinos extra-Mercosur consideramos que el plazo de entrega de los bienes es muy corto para poder cumplirlos. A los efectos de que la ANDE cuente con la mayor cantidad de ofertas, solicitamos que los plazos indicados en el Anexo I, ítem 2 sean cambiados a 90, 120 y 150 días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2013
Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2013
Solicitamos por este medio sea ampliado el plazo de entrega de los materiales a por lo menos 90-120-150 días teniendo en cuenta que nuestro suministro proviene de países fuera del Mercosur y el tiempo de transporte es de por lo menos 60 días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2013
Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		