

Consultas Realizadas

Licitación 252629 - ADQUISICIÓN DE CABLES TELEFÓNICOS MULTIPARES, ACCESORIOS Y HERRAJES PARA MONTAJE DE REDES DE PLANTA EXTERNA

Consulta 1 - Plazo de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	11-12-2013
Considerando que los bienes de los lotes 1, 2 y 3 son de origen extramercosur, solicitamos que el plazo de entrega para los mismos sea de por lo menos 120 días. El plazo de 90 días es muy corto para cumplir para provisiones provenientes de Europa, USA o ASIA. A efectos de contar con la mayor cantidad de ofertas pedimos sea atendida nuestra solicitud.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-12-2013
Remitirse a la Adenda Nº 3		

Consulta 2 - Regletas, fechas

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2013
Lote 1: Ítem 1: los armarios de 1.200 pares deben incluir las regletas? En las especificaciones técnicas solicita impresión de Nº contrato y la de COPACO S.A., eso incluye para las regletas de 10 pares ya que los mismos son muy pequeñas y de gran cantidad. Solicitamos una prórroga de 12 días para la presentación de la oferta, debido a la demora para importar las muestras. Solicitamos que el plazo de entrega de los suministros se extienda a 120 días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-12-2013
Deben incluir las regletas en una cantidad de 8 Regletas de 100 pares, cuyas características se encuentran descritas en las Especificaciones Técnicas SECCIÓN III, apartado 2.5.4.2, Caja Terminal para Armario (Regletas). La impresión de COPACO S.A. CONTRATO O LPN (___)/(AÑO), no aplica para las REGLETAS DE 10 PARES Con relación al plazo de entrega, remitirse a la Adenda Nº 3		