

Consultas Realizadas

Licitación 299977 - LPN SBE SICOM N° 02/2015 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO EN LOS DIFERENTES MEDIOS DEL ESTADO DEPENDIENTES DE LA SICOM- AD REFERENDUM

Consulta 1 - Extender fecha tope de consultas

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2015
<p>El PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, en su SECCIÓN I. CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA, IAO.SBE 8.1 establece como fecha tope de consultas el día 04 de noviembre de 2015 hasta las 10:00hrs.</p> <p>Al respecto, atendiendo la envergadura del llamado licitado, lo cual conlleva a la necesidad de un análisis técnico interno pormenorizado y en consecuencia se precisa de un plazo mayor al establecido como plazo límite para extender las consultas pertinentes, solicitamos encarecidamente extender la fecha tope de consultas - y en consecuencia de inicio y fin de recepción de propuestas de precios -. Dicha extensión indefectiblemente no solo redundará en beneficio de los potenciales oferentes otorgándoles un plazo mayor de disponibilidad del Pliego de Bases y Condiciones para estudio sino también para la misma convocante, quién con dicha extensión aumentará las posibilidades de recibir un mayor número de ofertas que de mantenerlo en los plazos actuales.</p> <p>Al respecto traemos a colación que lo solicitado/expresado, encuentra sustento en dos de los cuatros principios generales que deben regir las contrataciones públicas, siendo los mismos los atinentes a ECONOMÍA Y EFICIENCIA así como el de IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA, preceptuados en los incisos a y b del Art. 4° de la LEY N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2015
<p>La convocante procede a la extensión del plazo establecido para la recepción de ofertas, a la etapa competitiva y a la apertura física de ofertas, de conformidad a la ADENDA N° 1 DE FECHA 12/NOVIEMBRE/2015, de la presente Licitación Pública Nacional.-</p>		

Consulta 2 - Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2015
<p>En el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. SECCION III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Numeral 2. Plan de Entregas (Bienes). Para todos los Lotes. Dice: "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 30 (TREINTA) días posteriores a la firma del contrato."</p> <p>Al respecto, solicitamos encarecidamente extender el plazo de entrega de los bienes en un plazo no menor a 60 días, atendiendo a que la mayoría de los equipos solicitados en cada lote deben ser importados y a que los tiempos de importación mínimos son de 30 días aproximadamente. Dicha extensión indefectiblemente no solo redundará en beneficio de los potenciales oferentes otorgándoles un plazo mayor para la importación y despacho de los equipos sino también para la misma convocante, quién con dicha extensión aumentará las posibilidades de recibir un mayor número de ofertas que de mantenerlo en los plazos actuales.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2015
<p>LA CONVOCANTE SE RATIFICA EN TODOS LOS PUNTOS SEÑALADOS EN LA SECCION III DEL PBC, EN RAZÓN A QUE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DISPONIBLE PARA EL RUBRO 540, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS, SE ENCUENTRA AFECTADA PARA SU EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO ÚNICAMENTE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, POR LO QUE INDEFECTIBLEMENTE, LOS BIENES DEBEN SER ENTREGADOS ANTES DEL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, DE MANERA A GENERAR LOS COMPROMISOS DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.-</p>		