

Consultas Realizadas

Licitación 316052 - CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIO ÑU GUAZU

Consulta 1 - DEMOLICION Y TRASLADO DE COLUMNA DE BAJA TENSION. SOLICITUD A CARGO DEL CONTRATISTA.

| Consulta | Fecha de Consulta |
|--|-------------------|
| | 09-08-2016 |
| DEMOLICION Y TRASLADO DE COLUMNA DE BAJA TENSION. SOLICITUD A CARGO DEL CONTRATISTA. | |
| *En este Items, describe el trabajo a realizar y no define a que distancia ni la longitud de la misma el tipo de columnas | |
| PODA Y DESTRONQUE DE ARBOLES | |
| * En la zona de trabajo hay mayor cantidad de Arboles | |
| LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO (remoción de la vegetación y del suelo superficial inapropiado, 20 Cm.) RETIRO DEL MISMO | |
| * Se tiene definido el lugar depositar los materiales removidos | |
| El Plazo de 100 días para la Obra. | |
| * El plazo es muy corto para la gran envergadura de los trabajos, por lo tanto solicitamos que el plazo sea de 150 días LA COMPAÑÍA PROVEERA LOS TANQUES DE COMBUSTIBLES, LOS SURTIDORES Y LOS FILTROS | |
| * El costo de transporte de los materiales que se hace cargo | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta |
|---|--------------------|
| | 11-08-2016 |
| VER ADENDA Nº 2, FORMULARIO DE OFERTA Nº 1 MODIFICADO, PLANO DE MODIFICACION DE TENDIDO ELECTRICO Y MANUAL DE CARTELERIA Y SEÑALETICA PARA ESTACIONES DE SERVICIOS. | |

Consulta 2 - Pedido prorroga

| Consulta | Fecha de Consulta |
|--|-------------------|
| | 10-08-2016 |
| Se solicita prorroga para la presentación de la oferta debido a la complejidad del proyecto principalmente lo concerniente al movimiento de suelo e instalaciones electromecánicas | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta |
|---|--------------------|
| | 11-08-2016 |
| VER ADENDA Nº 2, FORMULARIO DE OFERTA Nº 1 MODIFICADO, PLANO DE MODIFICACION DE TENDIDO ELECTRICO Y MANUAL DE CARTELERIA Y SEÑALETICA PARA ESTACIONES DE SERVICIOS. | |