

Consultas Realizadas

Licitación 375442 - ADQUISICIÓN DE PROYECTILES - PLURIANUAL

Consulta 1 - PLAN DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	31-03-2020
<p>Solicito amablemente a la Convocante reconsiderar las cantidades y en especial el plazo de entrega de los siguientes ítems;</p> <p>ITEM N°5, 8,9 y 10</p> <p>¿Será que la Convocante no cayó en cuenta de la PANDEMIA MUNDIAL?, La Economía mundial está parada, la fabricas trabajan mínimamente para evitar la aglomeración de personas, Las cantidades son irrisorias lo cual encarece el producto debido a que es una MERCANCIA PELIGROSA y todo el transporte está dando prioridad a todo material que guarde relación con la luca al COVID-19. A esto le suma un plazo de entrega de 120 días que ni en los mejores tiempos NUNCA SE PUDO CUMPLIR. Estamos seguros que ninguna empresa está en condiciones de importar los productos indicados en las condiciones actuales y la Convocante NO PODRÁ SATISFACER SU NECESIDAD.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2020
<p>Las cantidades están sujetas a la disponibilidad presupuestaria y La Convocante Policía Nacional, se encuentra exceptuado del Decreto Presidencial N° 3478/2020, art. 20, y el objeto del llamado es de imperiosa necesidad para las tareas cotidianas del personal abocado a los controles rutinarios, que se realizan para restringir la circulación de personas, en especial por la inconciencia de los que incumplen el Decreto Presidencial.</p>		