

## Consultas Realizadas

# Licitación 375678 - ADQUISICION DE UNIDADES DE PODER HIDRAULICO Y COMPRESOR

Consulta 1 - LPN Nº 29/2020 "ADQUISICIÓN DE UNIDADES HIDRÁULICAS y COMPRESORES DE AIRE PARA LAS CUADRILLAS DE LA ESSAP S.A. PLURIANUAL ", ID 375.678.

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2020
<p>Fernando de la Mora, 18 de Noviembre de 2020 Señores. Dirección Nacional de Contrataciones Públicas DNCP C.C. Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguaya s.a. Ref.: Licitación Pública Nacional Nº 29/2020 "ADQUISICIÓN DE UNIDADES HIDRÁULICAS y COMPRESORES DE AIRE PARA LAS CUADRILLAS DE LA ESSAP S.A. PLURIANUAL ", ID 375.678. De nuestra mejor consideración: Nos dirigimos a Uds. a efectos de realizar una Consulta sobre la Licitación de referencia, en el punto de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUISITOS REQUERIDOS. Punto 7 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, en cuanto al plazo de 10 días hábiles posteriores de la orden del compra para la entrega de los suministros adjudicados, y dado el volumen del Lote Nº 1 "UNIDADES HIDRÁULICAS Y OTROS" requeridos en la Licitación de referencia, sería conveniente conceder un plazo de entrega de por los menos 90 días hábiles para su entrega, tomando en consideración un antecedente existente y al que hacemos referencia para fortalecer el pedido presentado: específicamente en la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 37/2019, ID 372.159, en la Sección III, REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Punto 2. PLAN DE ENTREGAS, exige en forma similar a la presente licitación, la entrega total de los suministros requeridos en el mismo plazo de 10 días hábiles posteriores a la entrega de la orden de pago. En este sentido, hemos visualizado en la pagina web de la DNCP, conforme actas de recepción, que las entregas de los suministros fueron realizados en partes por la empresa adjudicada y no por la totalidad conforme la condiciones señaladas, y que dos de dichas entregas fueron realizados con mucha posterioridad al vencimiento del plazo de 10 días señalado desde la expedición de orden de compra. Así, en la presente licitación, y dado el volumen de los bienes solicitados en suministro, y en atención al hecho indicado como antecedente, solicitamos la extensión del plazo de entrega en la forma referida. Atentamente</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
<p>REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2020.</p>		