

Consultas Realizadas

Licitación 380813 - ADQUISICIÓN DE DISPERSANTE Y FOSFATO DE AMONIO

Consulta 1 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2020
Solicito a la convocante la posibilidad de ampliar el plazo de entrega de los productos solicitados a 60 días debido a que la cantidad solicitada requiere su importación y por la situación actual del Covid, los plazos sufren un aumento en los días para su recepción en el país. Con esto, también se da la posibilidad de que más oferentes cuenten con la posibilidad de poder ofertar.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2020
Los insumos solicitados son de extrema urgencia para continuar con la producción de Alcohol, por lo cual no se puede considerar un plazo mayor. No obstante, por cada Item se solicitará el 50% para una entrega y el restante 50% para una segunda entrega.		