

Consultas Realizadas

Licitación 381415 - Adquisición de Rodamientos y Manguitos para la Fábrica de Vallemí

Consulta 1 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2020
Históricamente la Convocante casi siempre estipula 60 (sesenta) días como plazo de entrega de los bienes, como estamos en plena pandemia y con las fronteras cerradas, los importadores tenemos mucha dificultad para realizar las importaciones, los pedidos están llegando con muchos atrasos, teniendo en cuenta la realidad actual ¿Podría la convocante sensibilizarse con los proveedores y aumentar el plazo de entrega a 90 (noventa) días?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2020
Debido a la urgencia de adquirir los bienes requeridos. Se mantiene lo establecido en el PBC		

Consulta 2 - Tasa de interes/multas

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2020
El PBC estipula una multa de 0.5 % por cada día de atraso de entrega de las mercaderías. Sin embargo si la Convocante se atrasa con el pago, está estipulado en el PBC como interés por atraso en el pago solo de 0,016 % ¿Podría la Convocante reformular este punto y estipular algo más recíproco?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2020
Mantenerse a lo establecido en el PBC		

Consulta 3 - Marcas a cotizar

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2020
Notamos que la Convocante destaca la marca SKF en el apartado de especificaciones técnicas, consultamos ¿Tendría la misma oportunidad otra marca que cumpla con los requisitos estipulado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2020
Teniendo en cuenta que en el PBC solo se recomienda utilizar la marca SKF. La Convocante manifiesta que considerara otra marca toda vez que cumplan con los requisitos requeridos.		