

Consultas Realizadas

Licitación 387747 - Adquisición de equipos para implementación de sistema de video conferencia

Consulta 1 - Puertos

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2020
Con relacion a las características minimas solicitadas del Sistema de Videoconferencia y Colaboracion, consultamos respetuosamente si la entrada y salida de linea de 3,5 mm a que se refiere especificamente y si son correspondiente al feature de audio los mismos podrian considerados como un requisito opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2020
Ver Adenda 1		

Consulta 2 - Plazo de entrega (Bienes)

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2020
Se solicita a la convocante con todo respeto que se amplie el plazo de entrega de los bienes a 60 días calendario. Es importante considerar que el equipamiento solicitado deberá ser importado y actualmente en el contexto de COVID-19 los tiempos de entrega se ven afectados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2020
La presente licitación no es de caracter plurianual, por lo cual se deberá realizar la entrega de los equipos adjudicados en el presenta año 2020, favor remitirse al PBC.		

Consulta 3 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
Solicitamos respetuosamente a la Convocante extender el plazo de entrega a 45 dias atendido la situacion de retrasos de las importaciones por el COVID-19 que ha impactado a nivel mundial a los fabricantes y sistemas de logisticas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2020
La presente licitación no es de caracter plurianual, por lo cual se deberá realizar la entrega de los equipos adjudicados en el presenta año 2020, favor remitirse al PBC.		

Consulta 4 - Plazo de entrega en relacion al porcentaje de multa

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
<p>Atendiendo a que el plazo de entrega es muy bajo (20 días) se solicita con todo respeto a la convocante disminuir el ratio de la multa diaria por incumplimiento de entrega, entonces:</p> <p>Donde Dice: 38. Porcentaje de Multa</p> <p>El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será: 0.5 % por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados o el plazo indicado por la convocante de ser distinto. En este punto solicitamos sea aplicado 0,01% a fin de equiparlo con el numeral</p> <p>39. de la Carta de Invitación: Tasa de Interés por mora: se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: 0,01% por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2020
<p>La presente licitación no es de caracter plurianual, por lo cual se deberá realizar la entrega de los equipos adjudicados en el presenta año 2020, en plazo establecido, favor remitirse al PBC.</p>		

Consulta 5 - Implementacion

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<p>Buenos Dias, en base a las especificaciones tecnicas en donde el requerimiento de implementacion se menciona: "la adecuación será responsabilidad del oferente" consultamos respetuosamente aclarar este item en el que esto no se refiera a trabajos de obras civiles.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2020
<p>En el PBC, se solicitó visita técnica, esto es a fin de que los potenciales oferentes realicen el relevamiento a fin de prever lo que se requiera para la implementación.</p>		