

## Consultas Realizadas

# Licitación 387963 - CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICIA JOSE MERLO SARAVIA, FILIAL VILLARRICA -SEGUNDA ETAPA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL OVIEDO-PRIMERA ETAPA Y BLOQUE TESORERIA ISEPOL - AD REFERENDUM

### Consulta 1 - Solicitud de prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2020
Tenemos a bien solicitar una prorroga de una semana a fin de poder realizar un mejor análisis de la oferta debido al cierre de varias empresas por inventario que impide tener precio actualizado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-01-2021
Se mantiene las fechas establecidas en el calendario del llamado, debido a que la misma se tiene prevista inaugurar antes del inicio del año academico, para que los nuevos miembros integrantes de esta noble institucion pueda acogerse en el nuevo establecimiento.		

### Consulta 2 - Prorroga de visita a obra

Consulta	Fecha de Consulta	29-12-2020
Solicitamos prorroga o una mejor organizacion de la visita a obra, ya que no permiten hacer la misma sin estar vencido el plazo del pliego "un día hábil anterior a la fecha tope de consultas" (de 7:30 a 15:30)hs.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-01-2021
Se mantiene las fechas establecidas en el calendario del llamado, debido a que la misma se tiene prevista inaugurar antes del inicio del año academico, para que los nuevos miembros integrantes de esta noble institucion pueda acogerse en el nuevo establecimiento.		

### Consulta 3 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2020
El espesor de la chapa para el techo de que espesor seria?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-01-2021
El espesor solicitado es de 30mm		