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Consultas Realizadas

Licitacion 392094 - ADQUISICION E
INSTALACION DE TORRE DE
TELECOMUNICACIONES PARA JUZGADOS DE
PAZ

Consulta 1 - *- CONSULTA SOBRE MULTAS

En el Pliego de Bases y Condiciones, Seccién “Condiciones Contractuales”,Porcentaje de Multa, se establece que: “El valor
del porcentaje de multas que serd aplicado por cada dia de atraso en la entrega de los bienes serd de: El valor de las
multas serd: 1 % por cada dia de atraso en la entrega de los bienes.” Al respecto,solicitamos a la convocante la reduccién
del porcentaje de multa a ser aplicado por cada dia de atraso en la entrega de los bienes; estableciendo un porcentaje no
superior al 0.5%, de manera a establecer y mantener en los términos y ejecucién del correspondiente contrato el principio
de reciprocidad entre las partes.

En forma complementaria, es importante considerar que por la situacién de la pandemia COVID-19, desde el mes de marzo
del 2020, en nuestro pais, nos encontramos ante la presencia de situaciones imprevistas que afectan todos los procesos de
fabricacién de equipos por parte de los fabricantes (situaciones excepcionales a nivel internacional), y en consecuencia
conllevan a una extensién de los tiempos ordinarios de fabricacién y/o plazos de envio a nuestro pais (proceso de
importacién) o al retraso en las entregas de los bienes por parte del proveedor o contratista. Lo solicitado se cursa a los
efectos de velar por la amplitud para la participacion a oferentes consagrado en el articulo 20° de la Ley 2051/2003,
especificamente: “...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar
naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitacién, se estableceran con la mayor amplitud de
acuerdo con la naturaleza especifica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor nimero de oferentes...”

Su consulta ha generado la ADENDA N°01, la cual ha sido ajustado en el PBC

Consulta 2 - LUGAR DE PRESENTACION DE CONSULTAS

07-09-2021

Sin perjuicio que esta habilitado el portal para realizar consultas solicitamos se aclare que esta es una via correcta de
presentacion de consultas.

La solicitud de aclaracion se basa en que en la Convocatoria dice " Lugar para Realizar Consultas Palacio de Justicia de
Villarrica - 1ler. Piso - Oficina de Contrataciones Publicas"

08-09-2021

La Consulta ha generado la ADENDA N°02, para la cual se ha realizado el ajuste correspondiente dentro del SICP.
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Consulta 3 - PREGUNTA

08-09-2021

,Del PBC se indica un total de 200m. .

Eso implica que si tenemos 7 locales donde se debera realizar montaje, cada torre debera tener 28m.?.

El total como se indica en el PBC es por 200 mtrs. de torres, los cuales seran distribuidos en los 7 locales, las mismas serdn
en diferentes medidas, pero el total no superara los 200mtrs indicados en el PBC, por ello se solicitd la CONSTANCIA de
VISITA EN TODOS LOS LOCALES, donde seran instalados los bienes, de modo a estar en conocimiento de todo lo necesario
para la instalacién/montaje y puesta en funcionamiento o presentar Declaracién Jurada de conocer el sitio donde se
realizaran los trabajos, instalaciones y adecuaciones que pudiere ser necesaria para la instalacién de los bienes.
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