

Consultas Realizadas

Licitación 395253 - ADQUISICION DE EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS HIDROLÓGICOS - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CONACYT PINV15-177

Consulta 1 - Periodo de consultas

Consulta	Fecha de Consulta	19-03-2021
Solicitamos a la convocante extender el plazo de consultas al menos 5 días hábiles más, debido a que recién el día de hoy contactaremos con los proveedores y es muy improbable tener retorno de ellos antes de las 09hs del lunes, debido que estamos proximos al fin de semana (días no hábiles).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2021
La convocante ha establecido no modificar el plazo de consultas.		

Consulta 2 - Plazo

Consulta	Fecha de Consulta	19-03-2021
Solicitamos amablemente a la convocante que aumente el plazo de entrega del equipo a por lo menos 45 días hábiles. Nuestro pedido se debe a qué con los problemas actuales que acarrea la pandemia de Covid-19 los plazos de flete internacional y despachos aduaneros se ven afectados siendo estos más lentos que lo habitual.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2021
La convocante ha establecido no modificar el plazo de entrega del equipo, ya que se encuentra debidamente extendido a 30 días hábiles.		