

Consultas Realizadas

Licitación 396135 - Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14, Km. 16, Km. 18, Km. 22, Km. 24, Km. 30 y Construcción de Caminero e Iluminación en la Plaza del Km. 13 Acaray - Bo. San Bernardo

Consulta 1 - Mínimo de activos líquidos

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2021
El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 80%, este ítem es demasiado elevado restando la posibilidad de la participación de potenciales oferentes. Teniendo en cuenta un año en pandemia y que varias empresas dejaron de trabajar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-08-2022
Resuelto		

Consulta 2 - Cantidad de Contratos solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2021
Con respecto a la cantidad de los contratos solicitados, está limitando la posibilidad de concurso de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-08-2022
Resuelto		

Consulta 3 - Actividades Claves

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2021
Con respecto a las actividades claves "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado y Construcción de Camineros, veredas, iluminación", la consulta es la siguiente: sí los contratos anteriores solo pueden ser de empedrados o debe decir explícitamente "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y CONSTRUCCION DE CAMINEROS, VEREDAS, ILUMINACION", porque cumplir con el 100% del enunciado estaría limitando la posibilidad de la participación de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-08-2022
Resuelto		