

## Consultas Realizadas

# Licitación 397903 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO - PROYECTO CONACYT - CÓD. 18

### Consulta 1 - Ítem Nº 3

| Consulta                                                   | Fecha de Consulta | 10-05-2021 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Favor aclarar si necesitan el pH Metro de Mesa o portátil. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                       | Fecha de Respuesta | 10-05-2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El PH Metro solicitado por la Institución es de MESA, de acuerdo a lo establecido en el ANEXO C ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS de la Carta de Invitación. |                    |            |

### Consulta 2 - MULTAS

| Consulta                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta | 10-05-2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Si podría favor disminuir el porcentaje de multas, teniendo en cuenta que nos encontramos en una época de pandemia y por tanto todo proceso es más lento y dificultosa. |                   |            |

| Respuesta                                                             | Fecha de Respuesta | 10-05-2021 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se mantendrá lo establecido en el Punto 38 de la Carta de Invitación. |                    |            |

### Consulta 3 - PLAN DE ENTREGA

| Consulta                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 10-05-2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Si el plazo de entrega podría extenderse a 45 días o mas, considerando la época de pandemia en la que nos encontramos. Donde todo proceso de importación inclusive se encuentra más lenta y dificultosa. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Respuesta | 10-05-2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Comprendemos la dificultad a nivel mundial por la que nos encontramos atravesando, pero entendemos que ya se encuentran habilitados vuelos comerciales para la importación de los mismos, por lo que se mantendrá lo establecido en el ANEXO C ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS Punto 2 Plan de Estregas. |                    |            |