

Consultas Realizadas

Licitación 402270 - Fiscalización de Obra de la Sucursal del BNF en la Ciudad de Nueva Esperanza

Consulta 1 - Plazo de Ejecucion

Consulta	Fecha de Consulta	18-03-2022
En caso de extenderse el plazo de ejecución del contrato, consulto, como se ajustara el monto de contrato de fiscalización, a fin de que el mismo no se vea afectado en el monto de su pago mensual durante ese periodo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-04-2022
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente del servicio se informa lo siguiente: En caso de extenderse el plazo de ejecución del contrato, el monto del contrato de servicio de fiscalización será el mismo establecido mensualmente, durante ese periodo.		

Consulta 2 - Ampliación Monto de Contrato.

Consulta	Fecha de Consulta	18-03-2022
En caso de tener ampliación el monto de Contrato de Construcción, como consecuencia de eventuales trabajos adicionales, consulto, como se ajustara el Contrato de Fiscalización, de manera a mantener el mismo porcentaje de incidencia sobre el monto de Contrato de Construcción.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-04-2022
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente del servicio se informa lo siguiente: En caso de ampliación al monto de contrato de construcción, como consecuencia de eventuales trabajos adicionales, el contrato de servicio de fiscalización no se ajustará, en atención al artículo 63 Convenios modificatorios en adquisiciones, locaciones y servicios de la Ley N° 2051/03.		