
Consultas Realizadas 

Licitación 403127 - Construcción y Ampliación
del Centro Financiero N° 5- Comando

Logístico - Plurianual
Consulta 1 - Visita al sitio de obras

Consulta 2 - PLAZO DE EJECUCIÓN

Consulta 3 - Archivo con Fallas

Consulta 4 - Cronograma

Consulta Fecha de Consulta 25-10-2021

Solicitamos que nos faciliten el contacto de la persona encargada de guiar la visita de obras.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-10-2021

Buenas Tardes, en cuanto a su consulta. Según en el PBC publicado , la visita Guiada fue el día:

Fecha y día: 26/10/2021

Lugar: Centro Financiero N° 5- COMANDO LOGISTICO

Hora: 07:30 hs a 12:00 hs 

Procedimiento: Se realizara una visita guiada por la Instalaciones en compañía del personal responsable dentro del horario
establecido

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: FP ARQUITECTO LUIS CARRACELA

Participación Obligatoria: SI

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

Favor Aclarar plazo de ejecución de la obra?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2021

Buen día, en cuanto a su consulta, el plazo estimado de la ejecución de la obra es de 6 (seis) meses.-

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

La carpeta de Geolocalizacion se descarga con fallas, favor reparar.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2021

Buen día, en cuanto a su consulta, en cuanto a la Geolocalización , se encuentra a cargo de la DNCP, la Convocante realizo
todos los pasos para la ubicación y remitir por sistema.-
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Consulta 4 - Cronograma

Consulta 5 - Cronograma

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

Favor indicar en que documento se encuentra el cronograma mencionado en el punto de plazo de ejecución de la obra en
el PBC.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2021

Buenos días, en cuanto a su consulta, los datos de cronograma de plazos se encuentran dentro del PBC - en SUMINISTROS
REQUERIDOS- REQUERIMIENTO ADICIONALES.-

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

Favor indicar en que documento se encuentra el cronograma mencionado en el punto de plazo de ejecución de la obra en
el PBC.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2021

Buenos días, en cuanto a su consulta, los datos de cronograma de plazos se encuentran dentro del PBC - en SUMINISTROS
REQUERIDOS- REQUERIMIENTO ADICIONALES.-
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