
Consultas Realizadas 

Licitación 404947 - LPN N° 117/21 -
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL

BASICO DE YATAITY DEL NORTE
Consulta 1 - Planilla de precios referenciales

Consulta 2 - Plazo de Obra

Consulta 3 - Visita Técnica

Consulta 4 - Capacidad financiera

Consulta Fecha de Consulta 11-03-2022

Hemos constatado que la planilla en excel publicada no corresponde a la planilla de precios unitarios. Y esta ultima totaliza
un monto de Gs. 675.851.988 y en el portal se muestra como precio de referencia Gs. Gs. 5.706.437.828. Solicitamos la
aclaracion de cual es el precio referencial correcto y si la planilla de cantidades tambien corresponde.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-04-2022

Se aclara que se realizaron modificaciones y favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 11-03-2022

Solicitamos nos confirmen el plazo de ejecucion de la obra.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-04-2022

Favor considerar el Cronograma adjunto en formato Zip levantado SICP.

Consulta Fecha de Consulta 11-03-2022

En la sección visita al sitio de obras no menciona si la visita será obligatoria o no, en caso de ser obligatoria, dar detalles
sobre este punto, contacto, mail o teléfono donde se debe contactar para realizar la visita técnica

Respuesta Fecha de Respuesta 01-04-2022

Se aclara que la Visita Técnica no es obligatoria, porque como menciona el PbyC, en caso de no realizarla deberá presentar
una declaración Jurada donde señale que conoce el sitio de obra y cuenta con la información suficiente para preparar su
oferta.

Consulta Fecha de Consulta 11-03-2022

En la sección Capacidad Financiera y requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera dan como
parámetro los documentos financieros a presentar de los tres últimos ejercicios fiscales, 2019, 2020 y 2021, para la fecha
de apertura de este llamado que será el 04/04/2022 no se encuentra vencido el plazo del calendario anual de presentación
de la Subsecretaria de Estado de Tributación, por lo que no existe una obligación legal para presentarlos antes de su
vencimiento, solicitamos a la Convocante modificar este punto y adecuarse a todos los llamados vigentes en los cuales se
solicitan los documentos financieros correspondientes a los periodos vencidos: 2018, 2019 y 2020

Respuesta Fecha de Respuesta 01-04-2022

Se realiza la modificación correspondiente en relación a la capacidad financiera, mencionando que el ejercicio cerrado fue
del 31/12/2021 respectivamente.
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Consulta 5 - Capacidad financiera

Consulta 6 - Solicitar aclaraciones

Consulta 7 - Solicitar aclaraciones EETT

Consulta 8 - Planilla de oferta

Consulta 9 - Planilla

Consulta Fecha de Consulta 14-03-2022

En la pagina 10 y 11 del PBC,
Capacidad Financiera donce dice:
El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: No
deberá ser inferior al 50% (Cincuenta por ciento) del monto total de la oferta, lo cual será corroborado por medio del
Balance General del ultimo año.
Sugerimos que diga 20%(en ves de 50%) para que den posibilidades de participación a las pequeñas y medianas empresas
en crecimiento, respetando el art. 7 de la ley 2051/03.
Artículo 7°.- FOMENTO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
En los procedimientos de contratación pública regidos por esta ley, los organismos, las entidades y las municipalidades
deberán promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-04-2022

La Convocante aclara que este proyecto es de gran importancia y la misma requiere de que los oferentes se encuentren
con capacidad de asumir compromisos contractuales y garantizar la culminación del proyectos, y por tanto se mantienen
los términos inicialmente establecidos.

Consulta Fecha de Consulta 14-03-2022

En el punto PERIODO DE CONSTRUCCION, establece....De acuerdo al cronograma de obras publicado y que se encuentra en
el apartado de las especificaciones técnicas; no se visualiza el cronograma mencionado, favor aclarar cual seria el plazo de
ejecución de la obra.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-04-2022

El Cronograma de Obras se encuentra adjunto en formato Zip., en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 14-03-2022

Conforme las verificaciones realizadas a las EETT, las mismas no concuerdan con la planilla de oferta , ejemplo Item 1 - De
puertas de madera, precio referencial Gs.70.000, al buscar el item en las especificaciones tecnicas, la misma no aclara si
es remocion o colocacion; el precio corresponde a remocion, pero el mismo no esta en forma clara en las especificaciones
tecnicas.
La planilla de oferta debe estar en forma ordenada de acuerdo al proceso constructivo y la especificacion tecnica debe
corresponder con dicha planilla, a fin de preparar una oferta adeacuada.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-04-2022

Se aclara que se realizaron modificaciones y favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 14-03-2022

Hemos verificado que no coincide la planilla de oferta del PBC con la planilla del portal, además de que está ultima no es
del todo clara con varios rubros a ejecutar.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-04-2022

Se aclara que se realizaron modificaciones y favor considerar la ultima versión del PbyC.
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Consulta 9 - Planilla

Consulta 10 - Prórroga

Consulta 11 - Planilla de cotizacion

Consulta 12 - Planilla de cotizacion

Consulta 13 - Planilla de cotizacion

Consulta Fecha de Consulta 15-03-2022

Hemos verificado que varios items en la planilla no coinciden con la planilla que se encuentra dentro del PBC, hay varios
ítems que estan en forma muy general como por ejemplo:
481 72101510-005 Construccion de desague pluvial Metro lineal 6,8
482 72101510-005 Construccion de desague pluvial Unidad 2
483 72101510-005 Construccion de desague pluvial Metro lineal 10
484 72101510-005 Construccion de desague pluvial Metro lineal 5

Favor verificar y corregir planilla.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-04-2022

Se aclara que se realizaron modificaciones y favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 16-03-2022

Se solicita una prórroga en la fecha de presentación de oferta de 15 (quince) días a fin de realizar un mejor estudio de los
costos.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-04-2022

Se aclara que se realizaron modificaciones y favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 17-03-2022

Solicitamos Planilla de cotización mas detallada, por ejemplo el item 1 - De Puertas de madera, al buscar en las EETT
encontramos el Titulo el cual es DEMOLICION, lo mismo ocurre con varios ítems, no es posible identificar a la Planilla de
cotización a que se refiere el rubro

Respuesta Fecha de Respuesta 01-04-2022

Se aclara que se realizaron modificaciones y favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 17-03-2022

En las EETT, encontramos la Planilla de computo métrico, en los cuales nos damos cuenta que muchos ítems no se observa
cantidades, por ejemplo ítem 55 al 183, lo mismo sucede ítem 320 al 454, entendemos que en la Planilla de precios que se
descarga del sistema se observa dichas cantidades, pero creemos conveniente que dichas cantidades estén identificadas
también en el PBC o EETT

Respuesta Fecha de Respuesta 01-04-2022

Se aclara que se realizaron modificaciones y favor considerar la ultima versión del PbyC.
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Consulta 13 - Planilla de cotizacion

Consulta 14 - Formulario 1 - Composicion de Precios Unitarios

Consulta 15 - Prorroga

Consulta 16 - Detalles Estructura

Consulta 17 - capacidad financiera

Consulta 18 - Prorroga

Consulta Fecha de Consulta 17-03-2022

En la Planilla de cotización que se descarga del sistema, no esta identificado los trabajos específicos a a ser realizados en
varios ítems, por ejemplo ítem 197 Colocación de Hormigón armado, ítem 206 MAMPOSTERIA, ITEM 302 SERVICIO DE
PINTURA, por lo cual insistimos que se deben mejorar la planilla de cotización, proponemos se levante la planilla Excel en la
cual se pueden identificar los rubros, títulos, bloques a intervenir .

Respuesta Fecha de Respuesta 01-04-2022

Se aclara que se realizaron modificaciones y favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 17-03-2022

Se solicita aclaración si este formulario 1 debe ser entregado con la oferta o dicho formulario se podrá o se presentara
luego de la solicitud de la Convocante

Respuesta Fecha de Respuesta 01-04-2022

Se aclara que el Formulario debe ser entregado con la oferta en la fecha prevista para la Apertura correspondiente.

Consulta Fecha de Consulta 23-03-2022

Solicitamos prórroga de entrega de ofertas para poder hacer un buen análisis de costos luego de las respuestas de las
consultas

Respuesta Fecha de Respuesta 01-04-2022

Se aclara que se realizaron modificaciones y favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 23-03-2022

Necesitamos planos con detalles de estructura de techo, detalle de carpintería metálica como rejas, muebles metálicos.
Podrían facilitar estos detalles?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-04-2022

Se aclara que cada oferente deberá desarrollar los detalles que consideren necesarios para preparar su oferta, según las
descripciones provistas en las planillas y Especificaciones Técnicas.

Consulta Fecha de Consulta 24-03-2022

En el Pliego de Bases y condiciones se observa que en la evaluación de la capacidad financiera solicitan balances cerrados
del ejercicio fiscal 2021; sin embargo, algunas empresas no contarán con el balance cerrado para dicha fecha.
Consideramos que este requisito limita de forma sustancial la participación de potenciales oferentes por lo que solicitamos
el cambio de dicho criterio.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-04-2022

Se realizaron las modificaciones solicitadas, favor considerar la ultima versión del PbyC, se aclara que el el cierre del
Ejercicio Fiscal fue al 31/12/2021.
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Consulta 18 - Prorroga

Consulta 19 - Rubros NO contemplados

Consulta Fecha de Consulta 25-03-2022

Solicitamos una prorroga de por lo menos 20 días luego de las respuestas de las consultas de forma a prepara una oferta
adecuada

Respuesta Fecha de Respuesta 01-04-2022

Se aclara que se realizaron modificaciones y favor considerar la ultima versión del PbyC.

Consulta Fecha de Consulta 25-03-2022

Como serán considerados y donde se incluirían los rubros NO considerados en planilla de Ofertas?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-04-2022

Se aclara que la Convocante considero todos los puntos necesarios para el cumplimiento de este proyecto, y se solicita
ofertar tal como se establecen en las especificaciones técnicas y planilla de precios.
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