
Consultas Realizadas 

Licitación 406457 - Lp1699-22 Adquisición de
Cables de Distribución - CONVENIO ITAIPU -

ANDE

Consulta 1 - MODIFICACION DE PLAZO DE ENTREGA

Consultas Realizadas   Licitación 406457 - Lp1699-22 Adquisición de Cables de Distribución - CONVENIO ITAIPU - ANDE

21/05/24 17:20 1/34

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py



Consulta 1 - MODIFICACION DE PLAZO DE ENTREGA

Consulta 2 - Prórroga en el plazo de Entrega: Lote 1

Consulta Fecha de Consulta 17-05-2022

Solicitamos favor puedan ser modificados los plazos de entrega estipulados en el PBC.
A continuación remitimos un cronograma que se ajustaría a las condiciones actuales del mercado tanto en precios de
materiales como en los costos de los transportes teniendo en cuenta la situación actual.
LOTE 2
Cable preensamblado de 3x70+50mm2 - 4300KM
90dias: 425
120dias: 425
150dias: 425
180dias: 425
210dias: 425
240dias: 425
270dias: 425
300dias: 425
330dias: 425
360dias: 475

Cable preensamblado de 3x16+16mm2: 1000KM
90dias: 250
120dias: 250
150dias: 250
180dias: 250

Cable preensamblado de 2x16mm2: 1200KM
90dias: 300
120dias: 300
150dias: 300
180dias: 300

Cable preensamblado de 3x35+50mm2: 1540KM
90dias: 290
120dias: 250
150dias: 250
180dias: 250
210dias: 250
240dias: 250

LOTE 7
AAAC 35mm2: 1000KM
90dias: 400
120dias: 300
150dias: 300

AAAC70mm2: 199KM
90dias: 199

AAAC150mm2: 300KM
90dias: 150
120dias: 150

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.
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Consulta 2 - Prórroga en el plazo de Entrega: Lote 1

Consulta 3 - Plazo de Entrega: Lote 9 - Cable de Acero 3/8" tipo 2

Consulta 4 - PLAZOS DE ENTREGA

Consulta 5 - Reajuste de Precios

Consulta Fecha de Consulta 17-05-2022

En relación a la al plazo de entrega del Lote 1: Cable protegido MT de 185 mm2; de la Licitación de referencia solicitamos
extender el plazo de entrega de la siguiente manera:
525.000 m a los 90 días
525.000 m a los 120 días
525.000 m a los 150 días
525.000 m a los 180 días.
Esta solicitud radica en el hecho de que con el fin de la pandemia y la Guerra en Ukania, la materia prima del cable va
teniendo atrasos en su entrega, así como también los fletes correspondientes pasaron a durar el doble, así como las
estadías en todos los puertos del mundo. 
Con esa extensión en el plazo de entrega, podremos cumplir con lo solicitado en la provisión correspondiente

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.

Consulta Fecha de Consulta 18-05-2022

Solicitamos extender el plazo de entrega del cable de Acero de 3/8" tipo 2, a un plazo de por lo menos de 150 días.
El proceso de fabricación de dicho cable esta es entre 45 a 60 días; pero el flete para llegar a Asunción es de 60 a 90 días,
por lo que con lo solicitado se tendrían muchos mas competidores que presentarían oferta.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.

Consulta Fecha de Consulta 18-05-2022

Atendiendo la incertidumbre en cuanto a abastecimiento de materias primas para la fabricación de Cables (Aluminio,
Cobre, Compuesto semiconductor, polímeros,etc) ,y los inconvenientes en la logística internacional consideramos necesario
modificar los plazos de entrega para todos los ítems de este llamado.
Ningún Oferente / Fabricante tendría condiciones para cumplir con los plazos y cantidades y exigencias establecidas en el
PBC teniendo en cuenta la problemática existente a nivel mundial.
Solicitamos amablemente a la convocante ampliar los plazos de entrega.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.

Consulta Fecha de Consulta 19-05-2022

Solicitamos por este medio colocar la fórmula de Reajuste de precios para el cable del Ítem 9: Cabo de acero 3/8" tipo 2. El
precio de los metales está muy volátil y para que los fabricantes decidan arriesgar una oferta, necesitan que ANDE acepte
el reajuste de precios correspondiente.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en la Adenda N° 1.
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Consulta 6 - Plazo de Entrega: Lote 7 - Conductor de Aleación de Aluminio

Consulta 7 - Pedido de ampliación del plazo de entrega

Consulta 8 - Pedido de ampliación del plazo de entrega

Consulta 9 - Muestras

Consulta 10 - Consultas al pliego

Consulta Fecha de Consulta 20-05-2022

Solicitamos extender el plazo de entrega del lote de cable de Aleación de Aluminio a 150 días cómo mínimo. El Promedio de
días de Flete Marítimo se encuentra entre 70 a 90 días; Y con el plazo actual solo estaríamos cubriendo solo el tiempo de
flete.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.

Consulta Fecha de Consulta 20-05-2022

Solicitamos ampliar los plazos de entrega para todos los items considerando que las condiciones del transporte marítimo se
encuentran muy complicadas por la situación mundial y para los fabricantes es imposible cumplir con los plazos
estipulados por ANDE. Con los plazos establecidos se limita la cantidad de oferentes y fabricantes que pueden participar.
No creemos que a ANDE le favorezca limitar la cantidad de participantes en esta licitación, muy por el contrario, la
perjudica.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.

Consulta Fecha de Consulta 20-05-2022

Solicitamos sea ampliado el plazo de entrega de todos los items. Es imposible para fabricantes extramercosur cumplir con
los plazos estipulados por ANDE.
De esta manera ANDE podrá tener mayor cantidad de oferentes, lo que favorece a sus intereses y no limitarlos.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.

Consulta Fecha de Consulta 24-05-2022

Muestras. Solicitamos que la muestra del cable a suministrar sea SIMILAR e indicativo de la construcción del mismo. Es
imposible que el fabricante produzca un cable idéntico al cable solicitado solamente para presentar la muestra. De la
misma manera esta consideración vale para la identificación del cable. solicitamos sea similar y no idéntica.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Presentación de muestras: Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, que serán aceptadas
muestras de cables con sección igual o superior al cable solicitado siempre y cuando tengan idéntica característica y
proceso constructivo (conductor, aislación) al cable requerido y mismo nivel de tensión nominal.
Marcación: Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, serán aceptadas las tecnologías de
marcaciones del cables admitidas en las Especificaciones Técnicas, siendo así la información que contiene dichas
marcaciones podrán ser las propias del fabricante al sólo efecto de analizar las características técnicas y constructivas del
cable.
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Consulta 10 - Consultas al pliego

Consulta 11 - CARTA DE CREDITO

Consulta 12 - Ensayo de Rutina- LOTE 1

Consulta 13 - Plazo de Entrega- Lote 5

Consulta Fecha de Consulta 30-05-2022

Estimados, 
Solicitamos aclarar el alcance del punto 26. Plazo de reposición de bienes (pagina 14) ya que ahí se indica que el proveedor
será responsable de todos los gastos derivados de la reposición de bienes defectuosos, incluyendo energía no facturada
entre otros. Y esto contradice el punto 15. Limitación de la responsabilidad (pagina 46) en donde se indica que el
proveedor no será penalizado por perdidas de producción o ganancia.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones, el
proveedor deberá asumir la responsabilidad y hacerse cargo de los gastos derivados de la reposición de los bienes
defectuosos, incluyendo energía no facturada entre otros, en los casos de negligencia grave o actuación de mala fe. Sin
embargo, no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la Contratante, en los
siguientes casos: pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas
de ganancias o por costo de intereses.

Consulta Fecha de Consulta 31-05-2022

Con relación a los pagos de la Carta de Credito ocasionados por demoras innecesarias en efectuar el pago debido a
discrepancias no sustanciales y que no afectan al Bien suministrado, los cuales nos crean muchos inconvenientes con los
Bancos solicitamos lo siguiente:
Condiciones de Pagos 
Bienes No Proveidos desde Territorio Nacional ( a ser importados): El 89.5$ del valor de los bienes entregados conforme al
Plan de Entrega establecido, contra presentacion de los documentos de embarques debidamente legalizados en origen.

Solicitamos la Condicion de Pago sea de la siguiente manera:
Bienes No Proveidos desde Territorio Nacional ( a ser importados): El 89.5$ del valor de los bienes entregados conforme al
Plan de Entrega establecido, hasta 120 dias de la presentacion de los documentos de embarques debidamente legalizados
en origen.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 31-05-2022

Para el LOTE 1-ITEM 1 Cable protegido MT 185 , en sus Especificaciones Técnicas 03.24.35 REV.6 en el punto 5.3.2 tabla 6
Ítem 8 menciona que debe realizarse como Ensayo de Rutina el Ensayo de Resistividad Volumétrica máxima a 80 C. Según
la Norma NBR 11873.
Solicitamos a la convocante considerar la presentación de un Ensayo de Tipo realizado en un Laboratorio debidamente
acreditado a una muestra idéntica al bien a ser entregado en representación de los Lotes fabricados y que esto sea valido
como Ensayo de Rutina. Ya que el Ensayo de Resistividad Volumétrica conforme el ítem 7.13.2 de la norma NBR 11873 es
un Ensayo de Tipo y no de Rutina.
Esto reduciría bastante los plazos de entrega a favor de la convocante ya que el periodo de tiempo para realizar este
Ensayo es bastante largo y no justificaría ya que el compuesto utilizado seria el mismo para cada Lote fabricado.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en la Adenda Nº 3.
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Consulta 13 - Plazo de Entrega- Lote 5

Consulta 14 - Plazo de Entrega Lote 6- Cable Cu desnudo de 50mm2

Consulta 15 - Tolerancias totales de cada tipo de Cable

Consulta 16 - Muestras

Consulta 17 - Plan de Entregas - Cronograma

Consulta Fecha de Consulta 31-05-2022

Solicitamos modificar el Plazo de Entrega del Lote 5- Cable Cu aislado de 2 x2,5mm2 BT de la siguiente manera:
a los 90 días: 150.000 metros
a los 120 días: 50.000 metros
a los 150 días: 15.000 metros
De esta manera se daría lugar a presentación de mayor cantidad de oferentes y la convocante de igual manera tendría
disponibilidad del bien a los 90 días en adelante.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.

Consulta Fecha de Consulta 31-05-2022

Solicitamos modificar el Plazo de Entrega del Lote 6- Cable Cu desnudo de 50mm2 de la siguiente manera: 
a los 90 días: 60.000 metros 
a los 120 días: 20.000 metros 
a los 150 días: 20.000 metros 
De esta manera se daría lugar a presentación de mayor cantidad de oferentes y la convocante de igual manera tendría
disponibilidad del bien a los 90 días en adelante.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.

Consulta Fecha de Consulta 03-06-2022

Por la presente solicitamos tener presente las tolerancias en la fabricación de los cables de la licitación de referencia.
Solicitamos concedan una toleración de +/-3% para la entrega final (total de metros realmente fabricados) de cada tipo de
cable, y con el ajuste correspondiente en el pago de lo efectivamente entregado.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 05-06-2022

En el PBC se indica que deben presentarse muestras del producto ofertado junto con la oferta. Además se solicita
textualmente "las muestras presentadas deberán contar con las marcaciones según se indican en cada EE.TT." Solicitamos
que las muestras que se presenten con la oferta tengan marcaciones referenciales que sirvan de ejemplo de las
marcaciones que ANDE solicita en cuanto al tipo de las mismas para evaluar si son las correctas. No se puede pretender
que el fabricante fabrique un cable con los colores de las letras indicadas en la EE.TT. , con las palabras ANDE, número de
licitación, etc., etc., solamente a efectos de presentar una muestra. La presentación de la muestra entendemos que tiene
por finalidad verificar la calidad el producto y que la marcación deberá ser cumplida por el fabricante según se solicita en
las EE.TT.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, la Respuesta ANDE Nº 9.
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Consulta 17 - Plan de Entregas - Cronograma

Consulta 18 - Sistema de Adjudicación - Abastecimiento Simultáneo

Consulta Fecha de Consulta 06-06-2022

Plazos de Entregas – Cronograma

Considerando el plan de entregas (bienes) establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, particularmente para los lotes 1
y 2, aclaramos a la convocante y a la DNCP que son cantidades que ninguna fábrica de renombre internacional puede
cumplir y empezar a entregar a los 90 días desde la firma del contrato o de la apertura de la carta de crédito. Esto puede
observarse en todo el histórico de adquisiciones por parte de ANDE, en las cuales las cantidades y los plazos eran
razonables y aún así los contratos tuvieron demoras por diversos factores incluyendo el COVID-19, escasez de materia
prima, inconvenientes en la logística internacional y otras situaciones que no permitieron la correcta ejecución contractual.
La situación mundial sigue empeorando y aún así la convocante ha aumentado por 8 a 12 veces las cantidades de metros
de cada cables a ser adquiridos en esta licitación en los lotes mencionados (de acuerdo con el promedio de licitaciones
anteriores) y sin modificar los plazos de entregas estándares o sin tener en cuenta el tiempo real de fabricación y provisión
en todo el mundo de estos cables. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente a la convocante que considere que para el
Lote 1 (Cable protegido MT) se pueda realizar en ocho (8) entregas y no en una (1) entrega y que para el lote 2 (Cable
preensamblado BT – todos los ítems) también en ocho (8) entregas y no en cuatro (4) entregas, como está actualmente
establecido. También es importante destacar que para todos los lotes no se están considerando los tiempos de tránsitos
actuales debido a la situación acarreada por el COVID-19 en los países asiáticos y la crisis Europea por la guerra actual, que
afectan de sobremanera los tiempos de entregas en los suministros generados por la escasez de salidas en los puertos
internacionales, por lo que solicitamos que las primeras entregas puedan realizarse a los 120 días desde la firma del
contrato o la apertura de la carta de crédito.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.

Consulta Fecha de Consulta 06-06-2022

Consulta – LPI AND 1699/2022 – Cables de Distribución – Abastecimiento Simultáneo

Es importante aclarar que de acuerdo a las cantidades requeridas y el plazo de entrega propuesto por la convocante
ninguna fábrica a nivel mundial podría cumplir en tiempo y forma si es adjudicado por el total de las cantidades de
cualquier lote (especialmente del Lote 1 y del Lote 2), por lo que solicitamos a la convocante considerar el sistema de
adjudicación por Abastecimiento Simultáneo, conforme a lo establecido en el Art. 20, inciso r) de la Ley N° 2051/2003
concordante con el Art. 35 del Decreto Reglamentario N° 21909/2003 modificado por el Decreto N° 5174, siempre que las
ofertas se ciñan estrictamente a las bases y condiciones establecidas en la presente licitación.

Según la propia ley, este sistema es aplicable cuando sea conveniente por razones de economía y eficiencia o cuando se
prevé, por razones de capacidad, que ningún Oferente podrá proveer la totalidad de los bienes. Se adjudicará la mayor
cantidad posible a aquel oferente que presente la oferta evaluada como la más baja, y las restantes cantidades a los
siguientes oferentes en orden de evaluación, siempre que estos oferentes acepten adecuar sus precios a los de la oferta
evaluada como la más baja.

Al ser una Licitación Pública Internacional, entendemos que hay dos tipos de monedas de la oferta y de pago, que son:
a) Bienes no Proveídos desde el territorio nacional (a ser importados): Dólares de los Estados Unidos de América o en la
moneda de origen del Suministro. Los precios deberán ser expresados con el lncoterm CIP (Costo, Seguro y Flete) hasta los
Depósitos de la Convocante (incluyendo la desestiba en éstos).
b) Bienes Proveídos desde el territorio nacional: Guaraní
Los precios deberán incluir todos los impuestos (IVA incluido) y otros tributos y gravámenes, además los derechos de
aduana, puesto en Depósitos de la Convocante (Incluido flete y desestiba en éstos).

En los requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Punto 12 dice: A fin de garantizar el principio de igualdad de
condiciones, al precio unitario CIP de los bienes no proveídos desde el territorio nacional (a ser importados), se deberá
adicionar el porcentaje correspondiente a IVA (10%) y Gastos de Importación (3%). Ejemplo: Precio Unitario CIP x 13 %=
xxx, entonces Precio Unitario CIP + xxx= Precio Unitario. 
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Es decir, para las ofertas que se cotizan en condición CIP y moneda extranjera se adiciona 13% y para efectos de
evaluación y comparación, la Convocante convertirá todos los precios de las ofertas expresados en diferentes monedas a
Dólares de los Estados Unidos de América. 

Por esta misma razón, entendemos que no habría ningún inconveniente en realizar el sistema de adjudicación por
Abastecimiento Simultáneo. 
Ejemplo:
Supongamos que para el lote 1 participan el Oferente A y el Oferente B, uno cotiza en Guaraníes con IVA incluido y el otro
en condición CIP y Dólares Americanos. La tasa de cambio a modo de ejemplo podemos considerar a 1 USD = 6.900 GS. La
situación simulada quedaría de la siguiente manera:

Planilla de Oferta 1
Oferente A
Moneda: Dólares de los Estados Unidos de América en condición CIP
Descripción Cantidad Marca Precio Unitario Precio Total
Cable 1 100.000 A 5,50 USD 550.000,00 USD

Planilla de Oferta 2
Oferente B
Moneda: Guaraníes con IVA incluido
Descripción Cantidad Marca Precio Unitario Precio Total
Cable 1 100.000 B ₲ 40.000 ₲ 4.000.000.000

El oferente A aparentemente tiene un mejor precio que el oferente B, pero en realidad cuando ANDE realiza la evaluación
ya aumenta el valor CIP de las monedas extranjeras a 13% más por el IVA y Gastos de importación según lo establecido en
el PBC, por lo que el oferente ganador en precios en esta situación es el oferente B, según se puede ver en la siguiente
tabla simulada como Informe de Evaluación.

Oferente Precio Total Datos de la Licitación - 13) Incoterms Total USD - Tasa de cambio a 6.900
Moneda: Guaraníes Moneda: USD IVA (10%) Gravamen (3%) 
Oferente B 4.000.000.000 579.710,14 
Oferente A 550.000,00 55.000,00 16.500,00 621.500,00 

Estando el oferente B con el mejor precio de 40.000 Gs. por unidad (metro) y 4.000.000.000 Gs. por el valor total de la
oferta (579.710,14 USD IVA incluido), ese debe ser el precio al cual los demás oferentes deben alcanzar y aceptar para ser
beneficiados por el abastecimiento simultáneo si también cumplen con todos los demás requisitos de la licitación. 

Entonces, para que el Oferente A pueda disminuir su oferta e igualarse al Oferente B (ganador), se debe realizar el proceso
inverso y sacar (dividiendo) el 13% del IVA y de los Gastos de Importación al Precio Total Ganador (Mejor precio) y
convertirlo así en USD-CIP para que se mantenga la igualdad de condiciones. 

Mejor Precio USD CIP = Mejor Precio GS. IVA INCLUIDO / 1,13 / 6.900 (Mejor precio IVA incluido, dividido por 1,13 y por el
valor de conversión de moneda)

Oferente Precio Total Datos de la Licitación - 13) Incoterms Total USD - Tasa de cambio a 6.900 y condición CIP
Moneda: Guaraníes IVA (10%) Gravamen (3%) 
Mejor Precio 4.000.000.000 400.000.000 120.000.000 513.017,83

El oferente A inicialmente cotizó a un precio total de 550.000,00 USD CIP y para poder alcanzar al mejor precio debe
disminuir su oferta a 513.017,83 USD CIP en total, lo que daría a 5,13 USD como precio unitario utilizando dos decimales
(de los 5,50 USD iniciales).

Probando cualquier situación entre precios cotizados en Guaraníes con IVA incluido o monedas extranjeras en condición
CIP, verificamos que es factible poder establecer un precio contractual que varios oferentes puedan cumplir, a pesar de la
condición y moneda elegida por cada uno. 

Por este motivo solicitamos a la convocante que pueda evaluar que el sistema de adjudicación sea con el formato de
abastecimiento simultáneo, siendo de esta manera la única factible en cumplir con las cantidades y los tiempos solicitados.
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Consulta 19 - Plazo de entregas

Consulta 20 - Plazos de entregas

Consulta 21 - Autorización para Embarque por parte de la UAC

Además, al tener más marcas y fabricantes, la convocante se beneficiaría de tener mayor cantidad de productos en menor
tiempo. De esta manera también estaría permitiendo mayor participación de oferentes y fabricantes, teniendo en cuenta
que con las condiciones actuales no hay manera alguna de competir en igualdad de condiciones y además de cumplir con
los plazos establecidos.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 06-06-2022

En el plazo de entrega dice:

“El Plazo para la Entrega será computado del siguiente modo:
a) Para bienes No proveídos desde el territorio nacional (a ser importados): A partir de la Apertura de la Carta de Crédito
Irrevocable hasta la entrega del bien en el lugar de entrega establecido.
b) Para bienes Proveídos desde el territorio nacional: A partir de la firma del Contrato hasta la entrega del bien en el lugar
de entrega establecido.” 

Favor aclarar si el plazo de entrega empieza a contarse desde la NOTIFICACIÓN por parte de la convocante de que se
encuentra listo el contrato firmado o de que se realizó la apertura de la carta de crédito o desde la fecha que se encuentra
impresa en los documentos mencionados. Esta consulta la realizamos teniendo en cuenta que una vez firmado el contrato
por la presidencia de ANDE y con una fecha fija, días después recién los proveedores reciben los contratos firmados, por lo
que se pierden varios días en las que no tenemos conocimiento desde la firma hasta la notificación de retiro, que luego son
computados como multas. Lo mismo ocurre con las cartas de crédito, ya que la misma sale con una fecha pero las
notificaciones las recibimos días después y esos días ya son tomados en cuenta como parte del plazo de entrega, por lo
que el plazo del PBC resulta menor a lo establecido.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.

Consulta Fecha de Consulta 06-06-2022

En el plazo de entrega dice:
“El Plazo para la Entrega será computado del siguiente modo:
a) Para bienes No proveídos desde el territorio nacional (a ser importados): A partir de la Apertura de la Carta de Crédito
Irrevocable hasta la entrega del bien en el lugar de entrega establecido.
b) Para bienes Proveídos desde el territorio nacional: A partir de la firma del Contrato hasta la entrega del bien en el lugar
de entrega establecido.” 

Solicitamos que el plazo de entrega empiece a contarse a los quince (15) días desde la firma del contrato o la apertura de
carta de crédito, considerando los procesos internos de ANDE para la comunicación de estos documentos debidamente a
los proveedores como así también, para poder realizar la comunicación a los fabricantes en tiempo y forma para la correcta
ejecución contractual, ya que las comunicaciones suelen darse en días previos a días no hábiles en los países de origen de
los suministros.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, favor remitirse a la Respuesta ANDE N°19.
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Consulta 21 - Autorización para Embarque por parte de la UAC

Consulta 22 - Tasa de Interés por mora - PBC

Consulta 23 - Documentos de Recepción Provisional y Definitiva - PBC

Consulta Fecha de Consulta 06-06-2022

En el punto 7. Inspecciones y Pruebas del PBC dice: 

Una vez finalizadas las inspecciones y Pruebas en caso de ser realizadas, la contratante a través de sus representantes
emitirá una autorización por escrito, para el embarque correspondiente. Por falta de la misma, el Beneficiario de la Carta de
Crédito no podrá solicitar el pago correspondiente. 

Teniendo en cuenta la pandemia y la crisis mundial por la que atravesamos, la convocante está optando por NO realizar las
visitas en fábrica y solicita que se remitan los protocolos de Ensayos de Recepción realizadas en fábrica por correo
electrónico y mesa de entrada para la aprobación y posterior liberación de embarque por la Unidad Administradora del
Contrato. ¿Cuánto tiempo tiene la convocante para aprobar los documentos presentados y se pueda liberar o rechazar el
embarque? ¿Este tiempo no será considerado como parte del plazo de entrega? Es decir, si la convocante tarda 30 o 60
días en liberar un embarque, entendemos que estos días no pueden ser computados ni ser tenidos en cuenta como multas,
teniendo en cuenta que los bienes no pueden ser embarcados hasta que la Unidad administradora del Contrato lo permita.
Favor aclarar.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, que los tiempos imputables a la verificación de las
documentaciones presentadas por el proveedor, caso la contratante lo requiera, no serán computados como atraso
pasibles de multas.

Consulta Fecha de Consulta 06-06-2022

En el punto 12. Tasa de Interés por mora de las condiciones contractuales dice lo siguiente:

“En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:
Cero coma cero treinta y tres (0,033%) por ciento, por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La
mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza
el pago. Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente
o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los
pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago
completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.” Consulta: ¿De qué maneras los proveedores pueden solicitar estas
tasas de intereses por mora de pagos por parte de la convocante? ¿Cuánto tiempo tiene la convocante para realizar
efectivamente estos pagos? ¿Se deberá adendar el contrato o cuál es el procedimiento para recibir estos pagos?

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, que el Proveedor debe realizar el cálculo y presentar
la solicitud de pago por mora a través de Mesa de Entrada Digital de la ANDE (www.ande.gov.py), la cual será sometida a
un análisis exhaustivo. La respuesta se realizará por Nota Oficial de la Contratante, el tiempo puede disminuir siempre que
las documentaciones presentadas por los oferentes estén bien completas y claras.
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Consulta 23 - Documentos de Recepción Provisional y Definitiva - PBC

Consulta 24 - Porcentaje de Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato - PBC

Consulta 25 - Formas y condiciones de pago de las Condiciones Contractuales

Consulta Fecha de Consulta 06-06-2022

En el punto 24. Documentos de Recepción Provisional y Definitiva dice:

“La Contratante, a través de la Unidad Administradora del Contrato, verificará que los bienes entregados y/o servicios
ejecutados, se hayan ajustado a las Especificaciones Técnicas y demás documentos contractuales, para proceder a la
emisión del Certificado de Recepción Provisional, a pedido del Proveedor o de oficio, dentro de los treinta (30) días
calendario siguientes a la entrega efectuada de conformidad al Plan de Entregas del Contrato o sus eventuales prórrogas
autorizadas por la Contratante.” Consulta: En caso de que no se cumpla este plazo por parte de la convocante para la
emisión del Certificado de Recepción Provisional; ¿Los proveedores podemos solicitar que se aplique la tasa de interés por
mora establecida en el PBC del Cero como cero treinta y tres (0,033%) por ciento por cada día de atraso desde el no
cumplimiento en la emisión del certificado provisional hasta que se haya efectuado el pago completo por parte de la
Convocante? Esta consulta la hacemos considerando que la no emisión del certificado provisional dentro del periodo
establecido en el contrato es el detonante que generan los atrasos en los pagos por parte de la convocante, cuando se
tratan de viene No Proveídos desde el Territorio Nacional (a ser importados).

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, la Respuesta ANDE Nº 22.

Consulta Fecha de Consulta 06-06-2022

22. Porcentaje de Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato

El periodo de validez a tener en cuenta para la garantía de Cumplimiento de Contrato incluye el plazo de entrega (en el que
se multa a los oferentes en caso de retraso) y la garantía de los bienes (que está establecido por cada producto). No
obstante, los plazos para la emisión del certificado provisional y el acta de Recepción Definitiva dependen exclusivamente
de la Unidad Administradora del Contrato de la convocante. Para la emisión del certificado de recepción provisional, según
el punto 24 de las condiciones contractuales “Documentos de Recepción Provisional y Definitiva”, el acta de recepción
provisional debe ser expedido “DENTRO DE LOS TREINTA (30) días calendarios” siguientes a la entrega efectuada en
conformidad al plan de entrega del contrato. Consulta: ¿Qué penalidad se aplica a la convocante por NO cumplir con este
plazo? Actualmente la ANDE no está cumpliendo con estos plazos, que luego incurren en gastos de prórrogas de las
garantías de fiel cumplimiento de contrato e intereses bancarios porque la operación financiera no se puede cerrar. Si la
convocante no respeta los plazos establecidos en el propio pliego de bases y condiciones, el periodo de validez de la
garantía de fiel cumplimiento nunca cubrirá el plazo real. ¿Se le podría aplicar las tasas de intereses por mora a la
convocante por estos retrasos? ¿En qué momento de la ejecución contractual y cómo los proveedores podemos solicitar y
recibir estos pagos de las tasas por mora?

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, que el periodo de validez de la garantía de
cumplimiento como mínimo debe cubrir desde la firma del contrato hasta inclusive 30 días calendario después de la
emisión del Acta de Recepción Definitiva. En circunstancias motivadas la Contratante podrá solicitar la ampliación de la
vigencia de las pólizas. El Proveedor debe realizar el cálculo y presentar la solicitud de pago por mora, a través de Mesa de
Entrada Digital de la ANDE (www.ande.gov.py), la cual será sometida a un análisis exhaustivo. La respuesta se realizará por
Nota Oficial de la Contratante, el tiempo puede disminuir siempre que las documentaciones presentadas por los oferentes
estén bien completas y claras.
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Consulta 25 - Formas y condiciones de pago de las Condiciones Contractuales
- PBC

Consulta 26 - Condiciones de Pago - Cartas de Crédito - PBC

Consulta 27 - Documentos de Embarque - Asunción / Villeta - PBC

Consulta Fecha de Consulta 06-06-2022

En el punto 7. Formas y condiciones de pago de las Condiciones Contractuales dice:

Para los bienes No proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados), se pagará el ochenta y nueve coma cinco por
ciento (89,5%) del valor total contra presentación de los documentos de embarques y que el diez por ciento (10%) se
pagará contra presentación del “Certificado de Recepción Provisional” emitido por la contratante acompañado de la
solicitud de pago. 

Consulta: ¿Cuánto tiempo puede transcurrir hasta que la convocante realice el pago final, luego de haber presentado el
certificado de recepción provisional acompañado de la solicitud de pago? ¿Qué pasará en caso de que la ANDE se retrase
más del tiempo establecido? Actualmente los oferentes no tenemos garantías de los tiempos de respuesta de la ANDE y
por lo tanto los precios de venta deben ser más elevados, ya que transcurre demasiado tiempo incierto desde la entrega de
los bienes hasta que la convocante realice el pago final de los productos a los fabricantes que han cumplido con todas sus
obligaciones. Solicitamos que puedan incluir un plazo razonable de pago a los proveedores desde la presentación del
certificado de recepción provisional y la solicitud de pago.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en las Condiciones Contractuales del
Pliego de Bases y Condiciones cuya copia obra en su poder. El Proveedor debe realizar el cálculo y presentar la solicitud de
pago por mora a través de Mesa de Entrada Digital de la ANDE (www.ande.gov.py), la cual será sometida a un análisis
exhaustivo. La respuesta se realizará por Nota Oficial de la Contratante, el tiempo puede disminuir siempre que las
documentaciones presentadas por los oferentes estén bien completas y claras.

Consulta Fecha de Consulta 06-06-2022

En el PBC, las Condiciones de Pago dicen: Para Bienes No proveídos desde el Territorio Nacional (a ser importados): Por
medio de una carta de crédito irrevocable, que será abierta por la contratante a favor del Proveedor o Fabricante, o a una
firma beneficiaria del exterior designada por el Proveedor, por el 99,5% del valor del precio total CIP de la Lista de precios,
por medio de un Banco Local (Banco Emisor). 

Consulta: ¿La firma beneficiaria del exterior puede indicar sus preferencias y condiciones a la convocante para la emisión
de la carta de crédito? En caso de que no ¿Cuál sería el borrador de las condiciones establecidas en la carta de crédito por
la convocante y el Banco Emisor? Favor indicar todos los puntos que van a ser establecidos en la carta de crédito.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, que al momento en que la ANDE solicite los datos para
la Apertura de Carta de Crédito podrán indicar las preferencias y condiciones que deberán encontrarse acorde a las
condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, Contrato suscrito y las Reglas y usos Uniformes Relativos a
los Crédito Documentarios - UCP 600.
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Consulta 27 - Documentos de Embarque - Asunción / Villeta - PBC

Consulta 28 - Ley Nº 6355/19 para oferentes extranjeros

Consulta 29 - Detalles de los documentos de embarque - PBC

Consulta Fecha de Consulta 06-06-2022

En el PBC para Bienes No proveídos desde el Territorio Nacional (a ser importados) se establecen los detalles de los
documentos de Embarque: En los documentos de Embarque y en la carta de crédito se indica que los bienes deben ser
entregados en condición CIP ASUNCIÓN - PARAGUAY. No obstante, los bienes (que ingresan al país vía marítima-fluvial por
ejemplo) son entregados en el puerto de VILLETA - Paraguay, para luego ir al depósito de Boggiani en Asunción. Como los
documentos de embarque tienen como ÚNICO destino CIP VILLETA - PARAGUAY (en caso de tránsito marítimo), se generan
discrepancias con la carta de crédito emitida por la ANDE. Solicitamos a la convocante que puedan corregir estos puntos o
a la unidad administradora del contrato que estos detalles puedan ser definidos antes de la emisión de la carta de crédito a
la firma beneficiaria y dependiendo del modo de transporte como así el puerto elegido.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, que la Convocante requiere asegurar que las
provisiones lleguen al destino final que es el depósito de ésta. Por lo cual, sírvanse considerar para la presentación de sus
ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
Tener en cuenta lo siguiente:
- Lugar de Descarga: Puerto ANNP - Villeta.
- Lugar de Entrega establecido: es el Depósito de la ANDE en Asunción (Sito en la Avda. Boggiani y Dr. Facundo Machain) o
alrededores según lo indique la unidad administradora del contrato; hasta un radio de 30 km contados a partir de los
límites de la ciudad de Asunción.

Consulta Fecha de Consulta 06-06-2022

Los oferentes domiciliados en el Paraguay deben presentar la Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de
bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la
Ley Nº 6355/19 y según lo establecido por la DNCP. ¿Qué documento deberá presentar un oferente extranjero para realizar
el mismo análisis de transparencia y para que la participación de todos los oferentes en esta licitación se realice en
igualdad de condiciones?

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, cuanto sigue: el requerimiento tiene su origen en la
Ley N° 6355/2019 "Que modifica los artículos 1°, 3°; 4° 7°, 13° y 21° de la Ley N° 5033/2013 "Que reglamenta el Artículo
104° de la Constitución Nacional.
En ese sentido, las Convocantes deberán solicitar en los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen los procedimientos de
Contrataciones Públicas, la remisión de la Constancia que acredita la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y
Rentas, Activos y Pasivos, al momento de la presentación de sus ofertas. Asimismo, deberán incluir en sus contratos la
obligación de presentar la mencionada constancia dentro de los quince 15 (quince) días de su suscripción y en el mismo
plazo una vez finalizada la ejecución de los mismos.
Así también, cabe señalar que la disposición legal no hace distinción entre oferentes nacionales y extranjeros, ni del origen
de los fondos, de lo cual se puede inferir que la exigencia de la presentación de la DJBR debe ser cumplida
independientemente a si el oferente es una empresa nacional o extranjera y del origen de los fondos con que se financie la
contratación de bienes, servicios y/o la obra pública.
Las documentaciones que un oferente extranjero deberá presentar se encuentran publicadas en el Portal de la Contraloría
General de la República en el siguiente link:
https://www.contraloria.gov.py/index.php/djbr/44-djbr/1741-instructivo-de-presentacion-de-declaraciones-juradas 
INSTRUCTIVO PARA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS (DJBR), para los
sujetos obligados según el Art. 1 Num. 2 Incs. a) y b) de la Ley Nº 6355/19 "Que modifica los artículos 1º, 3º, 4º, 7º,13 y 21
de la Ley Nº 5033 'Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, De la Declaración Jurada de Bienes y Rentas,
Activos y Pasivos de los Funcionarios Públicos', y amplía las disposiciones de la Ley Nº 2051/03, sus modificaciones y
normas respaldatorias".
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Consulta 29 - Detalles de los documentos de embarque - PBC

Consulta 30 - Doble castigo - Multas y pérdida de Reajuste de Precios

Consulta Fecha de Consulta 06-06-2022

Condiciones Contractuales 22. Detalles de los documentos de embarque:
Dice que: El proveedor enviará vía correo electrónico a la contratante 1 juego de copias simples de los documentos
solicitados diez (10) días antes de la fecha del embarque programado de la carga en origen. También dice que proveedor
deberá gestionar la documentación y remitir vía Courier al departamento de Importaciones de la ANDE y que la misma
debe disponer de estos documentos ocho (8) días antes de la fecha prevista para la llegada del suministro en los puertos y
Aduanas del Paraguay.
Consulta: Esto puede ser cumplido sin inconvenientes con los productos y equipos que vienen por tránsito marítimo y
multimodal, ya que los tiempos de tránsito y elaboraciones de las documentaciones son extensos y los tiempo indicados
por la ANDE son acordes a las gestiones que se pueden realizar con antelación. Pero estos tiempos no pueden ser
cumplidos con cargas que vienen por tránsito aéreo o terrestre, ya que una vez realizados los ensayos en fábrica y
liberados los embarques por el inspector técnico y la unidad administradora del contrato, las cargas ya llegan en los
puertos y Aduanas del Paraguay en tres (3) a cinco (5) días como máximo. ¿Qué consideraciones se tendrá a los productos
y equipos que serán con transporte aéreo o terrestre? Como mencionamos anteriormente, los plazos establecidos son
impracticables para estas modalidades y solamente se pueden cumplir para los de tránsito marítimo.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
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Consulta 30 - Doble castigo - Multas y pérdida de Reajuste de Precios

Consulta 31 - Marcación en Muestras

Consulta Fecha de Consulta 06-06-2022

En el punto 10 de las condiciones contractuales sobre reajustes de precios, dice lo siguiente: "En caso que el Proveedor
suministre con atrasos una partida con respecto al Plan de Entregas, no se reconocerá el ajuste de precios al Proveedor por
dicha partida. Sin embargo, en caso de que la aplicación de la fórmula arroje una disminución de los precios iniciales del
Contrato por variaciones ocurridas dentro del Plan de Entregas, se aplicará el reajuste correspondiente". 

Posteriormente, en el punto 11 sobre el porcentaje de multas dice lo siguiente: "El valor del porcentaje de multas que será
aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de: Cero coma uno por ciento (0,1%) del suministro en
demora, por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados". 

Es decir, en el Pliego de Bases y Condiciones se está estableciendo un doble castigo a los oferentes que no cumplan con los
plazos de entregas. Primero, la convocante multa a los oferentes por la cantidad de días de retraso en las entregas y como
complemento y doble castigo, le saca la posibilidad de beneficiarse del ajuste de precios, que es un beneficio fundamental
y más que crítico para AMBAS PARTES, considerando que los precios de los commodities (aluminio, cobre, acero, etc) se
encuentran totalmente imprevisibles y la fórmula de reajuste de precios es lo que al menos puede permitir a los fabricantes
internacionales encontrar cierta estabilidad en las condiciones contractuales de la ANDE y a su vez, la ANDE puede tener y
pagar por precios actualizados en caso de bajas en los commodities durante la ejecución contractual. El punto 10 además
viola el principio de reciprocidad entre las partes, ya que si un oferente entrega tarde una partida con relación al plazo de
entrega, es castigado primeramente con una multa y si el ajuste de precios es positivo, es castigado nuevamente
perdiendo el beneficio del ajuste de precios. Pero si el ajuste de precios es negativo, se aplica un segundo descuento,
siendo esto totalmente desproporcionado para los oferentes y proveedores.

La Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y nuestra Constitución Nacional, excluye el doble castigo en caso de identidad,
por simple aplicación "non bis in ídem" en todas sus vertientes. Conforme a este principio se procura impedir que un hecho
que ha sido sancionado o que ha servido de base para la agravación de una pena, sea utilizado nuevamente, de este modo,
si un hecho ya ha sido tomado en consideración para la aplicación de una pena o circunstancia modificatoria de
responsabilidad penal o administrativa, no es lícito volver a tenerlo en cuenta por segunda o ulterior vez para los mismos
efectos. La DNCP ya se ha expedido sobre la aplicación "non bis in ídem" en numerosas resoluciones.

En términos generales, el principio non bis in idem consiste en la prohibición de sancionar un mismo hecho más de una
vez; es decir, supone que no se imponga duplicidad de sanciones en los casos en que se desprenda identidad de sujeto,
hecho y fundamento sin que haya una supremacía especial, que se sancione a una persona (física o jurídica) dos veces por
los mismos hechos en la jurisdicción administrativa y la penal.

Este doble castigo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones por el atraso en los plazos de entregas categóricamente
viola el Principio non bis in ídem, el cual estipula que un mismo hecho (atraso en la entrega) no puede ser sancionado dos
veces. También se viola el principio de reciprocidad entre las partes (si el resultado del ajuste es positivo, el proveedor
pierde el derecho al reajuste pero si el resultado es negativo sí se aplica el reajuste y se descuenta al proveedor), por lo
que solicitamos a la convocante que reconsidere estos dos puntos (Condiciones contractuales sobre ajustes de precios y
Multas), teniendo en cuenta que perder el derecho a un reajuste de precios en cables de distribución (legítimo y
establecido inicialmente para la correcta ejecución contractual) es algo que no se realiza en ningún contrato de ninguna
concesionaria en el mundo y que el doble castigo está en contra de nuestras Leyes y la Constitución Nacional.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
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Consulta 31 - Marcación en Muestras

Consulta 32 - LOTE 2 CRONOGRAMA DE ENTREGA

Consulta 33 - Consulta Nº 2 Referente a la Especificación Técnica Nº 03.21.31

Consulta 34 - Consulta Nº 1 Referente a la Especificación Técnica Nº 03.21.31

Consulta Fecha de Consulta 07-06-2022

Solicitamos amablemente a la convocante considerar muestras cuya marcación sea la estándar del fabricante ya que esto
no compromete las características técnicas de la muestra. 
Incluir la palabra ''ANDE'' o datos muy específicos dentro de la marcación representaría fabricar un lote mínimo solamente
para presentar como muestra sumado a esto la gestión y tiempo de importación.
Esta solicitud aplicaría solamente a la muestra presentada , no así al cable a ser entregado una vez adjudicado el cual si
llevaría la marcación completa exigida en las Especificaciones Técnicas.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, la Respuesta ANDE Nº 9.

Consulta Fecha de Consulta 07-06-2022

Para el lote 2 de cables preensamblados, para las cuatro (4) medidas de cables se están solicitando Ocho millones cuarenta
mil metros (8.040.000 metros) en total a ser entregados en 3 o 4 entregas fraccionadamente, en 180 días como máximo.
Esto es totalmente de imposible cumplimiento para cualquier fábrica nacional e internacional. Más aún considerando las
problemáticas actuales en el mundo del comercio internacional. Una fábrica con capacidad normal podría fabricar hasta
cuatrocientos mil (400.000) metros por mes. Favor modificar el cronograma del lote 2 para que sean realizadas en dieciséis
(16) entregas, o por lo menos en doce (12) entregas, siendo cualquiera de estas dos alternativas esto más razonable que lo
requerido en el PBC.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.

Consulta Fecha de Consulta 08-06-2022

Para este tipo de cable, el MIC exige que este producto sea certificado por un organismo certificador de producto de
Paraguay. ¿ANDE exigirá el certificado para esta licitación?

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, que dicho certificado es un requisito externo (requisito
del MIC). Los productos ofertados deben cumplir las legislaciones y normativas vigentes para su comercialización en el
territorio nacional, por tanto, es necesario para la eventual adjudicación, si hubiere lugar.
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Consulta 34 - Consulta Nº 1 Referente a la Especificación Técnica Nº 03.21.31

Consulta 35 - Consulta Nº 3 Referente a la Especificación Técnica Nº 03.21.38
- Rev. 4

Consulta 36 - Consulta Nº 4 Referente a la Especificación Técnica Nº 03.24.25
- Rev. 1

Consulta 37 - Consulta Nº 5 Referente al Lote N° 2

Consulta 38 - Muestras

Consulta Fecha de Consulta 08-06-2022

1. En la Tabla de características (numeral 5) de la Especificación Técnica N° 03.21.31, se indican los valores de resistencia
eléctrica máxima del conductor a 20ºC, sin embargo, estos valores difieren un poco de los valores que están especificados
en la Norma Mercosur 280. 
2. La Norma Mercosur 280 es una norma que establece los valores máximos de resistencia eléctrica de los conductores de
cobre y aluminio. También establece la cantidad de alambres o diámetro mínimo de los alambres que forman el conductor
de acuerdo con la clase de cableado. La Norma Mercosur 280 es la especificación que está vigente en los países del
Mercosur y que es utilizado por todos los fabricantes de conductores eléctricos de los países del Mercosur.
Por lo mencionado en 1 y 2 preguntamos si serán aceptados los productos que cumplan con los valores de resistencia
eléctrica (cableado clase 2) establecidos por la Norma Mercosur 280.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, que serán aceptados los productos con resistencia
eléctrica a 20°C, conforme las características de cableado de clase 2 establecidos por la Norma Mercosur 280.

Consulta Fecha de Consulta 08-06-2022

Es posible que la sección 3x35+1x50 mm² también sean proveídas en tramos de 1.000 m

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en la especificación técnica Nº 03.21.38
- Rev. 4.

Consulta Fecha de Consulta 08-06-2022

Favor informar los valores de densidad y contracción para los cables aislados con material termoplástico.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en las normas de fabricación y ensayo
mencionadas en el ítem 2.1 de las especificación técnica Nº 03.24.25 - Rev. 1.

Consulta Fecha de Consulta 08-06-2022

Considerando que la cantidad de materiales que componen ese lote es de difícil cumplimiento debido a los plazos
establecidos, una de las alternativas es analizar la posibilidad de dividir ese lote y que cada ítem sea considerado como un
lote. 
Otra de las alternativas es modificar el cronograma de entrega, aumentando los plazos en entregas parciales de hasta 540
días

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.
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Consulta 38 - Muestras

Consulta 39 - Consultas al pliego

Consulta 40 - Consultas al pliego

Consulta 41 - Consultas al pliego

Consulta 42 - Sistema de Adjudicación

Consulta Fecha de Consulta 09-06-2022

En el item 6. de las EE:TT. 03.24.35-Rev.6 se indica que las muestras a presentar serán para cada sección y modelo de
cable. Entendemos que se pida para cada modelo de cable, pero en este caso todas las secciones corresponden al mismo
modelo, por lo que solicitamos que sea aceptada una muestra correspondiente a una sección de cable y no una muestra
para cada sección considerando que todas las secciones tienen las mismas características constructivas.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, la Respuesta ANDE Nº 9.

Consulta Fecha de Consulta 09-06-2022

Estimados, a fin de presentar la oferta mas competitiva y completa posible, les solicitamos una extensión en la fecha de
apertura hasta el 29/07/22.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, los plazos publicados en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 09-06-2022

Estimados, Solicitamos aclarar el alcance del punto 26. Plazo de reposición de bienes (pagina 14) ya que ahí se indica que
el proveedor será responsable de todos los gastos derivados de la reposición de bienes defectuosos, incluyendo energía no
facturada entre otros. Y esto contradice el punto 15. Limitación de la responsabilidad (pagina 46) en donde se indica que el
proveedor no será penalizado por perdidas de producción o ganancia.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, la Respuesta ANDE Nº 10.

Consulta Fecha de Consulta 09-06-2022

Estimados, no queda claro analizando el pliego si será requisito obligatorio para los oferentes estar registrados en el SIPE. 
A su vez, en caso de que no lo sea, como ser hará con la presentación de ofertas mediante modulo de ofertas electrónicas?

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, toda persona física o jurídica, incluidos los consorcios,
deberá ingresar al SICP a través de su usuario y contraseña del Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE),
para utilizar el módulo de ofertas electrónicas. 
Para poder participar en una licitación a través de las ofertas electrónicas, la Declaración Jurada de Aceptación de uso de
Ofertas Electrónicas del oferente debe encontrarse cargada y en estado activo en el SIPE.
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Consulta 42 - Sistema de Adjudicación

Consulta 43 - Presentación de muestras

Consulta 44 - Plazo de entrega- LOTE 1

Consulta 45 - prórroga y plazo de entrega.

Consulta 46 - PEDIDO DE MODIFICACION DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA

Consulta Fecha de Consulta 09-06-2022

Solicitamos a la convocante que pueda considerar el sistema de adjudicación por abastecimiento simultáneo. al menos
para los lotes 1 y 2. Las consideraciones y limitaciones actuales del cronograma de entregas fueron expuestas a través de
una nota ingresada por mesa de entrada de la ANDE con número 1000016155.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 10-06-2022

En vista que en algunas EE.TT. se menciona expresamente que se deben presentar muestras de los cables o conductores y
en otras EE.TT. NO se menciona la presentación de muestras, por favor indicar de qué cables y/o conductores es necesario
presentar las muestras junto con la oferta.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones,
apartado Muestras.

Consulta Fecha de Consulta 13-06-2022

Para el Lote 1 Cable protegido MT de 185 mm2 solicitamos favor puedan ser modificados los plazos de entrega de la
siguiente manera: 600.000 metros a los 90 días, 250.000 metros a los 120 días, 250.000 metros a los 150 días, 250.000
metros a los 180 días, 250.000 metros a los 210 días, 250.000 metros a los 240 días y 250.000 m a los 270 días. De esta
manera se daría lugar a presentación de mayor cantidad de oferentes y la convocante de igual manera tendría
disponibilidad del bien a los 90 días en adelante.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.

Consulta Fecha de Consulta 16-06-2022

Solicitamos una prórroga mayor a la informada considerando que los cables y conductores solicitados provienen del
exterior y la preparación de las ofertas toma mayor tiempo que lo habitual debido a las condiciones de la situación
mundial. Solicitamos una prórroga por lo menos de 20 días más.
Con respecto al calendario de entregas solicitamos que se modifique también los plazos para la entrega de los lotes 7 y 8.
Consideramos que la primera entrega en 90 días es muy corta.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.
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Consulta 46 - PEDIDO DE MODIFICACION DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA

Consulta 47 - Plazo de Entrega - Adenda 2

Consulta Fecha de Consulta 16-06-2022

Con relacion a la Adenda 2 en donde se pone a conocimiento del nuevo plan de entrega solicitamos una prorroga mayor
para los Lotes 2 y 7.
Realizamos este pedido debido a la situacion actual del Mercado en cuanto a las materias primas y el tiempo de
navegacion de los fletes hasta Paraguay.
LOTE 2
Cable preensamblado de 3x70+50mm2 - 4300KM
90dias: 425
120dias: 425
150dias: 425
180dias: 425
210dias: 425
240dias: 425
270dias: 425
300dias: 425
330dias: 425
360dias: 475

Cable preensamblado de 3x16+16mm2: 1000KM
90dias: 250
120dias: 250
150dias: 250
180dias: 250

Cable preensamblado de 2x16mm2: 1200KM
90dias: 300
120dias: 300
150dias: 300
180dias: 300

Cable preensamblado de 3x35+50mm2: 1540KM
90dias: 290
120dias: 250
150dias: 250
180dias: 250
210dias: 250
240dias: 250

LOTE 7
AAAC 35mm2: 1000KM
90dias: 400
120dias: 300
150dias: 300

AAAC70mm2: 199KM
90dias: 199

AAAC150mm2: 300KM
90dias: 150
120dias: 150

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.

Consultas Realizadas   Licitación 406457 - Lp1699-22 Adquisición de Cables de Distribución - CONVENIO ITAIPU - ANDE

21/05/24 17:20 20/34

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py



Consulta 47 - Plazo de Entrega - Adenda 2

Consulta 48 - Adenda 2 - Cronograma de Entrega

Consulta Fecha de Consulta 17-06-2022

La adenda 2 modifica el plazo de entrega del lote 1: De 2.100.000 metros en una sola entrega, ahora se realizarán en tres
entregas de 700.000 metros. ¿Por qué concluyó la convocante que esto sí será posible de cumplir? Hay más de 30
consultas sobre los plazos de entregas y en ninguna ningún oferente o fabricante considera la posibilidad de poder
realizarla en 3 entregas, ya que no es posible para ninguna fábrica de estos cables. Solicitamos que se pueda aclarar la
decisión de la convocante y reiteramos el pedido de poder realizarla en 6 u 8 entregas al menos.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.

Consulta Fecha de Consulta 17-06-2022

En la Adenda 2 se modifica el plan de entrega del lote 1 y los demás lotes permanecen invariables. Si bien entendemos la
premura de la convocante en contar con estos cables, los plazos establecidos en el PBC y en la Adenda 2 para la mayoría
de los lotes siguen siendo de imposible cumplimiento para los mayores y más renombrados Fabricantes de Cables de
Distribución en el mundo y que han estado suministrando a la ANDE hace décadas en licitaciones pasadas y con las
mismas especificaciones técnicas. Este incumplimiento en algo tan puntual y crítico como lo son los plazos de entregas,
llevaría a los fabricantes a no ofertar directamente en esta licitación por los riesgos que conlleva firmar un contrato de esta
manera o decidir ofertar a un PRECIO extremadamente SUPERIOR, ya que se deben prever las multas por los retrasos en
las entregas, los ajustes de precios que no van a ser reconocidos tampoco por estos retrasos y además de todos los riesgos
contractuales y financieros que llevaría aceptar un Pliego de Bases y Condiciones que no está acorde al volumen de
fabricación máximo por mes que tienen las fábricas en todo el mundo (aparte de las causas de fuerza mayor que seguimos
atravesando en la actualidad). Creemos que si la ANDE mantiene su postura de no modificar los plazos establecidos a
plazos más razonables, algunos lotes se podrían declarar desiertos o estarían adquiriendo cables a precios mucho más
elevados y totalmente fuera de proporción a los precios referenciales publicados, en contravención a lo estipulado por la
ley 2051/03.

Por estos motivos, solicitamos nuevamente a la convocante para que pueda analizar este desajuste entre lo exigido y la
capacidad real de fabricación de los proveedores habituales de la ANDE y del resto de Empresas de Administración y
Distribución de Energía en el mundo. Más abajo una consideración de plazos de entregas de acuerdo a una capacidad real
de cumplimiento por parte de los fabricantes en los siguientes lotes:

LOTE 1 
Item 1 - Cable protegido MT 185 mm2 ---- Total: 2100km
1ra Entrega – 90 días -- 300 km
2da Entrega – 120 días -- 300 km
3ra Entrega – 150 días -- 300 km
4ta Entrega – 180 días -- 300 km
5ta Entrega – 210 días -- 300 km
6ta Entrega – 240 días -- 300 km
7ma Entrega – 270 días -- 300 km

LOTE 2
Item 1 - Cable Preensamblado BT 3x70 + 1x50mm2 ---- Total: 4300km
1ra Entrega – 90 días -- 400 km
2da Entrega – 120 días -- 400 km
3ra Entrega – 150 días -- 400 km
4ta Entrega – 180 días -- 400 km
5ta Entrega – 210 días -- 400 km
6ta Entrega – 240 días -- 400 km
7ma Entrega – 270 días -- 400 km
8va Entrega – 300 días -- 400 km

Consultas Realizadas   Licitación 406457 - Lp1699-22 Adquisición de Cables de Distribución - CONVENIO ITAIPU - ANDE

21/05/24 17:20 21/34

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py



9na Entrega – 330 días -- 400 km
10ma Entrega – 360 días -- 400 km
11ma Entrega – 390 días -- 300 km

Item 2 - Cable Preensamblado BT 3x16 +1x16 mm2 ---- Total: 1000km
1ra Entrega – 90 días -- 150 km
2da Entrega – 120 días -- 150 km
3ra Entrega – 150 días -- 150 km
4ta Entrega – 180 días -- 150 km
5ta Entrega – 210 días -- 150 km
6ta Entrega – 240 días -- 150 km
7ma Entrega – 270 días -- 100 km

Item 3 - Cable Preensamblado BT 2x16 mm2 ---- Total: 1200km
1ra Entrega – 90 días -- 200 km
2da Entrega – 120 días -- 200 km
3ra Entrega – 150 días -- 200 km
4ta Entrega – 180 días -- 200 km
5ta Entrega – 210 días -- 200 km
6ta Entrega – 240 días -- 200 km

Item 4 - Cable Preensamblado BT 3x35 + 1x50mm2 ---- Total: 1540km
1ra Entrega – 90 días -- 260 km
2da Entrega – 120 días -- 260 km
3ra Entrega – 150 días -- 260 km
4ta Entrega – 180 días -- 260 km
5ta Entrega – 210 días -- 260 km
6ta Entrega – 240 días -- 240 km

LOTE 6
Item 1 - Cable Cu desnudo de 50 mm2 ---- Total: 100km
1ra Entrega – 90 días -- 40 km
2da Entrega – 120 días -- 30 km
3ra Entrega – 150 días -- 30 km

LOTE 7
Item 1 - Cable Aa desnudo de 35 mm2 ---- Total: 1000km
1ra Entrega – 90 días -- 250 km
2da Entrega – 120 días -- 250 km
3ra Entrega – 150 días -- 250 km
4ta Entrega – 180 días -- 250 km

Item 2- Cable Aa desnudo de 70 mm2 ---- Total: 199km
1ra Entrega – 90 días -- 80 km
2da Entrega – 120 días -- 80 km
3ra Entrega – 150 días -- 39 km

Item 3 - Cable Aa desnudo de 150 mm2 ---- Total: 300km
1ra Entrega – 90 días -- 75 km
2da Entrega – 120 días -- 75 km
3ra Entrega – 150 días -- 75 km
4ta Entrega – 180 días -- 75 km

LOTE 8
Item 1 - Cable Al unipolar de 1x240 mm - MT - Subterráneo ---- Total: 120km
1ra Entrega – 90 días -- 40 km
2da Entrega – 120 días -- 40 km
3ra Entrega – 150 días -- 40 km
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Consulta 49 - Consultas al pliego

Consulta 50 - Ensayos de tipo- CABLE DE ALUMINIO UNIPOLAR SUBTERRÁNEO
PARA MEDIA TENSIÓN

Consulta 51 - Cronograma

Consulta 52 - Ensayos

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.

Consulta Fecha de Consulta 20-06-2022

Estimados, solicitamos confirmen si aceptaran firma electrónica con certificado digital proveniente del exterior? Según el
Ministerio por su parte no hay problemas para esto.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, que se aceptarán firmas electrónicas conforme a lo
indicado en las Guías Electrónicas para Proveedores cuyo link es: 
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guias-electronicas.html?
tipo=guia_oferta_electronica#guia_oferta_electronica_proveedores
Podrá optar por:
- Firmar de forma manuscrita: para lo cual procederá a la descarga del documento, a su llenado, firma y posterior
digitalización a los efectos de su incorporación a su oferta electrónica. 
- Firmar digitalmente: para lo cual procederá a la descarga del documento, a su llenado, firma digital y posterior carga en
su oferta electrónica. 
Observación: Toda documentación suscrita digitalmente por el oferente debe adecuarse a las condiciones y términos
previstos por la Ley Nº 4017/2010 "De validez jurídica de la firma electrónica, la firma digital, los mensajes de datos y el
expediente electrónico". En cuanto a la suscripción de la Constancia de SIPE, deben observarse todos los requisitos
previstos en la Resolución DNCP 1993/18 para la validez del documento. 

Consulta Fecha de Consulta 21-06-2022

Para el cable de aluminio unipolar subterráneo para media tensión EE.TT Nº 03.24.26- Rev.5 en la tabla 13B Ensayos no
eléctricos-ítem 7 figura como ensayos de tipo El ensayo de inmersión en aceite”. Atendiendo que este ensayo no es
requerido por la norma IEC 60502-2 y ANDE lo ha quitado de la EE.TT Nº 03.24.26- Rev.6 solicitamos a la convocante que
pueda ser considerada una oferta sin la presentación de este ensayo en cumplimiento con la NORMA IEC 60502-2 la cual
garantiza la calidad y buen funcionamiento del cable.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo establecido en la ADENDA N° 3.

Consulta Fecha de Consulta 21-06-2022

A pesar de la adenda 2, el cronograma de entrega actual sigue siendo imposible de cumplir. Si la ANDE mantiene su
postura de no modificar los plazos a unos más razonables, se deben modificar los precios referenciales, considerando que
esos precios son de licitaciones anteriores pero en condiciones normales de provisión y con plazos de entregas estándares.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y en
la Adenda Nº 3.
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Consulta 52 - Ensayos

Consulta 53 - Prórroga para la Presentación de ofertas

Consulta 54 - Actas de recepciones provisionales

Consulta 55 - Procesos externos - INTN - MIC

Consulta Fecha de Consulta 21-06-2022

Con relación al Lote 2 - Cable Preensablado con Aislacion XLPE para Lineas Aereas de BT, serian aplicables los ensayos tipo
realizados a cables con secciones de conductor cuya sección se encuentre entre 50 mm y 120 mm a medidas menores
tales como 2 x 16mm y 3 x 16 + 1 x 16mm?

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo establecido en la EE.TT 03.21.38 Rev. 4 en el ítem
5.1.1. actualizada en la ADENDA N° 3.

Consulta Fecha de Consulta 22-06-2022

Solicitamos una prórroga de 30 días en la presentación de ofertas del presente llamado. Con el fin de presentar una oferta
acorde a lo solicitado por la ANDE

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, los plazos publicados en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 22-06-2022

¿Las emisiones tardías de las actas de recepciones provisionales y el incumplimiento por parte de la convocante en los
plazos establecidos para las mismas podrán ser consideradas para aplicar las tasas de intereses por mora a favor de los
oferentes?

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, que cada situación debe ser analizada. El Proveedor
debe realizar el cálculo y presentar la solicitud de pago por mora a través de Mesa de Entrada Digital de la ANDE
(www.ande.gov.py), la cual será sometida a un análisis exhaustivo. La respuesta se realizará por Nota Oficial de la
Contratante, el tiempo puede disminuir siempre que las documentaciones presentadas por los oferentes estén bien
completas y claras.
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Consulta 55 - Procesos externos - INTN - MIC

Consulta 56 - Plazo de entrega

Consulta 57 - Reajuste de precios

Consulta 58 - Reajuste de precios

Consulta Fecha de Consulta 22-06-2022

¿Cuánto tiempo pueden demorar los procesos que realiza la ANDE con el INTN y el MIC para conseguir las documentaciones
y realizar los despachos una vez que se asigna un despachante a la carga? Entendemos que estos tiempos no pueden ser
considerados como parte del plazo de entrega, ya que no depende de los proveedores ni de la ANDE. Favor confirmar.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, que los procesos para trámites de permisos o licencias
previas de importación dependen del material a despachar, además por tratarse de instituciones independientes a la ANDE
no contamos con un tiempo promedio.

La gestión depende que tanto las documentaciones sean entregadas y los pagos sean realizados en tiempo y forma, por lo
que no depende del momento en que la carga sea asignada a un despachante, depende que los documentos requeridos
para las distintas instituciones sean entregados al Dpto. de Importaciones en tiempo y forma.

En periodo que conllevan los trámites de los permisos o licencias previas de importación no pueden ser tomados como
parte del plazo de entrega por tratarse de gestiones previas al despacho de importación. 

El plazo para trámite de despachos se computa a partir de la fecha de cierre de registro en la Aduana hasta el despacho de
la carga o a partir de la fecha efectiva en que sea resuelta algún evento o situación que sea responsabilidad del
contratista/fabricante/proveedor del exterior que impida a la ANDE realizar el despacho de importación.

Consulta Fecha de Consulta 22-06-2022

Favor aclarar si el plazo de entrega empieza a contarse desde la NOTIFICACIÓN por parte de la convocante de que se
encuentra listo el contrato firmado o de que se realizó la apertura de la carta de crédito al beneficiario o si la convocante lo
considera desde la fecha que se encuentra impresa en los documentos mencionados, a pesar de que los oferentes no
fueron aún notificados.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, que el plazo de entrega empieza a contarse según
detalle:
� A partir de la Apertura de Carta de Crédito Irrevocable, para proveedor no domiciliado en la República del Paraguay; 
� A partir de la Firma del Contrato, para proveedor domiciliado en la República del Paraguay. 

Consulta Fecha de Consulta 22-06-2022

¿En qué etapa de la ejecución contractual se puede solicitar el reajuste de precios? ¿Recién una vez obtenido el certificado
de recepción provisional o ya con el acta de recepción / remisión de entrega efectiva?

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, que el proveedor puede presentar su solicitud de
aprobación de reajustes de precios, al completar cada entrega prevista, adjuntando copias legibles de comprobantes de
entrega de bienes, las variaciones de precios y planilla de cálculo de reajuste. Estos bienes deben tener la aprobación
técnica por cada entrega realizada.
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Consulta 58 - Reajuste de precios

Consulta 59 - Reajuste de precios

Consulta 60 - Reajuste de precios

Consulta 61 - Reajuste de precios

Consulta Fecha de Consulta 22-06-2022

Una vez solicitado el reajuste de precios correspondiente y haber realizado la entrega en tiempo y forma. ¿Cuál sería el
proceso para recibir dichos pagos? ¿El oferente/fabricante debe realizar una factura a la convocante? ¿Con qué
condiciones?

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, que la Unidad Administradora de Contrato deberá
verificar la solicitud de aprobación y solicitar al Proveedor la suscripción del Documento de Conformidad. Se remite a la
Dirección de Contrataciones Públicas de la ANDE para gestionar una Resolución de aprobación y código de contratación
para reajuste.
Al emitirse la Resolución el Proveedor debe presentar su solicitud de pago de liquidación proforma. 

Consulta Fecha de Consulta 22-06-2022

Una vez solicitado el reajuste de precios correspondiente y haber realizado la entrega en tiempo y forma. ¿Cuánto tiempo
tiene la convocante para efectuar el pago? ¿Hay un tiempo límite contractual (o institucional) o los oferentes solamente
dependen de la buena (o mala) voluntad de la convocante?

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo indicado en el Articulo N° 47 y el N° 48 de la
Resolución DNCP N° 5695/2019.

Consulta Fecha de Consulta 22-06-2022

Una vez solicitado el reajuste de precios correspondiente y haber realizado la entrega en tiempo y forma. ¿Cuál sería el
proceso para recibir dichos pagos? ¿El contrato debe ser adendado? ¿O se modificará la carta de crédito en caso de Bienes
Importados?

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, que la Unidad Administradora de Contrato deberá
verificar la solicitud de aprobación y solicitar al Proveedor la suscripción del Documento de Conformidad. Se remite a la
Dirección de Contrataciones de la ANDE para gestionar una Resolución de aprobación y código de contratación para
reajuste. Al emitirse la Resolución el Proveedor debe presentar su solicitud de pago adjuntando una liquidación proforma.
Así también, cabe señalar que el Contrato no requiere de Adenda; los pagos podrán realizarse por transferencia bancaria
en el caso de reajuste de precios de bienes importados.
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Consulta 61 - Reajuste de precios

Consulta 62 - Reajuste de precios

Consulta 63 - Reajuste de precios

Consulta 64 - Plazo de entrega - LOTE 8

Consulta Fecha de Consulta 22-06-2022

Una vez solicitado el reajuste de precios correspondiente, haber realizado la entrega en tiempo y forma y haber seguido las
instrucciones de la convocante. ¿Cuál sería el plazo límite de la convocante para realizar estos pagos? Como no está
establecido en el PBC o en el contrato, los Oferentes/Fabricantes podrían pasar 5/10 años o más sin recibir estos pagos que
le corresponden, por lo que las condiciones contractuales no están claras. Favor confirmar si solamente dependerá de la
disponibilidad presupuestaria a finales del ejercicio fiscal que corresponda y que en caso de que no se cubra o disponga de
fondos, las solicitudes de los reajustes serán incluidos en la programación presupuestaria como prioridad del año siguiente.
O favor aclarar como la ANDE considera realizar estos pagos y en qué tiempo aproximado, de manera a realizar las ofertas
acordemente y con reglas claras para todos los participantes.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, remitirse a la Respuesta ANDE N°59.

Consulta Fecha de Consulta 22-06-2022

¿Si se entrega una partida con un leve retraso, la convocante multará a los Oferentes/Fabricantes y además quitará el
beneficio del reajuste de precios? ¿Pero si el monto es inferior, además de la multa, volverá a multar a los oferentes (o
descontar) el monto del reajuste a favor de la convocante?

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 22-06-2022

Dice que se aplica para el periodo comprendido entre el mes anterior a la fecha de presentación y apertura de sobres y el
mes anterior al de la fecha efectiva de entrega.
¿A qué se refiere con fecha efectiva de entrega? Entendemos que sería la fecha exacta en que la convocante firma la
remisión o se expide el acta/informe de entrega en los depósitos de la convocante. Favor confirmar, considerando las
fechas utilizadas a veces son fechas internas en las que son cargadas las entregas al sistema de la convocante y los
oferentes no tienen conocimiento o acceso a dichas fechas para realizar los cálculos correspondientes.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, que la fecha efectiva de entrega es la fecha en que se
entregan los bienes en depósito de ANDE y asentado en la Nota de Remisión del Proveedor.

Consulta Fecha de Consulta 22-06-2022

Según la adenda 3 para el lote 8 se mantiene la provisión de la totalidad de 120.000 metros de Cable de Aluminio Unipolar
de 1x240 mm - MT - Subterráneo en una sola entrega a los 90 días. Considerando que el proceso de fabricación de estos
cables es más lento por la complejidad del producto final y la delicadeza del mismo por los controles internos que conlleva,
solicitamos a la ANDE que pueda considerar que se pueda realizar en 3 entregas de 40.000 metros o que la entrega total
se realice al menos en 1 entrega a los 120 o 150 días.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.
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Consulta 65 - Plazo de entrega - LOTE 2
Consulta Fecha de Consulta 22-06-2022

Según la adenda 3, para el Lote 2 completo y para las 4 primeras entregas de cables preensamblados se deben entregar
1.465.000 metros de cables preensamblados (ítems 1 al 4) cada 30 días. La capacidad de producción de las fábricas de
renombre internacional y proveedores aprobados por la ANDE estaría rondando entre los 450.000 a 650.000 metros de
cables preensamblados por mes, por lo que estos plazos siguen siendo imposibles de cumplir por un solo fabricante o una
sola marca. Hay que considerar que como un Lote global se están solicitando en total 8.040.000 metros de cables
preensamblados (ítems 1 al 4) y la distribución de los plazos debe estar acorde a la producción mensual y entrega total del
lote. Solicitamos a la ANDE que pueda revisar el siguiente cronograma que es de un posbile cumplimiento y más realista
para los fabricantes regionales, no así la provisión total que se establece en la última adenda.

LOTE 2
Item 1 - Cable Preensamblado BT 3x70 + 1x50mm2 ---- Total: 4300km
1ra Entrega – 90 días -- 360 km
2da Entrega – 120 días -- 360 km
3ra Entrega – 150 días -- 360 km
4ta Entrega – 180 días -- 360 km
5ta Entrega – 210 días -- 360 km
6ta Entrega – 240 días -- 360 km
7ma Entrega – 270 días -- 360 km
8va Entrega – 300 días -- 360 km
9na Entrega – 330 días -- 360 km
10ma Entrega – 360 días -- 360 km
11ma Entrega – 390 días -- 360 km
12ma Entrega - 420 días -- 340 km

Item 2 - Cable Preensamblado BT 3x16 +1x16 mm2 ---- Total: 1000km
1ra Entrega – 90 días -- 84 km
2da Entrega – 120 días -- 84 km
3ra Entrega – 150 días -- 84 km
4ta Entrega – 180 días -- 84 km
5ta Entrega – 210 días -- 84 km
6ta Entrega – 240 días -- 84 km
7ma Entrega – 270 días -- 84 km
8va Entrega – 300 días -- 84 km
9na Entrega – 330 días -- 84 km
10ma Entrega – 360 días -- 84 km
11ma Entrega – 390 días -- 84 km
12ma Entrega - 420 días -- 76 km

Item 3 - Cable Preensamblado BT 2x16 mm2 ---- Total: 1200km
1ra Entrega – 90 días -- 100 km
2da Entrega – 120 días -- 100 km
3ra Entrega – 150 días -- 100 km
4ta Entrega – 180 días -- 100 km
5ta Entrega – 210 días -- 100 km
6ta Entrega – 240 días -- 100 km
7ma Entrega – 270 días -- 100 km
8va Entrega – 300 días -- 100 km
9na Entrega – 330 días -- 100 km
10ma Entrega – 360 días -- 100 km
11ma Entrega – 390 días -- 100 km
12ma Entrega - 420 días -- 100 km

Item 4 - Cable Preensamblado BT 3x35 + 1x50mm2 ---- Total: 1540km
1ra Entrega – 90 días -- 129 km
2da Entrega – 120 días -- 129 km
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Consulta 66 - Plazo de entrega - LOTE 2 - Adenda 3

Consulta 67 - Plazo de entrega - LOTE 2 - Adenda 3

Consulta 68 - Cronograma de Entrega - Adenda N° 3 - Lote N° 1

3ra Entrega – 150 días -- 129 km
4ta Entrega – 180 días -- 129 km
5ta Entrega – 210 días -- 129 km
6ta Entrega – 240 días -- 129 km
7ma Entrega – 270 días -- 129 km
8va Entrega – 300 días -- 129 km
9na Entrega – 330 días -- 129 km
10ma Entrega – 360 días -- 129 km
11ma Entrega – 390 días -- 129 km
12ma Entrega - 420 días -- 121 km

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.

Consulta Fecha de Consulta 22-06-2022

En la adenda 3 se modificaron los plazos de entregas, pero los mismos siguen siendo inviables para una sola marca o
fabricante. Favor considerar que sea aceptado que un oferente pueda ofertar más de una marca/fabricante por cada ítem.
Un oferente que pueda ofertar dos (o tres) marcas distintas a un mismo precio garantizará a la ANDE que las entregas sean
cumplidas en los plazos establecidos en la Adenda Nº3. O como última instancia, considerar el abastecimiento simultáneo y
que varios oferentes/marcas puedan ser adjudicados/as a un mismo precio.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.

Consulta Fecha de Consulta 22-06-2022

En la adenda 3 se modificaron los plazos de entregas, pero los mismos siguen siendo inviables para una sola marca o
fabricante. Favor considerar que para el LOTE 2, la adjudicación sea por ÍTEMS y no por el lote total, permitiendo mayor
participación de oferentes y marcas.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.
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Consulta 68 - Cronograma de Entrega - Adenda N° 3 - Lote N° 1

Consulta 69 - Adenda 3 Plazo de entrega LOTE 1

Consulta 70 - Cronograma

Consulta 71 - Lote 1 - Cables protegidos - Cronograma

Consulta Fecha de Consulta 22-06-2022

De acuerdo a la Adenda N°3 publicada en fecha 22-06-22, se modificó el cronograma de entregas para el Lote 1. Sin
embargo, solicitamos a la ANDE que pueda revisar el siguiente cronograma que es de un posible y verdadero cumplimiento
para los fabricantes de estos cables protegidos de Media Tensión, no así la provisión total en 210 días como se establece
en la última adenda.

LOTE 1
Item 1 - Cable protegido MT 185 mm2 ---- Total: 2100km
1ra Entrega – 90 días -- 300 km
2da Entrega – 120 días -- 300 km
3ra Entrega – 150 días -- 300 km
4ta Entrega – 180 días -- 300 km
5ta Entrega – 210 días -- 300 km
6ta Entrega – 240 días -- 300 km
7ma Entrega – 270 días -- 300 km

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.

Consulta Fecha de Consulta 22-06-2022

Así como se consideró en la Adenda 3 del PBC que para el Lote 2 - Ítem 1 (Cable preensamblado 3x70+1x50 mm2) se
pueda realizar en 8 entregas, solicitamos a la convocante que pueda considerar que para el Lote 1 - Ítem 1 (Cable
protegido MT 185mm2) también se pueda realizar en 8 entregas la totalidad de lo requerido. Inicialmente en el PBC se
solicitó que sea realizada en 1 entrega que no se podía cumplir bajo ningún punto de vista. Para el Lote 1 en la Adenda 2
se modificó a 3 entregas inicialmente y en la Adenda 3 se estableció que puede ser realizada en 5 entregas. Si bien hay
una mejora en los plazos, realizar la totalidad de fabricación y la entrega de 2.100.000 metros del cable protegido de 185
para MT sigue siendo insuficiente para que un solo fabricante o proveedor pueda cumplir con los plazos y el contrato (esta
información puede ser confirmada por cualquier fabricante y proveedor anterior de la ANDE). Favor considerar 8 entregas
de 262.500 metros cada 30 días o que sea aceptado que un oferente pueda ofertar más de una marca/fabricante por cada
ítem. Un oferente que pueda ofertar dos (o tres) marcas distintas a un mismo precio y que cumpla con las especificaciones
técnicas garantizará a la ANDE que las entregas sean cumplidas en los plazos establecidos en la Adenda 3 y por lo tanto
con los plazos contractuales. O como última instancia, considerar el abastecimiento simultáneo y que varios/as
oferentes/marcas puedan ser adjudicados/as a un mismo precio (al mejor precio).

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.

Consulta Fecha de Consulta 22-06-2022

Consultamos a la convocante si sería factible que para el lote 2, la adjudicación sea por items. Esta solicitud la hacemos
considerando que los plazos de entregas para los 4 ítems del lote 2 a la vez son complicados y limitarían la participación de
oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.
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Consulta 71 - Lote 1 - Cables protegidos - Cronograma

Consulta 72 - Plazo de apertura de ofertas

Consulta 73 - Documentos de Embarque - CIP

Consulta 74 - Fórmula de ajuste de precios - Validez de la Oferta

Consulta 75 - Plazos de entregas

Consulta Fecha de Consulta 22-06-2022

Consultamos a la convocante la posibilidad de poder realizar la entrega de la totalidad de cables del lote 1 en ocho
entregas, de manera a permitir mayor participación de oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.

Consulta Fecha de Consulta 22-06-2022

Considerando las modificaciones en las Especificaciones Técnicas en la adenda 3 y que las consultas sobre los plazos de
entregas aún no fueron totalmente respondidas o aclaradas, solicitamos una extensión en el plazo de presentación de
ofertas de por lo menos 15 días de manera a ofertar correctamente

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, los plazos publicados en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 22-06-2022

Considerando que las condiciones contractuales son las siguientes:

- Lugar de Descarga: Puerto ANNP - Villeta
- Lugar de Entrega: Depósito de la ANDE - Asunción

¿Qué ciudad debe ser considerada para los documentos de embarque y que no se generen discrepancias?

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, que en el Pliego de Bases y Condiciones se establece
CIP Asunción y se debe incluir en las documentaciones, sin embargo es independiente de la logística. Recomendamos
seguir las instrucciones de la Carta de Crédito y presentar las documentaciones conforme a fin de no generar
discrepancias.

Consulta Fecha de Consulta 22-06-2022

Considerando la alta inestabilidad de los precios de las materias primas, a raíz de la situación geopolítica y económica
actual, los cuales no son cubiertos por la fórmula de reajustabilidad propuesta por ANDE en su totalidad, indicar si es
posible que se considere alguna alternativa, en la cual el proveedor pueda retirar su oferta antes de los 120 días, en el
caso de que los costos de las materias primas se vean afectados de tal manera (causa de fuerza mayor), que impidan
mantener la vigencia de la propuesta.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nro. 1.
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Consulta 75 - Plazos de entregas

Consulta 77 - Consultas Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 22-06-2022

Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Tenemos la siguiente consulta:
¿La ANDE podría considerar 16 entregas para todos los ítems del lote 2? 
Muchas gracias de antemano

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.

Consulta Fecha de Consulta 22-06-2022

A. Sobre Cable Preensamblado con Aislación en XLPE para Líneas de Baja Tensión:
1. Utilizamos el conductor de fase con aluminio de tipo H16, 1350 conforme a norma
china GB/T 3954-2014, y el alambre simple de aluminio cumple con la norma
GB/T 3955-2009. ¿Si es aceptable para ANDE?
2. La formación de los cables es como conductores de fase más cables de neutro,
no es una estructura concéntrica de 3+1. ¿Se lo puede aceptar?
3. Se utiliza marcación de tinta, no disponer de nervaduras longitudinales.¿Es
aceptable?

B. Sobre Cable de Cobre Unipolar:
1. Trata de cable cubierto de algodón, cumple con IEC 60227, estructura de conductor
sería 19 hembras/2.26mm2.
2. Se toma muestras para realizar la prueba de tensión de cable completo, y la tensión
de ruptura es superior a 2.5kV/5 min.

C. Sobre Cable de Cobre Flexible Bipolar Aislado!
1. La máxima temperatura admisible del PVC no puede alcanzar a 100℃, por eso
utilizamos XLPO"Cross-lined polyolefin#, cuyo modelo es WDZC-RYJYJ-300/500,
y cumple con norma JB/T 10491-2004.
2. Se toma muestras para realizar la prueba de tensión de cable completo, y la
tensión de ruptura es superior a 2.5kV/5 min.

D. Cable de Aluminio Unipolar Subterráneo para Media Tensión:
1. En el datasheet se requiere (según la cláusula 4.5.2.4 de Especificaciones Técnicas)
una capa de separador térmico entre la pantalla metálica y la vaina externa.
La consulta es que este separador térmico puede ser una cinta antihumedad?
2. Por favor confirmar si doble cintas de antihumedad pueden ser separador térmico?
Si está bien, cintas pueden ser la totalidad de separador térmico?
3. En el datasheet se requiere radio de curvatura mínimo como 30 x F ext. Durante
instalación. Pero con respecto a cable unipolar sin armado metálico, el radio de 20 puede cumplir requisitos de instalación,
¿Se puede aceptar?
4. En el datasheet se requiere la cantidad de hebras 240mm2 no sea menor que 37,
pero nuestra oferta es de 36 hebras y cumple con todos los requisitos eléctricos,
¿Se puede aceptar?

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo siguiente: 

A) Sobre Cable Preensamblado con Aislación en XLPE para Líneas de Baja Tensión:
1. Será aceptado el material H16, 1350 toda vez que cumpla con requerimientos constructivos, eléctricos y mecánicos
solicitadas en la EE.TT 03.21.38 Rev. 4 de la ADENDA N° 3.
2. Al respecto, favor ajustarse a la Especificación Técnica que forma parte del PBC.
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Consulta 78 - Apertura de Ofertas

Consulta 79 - Abastecimiento simultaneo

Consulta 80 - Embalaje- LOTE 4

Consulta 81 - Ensayos de Tipo.

3. Al respecto remitirse al ítem 4.5.2.2.

B) Sobre Cable de Cobre Unipolar:
1. Al respecto, favor ajustarse a la Especificación Técnica que forma parte del PBC.
2. Al respecto, favor ajustarse a la Especificación Técnica que forma parte del PBC.

C) Sobre Cable de Cobre Flexible Bipolar Aislado
1. Al respecto, favor ajustarse a la Especificación Técnica que forma parte del PBC.
2. Al respecto, favor ajustarse a la Especificación Técnica que forma parte del PBC.

D) Cable de Aluminio Unipolar Subterráneo para Media Tensión:
1. El separador térmico si puede ser una cinta antihumedad.
2. El separador térmico si puede ser doble cinta antihumedad.
3. Al respecto, favor ajustarse a la Especificación Técnica que forma parte del PBC.
4. Al respecto, favor ajustarse a la Especificación Técnica que forma parte del PBC.

Consulta Fecha de Consulta 23-06-2022

Debido a que en la Adenda 3 , se realizaron cambios en las Especificaciones Técnicas de algunos Lotes, es necesario que
cada oferente evalué de nuevo cada punto de las EETT , realice modificaciones en las muestras a presentar o nuevos
ensayos de laboratorio lo cual lleva bastante tiempo. por lo cual solicitamos a la convocante ampliar nuevamente la fecha
de apertura de ofertas y periodo de consultas por 30 días.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, los plazos publicados en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 23-06-2022

Considerando las cantidades solicitadas en cada LOTE , los plazos de entrega y las capacidades de producción de las
fabricas con mayor renombre que pueden fabricar estos tipos de cables exclusivos para la Convocante. Creemos que no
será posible atender la necesidad de la convocante con este sistema de adjudicación a un solo oferente. Por ese motivo
solicitamos modificar el llamado a un sistema con abastecimiento simultaneo.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 23-06-2022

Teniendo en cuenta que en la pág. 13 de las Especificaciones técnicas 03.24.25 rev.1 se menciona que los carretes
deberán ser acordes a la NBR 11137. Solicitamos a la aceptación de un carrete con dimensiones A) mayor a 800mm y C)
mayor a 350mm. Ya que este carrete es el indicado para este tipo de cable considerando su peso y longitud según lo indica
la norma mencionada NBR 11137.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, que podrá ser aceptado cualquier carrete que cumpla
con la Norma ABNT NBR 11137, toda vez que también se cumpla con las longitudes exigidas en la Especificación Técnica.
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Consulta 81 - Ensayos de Tipo.

Consulta 82 - ADENDA 3 - Plazos

Consulta 83 - ADENDA 3 - Plazos

Consulta 84 - ADENDA 3 - PLAZOS

Consulta Fecha de Consulta 23-06-2022

En relación al Lote Nº 8 cable de aluminio unipolar subterráneo par media tensión, solicitamos que los ensayos de tipo
puedan ser presentados con posterioridad a la presentación de la oferta, a la par de la realización de los ensayos de
recepción en fábrica. Cabe mencionar que lo solicitado desde ningún punto de vista pretende que se deje de lado el
cumplimiento de las EE.TT. o de la documentación que deba ser presentada para la acreditación de las mismas; por el
contrario, únicamente se busca que, difiriendo la presentación de los ensayos en cuestión, más empresas puedan ofertar
los bienes requeridos, con la consecuente posibilidad de obtención de mejor precios para la ANDE.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en la Especificación Técnica que forma
parte del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 23-06-2022

En relación al Lote Nº 8, consultamos a la convocante si se puede modificar el plazo de entrega tal como se van
modificando también otros lotes, a por lo menos 4 entregas de 30 km para completar la fabricación y los ensayos de
recepción de los 120 km requeridos en tiempo y forma

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.

Consulta Fecha de Consulta 23-06-2022

En relación al Lote Nº 1, consultamos a la convocante si se puede modificar el plazo de entrega tal como se van
modificando también otros lotes, a por lo menos 10 entregas de 210 km para completar la fabricación y los ensayos de
recepción de los 2.100 km requeridos en tiempo y forma

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.

Consulta Fecha de Consulta 23-06-2022

En relación al Lote Nº 2 de cables preensamblados consultamos a la convocante si se puede modificar el plazo de entrega
de los ítems 2, 3 y 4 también en 8 entregas como el ítem 1 o que el lote sea adjudicado por ítems

Respuesta Fecha de Respuesta 27-06-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a
la Adenda Nº 3.
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