
Consultas Realizadas 

Licitación 408681 - Adquisicion de Modulos
Capacitores Trifasicos, Seccionadores y
Contactores para la Parada del Horno III

Consulta 1 - LOTE #5 - DESGLOSE PLANILLA DE PRECIOS

Consulta 2 - LOTE #5 - DESGLOSE de ITEMS

Consulta 3 - Plazo de Entrega

Consulta 4 - Adenda nùmero 2 - Plazos

Consulta Fecha de Consulta 27-07-2022

Deseamos cotizar (dado que tenemos en stock) parte del Lote 5. No logramos completar la totalidad de los items que
conforman el lote, por lo que solicitamos si es factible partir el LOTE 5 en dos Lotes: items 1 al 16 e items 17 al 22.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-08-2022

FAVOR REMITIRSE AL PBC Y ADENDAS

Consulta Fecha de Consulta 27-07-2022

Deseamos cotizar parte del LOTE #5 (dado que contamos en stock) pero no logramos completar la totalidad de los items
que conforman el lote, por lo que les solicitamos partir el LOTE 5 en dos LOTES: por un lato items 1 al 16 y por otro lado
items 17 al 22.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-08-2022

FAVOR REMITIRSE AL PBC Y ADENDAS

Consulta Fecha de Consulta 01-08-2022

con relación al Plan de entrega de los bienes, en el PBC se solicita: 30 (treinta) días corridos posterior a la firma de contrato
Al respecto, solicitamos respetuosamente al convocante que los plazos de entrega para el LOTE 5 sean de 120 (ciento
veinte) días a partir de la firma del contrato como mínimo, considerando los prolongados períodos de tiempo que
actualmente son necesarios para la fabricación e importación de los bienes que no se fabrican en nuestro país.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-08-2022

FAVOR REMITIRSE AL PBC Y ADENDAS.

Consultas Realizadas   Licitación 408681 - Adquisicion de Modulos Capacitores Trifasicos, Seccionadores y Contactores para la Parada del Horno III

16/05/24 08:54 1/2

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py



Consulta 4 - Adenda nùmero 2 - Plazos
Consulta Fecha de Consulta 02-08-2022

En la adenda Nro. 2 la convocante dividió el lote 5 inicial en dos lotes, el lote 5 final y el nuevo lote 6 con capacitores de
media tensión. Esto entendemos que fue realizado por el pedido de un oferente que mencionó en la consulta N° 1 que los
equipos del lote 6 son productos de fabricación internacional y de exportación, por lo que solamente cuenta con los
productos del lote 5. No obstante, la convocante no ha modificado el plazo de entrega para este lote 6, que tiene por lo
menos 60 días para ser fabricado por la complejidad de los productos y otros 45 a 60 días de tránsito. Solicitamos por favor
que puedan analizar que por lo menos para el Lote 6 el plazo de entrega pueda ser de 90 a 120 días como mínimo, de
manera a permitir mayor participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-08-2022

FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 3
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