

Consultas Realizadas

Licitación 413909 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO

Consulta 1 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
Se solicita amablemente a la convocante ampliar el plazo de entrega de los equipos a por lo menos 45 días posteriores a la recepción de la orden de compra, puesto que son equipos importados.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2022
Por medio de una Adenda, solicitamos la modificación del plazo de entrega a 45 días posterior a la recepción de Orden de Compra.		